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ESCLARECIMENTO |

Edital n°® 039/2013 (Concorréncia)

Com relacdo a consulta formulada referente ao Edital n° 039/2013 (Concorréncia), que

tem por objetivo a execucdo das obras e servigos para a implantacdo de SSAA — Sistema
Simplificado de Abastecimento de Agua em localidades rurais difusas, situadas em municipios da
area de atuagdo da 12 Superintendéncia Regional da Codevasf, estado de Minas Gerais, temos a
informar o seguinte:

CONSULTA:

1)

2)

No item 1.4 — ADMINISTRACAO LOCAL E MANUTENCAO DO CANTEIRO DE OBRAS (GL)
— A qual possui uma composicdo do preco formulado pelo 6rgdo que entre outros equivocos
relacionou. Uma série de despesas no grupo MATERIAIS com valores irrisérios para
totalidade do periodo da obra.

No grupo MAO-DE-OBRA foram relacionados, ENGENHEIROS, MESTRE DE OBRAS,
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO também com quantidade insuficiente para a totalidade das
localidade e do prazo da obra.

Além dos equivocos relacionados acima, foi atribuida uma produtividade para equipe, que
parece totalizar na sua demonstragdo 2,4 més por MUNICIPIO.

No nosso entendimento no LOTE 2 — R$ 42.770,82 + MUNICIPIOS (36 localidades) = R$
7.128,47 nao remunera o grupo de componentes MATERIAIS, muito menos o grupo de
componentes MAO DE OBRA.

Levando-se em conta os insumos (grupos: material e mao-de-obra), a composicdo esta
correta?

Qual o valor admitido pelo 6rgédo para uma administracdo mensal para os Lotes 1 e 2?
Como sera a equipe de administracdo da obra na visédo desse 6rgao?
A composicgao levou em conta o periodo da obra para remuneracao?

Qual o prazo de execucéo para cada um dos lotes, o edital prevé 380 dias para obra?

FOR - 207/03




CONTINUACAO | FAX N° 108/2013 — 1%/ SL

3)

Quanto a vazdo das bombas a serem utilizadas, para que eu possa realizar uma cotacdo das

mesmas, j& que ndo possui essa informacdo no edital, e € indispensavel para realizar a

cotacao.

- 3.14 - BOMBA SUBMERSA, MOTOR DE 12,5 CV, TRIFASICA, 220V, COM QUADRO DE
COMANDO 220V, MONOFASICO

- 3.15 - BOMBA SUBMERSA, MOTOR DE 8 CV, MONOFASICA, 220V, COM QUADRO DE
COMANDO 220V, MONOFASICO

- 3.16 - BOMBA SUBMERSA, MOTOR DE 6,0 CV, MONOFASICA, 220V, COM QUADRO DE
COMANDO 220V, MONOFASICO

- 3.17 - BOMBA SUBMERSA, MOTOR DE 5,5 CV, MONOFASICA, 220V, COM QUADRO DE
COMANDO 220V, MONOFASICO

- 3.18 - BOMBA SUBMERSA, MOTOR DE 4 CV, TRIFASICA, 220V, COM QUADRO DE
COMANDO 220V, MONOFASICO

- 3.19 - BOMBA SUBMERSA, MOTOR DE 3,5 CV, MONOFASICA, 220V, COM QUADRO DE
COMANDO 220V, MONOFASICO

- 3.20 - BOMBA SUBMERSA, MOTOR DE 3 CV, MONOFASICA, 220V, COM QUADRO DE
COMANDO 220V, MONOFASICO

- 3.21 - BOMBA SUBMERSA, MOTOR DE 2,5 CV, MONOFASICA, 220V, COM QUADRO DE
COMANDO 220V, MONOFASICO

- 3.22 - BOMBA SUBMERSA, MOTOR DE 2 CV, MONOFASICA, 220V, COM QUADRO DE
COMANDO 220V, MONOFASICO

- 3.23 - BOMBA SUBMERSA, MOTOR DE 1,5 CV, MONOFASICA, 220V, COM QUADRO DE
COMANDO 220V, MONOFASICO
BOMBA SUBMERSA, MOTOR DE 1 CV,TRIFASICA, 220V, COM QUADRO DE COMANDO
220V, MONOFASICO

- 3.24 - BOMBA SUBMERSA, MOTOR DE 1 CV, MONOFASICA, 220V, COM QUADRO DE
COMANDO 220V, MONOFASICO
BOMBA SUBMERSA, MOTOR DE 0,5 CV, TRIFASICA, 220V, COM QUADRO DE
COMANDO 220V, MONOFASICO

- 3.25 - BOMBA SUBMERSA, MOTOR DE 0,5 CV, MONOFASICA, 220V, COM QUADRO DE
COMANDO 220V, MONOFASICO

RESPOSTA:

1)

2)

3)

Com relagéo ao item 1.4 — ADMINISTRACAO LOCAL E MANUTENCAO DO CANTEIRO DE
OBRAS - GL: o valor apresentado na composi¢éo é que a Codevasf se propde a pagar para
os referidos servi¢cos. Demais despesas deveréo estar incluidos nos pre¢os unitarios a serem
propostos, obedecendo o estipulado no Edital.

O prazo para execucao dos servicos é de 360 (trezentos e sessenta) dias para os dois lotes,
ou seja, os dois lotes devem ser executados em 360 dias.

Quanto a vazao das bombas a serem utilizadas, as mesmas poderdo ser obtidas na memaria
de calculo do projeto béasico para fins de estimativa de custo.

Atenciosamente,

SL/cns




