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EM REFERÊNCIA AO EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 68/2013, QUE TEM POR OBJETO OS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS DE VIABILIDADE TÉCNICA, ECONÔMICA E AMBIENTAL E DO ANTEPROJETO DE ENGENHARIA RODOVIÁRIA DE UMA ESTRADA, COM 152,02 KM DE EXTENSÃO, PARA ACESSO AO PROJETO DE IRRIGAÇÃO DO BAIXIO DE IRECÊ, LOCALIZADO NOS MUNICÍPIOS DE ITAGUAÇU DA BAHIA E XIQUE-XIQUE, NO ESTADO DA BAHIA. APÓS CONSULTA À ÁREA TÉCNICA, ESCLARECEMOS:
COM REFERÊNCIA À RELAÇÃO DE EVENTOS PARA FATURAMENTO APRESENTADA NO ANEXO V DOS TERMOS DE REFERÊNCIA SOLICITAMOS ESCLARECIMENTOS SOBRE OS SEGUINTES PONTOS:
PERGUNTA 1:
O EVENTO E05 – ESTUDOS TOPOGRÁFICOS CONSTANTE NOS ESTUDOS DE VIABILIDADE ESTÁ REPETIDO NO EVENTO E22 – ESTUDOS TOPOGRÁFICOS CONSTANTE NA ELABORAÇÃO DO ANTEPROJETO DE ENGENHARIA. ANALISANDO-SE A PLANILHA DE QUANTITATIVOS E AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA VERIFICA-SE QUE OS QUANTITATIVOS APRESENTADOS REFEREM-SE APENAS A UMA CAMPANHA, EM ESPECIAL QUANTO À EXTENSÃO DE POLIGONAIS QUE TOTALIZA 153 KM, OU SEJA O TOTAL DE RODOVIAS A SEREM ESTUDADAS. ALÉM DISSO, DE ACORDO COM AS INSTRUÇÕES DE SERVIÇO DO DNIT, QUE NORMALMENTE ORIENTAM A ELABORAÇÃO DESSE TIPO DE ESTUDO, A FASE DE ESTUDOS DE VIABILIDADE É REALIZADA COM BASE NA CARTOGRAFIA EXISTENTE OU CASO ESTA NÃO EXISTA, COM BASE EM RESTITUIÇÃO AEROFOTOGRAMÉTRICA. NA FASE DE ANTEPROJETO, COM BASE NA ALTERNATIVA SELECIONADA É ENTÃO REALIZADO O LEVANTAMENTO DE CAMPO. PERGUNTA-SE: I) EM QUE FASE DEVERÃO SER REALIZADOS OS SERVIÇOS DE CAMPO? II) CASO SEJAM REALIZADOS NAS DUAS FASES COMO SERÁ FEITA A MEDIÇÃO E O PAGAMENTO POR ESTES SERVIÇOS?
RESPOSTA 1:
I) OS SERVIÇOS DE CAMPO PREVISTOS SERÃO EXECUTADOS PARA DEMARCAÇÃO DA ALTERNATIVA SELECIONADA E OS ESTUDOS DE VIABILIDADE DEVERÃO SE DESENVOLVER UTILIZANDO A CARTOGRAFIA EXISTENTE.

II) SERÃO MEDIDOS E EXECUTADOS NA FASE DE ANTEPROJETO, PARA DEMARCAÇÃO DAS ALTERNATIVAS SELECIONADAS.

PERGUNTA 2:
O EVENTO E06 – ESTUDOS GEOLÓGICOS/ GEOTÉCNICOS CONSTANTE NOS ESTUDOS DE VIABILIDADE ESTÁ REPETIDO NO EVENTO E23 – ESTUDOS GEOLÓGICOS/ GEOTÉCNICOS CONSTANTE NA ELABORAÇÃO DO ANTEPROJETO DE ENGENHARIA. ANALISANDO-SE A PLANILHA DE QUANTITATIVOS E AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS SERVIÇOS DE GEOTECNIA VERIFICA-SE QUE OS QUANTITATIVOS APRESENTADOS REFEREM-SE APENAS A UMA CAMPANHA, EM ESPECIAL QUANTO ÀS SONDAGENS A PERCUSSÃO (SPT) QUE TOTALIZA 600 M (150 FUROS CONSIDERANDO-SE A PROFUNDIDADE MÉDIA DE 4 M), OU SEJA 1 FURO A CADA QUILÔMETRO DE RODOVIA, COMPATÍVEL COM O NÍVEL DE ANTEPROJETO. ALÉM DISSO, DE ACORDO COM AS INSTRUÇÕES DE SERVIÇO DO DNIT, QUE NORMALMENTE ORIENTAM A ELABORAÇÃO DESSE TIPO DE ESTUDO, A FASE DE ESTUDOS DE VIABILIDADE É REALIZADA COM BASE EM DADOS SECUNDÁRIOS PARA A CARACTERIZAÇÃO GEOLÓGICO/GEOTÉCNICA DA FAIXA DAS OBRAS. NA FASE DE ANTEPROJETO, COM BASE NA ALTERNATIVA SELECIONADA É ENTÃO REALIZADO O LEVANTAMENTO DE CAMPO. PERGUNTA-SE: I) EM QUE FASE DEVERÃO SER REALIZADOS OS SERVIÇOS DE CAMPO? II) CASO SEJAM REALIZADOS NAS DUAS FASES COMO SERÁ FEITA A MEDIÇÃO E O PAGAMENTO POR ESTES SERVIÇOS?
RESPOSTA 2:
I) OS ESTUDOS GEOLÓGICOS-GEOTÉCNICOS CONSTANTE NO ESTUDO DE VIABILIDADE SE REFEREM AO MAPEAMENTO E OS SERVIÇOS A PREÇOS UNITÁRIOS ESTAO PREVISTOS NA PÁGINA 36 DO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO II DO EDITAL.

II) OS SERVIÇOS DEVERÃO SER EXECUTADOS E MEDIDOS NA FASE DE ANTEPROJETO.
PERGUNTA 3:
DA MESMA FORMA, OS EVENTOS E04 – ESTUDOS HIDROLÓGICOS E E21 – ESTUDOS HIDROLÓGICOS ESTÃO APRESENTADOS NAS DUAS FASES DO ESTUDO, SENDO QUE NÃO HÁ MUDANÇA ENTRE AS DUAS FASES NO QUE TANGE ÀS BACIAS DE CONTRIBUIÇÃO NOS PONTOS DE INTERFERÊNCIA COM A REDE HIDROGRÁFICA. PERGUNTA-SE, PORTANTO, EM QUE FASE DEVERÃO SER REALIZADOS ESTES ESTUDOS.
RESPOSTA 3:
OS ESTUDOS HIDROLÓGICOS, ENGLOBADOS ENTRE OS ESTUDOS PRELIMINARES, AO LADO DE GEOLOGIA E CARTOGRAFIA, PODEM SER INICIADOS JÁ NA FASE DE VIABILIDADE, COM A COLETA DOS ELEMENTOS QUE PERMITAM A CARACTERIZAÇÃO FISIOGRÁFICA E GEOMORFOLÓGICA DAS BACIAS DE INTERESSE, TAIS COMO: PLANTAS TOPOGRÁFICAS, AEROFOTOGRAMÉTRICAS E OUTROS TIPOS DE CARTAS OU MAPAS DISPONÍVEIS.

A SEGUIR, AINDA NESTA FASE DEVERÁ SER REALIZADA, JUNTO AOS ÓRGÃOS OFICIAIS, A COLETA DE ESTUDOS EXSITENTES, REALIZADOS NAS BAICAS DE INTERESSE, JUNTAMENTE COM A COLETA DE INFORMAÇÕES HIDROMETEOROLÓGICAS, QUE PERMITAM AS CARACTERIZAÇÕES METEOROLÓGICA, PLUVIOMÉTRICA, FLUVIOMÉTRICA E CLIMÁTICA DA ÁRE EM ESTUDO.

AINDA NA FASE DE VIABILIDADE, EM UMA ETAPA POSTEIOR, QUE NORMALMENTE OCORRE EM SEGUIA À PRIMEIRA FASE, SERÃO REALIZADOS ESTUDOS MAIS ELABORADOS, COMPREENDENDO BASICAMENTE: 1) A CONSISTENCIA E ANÁLISE DOS DADOS HIDROLÓGICOS. 2) ESTABELECIMENTO DAS SÉRIES DE CHUVA. 3) ESTUDOS DE CHUVAS INTENSAS E 4) APLICAÇÃO DE MODELOS CHUVA X DEFLÚVIO, ENTRE OUTROS.
PERGUNTA 4:
CASO ESSAS ATIVIDADES SEJAM REALIZADAS EM APENAS UMA DAS FASES, COMO DEVERÁ SER AJUSTADA A RELAÇÃO DE EVENTOS PARA FATURAMENTO?
COMPLEMENTADO A RELAÇÃO DE EVENTOS PARA FATURAMENTO, RELACIONA-SE, NA SEQÜÊNCIA, ALGUNS ITENS QUE SÃO EXIGIDOS NOS ESTUDOS DE RODOVIAS ELABORADOS DENTRO DOS PADRÕES PRECONIZADOS PELO DNIT E QUE NÃO FORAM CONSIDERADOS NOS TERMOS DE REFERÊNCIA, QUAIS SEJAM:  PROJETO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA; PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES (CERCAS, CONTENÇÃO PARA PRODUTOS PERIGOSOS, ETC.); COMPONENTE AMBIENTAL.
PERGUNTA-SE: ESSES ITENS DEVERÃO SER CONSIDERADOS NOS ESTUDOS DE VIABILIDADE E NO ANTEPROJETO? CASO POSITIVO COMO SERÁ A REMUNERAÇÃO PELA EXECUÇÃO DESSES PROJETOS?
RESPOSTA 4:
CONFORME ITEM 2.1.1 DO ANEXO V DO TERMO DE REFEÊNCIA, ANEXO II DO EDITAL, AS CONSULTORAS DEVERÃO APRESENTAR SEUS CRONOGRAMAS, CONSIDERANDO, NO MÍNIMO (COMO INDICATIVO), A RELAÇÃO DOS EVENTOS/PRODUTOS CONSTANTES DESTE ANEXO, OS QUAIS DEVEM ESTAR COMPATÍVEIS COM O CRONOGRAMA FÍSICO (TPRO-V).

A RELAÇÃO DE EVENTOS DEVE CONTEMPLAR OS DIFERENTES TIPOS DE TRABALHOS INCLUÍDOS NO ESCOPO DOS SERVIÇOS, CONFORME ITEM 11.2.1 DO REFERIDO TERMO DE REFERÊNCIA.
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