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	xxx


EM RESPOSTA ÀS CONSULTAS FORMULADAS REFERENTES AO EDITAL Nº 29/2013, QUE TEM POR OBJETO ELABORAÇÃO DO ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICA, ECONÔMICA E AMBIENTAL DO CANAL DO SERTÃO BAIANO, A PARTIR DO RIO SÃO FRANCISCO, DE MODO A GARANTIR O SUPRIMENTO HÍDRICO DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DE TATAUÍ, SALITRE, TOURÃO/POÇÕES, ITAPICURU E JACUÍPE, NO ESTADO DA BAHIA, BEM COMO A ELABORAÇÃO DO ANTEPROJETO DE ENGENHARIA DO REFERIDO CANAL, ESCLARECEMOS: 

PERGUNTA 1: 
SOLICITA ADIAMENTO DA DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS, TENDO EM VISTA QUE A EXTENSÃO DO TRECHO DO CANAL E O VOLUME DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS DISPONÍVEIS PARA ANÁLISE DEMANDA UM ESFORÇO ELEVADO PARA PREPARO DE PROPOSTA VIÁVEL E CONSISTENTE.
RESPOSTA 1:
INDEFERIDO O PLEITO DE PRORROGAÇÃO.
PERGUNTA 2: 

“NOS FORMULÁRIOS DENOMINADOS FPRO-X – CRONOGRAMA FINANCEIRO, TANTO PARA OS ESTUDOS DE VIABILIDADE QUANTO PARA O ANTEPROJETO DE ENGENHARIA, ESTÃO RELACIONADAS AS TAREFAS E OS RELATÓRIOS/SERVIÇO DE CAMPO, DISTRIBUÍDOS NO TEMPO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. ESTES SERVIÇOS OBRIGATORIAMENTE DEVEM TER CORRESPONDÊNCIA COM A RELAÇÃO DE EVENTOS PARA EFEITO DE FATURAMENTO APRESENTADOS NO ANEXO VII, PARA OS ESTUDOS DE VIABILIDADE E NO ANEXO VIII, PARA O ANTEPROJETO DE ENGENHARIA DOS TERMOS DE REFERÊNCIA.
NO ANEXO VII – RELAÇÃO DE EVENTOS PARA EFEITO DE FATURAMENTO DA VIABILIDADE (PÁGINAS 72 E 73 DO TERMO DE REFERÊNCIA) ESTÃO RELACIONADOS 24 EVENTOS PARA EFEITO DE FATURAMENTO (E00 A E23) E MAIS 13 EVENTOS PERTENCENTES AO ITEM 2 – ESTUDOS AMBIENTAIS (AIA), ITEM 2.1 AO ITEM 2.13, ENQUANTO QUE NO FPRO-X – CRONOGRAMA FINANCEIRO QUE TEM COMO OBJETO A VIABILIDADE TÉCNICA, ECONÔMICA E AMBIENTAL ESTÃO RELACIONADOS APENAS 14 EVENTOS (E01 A E14).
DA MESMA FORMA, NO ANEXO VIII – RELAÇÃO DE EVENTOS PARA EFEITO DE FATURAMENTO DO ANTEPROJETO (PÁGINA 74 DO TERMO DE REFERÊNCIA) ESTÃO RELACIONADOS 13 EVENTOS (E00 A E12) ENQUANTO QUE NO FPRO-X – CRONOGRAMA FINANCEIRO QUE TEM COMO OBJETO O ANTEPROJETO DE ENGENHARIA, ESTÃO RELACIONADOS APENAS 7 EVENTOS (E01 A E07).
PORTANTO, EXISTE UMA DISCREPÂNCIA SIGNIFICATIVA ENTRE OS EVENTOS RELACIONADOS PARA EFEITO DE FATURAMENTO, NO TERMO DE REFERÊNCIA, E O QUE DEVERIAM SER SEUS CORRESPONDENTES NOS CRONOGRAMAS FINANCEIROS.
COMO PROCEDER PARA QUE TODOS OS EVENTOS RELACIONADOS NOS ANEXOS VII E VIII (PÁGINAS 72 A 74 DO TERMO DE REFERÊNCIA) SEJAM CONTEMPLADOS E CONSIDERADOS NOS FORMULÁRIOS FPRO-X – CRONOGRAMA FINANCEIRO?
RESPOSTA 2:

TODOS OS EVENTOS PARA EFEITO DE FATURAMENTO RELACIONADOS NOS ANEXOS VII E VIII DOS TERMOS DE REFERÊNCIA DEVEM CONSTAR NO FPRO-X, PODENDO A LICITANTE DISTRIBUIR OS EVENTOS NO CRONOGRAMA FINANCEIRO DA MANEIRA QUE JULGAR SER ADEQUADA. LEMBRANDO-SE QUE A RELAÇÃO DE EVENTOS DEVE SER DISTRIBUÍDA NA FPRO-X DE ACORDO COM O PROGRAMA DE TRABALHO ELABORADO PELA LICITANTE.
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