>4 Ministério da Integracao Nacional
| c o D EVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Siao Francisco e do Parnaiba

== 1" SUPERINTENDENCIA REGIONAL - SEDE: MONTES CLAROS-MG
CONTRATO que entre si fazem &OMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO
FRANCISCO E DO PARNAIBA-CODEVASF e a
<<<<<>>>>>> PARA EXECUCAO DAS OBRAS
RELATIVAS A CONSTRUCAO DE 30 (TRINTA)
PEQUENAS BARRAGENS DE ACUMULACAO DE AGUA
NOS MUNICIPIOS DE CAPITAO ENEAS, FRANCISCO SA,
JANUBA, JAIBA, PORTEIRINHA E SERRANOPOLIS DE
MINAS, LOCALIZADOS NA AREA DE ATUACAO DA 12
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF -
ESTADO DE MINAS GERAIS.

A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo kasco e do Parnaiba-
CODEVASF, empresa publica criada pela Lei n® 6.088, de€elfultho de 1974, alterada pelas
Leis n°s: 9.954, de 06 de janeiro de 2000; 12.640,° de Outubro de 2009 e 12.196, de 14 de
Janeiro de 2010 e regulamentada pelo Decreto 64,3d@ 20 de setembro de 2000, alterado pelo
Decreto n° 4.694, de 12 de maio de 2003 e Decr8&95de 26 de julho de 2006, e com sede na
SGAN, Quadra 601, Conjunto I, CEP: 70.830-901, iiea®F, CNPJ/MF n° 00.399.857/0001-
26, doravante denominada@ODEVASF, neste ato representada pelo seu PresidEhfdO

VAZ BASTOS DE MATOS, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador ddula de
identidade n° 02.035.931-46-SSP/BA e do CPF n°6881965-53, residente e domiciliado em
Brasilia e pelo Superintendente da 12 Superint@méRegional, ALDIMAR DIMAS
RODRIGUES, brasileiro, casado, empresario, portador do R®1+#74.308, SSP/MG e do
CPF: n° 149.203.956-04, residente e domiciliadoidade de Montes Claros, Minas Gerais e a
empresa.......... . inscrita no CNPJ ............ , com sede na Rua.n° ....... , CEP.......... , ha cidade
de ......... , Estado ............. , heste ato mTE@ada por .......... , brasileiro, , portador &-@° e da
Carteira de Identidade RG , residente e domicilizs@®ua , n° , na cidade de , estado resolvem
celebrar o presente Contrato em decorréncia dadéw objeto do Edital n° - Concorréncia , do
tipo “Menor Preco” por “Empreitada por unitariosigps termos autorizados da Resolucdo n° ,
datada de , da Diretoria Executiva da Codevasfsteote do Processo Administrativo n°
59510.002681/2012-85, em conformidade com a Leb232002, Decreto 5.450/2005 e
subsidiariamente, os dispositivos da Lei n° 8.666,21.06.93 e suas alteracdes posteriores,
mediante as clausulas e condi¢des seguintes:

1. CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

Execucdo de obras relativas a construcdo de 3fiaftrpequenas barragens para
acumulacéo de agua nos municipios descritos nautiabaixo.

1.1. As obras, objeto desta Concorréncia, se encontrascriths e caracterizadas nas
Especificacbes Técnicas/Desenhos (ANEXO 1), e dfigados na Planilha de
Orcamentacdo de Obras (ANEXO II) do Edital de kicdio, que, doravante,
independentemente de suas transcricdes, fardo iptetgante deste Contrato, e seréo
executadas nos seguintes municipios:

a) CAPITAO ENEAS;
b) FRANCISO SA;
c) JANAUBA;
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2.1

4.1

4.2

4.3

4.4

d) JAIBA;
e) PORTEIRINHA;
f) SERRANOPLIS DE MINAS

CLAUSULA SEGUNDA — DOS DOCUMENTOS

A obra objeto do presente contrato sera executaaiafiel observancia a este instrumento
e demais documentos a seguir mencionados, querdanieg presente contrato
independentemente de transcricao:

a) Edital <<>>/2012 — Concorréncia;
b) Proposta d@ONTRATADA , datada de ;
c) Demais documentos contidos no Processo n° 53&A681/2012-85.

Em caso de divergéncia entre os documentosiomamos nos itens anteriores e 0s termos
deste contrato, prevalecerao os termos deste ultimo

CLAUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE EXECUCAO

O prazo de vigéncia deste contrato é de 300 (ttezedias, contado da data de emisséo da
ordem de servico, com validade e eficacia legas @ppublicacdo do extrato do contrato no
Diario Oficial da Unido, podendo ser prorrogaddorana do art. 57 da Lei 8.666/93.

CLAUSULA QUARTA — DO VALOR
O valor global do presente Contrato € de R$.(....).

O valor-teto estabelecido na Nota de Empenhitda pelaCODEVASF nédo podera ser
ultrapassado pelaCONTRATADA, salvo no caso de expedicdo de empenho
complementar.

A infrigéncia do disposto na sub-clausula @mteimpedira a CONTRATADA de
participar de novas licitacbes ou assinar contratms aCODEVASF, pelo prazo de 06
(seis) meses, a partir da verificacdo do evento.

Nos precos contratados estdo incluidas todas pesissnecessarias, impostos e taxas, leis
sociais, seguros, méao-de-obra, material de consuopoaisquer encargos que incidam ou
venham a incidir, direta ou indiretamente na ex&ougos fornecimentos. No caso de
omissao considerar-se-ao como inclusas nos precos.

Eventual solicitacdo de reequilibrio econdémico4ficeiro do contrato sera analisada
consoante 0s pressupostos da Teoria da Imprevisdaermos como dispde o artigo 65,
inciso Il, alinea “d” da Lei n°® 8.666/93.

CLAUSULA QUINTA — DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

Os recursos orcamentarios para aquisicao do bestoadigsta contratacdo correrdo a conta
do Programa de Trabalh@0.53101.18.544.2069.12QG Implantacdo de Obras e

2
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6.

Equipamentos para Ofertas de Agua - Plano Brasil biséria, No Estado de Minas
Gerais, Categoria Econbmica, sob a gestdo da AescRevitalizacdo das Bacias
Hidrograficas d&CODEVASF, conforme Nota de Empenho n° , emitida em .

CLAUSULA SEXTA — DO REAJUSTAMENTO

6.1. Os precos permanecerdao validos por um periodo deamm contado da data de

apresentacdo da proposta. ApOs este prazo poderaceaustados aplicando-se a
seguinte formula (desde que todos os indices teahmesma data base):

"R" é o valor do reajustamento procurado;
"V" & o valor contratual a ser reajustado;
"I1" é o indice correspondente ao més do aniverskiproposta,

"lo" é o indice inicial correspondente ao més desgntacdo da Proposta.

6.2. Os indices a serem considerados no reajustameidio eeraidos das tabelas publicadas

7.1.

7.2

na Revista Conjuntura Econbmica, editada pela R#wd#&etalio Vargas — Col. 38 —
Custo Nacional da Construcéo Civil e Obras PublicBer Tipo de Obra — Terraplanagem
— Caodigo A0157956 - FGV.

CONDICOES DE PAGAMENTO

Os pagamentos das obras serdo efetuados em remisalmente, de acordo com as
medicdes, com base nos precos unitarios propastosntra apresentacdo da Nota Fiscal
devidamente atestada pela FiscalizacdGatdevasfformalmente designada, acompanhada
do relatorio dos trabalhos desenvolvidgodo respectivo Boletim de Medicao referente ao
més de competéncia, com excecdo da instalacdo ddeiroa mobilizacdo e
desmobilizacdo, observando-se o disposto nos sslseguintes.

Para efeito de pagamento sera observado o praate @& (trinta) dias corridos, contado
da data final do periodo de adimplemento de cadzelaaestipulada.

O pagamento da instalacédo do canteiro, mobilizagdesmobilizacdo sera no valor
apresentado na proposta, respeitado o valor maganstante da planilha de precos
unitarios que integram o Edital, nos correspondepéecentuais:

* Instalacéo do canteiro: de acordo com o cronogfaraaceiro proposto;

* Mobilizacdo: sera realizado medicdo e pagament®d03 do valor proposto
para o item na primeira medicdo. Os 50% (cinqupotacento) restantes serao
medidos e pagos apOs efetiva mobilizacdo de sugsinas e equipamentos,
conforme programado no Plano de Trabalho, exigal@linea “b” do subitem
17.1 deste Edital;
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7.3.

7.3.1.

7.3.2.

7.1.3.2.1.

7.4.

7.4.1.

* Desmobilizacdo: apés a total desmobilizacdo, cowguta pela Fiscalizacéo.

Administracdo Local e Manutencdo de Canteiro (Akyaspago conforme o
percentual de servicos executados no periodo, woafa formula abaixo, limitando-
se ao recurso total destinado para o item:

* %AL = (Valor da Medicdo Sem AL / Valor do Contrato (incluso aditivo
financeiro) Sem AL)

Administracdo Local e Manutencéo de Canteiro (Alfid como unidade na planilha
orcamentaria “global” e sera pago o quantitativgpdaentual em nimero inteiro em
valor absoluto com no maximo duas casas decimais.

Caso haja atraso no cronograma, comprovadamenteprpblemas gerados pela
Codevasf sera pago o valor total da Administracao Loclasmutencéo de Canteiro
(AL) prevista no periodo da medicéao.

O cronograma fisico-financeiro apresentado peitatite deve atender as exigéncias
deste Edital e ser entendido como primeira estitaadie evento das obras objeto
desta licitacdo. Com base nesse cronograma dechof serd ajustado um

cronograma de execucao de acordo com a prograniiag@oe financeira existente

por ocasido da emissdo da ordem de servico, assindb contrato ou de outro

documento habil.

O pagamento referente a cada medicdo sera libengditante comprovacéao, pela
contratada do recolhimento:

a) Previdéncia Social, através da GPS — Guia de Faewid Social (Art. 31, da Lei
8.212, de 24/07/91), juntamente com o relatério IBEFEFIP contendo a
relacdo dos funcionarios identificados no Cadassecifico do INSS — CEl, da
obra objeto da presente licitacéo.

al) No primeiro faturamento devera ser apresentdascricdo no CEl,
conforme art. 19, Inciso Il c/c art. 47, Inciso X kN 971/09 SRF.

b) FGTS — Fundo de Garantia por Tempo de Servico, anegliGRF — Guia de
Recolhimento do FGTS com autenticacao eletronieayancaria.

c) ISS. Caso o municipio onde serdo executadas as,ob&m disponha de
convénio com a Secretaria do Tesouro Nacional, patencdo do ISS, a
Contratada devera apresentar juntamente com aF\smal o formulario DAM —
Documento de Arrecadacdo Municipal, correspondaatealor do ISS da Nota
Fiscal anteriormente apresentada, com a ident#ecalp nimero da respectiva
Nota Fiscal e aliquota incidente, com a devidardigcdo Bancaria, conforme
Lei Complementar n°. 116/2003.

As comprovacoes relativas ao INSS, FGTS e ISS anmsapresentadas deverao
corresponder a competéncia anteriormente ao do desemissdo da NFS
apresentada. Quando o servico for realizado em aipimi conveniado com a
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7.4.2.

7.5.

7.6.

7.6.1.

7.7.

7.8.

7.9.

7.10.

Secretaria do Tesouro Nacional, ocorrera por mlt@odevasf a retencdo do ISS,
por intermédio do SIAFI.

A Codevasffara a compensacao dos valores pagos a maiooy sechso, referente
ao Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza),(IgBndo a aliquota de ISS
apresentada pela CONTRATADA no calculo do BDI nappsta for maior que a
aliquota efetivamente paga pela empresa CONTRATADMunicipio que recebe o
imposto.

A Nota Fiscal/Fatura devera destacar:

a) Base de calculo, aliquota e o valor a ser retiddNES, referente aos servicos
realizados em atendimento a Lei 8.212/91, bem cdmhb971/09 — SRF;

b) Base de célculo, aliquota e o valor a ser retiddS®) referente aos servicos
realizados em atendimento a Lei Complementar 108/20

c) O valor do IRPJ e demais contribuicdes incidenpesa fins de retencdo na
fonte, de acordo com o art. 1°, 8 6° da IN/SRF 80/2D04, ou informar a
isencdo, ndo incidéncia ou aliquota zero, e relspeehquadramento legal, sob
pena de retencédo do imposto de renda e das cogdisusobre o valor total do
documento fiscal, no percentual correspondentduaiera do bem ou servico.

A fatura devera vir acompanhada da documentacaoveela aprovacao por parte da
Fiscalizacdo do servico faturado, indicando a dataprovacéo do evento, que sera
considerada como data final de adimplemento dayatéio, conforme estabelece o
Art. 9° do Decreto 1.054, de 07 de fevereiro det199

A Codevasf considera como data final do periodo de adimpléopem data Util
seguinte a de entrega do documento de cobrangacabde pagamento das obras, a
partir da qual sera observado o prazo citado ndtesnb7.1.1, para pagamento,
conforme estabelecido no Artigo 9°, do Decreto.834, de 7 de fevereiro de 1994.

Somente serdo pagos 0s materiais efetivamenteadiils.

As faturas so serédo liberadas para pagamento dépaigrovadas pela area gestora, e
deverdo estar isentas de erros ou omissoes, seme,cserdo, de forma imediata,
devolvidas a licitante vencedora para correcoe®, s@ alterando a data de
adimplemento da obrigacéo.

Os documentos de cobranca indicardo, obrigatorisenen nimero e a data de
emissado da Nota de Empenho, emitida @xdevasf e que cubram a execucao das
obras.

Caso a CONTRATADA seja optante pelo Sistema Inthgrde Pagamento de
Impostos e Contribuicbes das Microempresas e Empreée Pequeno Porte —
SIMPLES, devera apresentar, juntamente com a NdadealA~atura, a devida
comprovacdo, a fim de evitar a retencdo na fonte tdbutos e contribuicdes,
conforme legislagédo em vigor.
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7.11.

7.12.

7.13.

7.14.

7.15.

7.16.

7.16.1.
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E de inteira responsabilidade da licitante vencedarentrega aodevasf dos
documentos de cobranca acompanhados dos seustirespanexos de forma clara,
objetiva e ordenada, que se nao atendido, impésaahsideracédo pelzodevasfdos
prazos estabelecidos.

N&o constituem motivos de pagamento péladevasf obras em excesso,
desnecessarios a execuc¢ao do contrato e que feedirados sem autorizacao prévia
da Fiscalizacdo. Nao tera faturamento obra, see/igonecimento algum que nao se
enquadre na forma de pagamento estabelecida rditié E

A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda acexéo do contrato, todas as
condicbes de habilitacdo e qualificacdo exigida®m, empatibilidade com as
obrigacGes por ela assumidas.

Quaisquer tributos ou encargos legais criadogaalts ou extintos, ap0s a assinatura
do contrato, de comprovada repercussao nos pregugatais, ensejara a revisao
destes, para mais ou para menos, conforme o caso.

Ficam excluidos da hipotese referida na subclausuderior, tributos ou encargos
legais que, por sua natureza juridico tributamapfstos diretos e/ou pessoais) nao
reflitam diretamente nos precos do objeto conttatua

Sera considerado em atraso, o pagamento efetuamo caprazo estabelecido no
subitem 7.1.1, caso em qué&adevasfefetuara atualizacéo financeira, aplicando-se
a seguinte formula:

AM =P x I, onde:

AM = Atualizacdo Monetaria;
P = Valor da Parcela a ser paga; e
| = Percentual de atualizacdo monetaria, assim apurad

| = (1+im1/100)dx1/30 x (1+im2/100)dx2/30 X ... x (1+inm/100)dx/30- 1, onde:
i = Variacdo do indice de Preco ao Consumidor AmpRGA no més “m”;
d = Numero de dias em atraso no més “m”;

m = Meses considerados para o calculo da atualizag@etaria

N&o sendo conhecido o indice para o periodo, ddrZado no célculo, o ultimo
indice conhecido.

7.16.2. Quando utilizar o ultimo indice conhecido, o catcdb valor ajustado sera procedido tao

logo seja publicado o indice definitivo correspartdeao periodo de atraso. N&o
cabera qualquer remuneracdo a titulo de correcépetduga para pagamento
decorrente do acerto de indice

7.17 O descumprimento das obrigacdes trabalhisegdenciarias e as relativ as ao FGTS

ensejara o pagamento em juizo dos valores em dé&ero prejuizo das sancdes legais e
contratuais cabiveis.
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8. Clausula Oitava — GARANTIA DE EXECUCAO

Como garantia para completa execucdo das obrigagigsatuais e da liquidacdo das multas
convencionais, fica estipulada uma "Garantia dec&g@0" no montante de 5% (cinco por cento)
do valor do contrato, a ser integralizada até a dat assinatura do contrato, em espécie, em
Titulos da Divida Publica da Unido, com cotacdontercado devidamente comprovada por
documento habil expedido pela CVM — Comissao denéal Mobiliarios, Seguro Garantia ou
Fianca Bancaria, esta a critério da CODEVASF.

8.1

Quando se tratar de garantia em titulos da divithdiqa estes devem ter sido emitidos sob
a forma escritural, mediante registro em sistenmrakzado de liquidacdo e de custodia,
autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliageks seus valores econdmicos,
conforme definido pelo Ministério da Fazenda, mafodo Art. 56, inc. |, da Lei 8.666/93
(redacéo dada pela Lei n® 11.079, de 2004).

8.1.1 Nesta modalidade, a CONTRATADA devera ainda trairsf@ posse dos titulos a

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

Administracéo até o final do prazo previsto paessinatura do Termo de Encerramento
Fisico do Contrato, ou até o adimplemento da saagkcada.

A garantia em espécie devera ser depositada etuiicébd financeira oficial, credenciada
pela CODEVASF, em conta remunerada que podera @@nmantada somente por ordem
da CODEVASF.

A garantia prestada sob as modalidades fianca barméseguro garantia devera acobertar
todas as obrigacdes contratuajssem qualquer excecdo, sob pena de ndo aceitacdo d
mesma.

A CONTRATADA devera manter atualizada a garantiataual até 90(noventa) dias
apos o recebimento provisorio do objeto contratado.

A nao integralizacdo da garantia no prazo estalblelemviabilizard a assinatura do
contrato ou de seus respectivos aditamentos, mgeglo inadimpléncia da
CONTRATADA, sujeitando-a as penalidades previstas art.s 81 ou 87 da Lei n.°
8.666/93.

Por ocasido de eventuais aditamentos contratuaspgomovam acréscimos ao valor

contratado ou prorrogacdes de prazo contratuaBjrangja prestada devera ser reforcada
e/ou renovada, de forma a manter a observanciasgposio no caput desta clausula, em
compatibilidade com os novos valores e prazos peosi

Apoés a assinatura do Termo de Encerramento Definifio Contrato sera devolvida a
“Garantia de Execucao”, uma vez verificada a pexfexecucdo das obras, servicos e
fornecimentos.

N&o havera qualquer restituicdo de caucdo em aaslisdolucédo contratual, na forma do
disposto na clausula de rescisdo, hipotese em gaecéo revertera e sera apropriada pela
CODEVASF.
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9. Clausula Nona - INTERRUPCAO DAS OBRAS

As eventuais interrupcdes ou atrasos na execucéoobla@as provocados por motivos
supervenientes, independentes da vontade da CONARATconforme descrito no artigo
393 do Cadigo Civil (Lei 10.406, de 10 de janeim 2D02), deverdo ser comunicados a
CODEVASEF, por escrito, no prazo de 24 (vinte e gpdtoras da ocorréncia. Neste caso, a
critério da CODEVASF, os dias de paralisacdo sedinpensados por igual periodo ao
final do prazo fixado na Clausula Terceira dessérimento.

9.1. Para efeito de compensacdo de prazo, seraooevem consideracdo o0s atrasos na
execucdo das obras e servicos, quando ocasionadtzs fplta de entrega a
CONTRATADA, de elementos técnicos e materiais @3S ao inicio ou
prosseguimento dos servi¢os, quando tal provid@wiber a CODEVASF.

9.2. Nao sera levado em consideracdo qualqued@ett suspensdo de contagem do prazo,
quando baseados em fatos ndo comunicados a CODE\faBescrito, ou por esta ndo
aceito.

10. Clausula Dez - SERVICOS EXTRACONTRATUAIS

Respeitados os limites estabelecidos no § 1° agwa@®b da Lei 8666/93, as obras, servigos
e/ou fornecimentos eventualmente necessarios epréostos na Planilha de Precos
deverdo ter execucdo previamente autorizada pond'de Aditivo Contratual.

10.1 Devem ser registradas por meio de termo adigventuais alteracbes que ocorrerem
durante a execucédo do contrato, especialmentefagmtes aos servicos extras motivados
pela CODEVASF. Os servi¢cos extras contratuais mébemplados na planilha de precos
da CONTRATADA deverao ter seus precos fixados nmdigrévio acordo. Ambas as
hipoteses deverao ser previamente autorizadasagas\pela CODEVASF.

11. Clausula Onze - MULTA

Em caso de inadimplemento, por parte da CONTRATA@RA quaisquer das clausulas ou
condicbes do contrato, a CONTRATADA sera aplicaddtanno percentual de 0,1 (um décimo
por cento) por dia que exceder o prazo fixado diéite de 20% (vinte por cento), o que dara
ensejo a rescisdo do Contrato.

11.1 O atraso na execucao das obras, inclusive dos rwiais constantes do cronograma
fisico, constitui inadimpléncia passivel de aplésagde multa conforme caput desta
Clausula.

11.2 Ocorrida a inadimpléncia, a multa sera aplicada €& DEVASF.

a) A multa sera deduzida do valor liquido do faturatneta CONTRATADA. Caso o valor
do faturamento seja insuficiente para cobrir a ayudt CONTRATADA sera convocada
para complementacdo do seu valor no prazo de 1f) @las a contar da data da
convocacgao.
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b) Nao havendo qualquer importancia a ser recebida @EDNTRATADA esta sera
convocada a recolher a CODEVASF o valor total ddtanumo prazo de 10 (dez) dias
contado a partir da data da comunicacao.

11.3 A CONTRATADA terad um prazo de 10 (dez) diasridos, contado a partir da data de
cientificacdo da aplicacdo da multa, para apreseaetaurso a CODEVASF. Ouvida a
fiscalizagcdo e acompanhamento do contrato, 0 recsesa encaminhado a Assessoria
Juridica, que procedera ao seu exame.

11.4 Apés o procedimento estabelecido na sub-diEwsuerior, 0 recurso sera apreciado pela
Diretoria Executiva, que podera relevar ou ndo liamu

11.5. Em caso de relevacdo da multa, a CODEVASFeserva o direito de cobrar perdas e
danos porventura cabiveis em razdo do inadimplemelet outras obrigacdes, nao
constituindo a relevacdo novacao contratual nenst@éesia dos direitos que |he forem
assegurados.

11.6. Caso a Diretoria Executiva mantenha a mofta,cabera novo recurso administrativo.
12. Clausula Doze - FISCALIZACAO

O acompanhamento e fiscalizacdo das obras cabieef@antente a 12 Superintendéncia Regional
da CODEVASF, através da Geréncia Regional de B$tadtura — GRD, por intermédio do
...................................... , cadastro........., fiscal formalmente designado na foduaArt. 67 da
Lei n° 8.666/93, a quem compete verificar se a CRNTADA esta executando os trabalhos,
observando o contrato e os documentos que o imegra

12.1 A fiscalizacdo devera verificar, no decodarexecucdo do contrato, se a CONTRATADA
mantém, em compatibilidade com as obrigacdes adsismitodas as condicbes de
habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacdmnprovando mediante consulta ao SICAF,
CADIN ou certidbes comprobatorias.

12.2 A fiscalizacdo tera poderes para agir e depédrante a CONTRATADA, inclusive
rejeitando servigcos e fornecimentos que estivenendesacordo com o Contrato, com as
Normas Técnicas da ABNT e com a melhor técnica agmasla pelo uso, obrigando-se
desde ja a CONTRATADA assegurar e facilitar o azcelssFiscalizacéo, as obras e a todos
os elementos que forem necessarios ao desempesha dessao.

12.3 A Fiscalizacéo tera plenos poderes pararsgst@quer servico que nao esteja sendo
executado dentro dos termos do Contrato, dandoeconknto do fato a Geréncia
Regional de Infra-Estrutura — GRD.

12.4 Cabe a Fiscalizacéo verificar a ocorréncia de fa@s os quais haja sido estipulada
qualquer penalidade contratual. A Fiscalizacdorméva ao setor competente quanto ao
fato, instruindo o seu relatorio com os documemiesessarios, € em caso de multa, a
indicacéo do seu valor.

12.5 A CONTRATADA devera intercambiar informacdes cor@@DEVASF, via Fax, atraves
da linha telefénica: (38) 2104-7868. Para o intezid de informacdes mais extensas e/ou
transferéncias de arquivos, devera ser utilizadeeieletrénico.
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12.6 Das decisfes da Fiscalizacdo podera a CONTRATARArrer a Geréncia de Regional de
Infra-Estrutura — GRD, responsavel pelo acompanhtmdo contrato, no prazo de 10
(dez) dias uteis da respectiva comunicacdo. Ogssesuelativos a multas serdo feitos na
forma prevista na respectiva clausula.

12.7 A acédo e/ou omisséo, total ou parcial, da Fisogdiaando eximira a CONTRATADA da
integral responsabilidade pela execucao do obgdteccontrato.

12.8 Fica a CONTRATADA obrigada a prestar todos os escimentos que lhe forem
solicitados pela fiscalizacdo, bem como a cumpdas as ordens dela emanadas.

12.9 Ao final de execucdo das obras, antes da liquidaigiailtima fatura apresentada, as
instalacBes provisodrias do canteiro serdo demoédagrea onde foram construidas devera
ser devidamente recuperada, observadas todas am&atacdes Basicas para Protecéo
Ambiental.

13. Clausula Treze - ENCARGOS E OBRIGACOES DA CONTRTADA

Além dos encargos assumidos em outras clausulds destrato, a CONTRATADA, sem
alteracéo dos precos estipulados neste instrumanriga-se a:

13.1 A CONTRATADA devera apresentar a CODEVASF, antesimoio dos trabalhos, o
Plano de Trabalho coerente e consistente com doobgste contrato, estabelecendo as
diretrizes a serem seguidas para implantacdo deass otas diversas areas de atuacao,
abrangendo atividades técnicas da obra, obsenianlisive, 0 cumprimento do Plano da
legislacdo ambiental vigente.

13.2 O Plano de Trabalho sera analisado consoante adicdem fixadas na sub-clausula
precedente, podendo ser rejeitado caso a CONTRATARA atenda as condicdes
estabelecidas.

13.3 Promover a substituicdo dos profissionais integsta equipe técnica somente quando
caracterizada a superveniéncia de situacdes defadsio ou forca maior, sendo que a
substituicdo devera ser feita por profissional ddilptécnico equivalente ou superior e
mediante prévia autorizacdo da CODEVASF.

13.4 Apresentar-se sempre que solicitada, através d&Responsavel Técnico e Coordenador
dos trabalhos, nos escritérios @odevasf em Brasilia—DF ou na Superintendéncia
Regional de Montes Claros-MG

13.5 Acatar as orientacbes da CODEVASF inclusive quadocumprimento das Normas
Internas e de Seguranca e Medicina do Trabalho.

13.6 Responder por quaisquer acidentes de que sejamasitseus empregados, bem como
pelos acidentes causados a terceiros, quando ardoub objeto deste contrato.

13.7 Pagar pontualmente os encargos decorrentes datatdgis Trabalhistas, Previdenciaria,
Fiscal, Sociais, Comerciais e Ambiental vigente$etuando por sua conta, 0s
recolhimentos em suas devidas épocas.
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13.8 Desfazer, corrigir e substituir os servicos ou maiterejeitados pela fiscalizacao dentro do
prazo estabelecido pela mesma, arcando com todkespesas necessarias.

13.9 Utilizar de pessoal experiente, bem como de equepéms, ferramentas e instrumentos
adequados para a boa execucéo das obras.

13.10Tomar todas as precaucdes necessarias para eejaizps a terceiros, ficando a mesma
responsavel pelos danos que ocorrerem em funcébjetm contratado.

13.110Dbter, as proprias expensas, todas as licencasldes e autorizacdes que |he serdo
exigidas para a sua atividade devendo submeter-smlas as leis, regulamentos ou
determinacdes Federal, Estadual e Municipal relat&vexecucédo do contrato.

13.12Assumir toda a responsabilidade pela execucdo bass,0servicos e fornecimentos
contratados perante a CODEVASF e terceiros, nadatanlegislacdo em vigor, bem como
por dano resultante do mau procedimento, dolo tpaale empregados ou prepostos seus,
e ainda, pelo fiel cumprimento das leis e normgsntes, mantendo a CODEVASF isenta
de qualquer penalidade e responsabilidade de cralgatureza pela infringéncia da
legislacdo em vigor, por parte da CONTRATADA.

13.13Disponibilizar, visando auxiliar no atendimentorememas e especificacdes do MTE, um
técnico de seguranca do trabalho, portador de awmrapéio de registro profissional
expedido pelo Ministério do Trabalho e Empregaaso necessario, disponibilizar outros
técnicos, conforme disposto na NR-4.

13.14Apresentar a CODEVASF, previamente a assinatureodtrato, caso ndo possua registro
no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Arquiggtdo Estado de Minas Gerais, 0
competente visto da nova regiao, consoante presoravt. 58, da Lei Federal n.° 5.194/66,
regulado pela Resolucao n.° 295, de 15/12/197GQNFEA.

13.15Abster-se de contratar, para a prestacdo dos ssroigieto desta licitacdo, familiar de
agente publico que exerca cargo em comissao owidude confianca na CODEVASF
(conforme artigo 7° do Decreto n.° 7.203/2010).

13.16Estar constituida das instalacdes necessariasceentds para apoio ha execucéo das obras
em local a ser indicado pela CODEVASF, observamdassrecomendacdes contidas nas
Especificacbes Técnicas.

13.17A0 final de execucdo das obras, antes da liquidaigiailtima fatura apresentada, as
instalagBes provisoérias do canteiro serdo demoédagrea onde foram construidas devera
ser devidamente recuperada, observadas todas am&atacdes Basicas para Protecéo
Ambiental.

13.18Vianter, durante toda a execucdo do contrato, t@fasondicdes de habilitacdo e
qualificacéo exigidas por ocasido da licitacaoluisive no que se refere a sua regularidade
fiscal, em compatibilidade com as obrigacdes pmaskumidas.

13.18.1Em caso de verificacdo de descumprimentta dasigacdo, a CONTRATADA sera
notificada a proceder a regularizacdo da situagdiaim prazo de 10 (dez) dias uteis, a
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contar do recebimento da referida notificacdo, peba de rescisdo do contrato por
descumprimento a obrigacdo contratual, respeitadositradito e a ampla defesa.

13.18.20 prazo assinalado de convocacdo poder@resogado uma uUnica vez, por igual
periodo, quando solicitado pela CONTRATADA, durardetranscurso do prazo
especificado na subclausula 13.18.1, desde queaonwstivo justificado e aceito pela
CODEVASF.

13.19%0bservar, no que couber, o contido na Instrucdomidtiva INSS-100/2003, de
18/12/2003, especialmente o registro e baixabda. o

13.20Apresentar copia do acordo, convencédo, dissidietizol ou equivalente que rege as
categorias profissionais vinculadas a execucaceoscos.

13.21Realizar o pagamento dos salarios dos empregadoslegosito bancario na conta do
trabalhador, de modo a possibilitar a conferénc@a mhgamento por parte da
Administracéo.

13.22Atender pontualmente aos encargos decorrentes @agslatfes Trabalhistas,
Previdénciaria, Fiscal e Sociais, comerciais vigentefetuando por sua conta, 0s
recolhimentos em suas devidas épocas.

13.22.1 Em se verificando o descumprimento da obrigacaabekicida no subitem 13.22, a
CONTRATADA, desde jaautoriza a Codevasf a fazer o desconto na fatura @
pagamento através de consignacdo em pagamento dedoves correspondentes aos
salarios e demais verbas trabalhistas e encargos, guais somente serdo levantados
pela CONTRATADA mediante comprovacao das respectivsaquitacdes a partir do
momento em que houver falha no cumprimento desbaigiagbes por parte da
CONTRATADA, até o momento da regularizacéo, sem prejuizo agea cabiveis.

13.23 Pagar todos os tributos devidos em decorrénciaodtrato a ser assinado, bem como
apresentar os documentos fiscais de cobranca eforgogdade com o estabelecido no
presente contrato.

13.24 Pagar até o 5° (quinto) dia utii do més subsequentevencido, os salarios dos
empregados utilizados nos servicos contratados, cmmo recolher no prazo legal os
encargos decorrentes da contratacdo dos mesmabsidexi sempre que solicitado, as
comprovagdes respectivas.

13.25 Fornecer ao CODEVASF, a partir do segundo més giéneia do contrato, copias das
folnas de pagamento, contracheques e comprovamtegeablhimento dos encargos
sociais do més anterior.

13.26 Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistasaisogrevidenciarios, tributarios,
comerciais e demais resultantes da execucdo daatmntprincipalmente com a
obrigatoriedade de requerer a exclusdo da CODEVAIaFlide, das eventuais acdes
reclamatérias trabalhistas, propostas por empregaido CONTRATADA, durante a
vigéncia contratual, declarando-se como Unica dusix@ responsavel pelas referidas
acoes.
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13.26.1 Na hipotese da CODEVASF vir a ser condenada, s@idzu subsidiariamente nas

acOes reclamatorias trabalhistas mencionadas ntesubh3.26, e se o contrato estiver
vigente, o valor da referida condenacéo sera dédwv valor das faturas vincendas e
desde que nédo haja possibilidade de composicée antpartes. Caso nao seja possivel
a adocao de tal providéncia, a CODEVASF utilizardireito de regresso, em acao
prépria a ser intentada contra a CONTRATADA, segde desde ja a mesma expressa
sua concordancia, com as duas hipoteses prevestes subitem.

13.26.2 A CONTRATADA reconhece forca executiva deste instento contrato, podendo
valer-se a CODEVASF, independentemente de préviicagao, da execucao judicial
direta do mesmo e/ou de outras acdes cabiveis fparale reembolso dos valores
eventualmente despendidos a titulo de condenaghdéarsa ou subsidiaria, decorrente
das hipoteses referidas nas sub-clausulas 13.226.1.

13.27 Responsabilizar-se pelo transporte interno e extéonpessoal e dos insumos até o local
dos servigos, bem como pela vigilancia e prote@todos os materiais e equipamentos
no local dos servicos.

13.28 Responsabilizar-se por todos e quaisquer danosadesisas estruturas, construcoes,
instalacdes elétricas, cercas, equipamentos,beit,como por aqueles que vier causar a
CODEVASF e a terceiros, existentes no local, ouwdeates da execucdo das obras
objeto desta licitac&o.

13.29%Colocar tantas frentes de servicos quantas foremssarias (mediante anuéncia prévia da
Fiscalizacdo), para possibilitar a perfeita exeowlgs obras no prazo contratual.

13.30Providenciar junto ao CREA as Anotacfes de Respditsde Técnica - ARTs referentes
ao objeto do contrato e especialidades pertinentsstermos da Lei n°. 6.496/77.

13.31Assumir a inteira responsabilidade pelo transporterno e externo do pessoal e dos
insumos até o local das obras.

13.32Exercer a vigilancia e protecao de todos os mageziaquipamentos no local das obras.

13.33Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a dedombra, sem qualquer vinculacao
empregaticia com a CODEVASF, bem como todo o nategcessario a execucao das
obras objeto do Edital.

13.34Prever todos 0s acessos necessarios para permitegada dos equipamentos e materiais
no local de execucdo das obras, avaliando-se @&lasias dificuldades, pois 0s custos
decorrentes de qualquer servigco para melhoriaglasessos correrdo por sua conta.

13.35Mlanter um Preposto, aceito pela CODEVASF, no latakervico, para representa-la na
execucao do objeto contratado (art. 68 da Lei 856

13.36Responsabilizar-se, desde o inicio das obras agnhaerramento do contrato, pelo

pagamento integral das despesas do canteiro referanagua, energia, telefone, taxas,
impostos e quaisquer outros tributos que venhaen eobrados.
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13.37 Apresentar da certiddo de quitacdo de débitosreri as despesas com agua, energia,
telefone, taxas, impostos e quaisquer outros tghgtie venham a ser cobrados, toda vez

gue ocorrer desmobilizagéo.
13.38 Durante a execucado das obras cabera a empresatadatas seguintes medidas:

a) Manter no local das obras um Diario de Ocorréncies,qual serdo feitas
anotacOes diarias referentes ao andamento das oji@glade dos materiais,
mao-de-obra, etc, como também reclamacdes, adem$ér principalmente
problemas de ordem técnica que requeiram solucaipa das partes. Este
diario, devidamente rubricado pela Fiscalizaca@la gontratada em todas as
vias, ficara em poder daodevasfapds a conclusao das obras;

b) Obedecer as normas de higiene e prevencdo de sdenfim de garantir a
salubridade e a seguranca nos acampamentos entegsasade obras;

c) Responder financeiramente, sem prejuizo de medidass que possam ser
adotadas, por quaisquer danos causados a UnidadokEsMunicipio ou
terceiros, em razédo da execucédo das obras; e,

d) Fazer com que os componentes da equipe de maoraeageracional
(operarios) exercam as suas atividades, devidanueiftemizados, em padrao
anico (farda) e fazendo uso dos equipamentos deasgp requeridos para as
atividades desenvolvidas, em observancia a legislpertinente.

13.39 A execucao das obras objeto da presente licitagéierd atender as seguintes normas e
praticas complementares:

a) Projetos, Normas Complementares e demais Esp&cdiésal écnicas;

b) Codigos, leis, decretos, portarias e normas fesleestaduais e municipais,
inclusive normas de concessionarias de servicobcpgpe as normas técnicas
daCodevasf

c) Instrucdes e Resolucdes dos orgaos do sistema CIREW-EA,; e,

d) Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, principalneend que diz respeito
aos requisitos minimos de qualidade, utilidadest@&scia e seguranca.

14. Clausula Quatorze - RESPONSABILIDADE

A CONTRATADA sera responsavel, na forma da lei, mpraisquer danos ou prejuizos
provenientes de vicios e/ou defeitos na execucdoloias contratadas.

14.1 Correrdo por conta da CONTRATADA as despesastigerem de ser feitas, por ela ou
pela CODEVASF, para reparacao desses danos olzo®ju

14.2 Nao serdo indenizados os prejuizos a CONTRM Ajue possam advir de erro ou
qualquer equivoco de sua proposta ou administragao.

15. Clausula Quinze - DIRECAO
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A CONTRATADA designara um técnico, devidamente ht#oio no Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia para o exescila profissdo, que dirigira os trabalhos,
cabendo-lhe, também, a responsabilidade técnickasles em que atuar, ou ndo atuar.

16. Clausula Dezesseis - DIARIO DE OCORRENCIAS

A CONTRATADA mantera no local das obras e servigoslivro sob a denominacéo de Diario
de Ocorréncias, com todas as folhas devidamentenaaias e rubricadas por seu representante e
pela Fiscalizac&o, no qual serdo registradas ansrgodendo os registros ser consultados pelos
representantes das partes interessadas.

17. Clausula Dezessete — DANO MATERIAL OU PESSOAL

A CONTRATADA sera responsavel, na forma da lei, mpraisquer danos ou prejuizos
provenientes de vicios elou defeitos na execucd® shkyvicos contratados causados a
CODEVASEF ou a terceiros.

17.1 Correrdo por conta da CONTRATADA as despgsastiverem de ser feitas, por ela ou
pela CODEVASF, para reparacao desses danos olzo®ju

17.2 Nao serdo indenizados 0s prejuizos que poadaimde erro ou qualquer equivoco de sua
proposta ou administracao.

18. Clausula Dezoito - ADITAMENTO CONTRATUAL

A celebracdo de termo aditivo contratual estd ayodada a verificacdo da regularidade em
relacdo aos encargos sociais, trabalhistas e cbazenda Publica, a ser comprovada mediante
consulta ao SICAF, CADIN ou certiddes comprobasiria

19. Clausula Dezenove — RECEBIMENTO PROVISORIO E DEINITIVO

O recebimento provisorio dos servicos dar-se-a eomxecucdo da perfuracdo do poco e
respectivo revestimento pela CONTRATADA, nos logaencionados na Sub-Clausula 1.2.

19.1 A fiscalizagcédo procedera a conferéncia dos serff@o®cimento confrontando-os com as
Especificacbes Técnicas estabelecidas e atesthl@tas Fiscais para fins de pagamento.

19.2 Na hipdtese de necessidade de correcdo de semigcasibstituicdo de materiais, sera
estabelecido um prazo para que a CONTRATADA a penie, em conformidade com
0s apontamentos levantados.

19.3 O recebimento definitivo dar-se-a com a conclus@operfuracdo dos pocos tubulares em
todas as comunidades rurais beneficiadas, confdormizacdo estabelecida na Sub-
Clausula 1.2.

19.4 Constatada pela fiscalizacdo a execucao das obrpsrfiiracdo em todas as comunidades
rurais, sera lavrado o Termo de Encerramento FékioBGontrato, que permitira a liberacédo
da garantia contratual, sendo que este dever&saado por representante autorizado pela
CONTRATADA.
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19.5 A dltima fatura somente sera encaminhada para paganapos emissao do Termo de
Encerramento fisico do Contrato, que devera sexaaiteao processo de liberacdo e
pagamento.

20. Clausula Vinte - RESCISAO
O presente contrato sera rescindido unilateralmeatpleno direito pela CODEVASF, com a

consequente perda da caucédo e da idoneidade daRAMDA nos termos do art. 78, incisos |
x XII E XVII, da Lei n® 8666/93 observadas as dsigdes dos arts. 77,79 e 80 da citada Lei.

21. Clausula Vinte e Um - PUBLICACAO

A CODEVASF providenciara a publicacdo do presemtetrato, em extrato, de conformidade
com o disposto no Paragrafo Unico do art. 61 da88l&66/93, no Diario Oficial da Unido.

22. Clausula Vinte e Dois - FORO

Fica eleito o Foro da Justica Federal, Subsecéicidud de Montes Claros- MG, para dirimir
questbes oriundas do presente contrato, renunciasdpartes a qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.

E, por estarem de acordo com as condi¢des agpukstas, lavrou-se o presente contrato, em 03
(trés) vias de igual teor e para 0 mesmo efeite, ido e achado conforme, é assinado pelas

partes e pelas testemunhas.

Montes Claros-MG,

Pela CODEVASF:
ELMO VAZ BASTOS DE MATOS
Presidente
CODEVASF
ALDIMAR DIMAS RODRIGUES
Superintendente Regional
CODEVASF 12 SR
Pela CONTRATADA:
Testemunhas:
CPF: CPF:
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