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CODEVASF 12 SR

PLANILHA DE ORCAMENTAGAO DE OBRA (UNITARIOS SEM BDI )

PROJETO PADRAO - GALPAO DE APOIO - GORUTUBA

DATA BASE: OUTUBRO/2012

ITEM DISCRIMINAQAO COD.SINAPI | UNID. QUANT. PRECO UNIT. T;'_Eril_o
1.0 SERVICOS PRELIMINARES
11 Mobilizacéo de equipamento e pessoal CPU vb 1,00 1.760,20] 1.760,20
12 Desmobilizagdo de equipamento e pessoal CPU vb 1,00} 1.760,20| 1.760,20
1.3 Instalagado do canteiro de obras 74242 m2 20,00 168,62 3.372,46
14 Placa de identificacao de obras, conforme lay-out 74209 m2 12,00 288,89 3.466,63
1.5 Locagéo de area CPU m2 150,00 0,40 60,00
1.6 Locagéo de estruturas 74077-002 m2 50,00 2,98 148,85
1.7 Limpeza de area com destocamento até 30cm 73903-001 m2 126,00 0,62 78,62
Subtotal 1.0 10.646,33
2.0 ADMINISTRACAO LOCAL E MANUTENQAO DO CANTEIRO
21 Administragéo local CPU més 4,00} 923,00 3.692,00
2.2 Manutencéo do canteiro de obras CPU més 4,00} 923,00 3.692,00
Subtotal 2.0 7.384,00
3.0 OBRAS CIVIS
3.1 Escavagdo mecanica em solo, primeira categoria 74205-001 m3 63,00 2,69 169,53
3.2 Escavagdo manual de valas e cavas de fundagéo 6430 m3 26,42 26,72 705,70
3.3 Reaterro compactado de valas com avaliacéo visual da compactagao 74015 m3 21,28 19,81 421,52
34 Carga, transporte e descarga até 1km 74140-001 m3 68,14 16,34 1.113,48
35 Lastro de concreto magro, consumo minimo de 150kg/m3 de cimento, e=5cm 6047 m3 2,96 336,39 994,53
3.6 Concreto ciclépico com 30% de pedra de mao 6105 m3 1,50 287,95 431,93
3.7 Concreto estrutural - fck = 20MPa, preparo em betoneira - fornecimento e aplicagao 73972-002 m3 15,83 392,70 6.215,92
3.8 Forma em tabuas para estruturas, inclusive montagem e desmontagem 74007-002 m?2 64,09 34,42 2.206,23
3.9 Armadura de ago CA-50, fornecimento e colocacéo 74254-002 kg 1.300,00] 6,94 9.024,58
310 Alvenaria em bloco de concreto aparente 14x19x39cm, assentado com argamassa 73999-009 me 115,10 41,67 4.795.64
traco 1:0,5:9
3.11 Langamento e adensamento de concreto, altura ou profundidade até 1,50m 74157-001 m3 20,29 72,01 1.460,66
312 Passeio umgntado_ com revestimento em argamassa de cimento e areia, trago 1:3, 73922-001 me 34,00 31,80 1.081,13
esp. 2,0 cm, inclusive base de cascalho, esp.,0 cm
313 Cobertura em,t_elha em chapa de aco zincado, ondulada, esp. 5mm, inclusive 75381473867 me 84,00 250.13 21.01117
estrutura metdlica (tesouras)
3.14 |Contrapiso em concreto 73919-003 m?2 45,59 24,28 1.107,11
3.15 [|Lastro de Brita n° 2, apiloada manulamente (e=5cm) 74164-001 m? 11,50 4,71 54,19
3.16 |Fornecimento e assentamento de portdo em estrutura metélica 68054 m? 10,50 190,94 2.004,91
3.17 |Vidro Liso incolor 4mm 72117 m2 1,82 82,12] 149,46
3.18 Instalacdes Elétricas CPU vb 1,00 999,96 999,96
3.19 [Instalagdes Hidro-Sanitarias CPU vb 1,00 956,80 956,80
3.20 [Pintura Esmalte, duas deméaos 73924-001 m? 73,71 20,35 1.499,63
3.21 |Pintura Latex Acrilico, duas demé&os 73954-002 m? 173,56 18,14 3.147,51
3.22 Esquadria em metalon 6104 m2 4,76 332,96 1.583,21
3.23  |Fornecimento e assentamento de caixa d'agua em fibrocimento - 1000 litros 78598-001 unid. 1,00 462,02 462,02
3.24 Fornecimento e assentamento de lavatério de coluna 74057-001 unid. 1,00 82,90 82,90
3.25 |Fornecimento e assentamento de vaso sanitario completo, inclusive assento plastico| 73947-011 unid. 1,00 319,62, 319,62
3.26 |Revestimento em azulejo branco 15x15cm, assentado com argamassa colante 73925-002 unid. 13,44 38,22 513,68
Subtotal 3.0 62.513,02
4.0 FORNECIMENTOS
4.1 Instalagdes Hidro-Sanitarias
Agua Fria
4.1.1 |Adaptador PVC rosca c/ flange e anel de vedacg&o para caixa d'agua @1 1/2" 72 unid. 1,00} 17,05] 17,05
4.1.2 |Adaptador PVC rosca c/ flange e anel de vedag&o para caixa d'agua @1" 71 unid. 1,00} 15,36 15,36
4.1.3 |Adaptador PVC rosca c/ flange e anel de vedag&o para caixa d'agua @3/4" 73 unid. 2,00 10,83] 21,66
4.1.4 |Adaptador PVC sold. curto c/ bolsa e rosca para registro 20mm x 1/2" 107 unid. 2,00 0,57 1,13
4.1.5 [Adaptador PVC sold. curto ¢/ bolsa e rosca para registro 32mm x 1" 108 unid. 2,00 1,49 2,97
4.1.6 |Joelho PVC com bucha latdo 20mm x 1/2" 3521 unid. 2,00 1,14 2,29




CODEVASF 12 SR

PLANILHA DE ORCAMENTAGAO DE OBRA (UNITARIOS SEM BDI )

PROJETO PADRAO - GALPAO DE APOIO - GORUTUBA

DATA BASE: OUTUBRO/2012

ITEM DISCRIMINACAO COD.SINAPI | UNID. QUANT. PRECO UNIT. T;'_Eril_o
4.1.7 |Joeljho PVC soldavel 90° x 20mm 3542 unid. 2,00] 0,41 0,83
4.1.8 [Joeljho PVC soldavel 90° x 25mm 3529 unid. 7,00 0,52 3,63
4.1.9 |Joeljho PVC soldavel 90° x 32mm 3536 unid. 1,00 1,35 1,35
4.1.10 |Registro gaveta bruto latdo 1" 6019 unid. 1,00 39,71 39,71
4.1.11 |Registro gaveta bruto latdo 1/2" 6020 unid. 1,00 28,21 28,21
4.1.12 |Té PVC soldavel 20mm 7138 unid. 1,00 0,67 0,67
4.1.13 |Té PVC soldavel 32mm 7140 unid. 1,00 2,32 2,32
4.1.14 |Té PVC soldavel com bucha latdo 20mm x 1/2" 7121 unid. 1,00 6,68 6,68
4.1.15 |Tubo PVC soldavel 20mm 9867 m 6,00 1,96 11,75
4.1.16 |Tubo PVC soldavel 25mm 9868 m 36,00 2,67 96,00
4.1.17 |Tubo PVC soldavel 32mm 9869 unid. 1,00 6,07 6,07
Esgoto -
4.1.18 |Anel de vedagéao esgoto DN100 6138 unid. 5,00 3,65 18,23
4.1.19 |Anel de vedagao esgoto DN50 6136 unid. 3,00 1,52 4,57
4.1.20 |Caixa Sifonada Redonda 150x150mm 11712 unid. 1,00 22,68 22,68
4.1.21 |Joelho 45° Esgoto Série Normal DN100 20151 unid. 1,00 18,10 18,10
4.1.22 |Joelho 45° Esgoto Série Normal DN40 20148 unid. 1,00 3,58 3,58
4.1.23 |Joelho 45° Esgoto Série Normal DN50 20149 unid. 1,00 5,44 5,44
4.1.24 |Joelho 90° Esgoto Série Normal DN100 20157 unid. 1,00 22,09 22,09
4.1.25 |Joelho 90° Esgoto Série Normal DN40 20154 unid. 1,00 3,94 3,94
4.1.26 |Jungdo Reducédo 45° Esgoto Série Normal DN 100x50 3659 unid. 1,00 8,66 8,66
4.1.27 |Luva simples esgoto Série Normal DN100 3899 unid. 3,00 4,73 14,20
4.1.28 |Luva simples esgoto Série Normal DN50 3875 unid. 1,00 2,28 2,28
4.1.29 |Tubo PVC Esgoto Série Normal DN100 20065 m 36,00 25,23 908,22
4.1.30 |Tubo PVC Esgoto Série Normal DN40 9835 m 6,00 3,14 18,83
4.1.31 |Tubo PVC Esgoto Série Normal DN50 9837 m 6,00 7,49 44,96
4.2 Instalagdes Elétricas E
4.2.1 |Quadro para distribuicdo de circuitos em chapa de aco para 8 disjuntores unipolares 13392 unid. 1,00} 157,15 157,15
4.2.2 |Disjuntor Termomagnético Monopolar 15A 2369 unid. 1,00 7,46 7,46
4.2.3 |Disjuntor Termomagnético Monopolar 20A 2389 unid. 1,00 7,20 7,20
4.2.4 |Disjuntor Termomagnético Monopolar 40A 2386 unid. 1,00 10,88 10,88
4.2.5 |Eletroduto PVC rigido roscavel 1" 2685 m 42,00 2,04 85,74
4.2.6 |Cabo de cobre com isolamento 0,6/1KV - #1,5mm? 993 m 150,00} 1,09 162,84
4.2.7 |Cabo de cobre com isolamento 0,6/1KV - #2,5mm?2 1022 m 120,00 1,39 167,09
4.2.8 [Condulete tipo "E" em liga de aluminio para eletroduto rosccével, DN 1" 2590 unid. 5,00 8,50 42,48
4.2.9 |Condulete tipo "TB" em liga de aluminio para eletroduto rosccavel, DN 1" 2581 unid. 3,00 11,00 32,99
4.2.10 |Condulete tipo "LL" em liga de aluminio para eletroduto rosccével, DN 1" 2570 unid. 2,00 8,57 17,13
4.2.11 |Condulete tipo "T" em liga de aluminio para eletroduto rosccével, DN 1" 2586 unid. 1,00 10,09 10,09
4.2.12 |Condulete tipo "B" em liga de aluminio para eletroduto rosccavel, DN 1" 2560 unid. 1,00 8,76 8,76
4.2.13 |Interruptor simples de sobrepor - 1 tecla 12128 unid. 3,00 3,94 11,82
4.2.14 |Tomada universal de sobrepor - 2P - 10A/250V 12147 unid. 6,00 8,93 53,60
Subtotal 5.0 2.128,69
TOTAL 82.672,04




CODEVASF 12 SR

PLANILHA DE ORCAMENTAGAO DE OBRA (UNITARIOS SEM BDI )

PROJETO PADRAO - GALPAO DE APOIO - GORUTUBA

DATA BASE: OUTUBRO/2012

ITEM DISCRIMINAQAO COD.SINAPI | UNID. QUANT. PRECO UNIT. T;'_Eril_o
1.0 SERVICOS PRELIMINARES
11 Mobilizacéo de equipamento e pessoal CPU vb 1,00
12 Desmobilizagdo de equipamento e pessoal CPU vb 1,00}
1.3 Instalagado do canteiro de obras 74242 m2 20,00
14 Placa de identificacao de obras, conforme lay-out 74209 m2 12,00
1.5 Locagéo de area CPU m2 150,00
1.6 Locagéo de estruturas 74077-002 m2 50,00
1.7 Limpeza de area com destocamento até 30cm 73903-001 m2 126,00
Subtotal 1.0
2.0 ADMINISTRACAO LOCAL E MANUTENQAO DO CANTEIRO
21 Administragéo local CPU més 4,00}
2.2 Manutencéo do canteiro de obras CPU més 4,00}
Subtotal 2.0
3.0 OBRAS CIVIS
3.1 Escavagdo mecanica em solo, primeira categoria 74205-001 m3 63,00
3.2 Escavagdo manual de valas e cavas de fundagéo 6430 m3 26,42
3.3 Reaterro compactado de valas com avaliagéo visual da compactacio 74015 m3 21,28|
34 Carga, transporte e descarga até 1km 74140-001 m3 68,14
35 Lastro de concreto magro, consumo minimo de 150kg/m3 de cimento, e=5cm 6047 m3 2,96
3.6 Concreto ciclépico com 30% de pedra de mao 6105 m3 1,50
3.7 Concreto estrutural - fck = 20MPa, preparo em betoneira - fornecimento e aplicagao 73972-002 m3 15,83
3.8 Forma em tabuas para estruturas, inclusive montagem e desmontagem 74007-002 m?2 64,09
3.9 Armadura de ago CA-50, fornecimento e colocacédo 74254-002 kg 1.300,00]
310 Alvenaria em bloco de concreto aparente 14x19x39cm, assentado com argamassa 73999-009 me 115,10
traco 1:0,5:9
3.11 Langamento e adensamento de concreto, altura ou profundidade até 1,50m 74157-001 m3 20,29
312 Passeio umgntado_ com revestimento em argamassa de cimento e areia, trago 1:3, 73922-001 me 34,00
esp. 2,0 cm, inclusive base de cascalho, esp.,0 cm
313 Cobertura em,t_elha em chapa de aco zincado, ondulada, esp. 5mm, inclusive 75381473867 me 84,00
estrutura metdlica (tesouras)
3.14 |Contrapiso em concreto 73919-003 m2 45,59
3.15 [|Lastro de Brita n° 2, apiloada manulamente (e=5cm) 74164-001 m? 11,50
3.16 |Fornecimento e assentamento de portdo em estrutura metélica 68054 m? 10,50
3.17 |Vidro Liso incolor 4mm 72117 m? 1,82
3.18 Instalacdes Elétricas CPU vb 1,00
3.19 [Instalagdes Hidro-Sanitarias CPU vb 1,00
3.20 Pintura Esmalte, duas demaos 73924-001 m2 73,71
3.21 |Pintura Latex Acrilico, duas dem&os 73954-002 m? 173,56
3.22 Esquadria em metalon 6104 m2 4,76
3.23  |Fornecimento e assentamento de caixa d'agua em fibrocimento - 1000 litros 78598-001 unid. 1,00
3.24 Fornecimento e assentamento de lavatério de coluna 74057-001 unid. 1,00
3.25 |Fornecimento e assentamento de vaso sanitario completo, inclusive assento plastico| 73947-011 unid. 1,00
3.26 |Revestimento em azulejo branco 15x15cm, assentado com argamassa colante 73925-002 unid. 13,44
Subtotal 3.0
4.0 FORNECIMENTOS
4.1 Instalagdes Hidro-Sanitarias
Agua Fria
4.1.1 |Adaptador PVC rosca c/ flange e anel de vedagéo para caixa d'agua @1 1/2" 72 unid. 1,00}
4.1.2 |Adaptador PVC rosca c/ flange e anel de vedacg&o para caixa d'agua @1" 71 unid. 1,00}
4.1.3 |Adaptador PVC rosca c/ flange e anel de vedag&o para caixa d'agua @3/4" 73 unid. 2,00
4.1.4 |Adaptador PVC sold. curto c/ bolsa e rosca para registro 20mm x 1/2" 107 unid. 2,00
4.1.5 [Adaptador PVC sold. curto ¢/ bolsa e rosca para registro 32mm x 1" 108 unid. 2,00
4.1.6 |Joelho PVC com bucha latdo 20mm x 1/2" 3521 unid. 2,00




CODEVASF 12 SR

PLANILHA DE ORCAMENTAGAO DE OBRA (UNITARIOS SEM BDI )

PROJETO PADRAO - GALPAO DE APOIO - GORUTUBA

DATA BASE: OUTUBRO/2012

ITEM DISCRIMINACAO COD.SINAPI | UNID. QUANT. PRECO UNIT. T;'_Eril_o
4.1.7 |Joeljho PVC soldavel 90° x 20mm 3542 unid. 2,00
4.1.8 [Joeljho PVC soldavel 90° x 25mm 3529 unid. 7,00
4.1.9 |Joeljho PVC soldavel 90° x 32mm 3536 unid. 1,00
4.1.10 |Registro gaveta bruto latdo 1" 6019 unid. 1,00
4.1.11 |Registro gaveta bruto latdo 1/2" 6020 unid. 1,00}
4.1.12 |Té PVC soldavel 20mm 7138 unid. 1,00
4.1.13 |Té PVC soldavel 32mm 7140 unid. 1,00
4.1.14 |Té PVC soldavel com bucha latdo 20mm x 1/2" 7121 unid. 1,00
4.1.15 |Tubo PVC soldavel 20mm 9867 m 6,00
4.1.16 |Tubo PVC soldavel 25mm 9868 m 36,00
4.1.17 |Tubo PVC soldavel 32mm 9869 unid. 1,00
Esgoto -
4.1.18 |Anel de vedagao esgoto DN100 6138 unid. 5,00
4.1.19 |Anel de vedagdo esgoto DN50 6136 unid. 3,00
4.1.20 |Caixa Sifonada Redonda 150x150mm 11712 unid. 1,00
4.1.21 |Joelho 45° Esgoto Série Normal DN100 20151 unid. 1,00
4.1.22 |Joelho 45° Esgoto Série Normal DN40 20148 unid. 1,00
4.1.23 |Joelho 45° Esgoto Série Normal DN50 20149 unid. 1,00
4.1.24 |Joelho 90° Esgoto Série Normal DN100 20157 unid. 1,00
4.1.25 |Joelho 90° Esgoto Série Normal DN40 20154 unid. 1,00
4.1.26 |Jungdo Reducgédo 45° Esgoto Série Normal DN 100x50 3659 unid. 1,00}
4.1.27 |Luva simples esgoto Série Normal DN100 3899 unid. 3,00
4.1.28 |Luva simples esgoto Série Normal DN50 3875 unid. 1,00}
4.1.29 |Tubo PVC Esgoto Série Normal DN100 20065 m 36,00
4.1.30 |Tubo PVC Esgoto Série Normal DN40 9835 m 6,00
4.1.31 |Tubo PVC Esgoto Série Normal DN50 9837 m 6,00
4.2 Instalagdes Elétricas E
4.2.1 |Quadro para distribuicéo de circuitos em chapa de aco para 8 disjuntores unipolares 13392 unid. 1,00}
4.2.2 |Disjuntor Termomagnético Monopolar 15A 2369 unid. 1,00
4.2.3 |Disjuntor Termomagnético Monopolar 20A 2389 unid. 1,00}
4.2.4 |Disjuntor Termomagnético Monopolar 40A 2386 unid. 1,00
4.2.5 |Eletroduto PVC rigido roscavel 1" 2685 m 42,00
4.2.6 |Cabo de cobre com isolamento 0,6/1KV - #1,5mm? 993 m 150,00}
4.2.7 |Cabo de cobre com isolamento 0,6/1KV - #2,5mm?2 1022 m 120,00
4.2.8 [Condulete tipo "E" em liga de aluminio para eletroduto rosccével, DN 1" 2590 unid. 5,00
4.2.9 |Condulete tipo "TB" em liga de aluminio para eletroduto rosccavel, DN 1" 2581 unid. 3,00
4.2.10 |Condulete tipo "LL" em liga de aluminio para eletroduto rosccével, DN 1" 2570 unid. 2,00
4.2.11 |Condulete tipo "T" em liga de aluminio para eletroduto rosccével, DN 1" 2586 unid. 1,00}
4.2.12 |Condulete tipo "B" em liga de aluminio para eletroduto rosccavel, DN 1" 2560 unid. 1,00
4.2.13 |Interruptor simples de sobrepor - 1 tecla 12128 unid. 3,00
4.2.14 |Tomada universal de sobrepor - 2P - 10A/250V 12147 unid. 6,00

Subtotal 5.0

TOTAL




