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DADOS DA OBRA - ORÇAMENTO



ITEM DISCRIMINAÇÃO COD.SINAPI UNID. QUANT. PREÇO UNIT.
PREÇO 
TOTAL

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 Mobilização de equipamento e pessoal CPU vb 1,00 1.890,20 1.890,20 

1.2 Desmobilização de equipamento e pessoal CPU vb 1,00 1.890,20 1.890,20 

1.3 Instalação do canteiro de obras 74242 m2 20,00 168,62 3.372,46 

1.4 Placa de identificaçao de obras, conforme lay-out 74209 m2 12,00 288,89 3.466,63 

1.5 Locação de área CPU m2 100,00 0,40 39,58 

1.6 Locação de estruturas 74077-002 m2 52,40 2,98 155,99 

1.7 Limpeza de área com destocamento até 30cm 73903-001 m2 100,00 0,62 62,40 

10.877,46 

2.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO

2.1 Administração local CPU mês 6,00 692,25 4.153,50 

2.2 Manutenção do canteiro de obras CPU mês 6,00 692,25 4.153,50 

8.307,00 

3.0 OBRAS CIVIS

3.1 Escavação mecânica em solo, primeira categoria 74205-001 m³ 50,00 2,69 134,55 

3.2 Carga, transporte até 10km e descarga de material 74140-003 m³ 65,90 16,34 1.076,87 

3.3 Escavação manual de valas e cavas de fundação 6430 m³ 26,22 26,72 700,47 

3.4 Reaterro compactado de valas com avaliação visual da compactação 74015 m³ 10,32 19,81 204,46 

3.5 Lastro de concreto magro, consumo mínimo de 150kg/m3 de cimento, e=5cm 6047 m³ 5,70 336,39 1.917,41 

3.6 Concreto ciclópico com 30% de pedra de mão 6105 m³ 0,45 287,95 129,58 

3.7
Concreto estrutural - fck = 20MPa, preparo em betoneira - fornecimento e 
aplicação

73972-002 m³ 13,50 392,70 5.301,50 

3.8 Forma em tábuas para estruturas, inclusive montagem e desmontagem 74007-002 m² 47,90 34,42 1.648,91 

3.9
Forma em maderite compensado resinado, e=14mm, inclusive montagem e 
desmontagem

74075-006 m² 56,30 76,74 4.320,41 

3.10 Cimbramento de madeira 73685 m³ 150,75 29,41 4.432,95 

3.11 Armadura de aço CA-50, fornecimento e colocação 74254-002 kg 740,00 6,94 5.137,08 

3.12
Alvenaria em bloco de concreto aparente 14x19x39cm, assentado com argamassa 
traço 1:0,5:9

73935-005 m² 135,75 48,02 6.518,99 

3.13 Chapisco comum com argamassa de cimento e areia 5974 m² 271,50 4,17 1.132,97 

3.14 Emboço 5978 m² 60,00 18,84 1.130,22 

3.15 Reboco paulista 5995 m² 211,50 13,10 2.771,50 

3.16
Laje pré-moldada para piso (carga 200,0 kg/m²), armada na menor dimensão de 
até 3,0 m, inclusive escoramento

74202-002 m² 50,25 77,65 3.901,86 

3.17 Lançamento e adensamento de concreto, altura ou profundidade até 1,50m 74157-001 m³ 11,35 72,01 817,28 

3.18
Lançamento e adensamento de concreto, altura ou profundidade maior que 1,50m 
até 10,0m

74157-002 m³ 2,60 139,58 362,91 

3.19 Fôrro em PVC, esp. 8mm 41602 m² 50,25 32,37 1.626,59 

3.20 Contra-piso de cimento e areia - e=4cm 73919-003 m² 50,25 24,28 1.220,27 

3.21
Fornecimento e assentamento de piso cerâmico PEI-4, inclusive rodapé e 
rejuntamento

73946-001 m² 50,25 35,69 1.793,17 

3.22
Passeio cimentado com revestimento em argamassa de cimento e areia, traço 1:3, 
esp. 2,0 cm, inclusive base de cascalho, esp.,0 cm

73922-003 m² 32,40 31,80 1.030,26 

3.23
Revestimento em azulejo branco - 15x15cm, assentado com argamassa colante, 
inclusive rejuntamento

73925-002 m² 60,00 38,22 2.293,20 

3.24
Pintura látex acrílico em alvenaria sobre reboco, com aplicação de fundo selador - 
02 demãos

73751+73954 m² 90,88 18,14 1.648,11 

3.25 Pintura látex sobre massa corrida, duas demãos, inclusive emassamento 73750+73955 m² 120,62 20,11 2.425,79 

3.26
Cobertura em telha cerâmica tipo colonial, inclusive engradamento em madeira de 
lei

73938-001 + 
73931-003

m² 101,40 139,45 14.140,33 

3.27 Pintura em verniz sintético brilhante sobre madeira, 03 demãos 6082 m² 18,06 14,63 264,13 

3.28 Fornecimento e assentamento de bancada em granito cinza andorinha 74126+74129 m² 0,90 388,47 349,62 

3.29 Fornecimento e assentamento de peitoril e soleiras em granito cinza andorinha 74111-001 m² 1,73 270,57 466,74 

3.30 Instalações Elétricas CPU vb 1,00 1.435,20 1.435,20 

3.31 Instalações Hidro-Sanitárias CPU vb 1,00 2.121,91 2.121,91 

3.32 Porta em madeira compensada lisa, para verniz 73910-002 m² 9,03 339,29 3.063,79 

3.33 Janelas de correr em aluminio 74067-002 m² 7,20 634,84 4.570,86 

3.34 Caixa de passagem em alvenaria com tampa de concreto - 60 x 60 x 60cm 74104-001 unid. 3,00 129,70 389,10 
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3.35
Fornecimento e assentamento de porta veneziana metálica completa, inclusive 
pintura

74071-002 m² 1,47 351,78 517,12 

3.36 Fornecimento e assentamento de janela basculante em ferro, inclusive pintura 6103 m² 0,96 276,94 265,86 

3.37 Fornecimento e assentamento de vidro liso incolor, e=4mm 72117 m² 7,20 82,12 591,27 

3.38 Fornecimento e assentamento de vidro fantasia canelado, e=4mm 72122 m² 0,96 65,12 62,51 

3.39 Fornecimento e assentamento de caixa d'água em fibrocimento - 1000 litros 78598-001 unid. 1,00 462,02 462,02 

3.40 Fornecimento e assentamento de lavatório de coluna 74057-001 unid. 1,00 82,90 82,90 

3.41
Fornecimento e assentamento de vaso sanitário completo, inclusive assento 
plástico

73947-011 unid. 1,00 319,62 319,62 

82.780,29 

4.0 URBANIZAÇÃO E SEGURANÇA

4.1
Concreto estrutural - fck = 20MPa, preparo em betoneira - fornecimento e 
aplicação

73972-002 m³ 5,14 392,70 2.018,50 

4.2 Forma em tábuas para estruturas, inclusive montagem e desmontagem 74007-002 m² 3,96 34,42 136,32 

4.3 Armadura de aço CA-50, fornecimento e colocação 74254-002 kg 320,00 6,94 2.221,44 

4.4 Fornecimento e assentamento de portão para veículos em estrutura metálica 68054 m² 8,40 190,94 1.603,93 

4.5
Cerca em mourões de concreto com ponta virada, com tela alambrado e arame 
farpado, 03 fios

CPU m 36,00 90,40 3.254,49 

4.6
Meio fio em concreto pré-moldado 12x15x30x100cm, rejuntado com argamassa, 
inclusive escavação e reaterro

74223-001 m 6,00 38,45 230,72 

4.7 Plantio de grama em placas 74236-001 m² 33,40 10,52 351,27 

4.8 Fossa Séptica em concreto pré-moldado para 10 contribuintes 74197-001 unid. 1,00 1.288,92 1.288,92 

4.9 Sumidouro em concreto pré-moldado para 10 contribuintes, completo 74198-001 unid. 1,00 1.210,34 1.210,34 

12.315,93 

5.0 FORNECIMENTOS

5.1 Instalações Hidro-Sanitárias

5.1.1 Adaptador PVC rosca c/ flange e anel de vedação para caixa d'água Ø1 1/2" 72 unid. 1,00 17,05 17,05 

5.1.2 Adaptador PVC rosca c/ flange e anel de vedação para caixa d'água Ø1" 71 unid. 1,00 15,36 15,36 

5.1.3 Adaptador PVC rosca c/ flange e anel de vedação para caixa d'água Ø3/4" 73 unid. 2,00 10,83 21,66 

5.1.4 Caixa de gordura PVC 250x230x75mm com tampa 11880 unid. 1,00 38,55 38,55 

5.1.5 Caixa Sifonada 150x150x50mm com grelha 11712 unid. 1,00 22,68 22,68 

5.1.6 Chuveiro elétrico comum, 110V - 4000W 1368 unid. 1,00 27,45 27,45 

5.1.7 Curva PVC 90º DN 100mm 1966 unid. 2,00 16,28 32,57 

5.1.8 Curva PVC Esgoto 90º DN 40mm 1968 unid. 1,00 6,50 6,50 

5.1.9 Engate flexível plástico - 1/2" x 40cm 11684 unid. 2,00 24,91 49,82 

5.1.10 Joelho PVC com bucha latão Ø1/2" 3515 unid. 5,00 4,09 20,47 

5.1.11 Joelho PVC Esgoto DN 40mm 3517 unid. 1,00 1,19 1,19 

5.1.12 Joelho PVC soldável 90º Ø25mm 3529 unid. 8,00 0,52 4,15 

5.1.13 Joelho PVC soldável 90º Ø32mm 3536 unid. 2,00 1,35 2,69 

5.1.14 Joelho PVC soldável 90º Ø50mm 3040 unid. 3,00 3,63 10,90 

5.1.15 Junção Redução PVC Esgoto DN 100x50mm 3659 unid. 1,00 8,66 8,66 

5.1.16 Kit cavalete PVC Ø 3/4" 63 unid. 1,00 85,04 85,04 

5.1.17 Ralo Seco 100x40mm com grelha 11711 unid. 1,00 9,10 9,10 

5.1.18 Registro de Gaveta Ø 1 1/2" com acabamento 6015 unid. 1,00 127,89 127,89 

5.1.19 Registro de Pressão Ø 1/2" com acabamento 6021 unid. 1,00 59,14 59,14 

5.1.20 Sifão plástico para lavatório - 40mm 6145 unid. 2,00 8,93 17,87 

5.1.21 Tê PVC soldável com bucha latão 20mm x 1/2" 7121 unid. 1,00 6,56 6,56 

5.1.22 Tê redução PVC soldável de 25mm x 20mm 7104 unid. 2,00 2,07 4,13 

5.1.23 Tê redução PVC soldável de 50mm x 25mm 7129 unid. 2,00 6,31 12,63 

5.1.24 Torneira de boia com balão plástico Ø 3/4" 11830 unid. 1,00 12,92 12,92 

5.1.25 Tubo PVC Esgoto - Ø 100mm 9836 m 12,00 9,07 108,89 

5.1.26 Tubo PVC Esgoto - Ø 40mm 9835 m 12,00 3,14 37,67 

5.1.27 Tubo PVC Esgoto - Ø 50mm 9838 m 6,00 5,94 35,61 

5.1.28 Tubo PVC soldavel - Ø 20mm 9867 m 6,00 1,96 11,75 

5.1.29 Tubo PVC soldavel - Ø 25mm 9868 m 36,00 2,67 96,00 

5.1.30 Tubo PVC soldavel - Ø 32mm 9869 m 6,00 6,07 36,39 

5.1.31 Tubo PVC soldavel - Ø 40mm 9874 m 6,00 8,27 49,63 

Subtotal 4.0

Subtotal 3.0
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5.1.32 Tubo PVC soldavel - Ø 50mm 9875 m 12,00 9,70 116,40 

5.1.33 Saboneteira em aluminio de sobrepor 21103 unid. 1,00 26,29 26,29 

5.1.34 Suporte para tolhas, tipo argola 21101 unid. 3,00 27,41 82,23 

5.1.35 Ducha higiênica com mangueira e registro Ø1/2" 1370 unid. 1,00 56,62 56,62 

5.1.36 Válvula de Descarga Ø1 1/2" 11783 unid. 1,00 91,65 91,65 

5.2 Instalações Elétricas  - 

5.2.1 Eletroduto PVC flexível corrugado 32mm 2690 m 20,00 2,53 50,50 

5.2.2 Eletroduto PVC flexível corrugado 25mm 2688 m 60,00 1,71 102,66 

5.2.3 Eletroduto PVC flexível corrugado 16mm 2687 m 30,00 1,03 30,80 

5.2.4 Disjuntor Termomagnético Monopolar 10A 2390 unid. 1,00 3,59 3,59 

5.2.5 Disjuntor Termomagnético Monopolar 15A 2369 unid. 1,00 7,46 7,46 

5.2.6 Disjuntor Termomagnético Monopolar 20A 2389 unid. 1,00 7,20 7,20 

5.2.7 Disjuntor Termomagnético Monopolar 25A 2370 unid. 1,00 7,74 7,74 

5.2.8 Disjuntor Termomagnético Monopolar 40A 2386 unid. 1,00 10,88 10,88 

5.2.9 Cabo de cobre com isolamento 0,6/1KV - #1,5mm² 993 m 150,00 1,09 162,84 

5.2.10 Cabo de cobre com isolamento 0,6/1KV - #2,5mm² 1022 m 150,00 1,39 208,86 

5.2.11 Cabo de cobre com isolamento 0,6/1KV - #4mm² 1021 m 30,00 2,31 69,38 

5.2.12 Cabo de cobre com isolamento 0,6/1KV - #6mm² 994 m 20,00 2,88 57,58 

5.2.13 Cabo de cobre com isolamento 0,6/1KV - #10mm² 1020 m 50,00 4,43 221,25 

5.2.14 Caixa PVC Octogonal - 3" x 3" 1871 unid. 6,00 5,84 35,05 

5.2.15 Caixa PVC 2" x 4" 1872 unid. 30,00 2,15 64,43 

5.2.16 Caixa PVC 4" x 4" 1873 unid. 2,00 3,41 6,82 

5.2.17 Padrão monofásico completo em poste 3" x 5,0 metros 13597 unid. 1,00 818,16 818,16 

5.2.18 Luminária tipo calha de sobrepor para 2 lâmpadas 40w 3811 unid. 1,00 60,72 60,72 

5.2.19 Luminária plafonier de sobrepor para 1 lâmpada 60w 13841 unid. 4,00 33,65 134,61 

5.2.20 Luminária tipo spot 12266 unid. 8,00 10,97 87,79 

5.2.21 Tomada universal 2P+T de embutir com placa 7529 unid. 16,00 13,52 216,36 

5.2.22 Interruptor simples de embutir com placa 7555 unid. 8,00 5,44 43,52 

5.2.23
Quadro para distribuição de circuitos em chapa de aço para 8 disjuntores 
unipolares

13392 unid. 1,00 157,15 157,15 

3.929,46 

TOTAL COM BDI (30% P/ SERVIÇOS E 18% P/ FORNECIMENT OS) 118.210,14 

Subtotal 5.0



ITEM DISCRIMINAÇÃO COD.SINAPI UNID. QUANT. PREÇO UNIT.
PREÇO 
TOTAL

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 Mobilização de equipamento e pessoal CPU vb 1,00  - 

1.2 Desmobilização de equipamento e pessoal CPU vb 1,00  - 

1.3 Instalação do canteiro de obras 74242 m2 20,00  - 

1.4 Placa de identificaçao de obras, conforme lay-out 74209 m2 12,00  - 

1.5 Locação de área CPU m2 100,00  - 

1.6 Locação de estruturas 74077-002 m2 52,40  - 

1.7 Limpeza de área com destocamento até 30cm 73903-001 m2 100,00  - 

 - 

2.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO

2.1 Administração local CPU mês 6,00  - 

2.2 Manutenção do canteiro de obras CPU mês 6,00  - 

 - 

3.0 OBRAS CIVIS

3.1 Escavação mecânica em solo, primeira categoria 74205-001 m³ 50,00  - 

3.2 Carga, transporte até 10km e descarga de material 74140-003 m³ 65,90  - 

3.3 Escavação manual de valas e cavas de fundação 6430 m³ 26,22  - 

3.4 Reaterro compactado de valas com avaliação visual da compactação 74015 m³ 10,32  - 

3.5 Lastro de concreto magro, consumo mínimo de 150kg/m3 de cimento, e=5cm 6047 m³ 5,70  - 

3.6 Concreto ciclópico com 30% de pedra de mão 6105 m³ 0,45  - 

3.7
Concreto estrutural - fck = 20MPa, preparo em betoneira - fornecimento e 
aplicação

73972-002 m³ 13,50  - 

3.8 Forma em tábuas para estruturas, inclusive montagem e desmontagem 74007-002 m² 47,90  - 

3.9
Forma em maderite compensado resinado, e=14mm, inclusive montagem e 
desmontagem

74075-006 m² 56,30  - 

3.10 Cimbramento de madeira 73685 m³ 150,75  - 

3.11 Armadura de aço CA-50, fornecimento e colocação 74254-002 kg 740,00  - 

3.12
Alvenaria em bloco de concreto aparente 14x19x39cm, assentado com argamassa 
traço 1:0,5:9

73935-005 m² 135,75  - 

3.13 Chapisco comum com argamassa de cimento e areia 5974 m² 271,50  - 

3.14 Emboço 5978 m² 60,00  - 

3.15 Reboco paulista 5995 m² 211,50  - 

3.16
Laje pré-moldada para piso (carga 200,0 kg/m²), armada na menor dimensão de 
até 3,0 m, inclusive escoramento

74202-002 m² 50,25  - 

3.17 Lançamento e adensamento de concreto, altura ou profundidade até 1,50m 74157-001 m³ 11,35  - 

3.18
Lançamento e adensamento de concreto, altura ou profundidade maior que 1,50m 
até 10,0m

74157-002 m³ 2,60  - 

3.19 Fôrro em PVC, esp. 8mm 41602 m² 50,25  - 

3.20 Contra-piso de cimento e areia - e=4cm 73919-003 m² 50,25  - 

3.21
Fornecimento e assentamento de piso cerâmico PEI-4, inclusive rodapé e 
rejuntamento

73946-001 m² 50,25  - 

3.22
Passeio cimentado com revestimento em argamassa de cimento e areia, traço 1:3, 
esp. 2,0 cm, inclusive base de cascalho, esp.,0 cm

73922-003 m² 32,40  - 

3.23
Revestimento em azulejo branco - 15x15cm, assentado com argamassa colante, 
inclusive rejuntamento

73925-002 m² 60,00  - 

3.24
Pintura látex acrílico em alvenaria sobre reboco, com aplicação de fundo selador - 
02 demãos

73751+73954 m² 90,88  - 

3.25 Pintura látex sobre massa corrida, duas demãos, inclusive emassamento 73750+73955 m² 120,62  - 

3.26
Cobertura em telha cerâmica tipo colonial, inclusive engradamento em madeira de 
lei

73938-001 + 
73931-003

m² 101,40  - 

3.27 Pintura em verniz sintético brilhante sobre madeira, 03 demãos 6082 m² 18,06  - 

3.28 Fornecimento e assentamento de bancada em granito cinza andorinha 74126+74129 m² 0,90  - 

3.29 Fornecimento e assentamento de peitoril e soleiras em granito cinza andorinha 74111-001 m² 1,73  - 

3.30 Instalações Elétricas CPU vb 1,00  - 

3.31 Instalações Hidro-Sanitárias CPU vb 1,00  - 

3.32 Porta em madeira compensada lisa, para verniz 73910-002 m² 9,03  - 

3.33 Janelas de correr em aluminio 74067-002 m² 7,20  - 

3.34 Caixa de passagem em alvenaria com tampa de concreto - 60 x 60 x 60cm 74104-001 unid. 3,00  - 
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ITEM DISCRIMINAÇÃO COD.SINAPI UNID. QUANT. PREÇO UNIT.
PREÇO 
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CODEVASF 1ª SR

PLANILHA DE ORÇAMENTAÇÃO DE OBRA (UNITÁRIOS COM BDI )

CASA DO VIGILANTE - RESERVA DO GORUTUBA

3.35
Fornecimento e assentamento de porta veneziana metálica completa, inclusive 
pintura

74071-002 m² 1,47  - 

3.36 Fornecimento e assentamento de janela basculante em ferro, inclusive pintura 6103 m² 0,96  - 

3.37 Fornecimento e assentamento de vidro liso incolor, e=4mm 72117 m² 7,20  - 

3.38 Fornecimento e assentamento de vidro fantasia canelado, e=4mm 72122 m² 0,96  - 

3.39 Fornecimento e assentamento de caixa d'água em fibrocimento - 1000 litros 78598-001 unid. 1,00  - 

3.40 Fornecimento e assentamento de lavatório de coluna 74057-001 unid. 1,00  - 

3.41
Fornecimento e assentamento de vaso sanitário completo, inclusive assento 
plástico

73947-011 unid. 1,00  - 

 - 

4.0 URBANIZAÇÃO E SEGURANÇA

4.1
Concreto estrutural - fck = 20MPa, preparo em betoneira - fornecimento e 
aplicação

73972-002 m³ 5,14  - 

4.2 Forma em tábuas para estruturas, inclusive montagem e desmontagem 74007-002 m² 3,96  - 

4.3 Armadura de aço CA-50, fornecimento e colocação 74254-002 kg 320,00  - 

4.4 Fornecimento e assentamento de portão para veículos em estrutura metálica 68054 m² 8,40  - 

4.5
Cerca em mourões de concreto com ponta virada, com tela alambrado e arame 
farpado, 03 fios

CPU m 36,00  - 

4.6
Meio fio em concreto pré-moldado 12x15x30x100cm, rejuntado com argamassa, 
inclusive escavação e reaterro

74223-001 m 6,00  - 

4.7 Plantio de grama em placas 74236-001 m² 33,40  - 

4.8 Fossa Séptica em concreto pré-moldado para 10 contribuintes 74197-001 unid. 1,00  - 

4.9 Sumidouro em concreto pré-moldado para 10 contribuintes, completo 74198-001 unid. 1,00  - 

 - 

5.0 FORNECIMENTOS

5.1 Instalações Hidro-Sanitárias

5.1.1 Adaptador PVC rosca c/ flange e anel de vedação para caixa d'água Ø1 1/2" 72 unid. 1,00  - 

5.1.2 Adaptador PVC rosca c/ flange e anel de vedação para caixa d'água Ø1" 71 unid. 1,00  - 

5.1.3 Adaptador PVC rosca c/ flange e anel de vedação para caixa d'água Ø3/4" 73 unid. 2,00  - 

5.1.4 Caixa de gordura PVC 250x230x75mm com tampa 11880 unid. 1,00  - 

5.1.5 Caixa Sifonada 150x150x50mm com grelha 11712 unid. 1,00  - 

5.1.6 Chuveiro elétrico comum, 110V - 4000W 1368 unid. 1,00  - 

5.1.7 Curva PVC 90º DN 100mm 1966 unid. 2,00  - 

5.1.8 Curva PVC Esgoto 90º DN 40mm 1968 unid. 1,00  - 

5.1.9 Engate flexível plástico - 1/2" x 40cm 11684 unid. 2,00  - 

5.1.10 Joelho PVC com bucha latão Ø1/2" 3515 unid. 5,00  - 

5.1.11 Joelho PVC Esgoto DN 40mm 3517 unid. 1,00  - 

5.1.12 Joelho PVC soldável 90º Ø25mm 3529 unid. 8,00  - 

5.1.13 Joelho PVC soldável 90º Ø32mm 3536 unid. 2,00  - 

5.1.14 Joelho PVC soldável 90º Ø50mm 3040 unid. 3,00  - 

5.1.15 Junção Redução PVC Esgoto DN 100x50mm 3659 unid. 1,00  - 

5.1.16 Kit cavalete PVC Ø 3/4" 63 unid. 1,00  - 

5.1.17 Ralo Seco 100x40mm com grelha 11711 unid. 1,00  - 

5.1.18 Registro de Gaveta Ø 1 1/2" com acabamento 6015 unid. 1,00  - 

5.1.19 Registro de Pressão Ø 1/2" com acabamento 6021 unid. 1,00  - 

5.1.20 Sifão plástico para lavatório - 40mm 6145 unid. 2,00  - 

5.1.21 Tê PVC soldável com bucha latão 20mm x 1/2" 7121 unid. 1,00  - 

5.1.22 Tê redução PVC soldável de 25mm x 20mm 7104 unid. 2,00  - 

5.1.23 Tê redução PVC soldável de 50mm x 25mm 7129 unid. 2,00  - 

5.1.24 Torneira de boia com balão plástico Ø 3/4" 11830 unid. 1,00  - 

5.1.25 Tubo PVC Esgoto - Ø 100mm 9836 m 12,00  - 

5.1.26 Tubo PVC Esgoto - Ø 40mm 9835 m 12,00  - 

5.1.27 Tubo PVC Esgoto - Ø 50mm 9838 m 6,00  - 

5.1.28 Tubo PVC soldavel - Ø 20mm 9867 m 6,00  - 

5.1.29 Tubo PVC soldavel - Ø 25mm 9868 m 36,00  - 

5.1.30 Tubo PVC soldavel - Ø 32mm 9869 m 6,00  - 

5.1.31 Tubo PVC soldavel - Ø 40mm 9874 m 6,00  - 

Subtotal 4.0

Subtotal 3.0
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5.1.32 Tubo PVC soldavel - Ø 50mm 9875 m 12,00  - 

5.1.33 Saboneteira em aluminio de sobrepor 21103 unid. 1,00  - 

5.1.34 Suporte para tolhas, tipo argola 21101 unid. 3,00  - 

5.1.35 Ducha higiênica com mangueira e registro Ø1/2" 1370 unid. 1,00  - 

5.1.36 Válvula de Descarga Ø1 1/2" 11783 unid. 1,00  - 

5.2 Instalações Elétricas  - 

5.2.1 Eletroduto PVC flexível corrugado 32mm 2690 m 20,00  - 

5.2.2 Eletroduto PVC flexível corrugado 25mm 2688 m 60,00  - 

5.2.3 Eletroduto PVC flexível corrugado 16mm 2687 m 30,00  - 

5.2.4 Disjuntor Termomagnético Monopolar 10A 2390 unid. 1,00  - 

5.2.5 Disjuntor Termomagnético Monopolar 15A 2369 unid. 1,00  - 

5.2.6 Disjuntor Termomagnético Monopolar 20A 2389 unid. 1,00  - 

5.2.7 Disjuntor Termomagnético Monopolar 25A 2370 unid. 1,00  - 

5.2.8 Disjuntor Termomagnético Monopolar 40A 2386 unid. 1,00  - 

5.2.9 Cabo de cobre com isolamento 0,6/1KV - #1,5mm² 993 m 150,00  - 

5.2.10 Cabo de cobre com isolamento 0,6/1KV - #2,5mm² 1022 m 150,00  - 

5.2.11 Cabo de cobre com isolamento 0,6/1KV - #4mm² 1021 m 30,00  - 

5.2.12 Cabo de cobre com isolamento 0,6/1KV - #6mm² 994 m 20,00  - 

5.2.13 Cabo de cobre com isolamento 0,6/1KV - #10mm² 1020 m 50,00  - 

5.2.14 Caixa PVC Octogonal - 3" x 3" 1871 unid. 6,00  - 

5.2.15 Caixa PVC 2" x 4" 1872 unid. 30,00  - 

5.2.16 Caixa PVC 4" x 4" 1873 unid. 2,00  - 

5.2.17 Padrão monofásico completo em poste 3" x 5,0 metros 13597 unid. 1,00  - 

5.2.18 Luminária tipo calha de sobrepor para 2 lâmpadas 40w 3811 unid. 1,00  - 

5.2.19 Luminária plafonier de sobrepor para 1 lâmpada 60w 13841 unid. 4,00  - 

5.2.20 Luminária tipo spot 12266 unid. 8,00  - 

5.2.21 Tomada universal 2P+T de embutir com placa 7529 unid. 16,00  - 

5.2.22 Interruptor simples de embutir com placa 7555 unid. 8,00  - 

5.2.23
Quadro para distribuição de circuitos em chapa de aço para 8 disjuntores 
unipolares

13392 unid. 1,00  - 

 - 

TOTAL COM BDI (30% P/ SERVIÇOS E 18% P/ FORNECIMENT OS)  - 

Subtotal 5.0


