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CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM A COMPANHIA
DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO
FRANCISCO E DO PARNAIBA —CODEVASF E A
EMPRESA , PARA A
EXECUCAO DOS SERVICOS DE ELABORACAO DE
PROJETO BASICO COMPOSTO DE PROJETO
ARQUITETONICO, ELETRICO, ESTRTURAL,
HIDROSSANITARIO, PAISAGISTICO E DE
PROCESSOS DE PRODUCAO DAS INSTALACOES
DA UNIDADE DE PROCESSAMENTO DA
PRODUCAO (CENTRALJAI), LOCALIZADA NO
PERIMETRO DE IRRIGACAO JAIBA, MUNICIPIO DE
JAIBA, NO ESTADO DE MINAS GERAIS.

A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANC ISCO E

DO PARNAIBA - CODEVASF, empresa publica federal criada pela Lei n° 6.608816 de
julho de 1974, alterada pelas Leis 9.954 de Garmsro de 2000, 12.040 de 01 de outubro de
2009 e 12.196 de 14 de janeiro de 2010, com seatuistaprovado através do Decreto n°
3.604, de 20 de setembro de 2000, inscrita no QWPH° 00.399.857/0001-26, com sede
em Brasilia, Distrito Federal, no Setor de Grandesas Norte (SGAN), Quadra 601,
Conjunto 1, doravante denominada CODEVASF, neste ato representada por seu
Superintendente da 12 Superintendéncia Regidid)IMAR DIMAS RODRIGUES ,
brasileiro, casado, empreséario, portador do CPF149.203.956-04, RG n°® M-274.308,
SSP/MG, residente e domiciliado na cidade de Moftesos, Estado de Minas Gerais e

empresa , com sede a rua ,
CNPJ/MF n.° , heste ato representagmor seu ,

: , CPF n.° , Cl - :
residente e domiciliado a egais denominad@ONTRATADA ,

resolvem celebrar o presente Contrato de Emprepad@reco Unitario, em decorréncia do
Edital ..../2012 — Convite, com fulcro na Decis&o..n., de ..../.../2012, do Superintendente
Regional da 12 SR d&€ODEVASF, constante a fl. .... do processo administrativd n
59510.001991/2012-82, nos termos da Lei n.° 8%366/suas alteracdes posteriores, o qual
reger-se-a de acordo com as seguintes clausutagledes:

1. CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO

O presente contrato tem por objeto a execucédo elwg;ss de elaboracdo de Projeto
Basico, composto de projeto arquitetdnico, eléfriastrutural, hidrossanitario,
paisagistico e de processos de producao das galaa Unidade de Processamento
da Producdo (CENTRALJAI), localizada no Perimetdrdgacéo Jaiba, municipio de
Jaiba, no estado de Minas Gerais e serdo execwadasnformidade com a Planilha
de Precos Basico e inclui:

a) Reforma das edificacOes existentes;
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b) Pavimentacao do patio de manobras;

c) Instalacéo de balanca rodoviaria;

d) Construcdo de area coberta de embarque de mewrsidori

e) Construcdo de éarea coberta de recebimento, lavagerarmazenagem de
contenedores;

f) Construcéo de area coberta de recebimento e lavdgémtos;

g) Construcao de area coberta para almoxarifado;

h) Adequacao do fluxo interno/externo dos processqsattucao;

i) Construcao de tunel frio de acesso as camaras;

j) Construcao de area externa de refeitério e sawstari

1.1 O Projeto a ser elaborado devera respeitar argrateas edificacdes existentes.

1.2 O Projeto Basico devera ser entregue impresso,dent@do e também em arquivos
eletrénicos (DWG), todas em 03 (trés) vias.

1.3 A elaboracdo dos servicos objeto desta licitacaerdeser em conformidade com a
legislacao vigente e, em especial, a:

a) Regulamentacfes de orcamentocGf2DEVASF definidos pela tabela divulgada pelo
Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indic@smktrucao Civil — SINAPI;

b) Normas do Ministério do Trabalho e Emprego;

c) Normas Técnicas dAODEVASF para apresentacao de desenhos em CAD;

d) Normas Técnicas existentes na CODEVASF para elgforde Projeto Basico de
engenharia e executivo, projetos estruturais, w®ejelétricos, projetos hidraulicos,
tipogréficos, sondagens e orcamentos;

e) Caderno de Encargos @®DEVASF;

f) Normas da Associacéo Brasileira de Normas TécrideBNT;

g) Cadigo de Obras da respectiva Administracdo Mualgip

h) Legislacdo do Ministério da Agricultura pecuaridtestecimento;

i) Programa Integrado de Producdo de Frutas (PIF) d&aPAM e Certificacdo
GLOBALGAP;

j) Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria — ANVISA,;

k) Legislacdo Ambiental Nacional e do Estado de M{aagais.

1.4 Na execucdo dos servicos objeto deste instrumeet®rél ainda ser observado o
cronograma de execucdo dos mesmos, observandods®, @seguinte:

a) Apresentar, na forma de relatorio, no prazo de 3é(trinta) dias, contados da
assinatura deste instrumento, o estudo das alteasdécnicas encontradas, na forma
de esboco de Pré-Projeto, para que seja analisagwogado pela area técnica da
CODEVASF;

b) Apresentar, no prazo de até 60 (sessenta) diagadusn da assinatura deste
instrumento, o Projeto Basico definitivo, com base alternativa aprovada pela
CODEVASEF, nos termos ja descritos neste Edital.
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CLAUSULA SEGUNDA — DOS DOCUMENTOS

Constituem partes integrantes e complementares destrato, independentemente de
transcricao:

Edital n°. /2012 — Convite e seus anexos

Proposta d€ONTRATADA , datada de

Documentacdo d@ONTRATADA
Demais documentos contidos no processo n° 595199Q(A012-82.

Em caso de divergéncia entre os documentos memtenas itens precedentes desta
clausula e termos deste contrato, prevaleceras ekit®os.

CLAUSULA TERCEIRA — PRAZO

O prazo para a execucdo dos servicos objeto desigafd € de 60 (sessenta) dias,
contados a partir da assinatura deste contrato, efaracia legal apos publicacdo no
DOU, tendo inicio e vencimento em dia de expedier€ODEVASF, devendo-se

excluir o primeiro e incluir o ultimo, podendo g@orrogado na forma do art. 57, 88 1°
e 2° da Lei 8.666/93.

CLAUSULA QUARTA — VALOR

O valor global estimado do presente contrato é%le R ( ).

Nos precos contratados estéo incluidas todas gmesies necessarias a execucdo do
objeto contratado, tais como: todos os encargomispdrabalhistas, previdenciarios,
securitarios, mao-de-obra, ensaios, testes de Gasgmuros, transporte, salarios,
acordos, dissidios coletivos, alojamento, forneotmede materiais, maquinas e
equipamentos, necessarios a sua execucao, imptestas, emolumentos, tributos e
quaisquer outros que incidam ou venham a incidieta ou indiretamente, na execucao
dos servicos. No caso de omisséo das referidagskspconsiderar-se-ao inclusas no
valor global apresentado.

A CONTRATADA, ao assinar o presente instrumento manifesta ssqmeente sua
concordancia com os Termos de Referéncia (ANEX® [Edital). Sendo assim, as
eventuais alteracdes contratuais sob alegacaolts fau omissées em qualquer das
pecas, orcamentos, plantas, especificacbes, meseriastudos técnicos preliminares
do projeto ndo poderdo ultrapassar, no seu conjaféd (dez por cento) do valor total
do contrato, computando-se esse percentual paifecagdio do limite do artigo 65, 8
1°da Lei 8.666/93, nos termos do disposto no @rlig5, 8 6°, inciso lll, da Lei
12.465/2011 — Lei de Diretrizes Orcamentarias —2201especificamente no que se
refere aos itens contratados por preco global.
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Eventual solicitacdo de reequilibrio Econémico-Rrera do contrato sera analisada
consoante os pressupostos da Teoria da Imprewvis&otermos como dispde o artigo
65, inciso Il, alinea “d” da Lei n°® 8.666/93.

Quaisquer tributos ou encargos legais criadogaalts ou extintos, apds a assinatura do
contrato, de comprovada repercussdo nos precomatt@is, ensejara a revisdo destes,
para mais ou para menos, conforme o caso.

4.4.1 Ficam excluidos da hipotese referida no subiteneramttributos ou encargos
legais que por sua natureza juridico tributarigp@stos diretos e/ou pessoais) hao
reflitam diretamente nos precos do objeto conttatua

CLAUSULA QUINTA — RECURSOS ORCAMENTARIOS

As despesas com a execucao dos servigcos ora eolusatorrerdo a conta do Programa
de Trabalho: 15.244.2029.7k66.0031- Apoio a Projetos de Desenvolvimento
Sustentavel Local integrado — no estado de Minaai§eCategoria Econdmica 3, sob a
gestdo da 12 Superintendéncia RegionaLO®EVASF, conforme Nota de Empenho
NE ..o , emitida em .../..... e

6. CLAUSULA SEXTA: CONDICOES DE PAGAMENTO

6.1

6.2

Os pagamentos dos servicos serdo efetuad@OBTRATADA, em reais e de
conformidade com as medicdes realizadas nas datas fle cada periodo de afericéo
estabelecidas no Cronograma de Medicdo, incluiedoesm tais medicdes, os
comprovantes técnicos que lhes deram origem (cetdernde campo, boletins de
sondagens, resultados de analises, relatériosrddstps fornecidos ou parcelas destes,
etc.), 0s servicos executados, as tarefas menssiré¥erentes a cada etapa da execucao
do contrato, incluindo os servigcos executados néo@e, correspondentes as parcelas
de preco global constantes do referido cronogradejidamente atestadas pela
fiscalizacdo d&CODEVASF, respeitado o prazo legal para tramitacdo do peucee
pagamento e observadas as condi¢cfes a seguir:

a) Apresentacdao do Pré-Projeto, apds aprovado fiseldizacdo, 40% (quarenta por
cento) do valor global contratado;
b) Apresentacdo do Projeto Basico, apos aprovaldofisealizacdo, 60% (sessenta por
cento) do valor global contratado;

Para efeito de pagamento sera observado o preae @@ (trinta) dias corridos, contado
da data final do periodo de adimplemento de cadaelsa estipulada, conforme
estabelece o art. X1V, “a” da Lei 8.666/93.

A CODEVASF considera como data final do periodo de adimpléopen data Uutil
seguinte a de entrega do documento de cobrancaocal He pagamento das

4
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obras/servicos, a partir da qual sera observadazoitado na sub-clausula 6.5, para
pagamento, conforme estabelecido no Artigo 9°, dor&o n° 1.054, de 7 de fevereiro
de 1994.

SO serdo aceitas Notas Fiscais Eletrbnicas — Niewforme determina o protocolo
ICMS/CONFAZ n° 42, de 3 de julho de 2009 e suasatbes.

A fatura devera vir acompanhada da documentacativieela aprovacéo por parte da
Fiscalizacdo do servico faturado, indicando a diaaaprovacdo do evento, que sera
considerada como data final do periodo de adimpitnéa obrigacdo, conforme
estabelece o artigo 9° do Decreto 1.054, de 7viedro de 1994.

As faturas s6 serao liberadas para pagamento dépaprovadas pela area gestora, e,
deverdo estar isentas de erros ou omissdes, seue,0sqréo, de forma imediata,
devolvidas &CONTRATADA para correcdes, se alterando a data de adimplerdanto
obrigacéo.

O documento de cobranca indicara, obrigatoriamentglmero e a data de emissao da
Nota de Empenho - NE, emitida pe@ODEVASF e que cubra a execucdo dos
servicos objeto deste contrato.

O pagamento sera creditado em nom&€@NTRATADA , mediante Ordem Bancaria

em Conta Corrente por ela indicada ou meio de OrBancaria para pagamento de
fatura com Caodigo de Barras, uma vez satisfeitagsomslicies estabelecidas neste
instrumento.

Caso aCONTRATADA seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamemto d
Impostos e Contribuicbes das Microempresas e Empre®e Pequeno Porte —
SIMPLES, devera apresentar, juntamente com a NoasgalA-atura, a devida
comprovacao, a fim de evitar a retencao na fonsetriloutos e contribui¢cdes, conforme
legislacdo em vigor.

E de inteira responsabilidade €@ONTRATADA a entrega aCODEVASF dos
documentos de cobranca acompanhados de seus nespetiexos, de forma clara,
objetiva e ordenada, que se nao atendido, implica desconsideracdo pela
CODEVASF dos prazos estabelecidos.

6.10 Qualquer suspensdo de pagamento devido ao desowenpoi do disposto no subitem

6.8 ndo gerara para @ODEVASF nenhuma responsabilidade nem obrigacdo de
reajustamento ou atualizacdo monetaria do valaddev

6.11 Nao constituem motivos de pagamento pE@DEVASF servicos em excesso,

desnecessarios a execucao das obras e que forerades sem autorizacdo prévia da
Fiscalizacdo. N&o tera faturamento servico algum ig@o se enquadre na forma de
pagamento estabelecida neste instrumento.
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6.12 Quaisquer tributos ou encargos legais criadogaalts ou extintos, apos a assinatura do
instrumento, de comprovada repercussdo nos pregusatuais, ensejardo a revisao
destes, para mais ou para menos, conforme o caso.

6.13 Ficam excluidas da hipétese referida na sub-clauanterior, tributos ou encargos
legais que, por sua natureza juridico tributarém reflitam diretamente nos precos do
objeto contratual.

6.14 Sera considerado em atraso o pagamento efetuadmgpéazo estabelecido na clausula
6.1, caso em que@ODEVASF efetuara atualizacao financeira, aplicando-se aisty
formula:

AM = Atualizacdo Monetaria

P = Valor da Parcela a ser paga; e

| = Percentual de atualizacdo monetarassim apurado:

| = (1+im1/1001*¥3%(1+im,/100)**3%(1+im,/100)>"3% _ 1 onde:

i = Variac&o do indice de Preco ao Consumidor Ampl®SA no més “m”;
d = Numero de dias em atraso no més “m”;

m = Meses considerados para o calculo da atualizacaonet@ia

6.15 N&o sendo conhecido o indice para o periodo, s#izado no célculo, o dltimo indice
conhecido.

6.16 Quando utilizar o ultimo indice conhecido, o catcdb valor ajustado sera procedido
tdo logo seja publicado o indice definitivo cor@mspente ao periodo de atraso. Nao

cabera qualquer remuneracao a titulo de correca®t@ga para pagamento decorrente
do acerto de indice.

7. CLAUSULA SETIMA — REAJUSTAMENTO DE PRECOS

Os precos permanecerdao validos por um periodo deammn contado da data de
apresentacdo da proposta. Apds este prazo poderaceaustados aplicando-se a
seguinte formula:

"R" é o valor do reajustamento procurado;
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s

"V" & o valor contratual a ser reajustado;
"I1" é o indice relativo a data do reajuste;

"lo" é o indice inicial correspondente ao més desgntacao da Proposta.

Os indices a serem considerados no reajustamemfm sxtraidos das tabelas
publicadas na Revista Conjuntura Econ6mica, edifeda Fundacdo Getulio Vargas,
correspondente a Coluna 39 — Custo Nacional dat@gds Civil - Servicos de
Consultoria.

Para fins de aplicacdo desta clausula devera tirexigsipa do contratado no néo
cumprimento do prazo inicialmente pactuado.

8. CLAUSULA OITAVA — OBRIGACOES DA CONTRATADA

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

Além dos encargos assumidos em outras clausulds @emtrato e das obrigacoes
constantes do Edital de Licitacdo, GONTRATADA , sem alteracdo dos precos
estipulados neste instrumento, obriga-se a:

Promover a substituicdo dos profissionais integsada equipe técnica somente quando
caracterizada a superveniéncia das situacdes ddaragito ou forgca maior, sendo que
a substituicdo devera ser feita por profissiongdetéil técnico equivalente ou superior e
mediante prévia autorizacdo GODEVASF.

Comunicar-se formalmente com GODEVASF, sempre que necessario. Mesmo as
comunicacoes via telefone deveréo ser ratificaoiasdl e posteriormente através do faz
(38)2104-7845, e, no caso de informacbes mais sx$ere/ou transferéncias de
arquivos, pelo correio eletrénico e-mail.

Se responsabilizar pelo transporte interno e eatdedo pessoal e dos insumos até o
local de execucao dos servicos.

Utilizar pessoal experiente, bem como equipamenteisamentas e instrumentos
adequados para a boa execucéo dos servicos.

Abster-se de contratar, para a prestacao dos esrelgeto deste instrumento, familiar
de agente publico que exerca cargo em comissdoungad de confianca na
CODEVASEF (conforme artigo 7° do Decreto n° 7.203/2010).

Acatar as orientacdes d@ODEVASF inclusive quanto ao cumprimento das Normas
Internas e de Seguranca e Medicina do Trabalho.

Responder por quaisquer acidentes de que sejamagiteus empregados, bem como
pelos acidentes causados a terceiros, quando ardoub objeto deste contrato.
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Pagar pontualmente os encargos decorrentes dala{gs Trabalhista, Previdenciaria,
Fiscal, Social, Comerciais e Ambiental vigentesetieindo por sua conta, 0s
recolhimentos em suas devidas épocas.

Desfazer e corrigir os servicos rejeitados pelaafizacdo dentro do prazo estabelecido
pela mesma, arcando com todas as despesas nexessari

Fornecer toda méo-de-obra, bem como todo materiglg@pamentos porventura
necessarios a execucao dos servigcos contratados.

Assumir toda a responsabilidade pela execucdo dnscgs contratados perante a
CODEVASF e terceiros, na forma da legislacdo em vigor, kmmo por dano
resultante do mau procedimento, dolo ou culpa dpregados ou prepostos seus, e
ainda, pelo fiel cumprimento das leis e normas ntige mantendo &ODEVASF
isenta de qualquer penalidade e responsabilidadealguer natureza pela infringéncia
da legislacdo em vigor, por parte @@NTRATADA .

Manter, durante toda a execucdo do contrato, tedasondicdes de habilitacdo e
qualificacdo exigidas por ocasido da licitacdo,lusige no que se refere a sua
regularidade fiscal, em compatibilidade com asgamdes por ela assumidas.

8.12.1.Em caso de verificacdo de descumprimento destgaut@o, &SLONTRATADA

sera notificada a proceder a regularizacdo dacsituem um prazo de 10 (dez) dias
teis, a contar do recebimento da referida nogéioa sob pena de rescisdo do contrato
por descumprimento a obrigacdo contratual, respesta contradito e a ampla defesa.

8.12.2.0 prazo assinalado de convocacédo podera ser padiwogma uUnica vez, por
igual periodo, quando solicitado p&l®NTRATADA , durante o transcurso do prazo
especificado na subclausula 8.12.1, desde queaoowutivo justificado e aceito pela
CODEVASF.

Apresentar declaracdo assinada por seu refaete legal e pelo seu responsavel
técnico (RT) de que os quantitativos apresentadtd® eem total conformidade com o
projeto de engenharia apresentado.

Obter, as proprias expensas, todas as liceogda&ldes e autorizagcdes que lhe serédo
exigidas para a sua atividade, devendo submetarisglas as leis, regulamentos ou
determinacdes Federal, Estadual e Municipal relattvexecucdo dos servigos.

8.15 Tomar todas as precaucfes necessarias paapEejuizos a terceiros, ficando a mesma

8.16

responsavel pelos danos que ocorrerem em funcagedasos contratados.

Promover a anotacdo do Contrato no CREA caiwsdjgdo no local de execucédo dos
servicos (Lei n.° 6.496/77, Art. 1°), juntamentenam registro dos responsaveis técnicos
pelos servicos objeto deste instrumento, conforesoRcao n° 317 de 31/10/86.
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8.17 Informatizar os escritorios de campo e centriormando ainda os telefones para fax e
endereco eletronico de forma a possibilitar a cooagdo e a transferéncia de dados
para a&CODEVASF.

8.18 Fornecer a&CODEVASF os softwares (TopoGraph e demais softwares) amsere
utilizados, para elaboracéo e conferéncia dos foje

9 CLAUSULA NONA — SANCOES ADMINISTRATIVAS

O atraso injustificado na execucéo do contratagaeacucao total ou parcial do mesmo,
bem como a execucdo em desacordo com as espdifscaccondicdes acordadas,
atribuiveis &ZONTRATADA e ainda, caso esta impeca ou embarace, de alguma, f

a fiscalizacdo, caracterizam o descumprimento tdés obrigacdes assumidas, nos
termos do art. 81 c/c arts. 86 e 87 da Lei n° 8.666 21.06.1993, podendo a
CODEVASEF, garantida a prévia defesa, aplicar ao responsdw&guintes sancoes:

a) adverténcia;

b) multa;

C) suspensao temporaria de participacao em licitagadgpedimento de contratar
com aCODEVASF, por prazo nao superior a 2 (dois) anos;

d) declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratan a Administracao
Pulblica enquanto perdurarem os motivos determisatdepunicdo ou até que
seja promovida a reabilitacdo perante a propri@ralaide que aplicou a
penalidade, que sera concedida sempre que 0 @uuratessarcir a
CODEVASF pelos prejuizos resultantes e ap6s decorrido poptla sancao
aplicada com base no inciso anterior.

9.1. As sancdes previstas nas alineas “a”, “c”, e “dinacpoderao ser aplicadas juntamente
com a da alinea “b”, facultada a defesa prewendnessado no respectivo processo, no
prazo de 05 (cinco) dias uteis.

9.2 A sancdo estabelecida na alinea “d” é de c@np@ do Ministro da Integracéo
Nacional, facultada a defesa do interessado nec&sp processo, no prazo de 10 (dez)
dias da abertura de vista, podendo a reabilitagéoeguerida apos 2 (dois) anos de sua
aplicacao.

10 CLAUSULA DEZ - ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO

A fiscalizacéo dos servigos sera feita por umapEgue atuara sob a responsabilidade
do coordenador .. ., formalmente designado na forma do Art. 67
da Lei n° 8. 666/93 a quem compete verlflcar SONTRATADA esta executando os
trabalhos de acordo com o contrato e os documen®® integram.

10.1 ACONTRATADA devera, sempre que necessario, comunicar-se foentg com a
CODEVASF. Mesmo as comunicacOes via telefone devemraicadas formal e
posteriormente, através do fax (38) 2104-783%8, no caso de informacdes mais
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extensas e/ou transferéncias de arquivos, pefeeio eletronico (e-mail:

....................................... ).

10.2 A Fiscalizacdo devera verificar, no decorrer dacaeg&o do contrato, se a
CONTRATADA mantém, em compatibilidade com as obrigacOes adasntodas as
condicbes de habilitacdo e qualificacdo exigidadicitacdo, comprovada mediante
consulta ao SICAF, CADIN ou certiddes comprobasiria

10.3 A fiscalizacdo tera poderes para agir e decidiaqter aCONTRATADA , inclusive
rejeitando servicos que estiverem em desacordo @o@ontrato, com as Normas
Técnicas da ABNT e com a melhor técnica consagrattauso, obrigando-se desde ja a
CONTRATADA assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizacaseawog;0s e a todos 0s
elementos que forem necessarios ao desempenha dassio.

10.4 A fiscalizacéo tera plenos poderes para sustdgggiaservico que ndo esteja sendo
executado dentro dos termos do contrato, dandoeconknto do fato a Geréncia
Regional de Empreendimentos de Irrigacdo — 12 GRisponsavel pelo
acompanhamento da execuc¢ao do contrato.

10.5 Cabe a Fiscalizacéo verificar a ocorréncia de fpgra 0s quais haja sido estipulada
qualquer penalidade contratual. A Fiscalizacdorméza ao setor competente quanto ao
fato, instruindo o seu relatorio com os documemiEsessarios, € em caso de multa, a
indicacao do seu valor.

10.6 Das decisdes da Fiscalizacdo poder&@NTRATADA recorrer a Geréncia de
Regional de Empreendimentos de Irrigacéo — 12 GREponsavel pelo
acompanhamento do contrato, no prazo de 10 (dez$ dieis da respectiva
comunicacao. Os recursos relativos a multas serts fna forma prevista na respectiva
clausula.

10.7 A acao e/ou omissao, total ou parcial, da Fisae#in ndo eximira @ONTRATADA
da integral responsabilidade pela execucdo dombgste contrato.

10.8 Fica aCONTRATADA obrigada a prestar todos os esclarecimentos quédotem
solicitados pela fiscalizacdo, bem como a cumpdas as ordens dela emanadas.

11 CLAUSULA ONZE — MULTA

Em caso de inadimplemento de quaisquer das cl&usdatratuais por parte da
CONTRATADA , poderda aCODEVASF aplicar multa no percentual de 0,1% (hum
décimo por cento) ao dia sobre o valor global duato, até o limite de 20% (vinte por
cento) do prazo contratual, 0 que dara ensejo eesgesao.

11.1 O atraso na execucdo dos servicos, inclusive dagogr parciais constantes do

Cronograma Fisico, constitui inadimpléncia passdeslaplicacdo de multa conforme
caput desta Clausula e sub-clausula 11.1 destenmetto.
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11.2 Ocorrida a inadimpléncia a multa sera aplicada EMDEVASF, observando-se o
seguinte:

a) A multa serd deduzida do valor liquido do faturatoesea CONTRATADA . Caso o
valor do faturamento seja insuficiente para cobrimulta, aCONTRATADA sera
convocada para complementacédo do seu valor no deaz0 (dez) dias a contar da data
da convocacao.

b) N&o havendo qualquer importancia a ser recebida PEINTRATADA sera
convocada a recolher a Unidade Regional de Finang&N da CODEVASF/12 SR o
valor total da multa, no prazo de 10 (dez) diagambma partir da data da comunicacgao.

11.3 A CONTRATADA tera um prazo de 10 (dez) dias corridos, contgolariir da data de
cientificacdo da aplicacdo multa, para apresergenrso aCODEVASF. Ouvida a
fiscalizacdo e acompanhamento do contrato, o re@es encaminhado a Assessoria
Juridica, que procedera ao seu exame.

11.4 Apos o procedimento estabelecido na sub-clausukrian o recurso sera apreciado
pela Diretoria Executiva dAODEVASF, que podera relevar ou ndo a multa.

11.5 Em caso de relevacdo da multaC@DEVASF se reserva o direito de cobrar perdas e
danos porventura cabiveis em razdo do inadimplemdat outras obrigacdes, nao
constituindo a relevagcéo novacéo contratual nenstdesia dos direitos que lhe forem
assegurados.

11.6 Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, nBeréanovo recurso administrativo.
12 CLAUSULA TREZE - RECEBIMENTO DOS SERVICOS

Concluidos os servicos, @ONTRATADA solicitara aCODEVASF, através da
fiscalizacéo, o seu recebimento provisorio que @ewveorrer no prazo de 15 (quinze)
dias da data da solicitacéo.

12.1 A fiscalizacdo daCODEVASF emitira o Termo de Encerramento Fisico do Contrato
apos a confirmacéo de que todos os servicos foedonsfde acordo com as exigéncias
deste contrato, nos termos do artigo 73, incisollel n° 8.666/93.

12.2 Na hipotese de necessidade de correcdo, sera lesidbeum prazo para que a
CONTRATADA, as suas expensas, complemente ou refaca ososengggitados.
Aceito e aprovado, o servico/projetoC® DEVASF emitird o Termo de Recebimento
Definitivo dos Servicos, que devera ser assinadio rppresentante autorizado da
CONTRATADA , possibilitando a liberacdo da caucéo contratual.

12.3 O Termo de Encerramento Fisico do contrato estdiciomado a emissdao de Laudo
Técnico pel&CODEVASF sobre todos os servigos executados.
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12.4 A ultima fatura dos servicos somente sera encardanipara pagamento apos emissao
do Termo de Encerramento Fisico do contrato, querdeser anexado ao processo de
liberacdo e pagamento.

13 CLAUSULA QUATORZE — GARANTIA DE EXECUCAO

Como garantia para completa execucdo das obrigapddsatuais e da liquidacdo das
multas convencionais, fica estipulada uma "Cau@&xkcucdo” no montante de 5%
(cinco por cento) do valor do contrato, a ser irdkzado até a data de assinatura do
Contrato, em espécie, em Titulos da Divida Puldec&nido, com cotacdo de mercado
devidamente comprovada por documento habil expedela CVM — Comisséo de
Valores Mobiliarios,Seguro Garantia ou Fianca Bdaca a critério da
CONTRATADA.

13.1 Quando se tratar de caucao em titulos da dividacpyllestes devem ter sido emitidos
sob a forma escritural, mediante registro em sigtesntralizado de liquidacdo e de
custodia autorizado pelo Banco Central do Brasivaliados pelos seus valores
econdmicos, conforme definido pelo Ministério dadéfala na forma do Art. 56, Inciso
I, da Lei 8.666/93 (redacao dada pela Lei n° 11.682004).

13.2 Nesta modalidade, EONTRATADA devera ainda transferir a posse dos titulos a
Administracéo até o final do prazo previsto passsinatura do Termo de Encerramento
Fisico do Contrato, ou até o adimplemento da saagkcada.

13.3 A garantia em espécie devera ser depositada entuicdd financeira oficial,
credenciada pel€ODEVASF, em conta remunerada que podera ser movimentada
somente por ordem d2ODEVASF.

13.4 A garantia prestada sob as modalidades fianca bancé seguro garantia devera
acobertar todas as obrigacdes contratusgs) qualquer excecdosob pena de néo
aceitacdo da mesma.

13.5 A CONTRATADA devera manter atualizada a garantia contratu&@atéoventa) dias
apos o recebimento provisorio do objeto contratado.

13.6 A nao integralizacdo da garantia no prazo estalleldaviabilizara a assinatura do
contrato ou de seus respectivos aditamentos, mypesslo inadimpléncia da
CONTRATADA , sujeitando-a as penalidades previstas nos dart@u837 da Lei n.°
8.666/93.

13.7 Por ocasido de eventuais aditamentos contratu@spmpmovam acréscimos ao valor
contratado ou prorrogacdes de prazo contratuarangja prestada devera ser reforcada
e/ou renovada, de forma a manter a observancissgosio no caput desta clausula, em
compatibilidade com os novos valores e prazos peosi
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13.8 ApoOs a assinatura do Termo de Encerramento Defindd Contrato sera devolvida a
“Garantia de Execucao”, uma vez verificada a perfekecucédo das obras, servicos e
fornecimentos.

13.9 N&o havera qualquer restituicdo de caucdo em aaslisdolucdo contratual, na forma
do disposto na cladusula de rescisdo, hipGtese emn aqeaucdo revertera e sera
apropriada pel€ ODEVASF.

14 CLAUSULA QUINZE - RESCISAO

O presente Contrato sera rescindido unilateralmémtgleno direito pel@ODEVASF,
com a consequente perda da caucdo de execucaiol@ndalade dCONTRATADA ,
nos termos do art. 78, incisos | a VIl e XVII dai l® 8.666/93, observados as
disposicbes dos arts. 77, 79 e 80 da citada lei.

15 CLAUSULA DESESSEIS — PUBLICACAO
A CODEVASEF providenciara a publicacdo do extrato do preseotg¢rato, no Diério
Oficial da Unido, na forma prevista no § Unico do &l da Lei n°® 8.666/93.

16 CLAUSULA DEZESSETE - FORO

Fica eleito o Foro da Justica Federal, Subsecéoidtid de Montes Claros, para dirimir
guestdes oriundas deste contrato.

E por estarem inteiramente de acordo com as coesligui estipuladas, lavrou-se o
presente contrato, em 03 (trés) vias de igual égoara o mesmo efeito, que, apos ser
lido e achado conforme é assinado pelas partesatamtes e pelas testemunhas.

Montes Claros- MG

Pela CODEVASF

ALDIMAR DIMAS RODRIGUES

Superintendente Regional - CODEVASF — 12 SR
RG n°® M-274.308 SSP/MG
CPF n° 149.203.956-04

Pela CONTRATADA:
TESTEMUNHAS:
NOME: NOME:
CPF n°: CPF n.°:

\\Srv031snassessoria juridica\Meus documentos\MIN®I CONTRATOS E CONVENIOS DIVERSOS\.  ANO - 20MINUTAS CONTRATOS\071 -
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