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TERMOS DE REFERENCIA
1.0- OBJETIVO

1.1. O objetivo destes Termos de Referéncia é o estabelecimento de normas, critérios,
condicgdes contratuais principais para construcdo de pequenos barreiros de acumulacdo de agua
nos municipios sob a jurisdicdo da 3* Superintendéncia Regional da Codevasf, localizada no
Estado de Pernambuco.

1.2. A presente licitagdo ¢ do tipo “Menor Pre¢co”, em regime de contratagdo “Empreitada a
Pregos Unitarios”.

2.0 - DESCRICAO GERAL DAS OBRAS/ SERVICOS E LOCALIZACAO

2.1. As obras/servicos e fornecimentos, objeto desta Concorréncia, se encontram descritos e
caracterizados nas Especificagdes Técnicas/desenhos (ANEXO V), e quantificados na
Planilha Oracamentaria de Obras (ANEXO 1V), fazem parte integrante deste TR.

2.2. As obras e servicos objeto da presente licitacdo serdo executadas no Estado de Pernambuco,
compreendendo os municipios relacionados nas planilhas constante do Anexo IV, ou do Quadro
Comparativo.

3.0 - ESTIMATIVA DE CUSTO

3.1. A CODEVASF se propbe a pagar pelas obras/servicos e fornecimentos, objeto desta
licitagdo, o valor maximo global de R$ 10.077.324,08 (dez milhGes setenta e sete mil trezentos e
vinte e quatro reais e oito centavos) a precos de Abril de 2012, ja inclusos o BDI, encargos
sociais, taxas, impostos e emolumentos, e correrdo a conta dos recursos oriundos da Fonte
Tesouro, Programa de Trabalho n° 10.53101.18.544.2069.12QC — Implantacdo de Obras e
Equipamentos para Ofertas de Agua — Plano Brasil sem Miséria.

Os custos dos insumos e servigos objeto desta licitagcdo atendem o disposto no art. 127 — LDO —
Lei 12.309 de 09.08.2010 — LD0O/2012.

A presente licitacdo é composta de um Unico Lote.

Os quadros demonstrativos abaixo sintetizam as principais informagfes dos quantitativos por
Micro-Regido do Estado, que juntas compdem o quantitativo e orcamento global do Lote.
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PARA TODOS
QUADRO COMPARATIVO RESUMO
N.® de % de % de % de
ordem Demanda |5, reiros do| Barreiros NETotal | porreiros |_ ™ | capital social Custo
Micro do _— dg municipio do Orgamento por dg da Micro- Flnan!:,ewn Minimo a Unitario por
Lote - . .| UF | Municipio | Barreiros L - Barreiros da Micro- "
Regides| Municipi sobre o municipie |Micro-Regido (RS) N Regido do presente Micro-Regido
ona ':!B, . Total de na Micro- da Ml_r:ro- n.” total de Regido no licitagdc (R$) | (R$/Barreiro)
3 Municipio . Regido N Total
Micro- Barreiros Regido Barreiros
1 PE 5.00 2.50% 12.20%
sertio 2 PE 4.00 2,00% 9.76%
3 PE 3.00 1,50% 7.32%
P:}:ﬂ 2 PE 5.00 2 50% 12.20% RS 2.076.983,72 41,00 20,500% 20,610% R$ 50.658,14
. 5 PE 12.00 6,00% 29.27%
3 PE 7.00 3,50% 17.07%
T PE 5.00 2.50% 12,20%
1 PE 8.00 4,00% 17.39%
2 PE 3.00 1,50% 6.52%
3 PE 4.00 2,00% 8.70%
9 o
sertio | —5— ¢ do0—z00u]s70%
Ar:rci:pe 5 = im RToGEE T RS 2.341.715,70 48,00 23,000% 23,237% RS 50.906,86
7 PE 5.00 2.50% 10.87%
8 PE 4.00 2,00% 8. 70%
9 PE 3.00 1,50% 6.52%
10 PE 3.00 1,508 BI52%
1 |p— 1 PE 8.00 4,00% 18:41% RS 1.007.732.41
e 2 PE 8.00 4,00% 13.11%
médio 3 PE 8.00 4,00% 13.11%
Sio 4 PE 7,00 3.50% 11,48%| RS 3.010.112,04 61,00 30,500% 29,870% RS 49.346,10
Ere 5 PE 13,00 6.50% 21.31%
- 6 PE 11.00 5.50% 18.03%
7 PE 6.00 3.00% 9.84%
1 PE 3.00 1.50% 12,00%
Sertio 2 PE 5,00 2.50% 20,00%
e 3 PE 6,00 3.00% 24,00%| R$1.278.662,62 25,00 12,500% 12,689% R$ 51.146,50
4 PE 8.00 4.00% 32,00%
5 PE 3,00 1,50% 12,00%
Sertio 1 PE 8,00 4,00% 20,63%
e 2 PE 6.00 3.00% 22.22%| Rs 1.369.850,00 | 27,00 13,500% | 13,593% RS 50.735,19
Itaparic 3 PE 6,00 3.00% 22,22%
a 4 PE 3.00 1.50% 11,11%
5 PE 4,00 2.00% 14.81%
Total PE= 200,00 100% R$ 10.077.324,08 | 200,00 100,00% | 100,00%
RS 50.386,62
Micro- Custo Unitario do Diferenga % Ui?tsétr?c
CORRETO Regido Barreire (RS)
Global
Pajed [RS 50.658,14 0,54%
Araripe | R$ 50.906,86 1,03%
S.Fco. | R$ 49.346,10 -2,07% RS 50.386,62
Central | R$ 51.146,50 1,51%
Itaparica | RS 50.735,19 0,69%
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RESUMO DE ORCAMENTO PARA CONSTRUGAOQ DE 200 BARREIROS DE ACUMULAGAO

OBRA: CONSTRUCAO DE PEQUENOS BARREIROS DE ACUMULACAO

LOCAL: MUNICIPIOS DIVERSOS DO ESTADO DE PERNAMBUCD BDI: 23.00%
N RS
ITEM DESCRIGAD DOS SERVIGOS UND. | QUANT. — s TOTAL
1 |Construcdo de pequenas barragens de,acumulacio un (200,00 45.593.69 9.118.735.00
Locagdo de imdvel para alojamiento epdespesascom ™
2 |agua, energia elétrica e vigia noturnofpara‘patrulha ’ 27.00 414904 112.024.08
mecanizada
3 |Administracdo Local T | 2700 | 829537 223.974.99
4 |Equipe de topografia més | 27.00 8.892,96 240.109,92
5 E;EIPE de controle tecnoldgico de compactacdo de més | §0.00 3542 47 212 545 20
Fornecimento e instalacdo de Placa de identificacio
& |da obra, medindo 4,0 m x 3,0m , sendo 01 (uma) un | 34,00 1.176,25 39.992 49
placa por municipio beneficiado
Formecimento de veiculo 4x4 a fiscalizagdo, incluindo-
se despesas com manutengdo, seguros, [PVA, .
T |combustiveis, leo. revisdo, pneus (VEICULO PICK- | ™es | 2700 481257 129.939,39
UP CABIMNE DUPLA 4X¥4 (163 CV)
8 |MN.? de patrulhas a serem alocadas ao Lote Conj. 11,00
VALOR TOTAL | 10.077.324,08
4.0 - SUBCONTRATACAO

4.1 Seré permitida a subcontratacdo dos servicos ate o limite maximo previsto em lei, desde
que previamente autorizada pela fiscalizacdo da Codevasf.

4.2 Sera admitida a subcontratacdo de desmatamento, limpeza e bota-fora de material até 1,0
km, desde que previamente autorizada pela fiscalizagdo da Codevasf.

4.3 Nao sera permitida, na presente licitacdo, a participacdo de empresas em consorcio.

4.4 A subcontratacdo ndo liberara o contratado de suas responsabilidades contratuais e legais.

4.5 E vedada a subcontratagdo total do objeto.

4.6 Caso ocorra a subcontratagdo citado no subitem 4.1, devera ser observado o privilégio
estabelecido as microempresas e empresas de pequeno porte, quanto ao limite de até 20%
(vinte por cento) do valor contratado, nos termos do art. 48, inciso Il da Lei 123/06.

4.7 As empresas subcontratadas também devem comprovar, perante a CODEVASF, antes do
inicio dos trabalhos que estdo em situacdo regular juridico/fiscal, previdenciaria e
trabalhista, e que entre os seus diretores, responsaveis técnicos ou socios ndo constam
funcionarios da Codevasf.
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5.0 - VISITA AO LOCAL DAS OBRAS

5.1 As licitantes recomendam-se visitarem os locais onde serdo executadas as obras/servicos e
suas circunvizinhangas, com a presenca de pelo menos um engenheiro civil, indicado pela
licitante, ou de seu Representante Legal ou Responsdvel Técnico, para ter pleno
conhecimento das condicdes e peculiaridades inerentes a natureza das obras/servicos a
serem executadas, avaliando os problemas futuros de modo que 0s custos propostos cubram
quaisquer dificuldades decorrentes de sua execucdo, e obter, sob sua exclusiva
responsabilidade, todas as informagfes que possam ser necessarias a elaboracdo da proposta
e execucdo do contrato.

5.2 E de inteira responsabilidade da licitante a verificagdo "in loco" das dificuldades e
dimensionamento dos dados necessarios a apresentacdo da Proposta. A ndo verificacao
dessas dificuldades ndo poderd ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de
alteracdo dos termos contratuais que venham a ser estabelecidos.

5.3 Como comprovagdo de visita ao local das obras e servigos a licitante deverd apresentar

declaracéo de visita.

5.5 Os custos de visita aos locais das obras e servigos correrdo por exclusiva conta da licitante.

5.6 Em caso de duvidas sobre a visita ao local onde serdo executadas as obras/ servicos as
licitantes deverdo contatar com a Geréncia Regional de Revitalizacdo das Bacias
Hidrograficas da CODEVASF -3* SR, em Petrolina, Estado de Pernambuco, Telefone
(087) 3866-7700, Fax (087) 3866-7756.

5.7. Como comprovacao da visita ao (s) local (ais) onde serdo executadas as obras/servicos as

licitantes deverdo apresentar declaracdo de visita — Modelo Anexo I.

6.0 - PRAZO DE EXECUCAO DAS OBRAS.

6.1. O prazo maximo para execucdo das obras e servicos objeto do presente TR serd de 180
(cento e oitenta) dias as obras das Micro-Regibes Sertdo do Pajel e Sertdo do Sub-médio
Sdo Francisco, 210 (duzentos e dez) dias as obras do Sertdo do Araripe e 150 (cento e
cinqlienta) dias as obras das demais Micro-Regibes Sertdo Central e Sertdo de Itaparica,
conforme especificado abaixo, contado a partir da data registrada na Ordem de Servico
emitida pela CODEVASF, podendo ser prorrogado nos termos do art. 57, 8§ 1° e 2° da
Lei 8.666/93:

7.0 - FORMA E CONDICOES DE PAGAMENTO.

7.1. Os pagamentos das obras/servigos e fornecimentos serdo efetuados em reais, mensalmente,
de acordo com as medigBes, com base nos pregos unitarios propostos pela licitante
vencedora, e com apresentacdo da Nota Fiscal devidamente atestada pela Fiscalizacdo da
CODEVASF formalmente designada, acompanhada do Relatdrio Fotografico com fotos
oriundas de méaquina dotada de bussola e GPS que tragam nas fotos constantes no
Relatorio Fotografico, as informagdes das Coordenadas UTM (unidade transversal de
Mercator) do local onde os trabalhos foram desenvolvidos e do respectivo Boletim de
Medicdo assinado pela fiscalizacdo, referente ao més de competéncia, além de
quadro/mapa topografico de cubagdo dos quantitativos de servigos realizados em cada
barreiros e de ficha de controle tecnoldgico da compactacdo em modelo a ser fornecido
pela fiscalizacdo, observando-se o disposto nos subitens seguintes:
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Para efeito de pagamento serd observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contado
da data final do periodo de adimplemento de cada parcela estipulada.
O pagamento da instalacdo e manutencédo do canteiro, mobilizacdo e desmobilizacdo seréd
no valor apresentado na proposta, respeitado o valor maximo constante da planilha de
prec¢os unitarios que integram o Edital, nos correspondentes percentuais:
a) Instalacdo e manutencdo do canteiro: de acordo com o cronograma financeiro
proposto;

b) Mobilizagdo: serd realizado medi¢do e pagamento de 50% do valor proposto para o
item na primeira medicdo. Os 50% (cinquenta por cento) restantes serdo medidos e
pagos apds efetiva mobilizagdo de suas maquinas e equipamentos, conforme
programado no Plano de Trabalho, exigido na alinea “b” do subitem 14.1 deste TR;

c) Desmobilizacdo: apds a total desmobilizacdo, comprovada pela Fiscalizagéo.

Administracdo Local e Manutencédo de Canteiro (AL) — serd pago conforme o percentual

de servigos executados no periodo, conforme a formula abaixo, limitando-se ao recurso

total destinado para o item:

%AL = (Valor da Medicdo Sem AL / Valor do Contrato (incluso aditivo financeiro) Sem

AL)

7.2.1.1.

7.2.1.2.

7.3.

7.4.

Administracdo Local e Manutencdo de Canteiro (AL) terdo como unidade na planilha
orcamentaria “global” e serd pago o quantitativo do percentual em nimero inteiro em
valor absoluto com no maximo duas casas decimais.

Caso haja atraso no cronograma, por motivos ocasionados pela Codevasf, sera pago o

valor total da Administracdo Local e Manutengdo de Canteiro (AL) prevista no periodo

da medicao.

O cronograma fisico-financeiro apresentado pela licitante deve atender as exigéncias
deste Edital e ser entendido como primeira estimativa de evento dos servigos objeto desta
licitacdo. Com base nesse cronograma de licitacdo, serd ajustado um cronograma de
execucdo de acordo com a programacdo fisica e financeira existente por ocasido da
emissdo da ordem de servico, assinatura do contrato ou de outro documento habil.

O pagamento referente a cada medicdo sera liberado mediante comprovacdo, pela
contratada do recolhimento:

a)  Previdéncia Social, através da GPS — Guia de Previdéncia Social (Art. 31, da Lei
8.212, de 24/07/91), juntamente com o relatério SEFIP/GEFIP contendo a relacéo dos
funcionarios identificados no Cadastro Especifico do INSS — CEl, da obra objeto da
presente licitagéo.

al) No primeiro faturamento devera ser apresentada a inscri¢do no CEIl, conforme art.
19, Inciso Il c/c art. 47, Inciso X da IN 971/09 SRF.

b) FGTS — Fundo de Garantia por Tempo de Servico, mediante GRF — Guia de
Recolhimento do FGTS com autenticagéo eletronica, via bancaria.

c) ISS. Caso o municipio onde serdo executadas as obras, ndo disponha de convénio
com a Secretaria do Tesouro Nacional, para retencdo do ISS, a Contratada devera
apresentar juntamente com a Nota Fiscal o formulario DAM — Documento de
Arrecadagdo Municipal, correspondente ao valor do ISS da Nota Fiscal anteriormente
apresentada, com a identificacdo do numero da respectiva Nota Fiscal e aliquota
incidente, com a devida autenticacdo Bancaria, conforme Lei Complementar n°.
116/2003.
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7.4.1.1. As comprovagOes relativas ao INSS, FGTS e ISS a serem apresentadas deveréo
corresponder a competéncia anteriormente a0 do més da emissdo da NFS
apresentada. Quando o servico for realizado em municipio conveniado com a
Secretaria do Tesouro Nacional, ocorrerd por parte da CODEVASF, a retencdo do
ISS, por intermédio do SIAFI.

7.4.1.2. A CODEVASF fard a compensacdo dos valores pagos a maior, se for o caso,
referente ao Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza (ISS), quando a aliquota
de ISS apresentada pela CONTRATADA no calculo do BDI na proposta for maior
que a aliquota efetivamente paga pela empresa CONTRATADA ao municipio que
recebe 0 imposto.

7.4.2. A Nota Fiscal/Fatura devera destacar:

a) Base de célculo, aliquota e o valor a ser retido do INSS, referente aos servicos
realizados em atendimento a Lei 8.212/91, bem como a IN 971/09 — SRF;

b) Base de célculo, aliquota e o valor a ser retido do ISS, referente aos servicos
realizados em atendimento a Lei Complementar 116/2003;

c¢) O valor do IRPJ e demais contribuicBes incidentes, para fins de retencdo na fonte, de
acordo com o art. 1° 8§ 6° da IN/SRF n.° 480/2004, ou informar a isenc¢do, nédo
incidéncia ou aliquota zero, e respectivo enquadramento legal, sob pena de retencédo
do imposto de renda e das contribui¢fes sobre o valor total do documento fiscal, no
percentual correspondente a natureza do bem ou servico.

7.4.3. A fatura devera vir acompanhada da documentacdo relativa a aprovacdo por parte da
Fiscalizacdo do servico faturado, indicando a data da aprovacdo do evento, que sera
considerada como data final de adimplemento da obrigacdo, conforme estabelece o Art.
9° do Decreto 1.054, de 07 de fevereiro de 1994.

7.4.3.1. A CODEVASF considera como data final do periodo de adimplemento, a data util

seguinte a de entrega do documento de cobranca no local de pagamento das
obras/servicos, a partir da qual serd observado o prazo citado no subitem 7.1.1, para
pagamento, conforme estabelecido no Artigo 9°, do Decreto n® 1.054, de 7 de fevereiro
de 1994.

7.5.  Somente serdo pagos 0s materiais e/ou servigos utilizados.

7.6.  As faturas sO serdo liberadas para pagamento depois de aprovadas pela area gestora, e
deverdo estar isentas de erros ou omissdes, sem o que, serdo, de forma imediata,
devolvidas a licitante vencedora para correcdes, nao se alterando a data de adimplemento
da obrigacéo.

7.6.1. Os documentos de cobranca indicardo, obrigatoriamente, 0 nimero e a data de emissao
da Nota de Empenho, emitida pela CODEVASF, e que cubram a execucgdo das
obras/servicos e fornecimentos.

7.6.2. Caso a CONTRATADA seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuicbes das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte —
SIMPLES, deverd apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a devida
comprovacdo, a fim de evitar a retencdo na fonte dos tributos e contribui¢des, conforme
legislagdo em vigor.

7.7. E de inteira responsabilidade da licitante vencedora a entrega & CODEVASF dos
documentos de cobranca acompanhados dos seus respectivos anexos de forma clara,
objetiva e ordenada, que se ndo atendido, implica desconsideracdo pela CODEVASF dos
prazos estabelecidos, bem como devera a contratada apresentar a fiscalizacdo da
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Codevasf o mapa de cubacdo de cada barreiro, com volumes topograficamente
calculados, incluindo-se o primitivo do terreno natural do local do macico e da bacia
hidraulica, bem como as fichas preenchidas no modelo a ser fornecido pela
CONTRATANTE a CONTRATADA a cerca dos servicos de ensaio de campo e
densidade “in situ”.

7.8.  Nao constituem motivos de pagamento pela CODEVASF servicos em excesso,
desnecessérios a execucdo das obras e que forem realizados sem autorizacéo prévia da
Fiscalizacdo. N&o terd faturamento servico algum que ndo se enquadre na forma de
pagamento estabelecida neste Edital.

7.9. A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execucdo do contrato, todas as
condigdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas, em compatibilidade com as obrigacdes
por ela assumidas.

7.10. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, ap6s a assinatura do
contrato, de comprovada repercussao nos precos contratuais, ensejara a revisdo destes,
para mais ou para menos, conforme o caso.

7.10.1. Ficam excluidos da hipotese referida na item anterior, tributos ou encargos legais que,
por sua natureza juridico tributaria (impostos diretos e/ou pessoais) ndo reflitam
diretamente nos precos do objeto contratual.

7.10.2. Seréa considerado em atraso, 0 pagamento efetuado ap6s o prazo estabelecido no subitem
7.1.1, caso em que a CODEVASF efetuard atualizacdo financeira, aplicando-se a
seguinte férmula:

AM =P x |, onde:
AM = Atualizacdo Monetéria;
P = Valor da Parcela a ser paga; e
| = Percentual de atualizacdo monetéria, assim apurado:
I = (1+im1/100)dx1/30 x (1+im2/100)dx2/30 X ... x (1+imn/100)dxn/30 - 1, onde:
i = Variagao do indice de Preco ao Consumidor Amplo - IPCA no més “m”’;
d = Numero de dias em atraso no més “m”’;
m = Meses considerados para o célculo da atualizagdo monetaria
7.10.2.1. Nao sendo conhecido o indice para o periodo, sera utilizado no célculo, o ultimo
indice conhecido.
7.10.2.2. Quando utilizar o ultimo indice conhecido, o calculo do valor ajustado sera procedido
tdo logo seja publicado o indice definitivo correspondente ao periodo de atraso. N&o
caberd qualquer remuneracdo a titulo de corregdo monetaria para pagamento
decorrente do acerto de indice.

8. DOCUMENTACAO DE HABILITACAO
8.1 - Qualificagdo Econdmico-Financeira

8.1.1. As licitantes deverdo comprovar, até a data de apresentacao das propostas, o capital social
minimo de:

R$ 1.007.732,41 (um milh&o, sete mil, setecentos e trinta e dois reais e quarenta e um
centavos);
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Disponibilidade Financeira Liquida (DFL).
8.2.1. A licitante devera comprovar a Disponibilidade Financeira Liquida (DFL).

a) A disponibilidade financeira liquida mede o valor até o qual a licitante
possui capacidade de contratar e deverd ser igual ou superior ao or¢camento
oficial elaborado pela CODEVASF para os servicos objeto do Lote em que
estiver concorrendo, caso contrario, a licitante serd inabilitada. Sera calculada
pela seguinte formula:

DFL=(nxCFA)-Va
12

Onde:

DFL = Disponibilidade Financeira Liquida

n = prazo em meses estipulado para a execucdo dos servicos objeto deste Edital
CFA = Capacidade Financeira Anual

Va = somatorio dos valores residuais dos contratos ora a cargo da licitante,
calculado a partir dos saldos contratuais atualizados monetariamente para o
més da data base da proposta de precos, pelos indices setoriais de
reajustamento, utilizando-se para I1 o indice do més da data base da licitacéo e
para 10 o indice correspondente ao més da data da proposta de cada contrato.
Os valores residuais serdo apropriados “pro-rata” aos “n” meses de execucao
contratual nos casos em que 0s prazos residuais dos contratos em andamento
ultrapassarem o prazo de execucdo estipulado para os servi¢cos em Licitagéo.
Os dados contratuais relevantes serdo obtidos do Quadro 01 — “RELACAO
DOS CONTRATOS DA EMPRESA EM EXECUCAO E A INICIAR”.

a.1) Deverdo ser preenchidos e apresentados os quadros “RELACAO DOS
CONTRATOS DA EMPRESA EM EXECUCAO E A INICIAR” ( QUADRO
01) e “DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
LIQUIDA” (QUADRO 02) constantes do Anexo I .

a.2) Caso a Licitante esteja concorrendo a mais de um Lote devera possuir
Disponibilidade Financeira Liquida (DFL), para atender a soma dos valores
orcados pela CODEVASF para os respectivos Lotes.

8.2.2 JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DE AFERIR A DISPONIBILIDADE
FINANCEIRA DAS LICITANTES

a- A Disponibilidade Financeira Liquida — DFL mede o valor até o qual a
empresa possui capacidade financeira para contratar e esta amparada|no
art. 31- § 4°- da Lei 8.666/93, estabelece que “Podera ser exigida, ainfa,
a relacdo dos compromissos assumidos pelo licitante que importem
diminuicdo da capacidade operativa ou absor¢cdo de disponibilidade
financeira, calculada esta em fungdo do patrimdnio liquido atualizadp e
sua capacidade de rotagdo.”

10
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O art. 37 — Inciso XXI — da Constituicdo Federal permite que se facam “exigéncias |de
qualificacdo técnica e econémica indispensaveis a garantia do cumprimento das obrigacges,
essa é a premissa que visa resguardar o poder publico de empresas que ndo tenham condic6es|de
arcar com a execucao do objeto da licitacéo.

b- A verificacdo da disponibilidade financeira de uma empresa, conforme
consta do art. 31 da Lei 8.666/93 tem por objetivo assegurar que O
licitante estara apto a dar cumprimento as obrigacdes assumidas com a
Administragéo, nos termos do art. 37, inciso XXI da Constituigdo Federal.

c- A Administracdo Publica s6 pode contratar com quem tenha qualifica¢ao
para licitar, ou seja, 0 interessado que comprove sua regularidade juridico-
fiscal, deve demonstrar também possuir condicdes técnicas para execytar
0 objeto da licitacdo e idoneidade financeira para assumir e cumprir| 0S
encargos e responsabilidades do contrato.

d- Nas palavras do ilustre mestre Adilson Dallari “O exame do disposto|no
art.37, XXI, da CF, em sua parte final, referente a exigéncias |de
qualificacdo técnica e econdmica indispensaveis a garantia |do
cumprimento das obrigacdes revela que o propoésito ai objetivadg é
oferecer iguais oportunidades de contratacdo com o Poder Publico, nap a
todo e qualquer interessado, indiscriminamente, mas, sim, apenas a quem
possa evidenciar que efetivamente dispde de condigdes para executar

aquilo a que se propoe”.

e- A CODEVASF tem realizado grande volume de licitagdes para execu¢do
de obras de saneamento, fazendo-se necessario, incluir nos editais
critérios de avaliacdo da disponibilidade financeira das licitantes, de forma
que uma empresa podera ser contratada em um ou mais contratos, degde
que demonstrado possuir disponibilidade financeira para assumir mais|de
um contrato.

f- Os critérios abaixo propostos para afericdo da disponibilidade financgira
da licitante € o instrumento mais apropriado para apurar a capacidade|da
licitante de enfrentar os custos iniciais do contrato administrativo e, mais
que isso, de comprovar saude financeira que denote capacidade pgra
desempenhar as atividades do contrato até seu término e entrega do objgto
licitado.

11
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8.2.3 A licitante devera comprovar a Disponibilidade Financeira Liquida (DFL), pois,
estd medira o valor até o qual a licitante possui capacidade de contratar e devera ser
igual ou superior ao orcamento oficial elaborado pela CODEVASF, para 0s servigos
objeto deste Edital, em que estiver concorrendo, caso contrario a licitante sera
inabilitada. A formula de calculo é a seguinte:

DFL = (n x CFA) — VA,
12

Onde: DFL — disponibilidade financeira liquida;
n — prazo em meses estipulado para a execugdo dos servigos objeto deste
Edital;

CFA — capacidade financeira anual,

VA - somatério dos valores residuais dos contratos ora a cargo da
licitante, calculado a partir dos saldos contratuais atualizados
monetariamente para 0 més da data base da proposta de precos, pelos
indices setoriais de reajustamento, utilizando-se para 11 o indice do més
da data base da licitacdo e para 10 o indice correspondente ao més da
data da proposta de cada contrato. Os valores residuais serdo apropriados
“pro-rata” aos ‘“n” meses de execu¢do contratual NOS casos em que 0S
prazos residuais dos contratos em andamentos ultrapassarem o prazo de
execucdo estipulado para os servigos em Licitagdo. Os dados contratuais
relevantes serdo obtidos do Quadro 01 - “Relagdo dos contratos da
empresa em execucdo a iniciar”. A licitante devera demonstrar o
detalhamento do calculo do “VA”.

8.2.4 Contudo a licitante devera preencher e apresentar quadros: Quadro 01 — Relacdo
dos contratos da empresa em execucdo e a iniciar; Quadro 02 — Demonstrativo da
disponibilidade financeira liquida, ambos constantes no ANEXO I11.

8.3. QUALIFICACAO TECNICA
8.3.1. A licitante devera apresentar:

a-Inscrigcdo ou registro da licitante junto ao CREA — Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia competente da regido a que estiver vinculada a licitante, que
comprove atividade relacionada com o objeto;

b-Declaracdo de visita do local onde serdo executados as obras/servicos e fornecimentos,
emitida pela propria licitante, nos termos do subitem 5.1 deste TR, assinada pelo(s)
o(s) Responsavel(is) Técnico(s) ou Representante Legal.

c-Atestado(s) de capacidade técnica, em nome da empresa, expedido por pessoas
juridicas de direito publico ou privado, devidamente registrado no CREA da regido
onde os servigos foram executados, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certiddo(des)
de Acervo Técnico — CAT, expedida(s) por estes Conselhos, que comprovem que a
licitante tenha executado servicos similares ao objeto desta licitagdo.
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cl-Definem-se como obras similares: obras construtivamente afins, especialmente no
campo da engenharia hidraulica, incluindo barragens, barreiros, diques, canais;

c2-Definem-se como obras de porte e complexidade similares aquelas que apresentam
grandezas e caracteristicas técnicas semelhantes as descritas nas Especificacfes
Técnicas — Anexo |, parte integrante deste Edital;

c3- Devera(ao) constar do(s) atestado(s) ou da(s) certidao(des) expedida(s) pelo CREA, em
destaque, os seguintes dados: local de execucdo, nome do contratante e da pessoa
juridica contratada, nome(s) do(s) responsavel(is) técnicos(s), seu(s) titulo(s)
profissional(is) e numero(s) de registro(s) no CREA; descricdo técnica sucinta
indicando os servicos e quantitativos executados e o prazo final de execucéo;

c4- Acervo minimo exigido ao servigo de: “escavacdo mecanizada, carga e transporte de
material de 1% ou 22 categoria” sera de 317.000,00 m.3 (trezentos e dezessete mil
metros clbicos);

c5- Acervo minimo exigido ao servico de: “execucdo de aterro compactado com uso de
patrulha mecanizada” sera de 302.000,00 m.3 (trezentos e dois mil metros cubicos);

c6- O acervo solicitado a cada um dos servigos descritos nas alineas “c4” e “c5” devera ser
resultado da soma de no maximo dois acervos distintos, admitindo-se porém a
apresentacdo de até 4 (quatro) acervos ao todo, desde que para cada um dos servicos
descritos nas alineas mencionadas, ndo haja extrapolacdo ao nimero maximo de 2
(dois) acervos;

d) Comprovacdo de que a licitante possui em seu quadro permanente, na data da entrega da
proposta, engenheiro civil, detentor de atestado de responsabilidade técnica, e devidamente
registrado no CREA, acompanhado da respectiva Certiddo de Acervo Técnico — CAT,
expedida por este Conselho, que comprove ter o profissional executado servigo relativo a
obra de sistema de abastecimento d"agua, ou obras similares, conforme alinea c2.

dl) Entende-se, para fins deste Edital, como pertencente ao quadro permanente:
- 0 empregado;

- 0 s0cio;

- 0 detentor de contrato de prestagédo de servigo.

d2) A licitante devera comprovar através da juntada de copia de: ficha ou livro de
registro de empregado ou carteira de trabalho do profissional, que comprove a
condigéo de pertencente ao quadro da licitante, do contrato social, que demonstre a
condicéo de socio do profissional, ou do contrato de prestacdo de servico, celebrado
de acordo com a legislacdo civil comum.

13
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d3) quando se tratar de dirigente ou sdcio da licitante tal comprovacéo sera através do ato
constitutivo da mesma;

d4) Comprovacao/declaracdo de que a licitante possui em seu nome ou que pPossui
capacidade operacional de alocar ao empreendimento da presente Licitacdo, o
ndmero minimo de “patrulhas mecanizadas*” capazes de executar a obra dentro do
prazo estabelecido neste Termo de Referéncia, admitindo a produtividade média de
um barreiro a cada 6 (seis) dias Uteis de trabalho;

Por 01 (uma) “patrulha mecanizada” entende-se 0 seguinte conjunto minimo de
equipamentos:

01 Méaquina escaveira hidraulica;

02 Caminhdes com cacamba de 14 m.3 e Poténcia minima de 145 HP (tipo cacamb&o
basculante);

01 Trator;

01 Caminhé&o pipa de no minimo 8.000 litros;

01 Rolo pé-de-carneiro com poténcia minima de 110 HP e peso operacional de 13,5 ton;

Ou seja, as licitantes deverdo comprovar que dispdem de no minimo 11 “Patrulhas
Mecanizadas”, que serdo assim distribuidas por micro-regido:

O namero de “patrulhas mecanizadas ” foi dimensionado as diversas Micro-Regides do
Estado, atendendo a critério de numero de barreiros e prazo/cronograma de execucao, por
Micro-Regido, da seguinte maneira:

Sertdo do Pajed, Sertdo do Araripe, Sertdo Central e Sertdo de Itaparica: 02 (duas)
Patrulhas para cada Micro-Regi&o, totalizando 08 (oito) patrulhas;

Sertdo do Sub-médio S&o Francisco: 03 (trés) patrulhas;

Do somatorio do nimero de patrulhas, ao pleno atendimento do cronograma previamente
planejado as diversas Micro-Regides do Estado, chega-se ao nimero minimo de 11 (onze)
patrulhas ao todo;

As licitantes que pretenderem participar do certame licitatorio, deverdo comprovar no ato
da licitacdo (atraves de registros fotograficos com identificacdo do nimero de série de cada
um dos equipamentos), que possuem equipamentos em quantitativo compativel a execucao
das obras e servicos, conforme o exposto no paragrafo anterior;

Os equipamentos componentes da “patrulha mecanizada” deverao estar em bom estado de
Funcionamento e deverdo ser previamente aprovados pela fiscaliza¢do, anteriormente ao
inicio dos servicos, pois em assim ndo sendo, teremos a possibilidade de frequentes
paralisacdes por panes em um ou mais de um dos componentes da patrulha, o que forcara
a paralisacdo dos demais equipamento e que obviamente redundard em atraso da obra e

14
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descumprimento do cronograma contratual, forcando a CONTRATANTE a aplicacdo das
penalidades administrativas e contratuais cabiveis;

2. No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional
como responsavel técnico, como comprovacdo de qualificacdo técnica, ambas seréo
inabilitadas.

9. PROPOSTA FINANCEIRA

9.1

9.2.

A Proposta Financeira devera ser firme e precisa limitada rigorosamente ao objeto desta
licitacdo, e ndo podera conter condi¢cbes ou alternativas ndo previstas neste Edital e seus
Anexos constitutivos.

A Proposta Financeira — invélucro n.° 02 (dois) constitui-se dos seguintes documentos:

a) O Termo de Proposta — integrante deste Edital deverd constituir-se no primeiro
documento da Proposta Financeira e conter o valor global para a execucdo do objeto
desta licitacdo, conforme a Planilha de Or¢camentacdo de Obras — Anexo I11;

b) Nome e endereco completo da licitante, numero de telefone, fax, C.N.P.J e
qualificacdo (nome, estado civil, profissdo, CPF, identidade e endereco) do dirigente
ou representante legal, este mediante instrumento de procuracdo, que assinard o
contrato no caso da licitante ser a vencedora;

¢) Planilha de Orcamentacdo de Obras com todos os seus itens, devidamente preenchida,
com clareza e sem rasuras, conforme modelo constante do Anexo 1V, que é parte
integrante deste Edital, observando-se 0s precos maximos unitarios e globais or¢ados
pela CODEVASF;

cl) Junto com a proposta, a Planilha de Orcamentacdo de Obras deverd ser
apresentada em meio eletrénico (Microsoft Excel ou software livre em CD-
ROM), sem protecdo do arquivo, objetivando facilitar a conferéncia da mesma;

c2) Nao poderdo ser apresentados precos unitarios diferenciados para um mesmo
servico num mesmo lote, no entanto, poderdo ser oferecidos pregos diferentes
em lotes distintos.

d) Detalhamento dos Encargos Sociais (Quadro PO-XIV) — ANEXO llI;
d1) Encargos sociais distintos para mensalistas e outro para horista;

e)Detalhamento do BDI (Quadro PO-XV) — ANEXO Il , sendo este desdobrado em
dois:

el) Para o fornecimento de materiais e equipamentos e outro para 0s servigos, sob pena
de desclassificacdo da proposta;
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e2) No preenchimento do Quadro — Detalhamento do BDI, a licitante devera
considerar todos os impostos, taxas e tributos conforme previsto na legislacédo
vigente, ou seja, aplicado sobre o preco de venda da obra. Devera ser considerado
no BDI o ISS do municipio onde sera executada a obra.

f)Planilha de composicdo de precos unitarios, impressa em formulario préprio, ofertados por
item e subitem, com clareza e sem rasuras;

f1) A planilha de composicéo de pregos unitarios devera ser apresentada também em meio
eletronico (Microsoft Excel ou software livre em CD-ROM), sem protecdo do
arquivo, objetivando facilitar a conferéncia da mesma;

f2) A licitante devera apresentar planilnas de composicdo de precos unitarios em
conformidade com as planilhas orcamentarias;

f3) A licitante devera na composicdo de precos unitarios de mao-de-obra observar os pisos
salariais normativos da categoria correspondente, fixados por lei, dissidio coletivo,
acordos ou convengdes coletivas de trabalho do(s) municipio(s) onde ocorrera(ao) o(s)
servico(s), ou, quando esta abranger mais de um municipio;

f4) No caso de existirem itens de servicos repetidos na Planilha de Or¢camentagé@o de Obras
sera necessario apresentar apenas uma composicao de precos unitarios, referenciando os
itens aos quais a composicdo pertence, sendo necessario entregar as referidas
composicdes na mesma ordem e com 0S mesmos nomes dos servicos constantes das
Planilhas de Orcamentacdo de Obra (Planilha de Precos), devendo estar devidamente
assinadas pelas respectivas empresas.

g)Cronograma Fisico-Financeiro dos itens principais da planilha orcamentaria constantes na
descricdo geral dos servicos, obedecendo as atividades e prazos, com quantitativos
previstos més a més, observando o prazo estabelecido para a execucdo dos servigos,
estabelecido no subitem 6.1 deste TR;

9.3.  Na&o poderdo ser considerados no Detalhamento do BDI, bem como na Planilha de Precos
da licitante, os tributos: Imposto de Renda Pessoa Juridica — IRPJ e a Contribuicdo Social
Sobre o Lucro Liquido — CSLL.

9.4.  No detalhamento do BDI — Quadro PO-XV — ANEXO |1l - n&o devera constar do item
“Despesas Financeiras” a previsdo de despesas relativas a dissidios.

9.4.1. As licitantes ndo poderéo ultrapassar o BDI:
- Servigos = 23%
- Fornecimento = 15%

9.5. Os custos de administracdo local, que anteriormente faziam parte do Detalhamento do
BDI - Quadro PO-XV — doravante deverdo fazer parte da Planilha de Orcamentacdo de
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Obras (Planilha de Precos) e Planilha de Precos Unitarios (composi¢cdo de precos
unitarios).

9.6. A Proposta Financeira devera ser datada e assinada pelo representante legal da licitante,
com o valor global evidenciado em separado na 12 folha da proposta, em algarismo e por
extenso, baseado nos quantitativos dos servicos e fornecimentos descritos na Planilha de
Orcamentacdo de Obras da CODEVASF, nela incluidos todos os impostos e taxas,
emolumentos e tributos, leis, encargos sociais e previdenciarios, lucro, despesas indiretas,
custos relativos a mao-de-obra, fornecimento de materiais, ferramentas e equipamentos
necessarios a sua execucao, transporte até o local da obra, carga, transporte e descarga de
materiais destinados ao bota-fora. No caso de omisséo das referidas despesas, considerar-
se-ao inclusas no valor global ofertado.

9.7. Os custos maximos da mobilizacdo e desmobilizacdo de pessoal, maquinas e
equipamentos e da instalacdo do canteiro de apoio das obras/servi¢os, bem como da
construcdo de instalacdes permanentes e/ou provisérias, serdo aqueles constantes da
planilha de pregos orgados pela CODEVASF, e que integram o presente edital.

9.8. O prazo de validade das propostas sera de 60 (sessenta) dias contado a partir da data
estabelecida para a entrega das mesmas, sujeito a revalidacéo por idéntico periodo.

9.9. A licitante deverd prever todos 0s acessos necessarios para permitir a chegada dos
equipamentos e materiais no local de execugédo das obras/servicos, avaliando-se todas as
suas dificuldades, pois 0s eventuais custos decorrentes de qualquer servigo para melhoria
destes acessos correrdo por conta da licitante vencedora.

10. CRITERIOS DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

10.1 A licitante poderd ser considerada vencedora em mais de um lote, desde que o0s
quantitativos de servi¢cos comprovados mediante atestados sejam iguais ou superiores ao
somatério dos quantitativos estipulados no item 8.3 — “c” para os respectivos Lotes, em
que estiver concorrendo.

10.2 Consoante as condi¢Oes acima estabelecidas, caso a licitante seja considerada vencedora de
um determinado Lote, somente tera a Proposta Comercial do Lote subseqliente aberta,
caso 0s quantitativos de servigos sejam iguais ou superiores ao somatorio dos respectivos
Lotes. Caso contrario, tera(do) a(s) Proposta(s) Comercial(ais) dos demais Lotes
devolvida (s), fechada(s) tal(is) como recebida(s).

10.3 A Comissdo Tecnica de Julgamento julgara as Propostas Financeiras das licitantes
habilitadas e consideradas qualificadas tecnicamente, sendo desclassificadas, com base no
artigo 48 incisos | e Il da Lei 8.666/93, aquelas que:

a. Apresentarem precos unitarios e/ou global superior ao valor orcado pela

CODEVASF ou manifestamente inexequiveis, assim considerados aqueles que ndo
venham a ter demonstrada sua viabilidade através de documentacdo que comprove
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que os custos dos insumos séo coerentes com 0s de mercado e que 0s coeficientes
de produtividade sdo compativeis com a execucdo do objeto; e

b. Apresentar precos ou quaisquer ofertas de vantagens ndo previstas nestes termos
de referéncia;

c. Que ndo atenda as exigéncias contidas no ato convocatério, conforme art. 40, VI
c/c art. 48 | da Lei 8.666/93;

d. Com precos baseados em cotacGes de outra licitante, conforme art.40,VIl,c/c
art.44,8 2° da Lei 8.666/93;

10.3.1. Consideram-se manifestamente inexequiveis, as propostas cujos valores sejam
inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

a) Média Aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinguienta por cento)
do valor orcado pela CODEVASF, ou

b) Valor orcado pela CODEVASF.

10.3.1.1. Das licitantes classificadas na forma das alineas “a” e “b” do subitem 10.3.1
acima, cujo valor global da proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) do
menor valor a que se referem as alineas “a” e “b”, 10.3.1 acima, seré exigida,
para a assinatura do contrato, prestacdo de garantia adicional, dentre as
modalidades previstas no 8§ 1°, do Art. 56, da Lei 8.666/93, igual a diferenca
entre o valor resultante da alinea “d” acima e o valor da correspondente
proposta.

10.4 Néo se admitird proposta que apresentar precos global ou unitario simbdlicos, irrisérios
ou de valor zero, incompativeis com os precos dos insumos e salarios de mercado,
acrescidos dos respectivos encargos,ainda que estes termos de referéncia ndo tenha
estabelecido limites minimos, exceto quando se referirem a materiais e instalacdes
préprias do licitante, para os quais se renuncie a parcela ou a totalidade da remuneracéo.

10.5 Sera considerada vencedora a licitante que, habilitada e qualificada tecnicamente,
apresentar o menor preco global, respeitados os valores maximos, unitarios e global,
orcados pela Codevasf, para execugdo das obras/servigos/fornecimento, objeto deste
Termos de Referéncia.

11.0 REAJUSTAMENTO

11.1. Os mesmos permanecerdo validos pelo periodo de um ano contado da data de
apresentacdo da proposta. Apds este prazo, poderdo ser reajustados aplicando-se a seguinte
férmula de reajuste :
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11.1.1.0s indices a serem considerados no reajustamento serdo extraidos das tabelas publicadas

12.0. FISCALIZACAO.

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

Area de Revitalizagdo das Bacias Hidrogréficas - AR \

lo
"R" e 0 valor do reajustamento procurado;
"V" é o valor contratual a ser reajustado;
"I1" é o indice correspondente ao més do aniversario da proposta;
"lo" é o indice inicial correspondente ao més de apresentacdo da Proposta.

na revista Conjuntura Econémica, editada pela Fun Fundacdo Getulio Vargas — Col. 38 =
custo nacional construcdo civil e obras pablicas — por tipo de obra — terraplanagem —
coédigo A0157956 — FGV.

A coordenacdo do contrato, bem como a Fiscalizacdo da execucdo da obra sera realizada
pela CODEVASF, por técnicos designados na forma do Art. 67, da Lei 8.666/93, a quem
compete verificar se a Licitante vencedora esta executando os trabalhos, observando o
contrato e os documentos que o integram.

A Fiscalizacdo devera verificar, periodicamente, no decorrer da execu¢do do contrato, se
a Licitante vencedora mantém, em compatibilidade com as obrigacfes assumidas, todas
as condicbes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacdo, comprovada mediante
consulta ao SICAF, CADIN ou certidées comprobatorias.

A Fiscalizacdo tera poderes para agir e decidir perante a Contratada, inclusive rejeitando
servicos que estiverem em desacordo com o Contrato, com as Normas Técnicas da
ABNT e com a melhor técnica consagrada pelo uso, obrigando-se desde ja a Contratada a
assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizacdo, aos servicos, e a todos os elementos que
forem necessarios ao desempenho de sua missao.

A Fiscalizagdo tera plenos poderes para sustar qualquer servico que nao esteja sendo
executado dentro dos termos do Contrato, dando conhecimento do fato a Area de
Revitalizacdo das Bacias Hidrograficas, responsavel pela execucéo do contrato.

Cabe a Fiscalizacao verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido estipulada
qualquer penalidade contratual. A Fiscalizagdo informaré ao setor competente quanto ao
fato, instruindo o seu relatorio com os documentos necessarios, € em caso de multa, a
indicacdo do seu valor.

Das decises da Fiscalizagdo podera a Contratada recorrer & Area de Revitalizagdo das
Bacias Hidrograficas, responsavel pelo acompanhamento do contrato, no prazo de 10
(dez) dias Uteis da respectiva comunicacao. Os recursos relativos a multas serdo feitos na
forma prevista na respectiva clausula.

A acdo e/ou omissdo, total ou parcial, da Fiscalizagdo ndo eximira a Contratada da
integral responsabilidade pela execucéo do objeto deste contrato.
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12.8. Fica assegurado aos técnicos da CODEVASF o direito de, a seu exclusivo critério,
acompanhar, fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou atraves de
terceiros, da execucdo dos servicos prestados pela licitante vencedora, com livre acesso
ao local de trabalho para obtencdo de quaisquer esclarecimentos julgados necessarios a
execucdo dos servigos.

13.0 - RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVICOS.

13.1 Concluidos os servicos, a Contratada solicitara a CODEVASF, através da Fiscalizacdo, o
seu recebimento provisorio que devera ocorrer no prazo de 15 (quinze) dias da data da
solicitacdo.

13.2 A CODEVASEF terd até 90 (noventa) dias para, através de Comissdo, verificar a adequacgéo
dos servicos recebidos com as condi¢cdes contratadas, emitirem parecer conclusivo e, no
caso de projeto, aprovacdo da autoridade competente.

13.3 Na hipdtese da necessidade de correcéo, sera estabelecido um prazo para que a Contratada,
as suas expensas, complemente ou refaga os servigos rejeitados. Aceito e aprovado o
servigo/projeto, a CODEVASF emitird o Termo de Recebimento Definitivo dos Servicos
que deverd ser assinado por representante autorizado da Contratada, possibilitando a
liberacdo da caucdo contratual.

13.4 O Termo de Encerramento Fisico do contrato esta condicionado a emissdo de Laudo
Técnico pela CODEVASF sobre todos os servigos executados.

13.5 A ultima fatura de servicos somente sera encaminhada para pagamento apds emissdo do
Termo de Encerramento Fisico do Contrato, que deverd ser anexado ao processo de
liberacdo e pagamento.

13.6. A licitante vencedora entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado no
subitem 13.1 acima é condicionante para:

a) Emisséo, pela CODEVASF, do Atestado de Execucéo das obras;
b) Emissdo do Termo de Encerramento Fisico (TEF); e
C) Liberacéo da Caucéo Contratual.

13.6.1. Os resultados das obras, incluindo os desenhos originais e as memorias de calculo, as
informacgdes obtidas e os métodos desenvolvidos no contexto das obras, serdo de
propriedade da CODEVASF, e seu uso por terceiros sO se realizara por expressa
autorizagéo desta.

13.7. A (ltima fatura somente ser4 encaminhada para pagamento apds emissdo do Termo de

Encerramento Fisico do Contrato, que devera ser anexado ao processo de liberagéo e
pagamento.
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14.0 - 0BRIGACOES DA CONTRATADA

14.1 A licitante vencedora devera apresentar a CODEVASF antes do inicio dos trabalhos, os
seguintes documentos:

a) “Lay-out” do Canteiro de Obras e identifica¢dao da area para constru¢do do mesmo. Um
canteiro podera atender a diversas obras.

b) Plano de Trabalho a ser aprovado pela Fiscalizagdo da CODEVASF.

c¢) Cronograma fisico — financeiro, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho referido na
alinea acima.

d) Relacdo dos servicos especializados que serdo subcontratados, considerando as
condigdes estabelecidas no item 4.

d1l) A CONTRATADA ao requerer autorizacdo para subcontratacdo de parte dos servicos,

14.2.

14.3.

14.4.

14.4.1.

14.5.

deverd comprovar perante a CODEVASF a regularidade juridico/fiscal e trabalhista
de sua subcontratada, respondendo, solidariamente com esta, pelo inadimplemento
destas quando relacionadas com o objeto do contrato, e que entre seus diretores,
responsaveis técnicos ou socios nao constam funcionarios, empregados ou ocupantes
de cargo ou funcéo gratificada na CODEVASF,;

Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsavel Técnico e Coordenador
dos trabalhos, nos escritérios da CONTRATANTE em Brasiia — DF (ou
Superintendéncia Regional).

Providenciar junto ao CREA as AnotacGes de Responsabilidade Técnica — ART's
referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n°
6.496/77.

Disponibilizar para a equipe de Fiscalizacdo da CODEVASF 01 (um) veiculo, em estado
novo, de no méaximo dois anos de fabricacdo, para essa finalidade, de cor
preferencialmente branca, com os dizeres conforme especificagdo da CODEVASF, sendo
que ao final das obras o veiculo sera devolvido a contratada;

Ficara a licitante responséavel pela cobertura das despesas com combustivel e servigos
gerais de manutencdo dos veiculos previstos no item 14.4. acima, durante todo o periodo
de execucdo das obras/ servicos e fornecimentos, sendo que os custos das despesas estdo
previstos na Planilha Orgamentaria.

A CONTRATADA devera, sempre que necessario, comunicar-se formalmente com a
CODEVASF. Mesmo as comunicacOes via telefone devem ser ratificadas formal e
posteriormente, através do fax (087)3866-7756, e no caso de informagBes mais extensas
e/ou transferéncias de arquivos, pelo correio eletronico através do e-mail:
leonardo.cruz@codevasf.gov.br
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14.6.

14.7.

14.8.

14.9.

14.10.

14.11.

14.12.

14.13.

14.14.

14.15.

Area de Revitalizagdo das Bacias Hidrogréficas - AR \

Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e dos
equipamentos e insumos até o local das obras/servicos e fornecimentos.

Utilizac&o de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e instrumentos
adequados para a boa execucédo das obras/servicos e fornecimentos.

Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos causados as estruturas, construcoes,
instalacdes elétricas, cercas, equipamentos, etc., bem como por aqueles que vier causar a
CODEVASF e a terceiros, existentes no local ou decorrentes da execucdo das
obras/servigos e fornecimentos objeto desta licitacdo.

Exercer a vigilancia e protecdo de todos os materiais e reservatérios no local das
obras/servicos e fornecimentos.

Colocar tantas frentes de servigos quantas forem necessarias (mediante anuéncia prévia
da Fiscalizacdo), para possibilitar a perfeita execucdo das obras/servigos e fornecimentos
no prazo contratual.

Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mao-de-obra, sem qualquer vinculacao
empregaticia com a CODEVASF, bem como todo o material necessario a execugdo dos
servigos objeto do contrato.

Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigacdes concernentes a legislacdo tributéria,
trabalhista, securitaria, previdenciéria, e quaisquer encargos que incidam sobre os
materiais e equipamentos, 0s quais, exclusivamente, correrdo por sua conta, inclusive os
registros dos servigos contratados junto ao CREA do local de execucgdo das obras e
Servigos.

Todos 0s acessos necessarios para permitir a chegada dos reservatdrios e materiais no
local de execucdo dos servicos deverdo ser previstos, avaliando-se todas as suas
dificuldades, pois os custos decorrentes de qualquer servico para melhoria destes acessos
correrdo por conta da Contratada.

A contratada devera manter um Preposto, aceito pela CODEVASF, no local do servigo,
para representa-la na execucdo do objeto contratado (art. 68 da Lei 8.666/93).

Responsabilizar-se, desde o inicio das obras até o encerramento do contrato, pelo
pagamento integral das despesas do canteiro referentes a agua, energia, telefone, taxas,
impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados.

14.15.1. No momento da desmobilizacdo, para liberacdo da ultima fatura, faz-se necesséria a

14.16.

apresentacdo da certiddo de quitagdo de débitos, referente as despesas com agua,
energia, telefone, taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser
cobrados.

A contratada devera utilizar pessoal experiente, bem como equipamentos, ferramentas e
instrumentos adequados para a boa execugédo das obras/servigos e fornecimento.
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14.16.1. Promover a substituicdo dos profissionais integrantes da equipe técnica somente
quando caracterizada a superveniéncia das situacfes de caso fortuito ou forca maior,
sendo que a substituicdo devera ser feita por profissional de perfil técnico equivalente ou
superior e mediante prévia autorizacdo da CODEVASF.

14.17. Durante a execucao dos servicos e obras, caberd a empresa contratada as seguintes
medidas:
a) Instalar e manter no canteiro de obras 1 (uma) placa de identificacdo da obra e

do Programa Agua para Todos, com as seguintes informagBes: nome da
empresa (contratada), RT pela obra com a respectiva ART, n° do Contrato e
contratante (Codevasf), conforme Lei n° 5.194/1966 e Resolucdo CONFEA n°
198/1971;

al) A placa de identificagcdo das obras e servigos deve ser no padréo definido pela

b)

CODEVASF e em local por ela indicado, cujo modelo encontra-se na
publicacdo Instrucdes para a Preparacdo de Placas de Obras Publicas,
anexas aos TR, independente das exigidas pelos 6rgdos de fiscalizacdo de
classe - ANEXO VII;

Manter no canteiro de obras um Diario de Ocorréncias, no qual serdo feitas
anotacOes diarias referentes ao andamento dos servicos, qualidade dos
materiais, mao-de-obra, etc, como também reclamacbes, adverténcias e
principalmente problemas de ordem técnica que requeiram solucdo por uma
das partes. Este diario, devidamente rubricado pela Fiscalizacdo e pela
Contratada em todas as vias, ficard em poder da Contratante apds a conclusdo
das obras/servicos;

Obedecer as normas de higiene e prevencdo de acidentes, a fim de garantia a
salubridade e a seguranca no canteiro de servigos;

Responder financeiramente, sem prejuizo de medidas outras que possam ser
adotadas por quaisquer danos causados a Unido, Estado, Municipio ou
terceiros, em razéo da execucao das obras/servicos; e

Fazer com que o0s componentes da equipe de mdao-de-obra operacional
(operarios) exercam as suas atividades, devidamente uniformizados, em
padrdo Unico (farda) e fazendo uso dos equipamentos de seguranca requeridos
para as atividades desenvolvidas, em observancia a legislacdo pertinente.

14.18. Na execucdo dos servigos e obras de construcdo objeto da presente licitacdo a contratada
devera atender as seguintes normas e praticas complementares:

a)
b)

Projetos, Normas Complementares e demais Especificagdes Técnicas;

Cadigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais,
inclusive normas de concessionarias de servigcos publicos, e as normas técnicas
da Codevasf;
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c) Instruces e resolucdes dos orgaos do sistema CREA-CONFEA; e

d) Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, e principalmente no que diz
respeito aos requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca
15.0 SANCOES ADMINISTRATIVAS

15.1. A recusa injustificada do licitante vencedor em assinar o contrato, aceitar ou retirar o
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela CODEVASF, o atraso
injustificado na execucdo do contrato, a inexecucao total ou parcial do contrato, bem
como venha executa-lo fora das especificacGes e condi¢Ges acordadas, e, ainda, impeca
ou embarace, de alguma forma a fiscalizacdo, caracterizam o descumprimento total das
obrigacbGes assumidas, nos termos do art. 81 c/c arts. 86 e 87 da Lei n° 8.666, de
21.06.1993, podendo a CODEVASF, garantida a prévia defesa, aplicar ao responsavel as
seguintes sancoes:

l. Adverténcia;

. Multa;

M. Suspensdo temporaria de participagdo em licitacdo e impedimento de
contratar com a CODEVASF, por prazo ndo superior a 2 (dois) anos;

IV.  Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracéo
Publica enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que
seja promovida a reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a
penalidade, que sera concedida sempre que o contratado ressarcir a
CODEVASF pelos prejuizos resultantes e apds decorrido o prazo da sanc¢édo
aplicada com base no inciso anterior.

15.1.1 As sangdes previstas nos incisos I, 11l e 1V do subitem 15.1 poderdo ser aplicadas
juntamente com a do inciso Il, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo
processo, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis.

15.1.2 A sancdo estabelecida no inciso 1V do subitem 15.1 é de competéncia do Ministro da
Integracdo Nacional, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo
de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitacdo ser requerida apos 2 (dois)
anos de sua aplicacdo.

16 MULTA

16.1 Nos casos de inadimplemento ou inexecucdo total do contrato, por culpa exclusiva da
CONTRATADA, cabe a aplicacdo de penalidades de suspensdo temporaria do direito de
contratar com a Administracdo, além de multa de 10% (dez por cento) do contrato,
independente de rescisd@o unilateral e demais san¢Ges previstas em Lei.

16.1.1 Nos casos de inexecucdo parcial da obra ou servicos, serd cobrada multa de 2% (dois por
cento) do valor da parte ndo executada do contrato, sem prejuizo da responsabilidade
civil e perdas das garantias contratuais;
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16.1.2 Nos casos de mora ou atraso na execucdo, seré cobrada multa 2% (dois por cento)
incidentes sobre valor da etapa ou fase em atraso.

16.2 O atraso na execugdo dos servigos, inclusive dos prazos parciais constantes do
cronograma fisico, constitui inadimpléncia passivel de aplicacdo de multa, conforme o
subitem 16.1 acima.

16.3 Ocorrida a inadimpléncia, a multa serd aplicada pela CODEVASF, apds regular
processo administrativo, observando-se o seguinte:

a) A multa serd deduzida do valor liquido do faturamento da licitante vencedora.
Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a licitante
vencedora serd convocada para complementacdo do seu valor no prazo de 10
(dez) dias a contar da data da convocagao, ou ainda, quando for o caso, cobrado
judicialmente sem prejuizo de outras apenac¢es previstas em lei.

b) Ndo havendo qualquer importancia a ser recebida pela empresa vencedora, esta
ser4 convocada a recolher a CODEVASF o valor total da multa, no prazo de 10
(dez) dias, contado a partir da data da comunicacéo.

17.0 DEMAIS DOCUMENTOS (ANEXO)

Sdo ainda, documentos integrantes destes Termos de Referéncia o CD-ROM
contendo:

Modelo Declaragdo visita técnica ao local das obras/servicos — Anexo I;
Modelo Termo da Proposta — Anexo Il
Quadros complementares
Detalhamento dos Encargos Sociais (PO-X1V ) — ANEXO IlI;
Detalhamento do BDI — (PO-XV) — OBRAS/SERVICOS
Detalhamento do BDI — (PO-XV) - FORNECIMENTO
Planilhas or¢camentarias; ANEXO IV;
Projeto Basico (Especificacdes Técnicas e Desenhos) — ANEXO V
Manual para elaboracéo de Placas de Obras do Ministério da Integracdo Nacional
— ANEXO VI
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ANEXO |
MODELO DE DECLARACAO DE VISITA TECNICA AO LOCAL DAS OBRAS
LOTE
A Licitante ., CNPJMEF n°

, por seu representante legal ou responsavel técnico

abaixo assinado, declara, sob as penalidades da lei, de que visitou o local onde serdo executadas
as obras, de que tem pleno conhecimento das condicdes e peculiaridades inerentes a natureza das
obras/servicos a serem executados, tendo avaliado os problemas futuros e que os custos
propostas cobrem quaisquer das dificuldades decorrentes de sua execucdo, que assume total
responsabilidade por esse fato e que ndo utilizara deste para quaisquer questionamentos futuros

gue ensejem avencas técnicas ou financeiras para a CODEVASF.

assinatura do representante legal

Nome:

Funcéo:

ANEXO II
TERMO DA PROPOSTA
LOTE

DADOS DO PROPONENTE
RAZAO SOCIAL:

CNPJ:

ENDERECO:

FONE/FAX:

A
CODEVASF

R. Presidente Dutra, n.° 160-Centro
CEP 56.340.000 — Petrolina-PE.
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Prezados Senhores,

Tendo examinado o Edital n.° /2012 e seus elementos técnicos constitutivos, nds, abaixo-
assinados, oferecemos proposta para Execucdo das obras e servicos referentes ao Lote |, a
saber: (Descrever o objeto da licitacdo, em descri¢cdo sucinta e clara, indicando o municipio e
estado onde serdo executados os servicos.), pelo valor global de R$ , (VALOR
TOTAL POR EXTENSO, EM REAIS), de acordo com a planilha de precos em anexo, que é
parte integrante desta proposta.

Comprometendo-nos, se nossa proposta for aceita, a executar 0s servigcos no
prazo fixado no Edital e conforme EspecificacBes Técnicas, a contar da data da assinatura do
contrato. Caso nossa proposta seja aceita, obteremos garantia de um Banco num valor que ndo
exceda 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, para a realiza¢do do contrato.

Comprometendo-nos, se nossa proposta for aceita, a realizar o servico no
prazo de ( ) , a contar da data de assinatura do Contrato.

Concordamos em manter a validade desta proposta por um periodo de 60
(sessenta) dias desde a data fixada para abertura das propostas, ou seja, _/ __/ , representando
um compromisso que pode ser aceito a qualquer tempo antes da expiracéo do prazo.

Até que seja preparado e assinado um contrato formal, esta proposta sera

considerada um contrato de obrigacao entre as partes.

Na oportunidade, credenciamos junto a CODEVASF o Sr.
, carteira de Identidade n° , Orgdo Expedidor
, a0 qual outorgamos os mais amplos poderes inclusive para interpor recursos,
quando cabiveis transigir, desistir, assinar atas e documentos e, enfim, praticar os demais atos no
presente processo licitatorio.

Declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos a
licitacdo em causa .

Declaramos, ainda, nossa plena concordancia com as condic¢des constantes no
presente Edital e seus anexos, tendo obtido todas as informacdes necessarias para a elaboracéo
da proposta e execucdo do contrato e de que 0s prec¢os propostos estdo inclusos todos os tributos
incidentes sobre as obras/servigos e fornecimentos.

Atenciosamente,

FIRMA LICITANTE/CNPJ

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

- , de de 2012
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ANOEXO Il

- QUADROS COMPLEMENTARES - PROPOSTA FINANCEIRA -

- Detalhamento dos Encargos Sociais — Quadro PO-XIV — Horista e
Mensalista —

- Detalhamento do BDI - Quadro PO-XV —

- Instrugdes para preenchimento do Quadro PO-XV —

- Quadros distintos para Servicos e Fornecimento — PO-XV
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Ministério da Integracio Nacional — MI ‘
co D E VAS F Companhia de Desenvolvimento dos Vales do
ﬁ Sio Francisco e do Parnaiba AG

Codevasf/3*SR PARA TODOS

ENCARGOS SOCIAIS
Planilha de Calculo - Mensalistas

A- Encargos Sociais Basicos
Al- Seconci 0,00%
A2- INSS 20,00%
A3- FGTS 8,00%
Ad- Incra 0,20%
AS- Salario Educacéo 2,50%
AB- Sebrae 0,60%
AT- Seguro contra acidente 3,00%
AB- Senai 1,00%
A9- Sesi 1,50%
Total 36,80% A
B- Encargos Sociais Que Recebem Incidéncias de A
B1- 13° Salario 8,22%
Total 8,22% B
C- Encargos Que Nao Recebem Incidéncias Globais de A
C1- Depdsito por despedida injusta 4 33%
C2- Férias 10,93%
C3- Aviso previo 10,20%
Total 25,46% c
D- Taxa de Reincidéncia
D1- Reincidéncia de A sobre B A% x B% 3,02%
D2- Reincidéncia de A sobre C3 A% x C3% 3,75%
Total 6,77% D
TOTAL DOS ENCARGOS 77.25%

Relagdo de variaveis:

V1 Jornada mensal de trabalho: 220
V2 Jornada diana de trabalho: 220/30 7,3333
V3 Total de horas anuais: 365*7 3333 2676.65
TP Tempo de permanéncia do funcionario na obra, em meses.
Calculos:
B1- V13
C1- 50%x(FGTS+FGTSxB))
C2- 1,33xV1V3
C3- VAI(V3IN2xTPR)
P =
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Ministério da Integracio Nacional — MI
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sio
Francisco e do Parnaiba

\

P ro o5 Fa i

Codevasf/3°SR PaRa TODOS
ENCARGOS SOCIAIS
Planilha de Calculo - Horistas

A~ Encargos Sociais Basicos

Al- Seconci 0,00%

A2- INSS 20,00%

A3- FGTS 8,00%

Ad- Incra 0,20%

AS- Salario Educacao 2.50%

AG- Sebrae 0,60%

AT- Seguro contra acidente 3,00%

AB- Senai 1,00%

AT- Sesi 1,50%
Total 36,80% A

B- Encargos Sociais Que Recebem Incidéncias de A

B1- Descanso Semanal e Feriados 22 90%

B2- Auxilio enfermidade 0,79%

B3- Licenca paternidade 0,34%

B4- 13° Salario 10,57%

B&- Dias de chuva e faltas justificadas 4.57%
Total 39,17% B

C- Encargos Que Naoc Recebem Incidéncias Globais de A

C1- Depaosito por despedida injusta 5,57%

c2- Férias 14,06%

C3- Aviso prévio 13,12%
Total 32,75% C

D- Taxa de Reincidéncia

D1- Reincidéncia de A sobre B A% X B% 14.41%

D2- Reincidéncia de A sobre C3 A% X C3% 4.83%
Total 19,24% D
TOTAL DOS ENCARGOS 127,96%

Relagao de variaveis:

V1 Jomada mensal de trabalho: 220

V2 Jomada diaria de trabalho: 220/30 7,3333

V3 Total de horas anuais: 365*7,3333 2676,65

V4 Descanso semanal remunerado: ND*7, 3333 381,33

V5 Feriados: MNF*7.3333 95,33

VE Auxilio enfermidade: 157, 3333*PA1 16,50

NT Licenca paternidade: 57,3333 PA2 711

Va Dias de chuva e faltas justificada ND*7,3333 95,19

Ve Horas produtivas em um ano:  V3-V4-V5-VE6-V7-v8 2081,19

TP Tempo de permanéncia do funcionario na obra em meses

Calculos:

B1i- (V4+VEYVI ND= 52] ne de dominges ne ano

B2- VEMND NF=| 13] ne de feriados no ano

B3- VTNG PA1= 15,00%] Perc. adesio ao auxilio enfermidade
B4- V1NVG PA2= 19,40%] Perc. adesio 4 licenga patemidade
B5- VBNG ND= 12,98] Ne dias chuva e faltas justificadas
C1- 50%x(FGTS+(FGTSxB)) Al= 0,00%]

C2- 1,33xV1/V9 TP = S,BTI

C3- VIV 2XTP)
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Ministério da Integragio Nacional

CODEVASF 1g Companhia de Desenvolvimento dos Vales do $&o Fran -
— e do Parnaiba -
- , A

3* Superintendéncia Regional

DETALHAMENTO DO BDI
SERVICOS DE CONSTRUCAOQ DE PEQUENOS BARRAMENTOS/BARREIROS DE TERRA, EM ZONAS RURAIS
DIFUSAS DE MUNICIPIOS PERNAMBUCANDS SOB AREA DE ATUA{,‘&O DA CODEVASF/3°SR
CD:
it D iclo dos Servi % % Valor BDI
em escrigao dos Servigos PV cD (RS) (R$)
1 ADMINISTRAI;.?).O CENTRAL
1.1|ESCRITORIO CENTRAL
1.2|VIAGENS
1.3|QUTROS
2 IMPOSTOS E TAXAS 0,00 0,00
31(1ss 0,00
3.2(PIS 0,00
3.3|Cofins 0,00
34|{CPMF 0,00
3 TAXA DE RISCO
4 DESPESAS FINANCEIRAS
5 LUCRO 0,00
0,00

1. ESPECIFICAR A MOEDA ESTRANGEIRA, CASO EXISTENTE.

2. CONSIDERAR AS ALIQUOTAS DE ISS, PIS E COFINS, CONFORME
PREVISTO NA LEGISLACAO VIGENTE, APLICADAS SOBRE O PRECO DE
VENDA DA OBRA. O ISS deve ser do municipio sede onde serdo executadas as
obras.

3 - NAO DEVERAO CONSTAR DO ITEM DESPESAS FISCAIS OS TRIBUTOS

IRPJ E CSLL.

4 - NAO DEVERAO CONSTAR DO ITEM “DESPESAS FINANCEIRAS” A
PREVISAO DE DESPESAS RELATIVAS A DISSIDIOS, ETC

5- DEVERAO SER OBSERVADOS 0OS INDICES MAXIMOS QUE COMPOE O
BDI, CONFORME DIVULGADO NO EDITAL PELA CODEVASF
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ANEXO IV ,
PLANILHAS DE PRECOS UNITARIOS

gz Ministério da Integracio Nacional — MI
|i| | Companhia de Desenvolvimento dos ‘
Vales do Sio Francisco e do Parnaiba A 'n" '

Codevasf3*SR PaRA TODOS

ORCAMENTO PARA CONSTRUCAD DE 01 BARREIRD DE ACUMULACAD

OBRA: CONSTRU@JS.O DE PEQUENDS BARREIROS DE ACUMULAGAQ
LOCAL: MUMICIFIOS DIVERSOS DO ESTADO DE PERMAMBUCO BDI: 23.00%

RS
UHITARIO TOTAL

ITEM DESCRIQ&D DOS SERVICOS UND. QUANT.

TRABALHOS PRELIMINARES
Mabilizacdo e Desmobilizacdo, com DMT de 100km un 1,00 1.371,45 1.371,45
TOTAL DO ITEM 1: 1.371,45

-
—ie

2.0 |PREPARO DA BACIA HIDRAULICA
21 Desmatamento, limpeza e bota-fora até 0,5km da bacia

ha 1,00 630,03 630,03

hidraulica

2.2 |Escavacdes com transporte até 1,00 Km:

2.2 1|Em material de 1.2 Categoria m* | 3.172.48 3,54 11.230 56
TOTAL DO ITEM 2: 11.860,59

3.0 |MACICO DA BARRAGEM
3.1 |Escavacdes com transporte até=t (0Hkm:
3.1.1|Em material de 1.* Categoria (FUNDACALCY m* 864,00 3,54 3.058,56

Aterro para parede do barramento, com material de 1%
categoria escavado e transportado no preparo da bacia
hidraulica, incluindo espalhamento, umedecimento,
homogeneizacdo e compactacdo do material

3.2 m* | 3.028,97 3.64 11.025 44

Bota-fora de material excedente escavado e carregado

33 no preparo da bacia hidraulica, DMT = 1,0km

m*.km| 1.209,01 0,76 918.85

Execucdo de meio-fio e linha d'dgua em pedra granitica
ou concreto no coroamento da barragem
Execucdo de drenagem superficial com wuso de

34 m 198,00 36.97 7.320,06

3.5 |canaletas em concreto simples no talude 1/2 secdo e| m 26,40 3547 936,41
didmetro 300 mm, inclusive dissipador final
TOTAL DO ITEM 3: 23.259,32

4.0 | SANGRADOURO
4.1 |Escavacdes com transporte até 1,00 Km:

4.1.1|Em material de 1% Categoria me 311,04 3,54 1.101,08
4.1.2|Em material de 2 ® Categoria m* 58,32 4.85 282 85
4 1_3|Em material de 3.* Categoria a frio me 1944 60 53 1.176,70
Estrutura do sangradourc em alvenaria de pedra
4.2 |argamassada, incluindo vertedouro e contencio lateral| m® 16,56 395,03 6.541,70
do corpo do barramento
TOTAL DO ITEM 4: 9.102,33

TOTAL PARA_EH (UM) BARREIRO [R$)=| 45.593,69
PLANILHA DE ORCAMENTAGCAO - SERVICOS
(BDI 23,00 %)
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Célculo do B.D.l em atendimento as recomendac6es do acordédo T.C.U N.° 2.369/2011

Ministério da Integragao Nacional ‘
Companhia de Desenvolvimentoe dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba e
L<| 3" Superintendéncia Regional da Codevasff3*SR

PaRa TODOS

DETALHAMENTOQ DO EDI

SERVIGOS DE CONSTRUGCAO DE PEQUENOS BARRAMENTO S/BARREIROS DE TERRA, EM ZONAS RURAIS R$ 1.500.000,00
DIFUSES DE MUNIC'\PIDS‘;PERNAMBUCANDS S0B AREA DE ATUA(;:\D DA CODEVASFIFSR PORTE DA OBRA ENTRE: R% 75.000.000,00
CD: R$ 1.000.000,00 Recomendagdes do ACORDAO T.CU N.° 2.369/2011 PARA COMPOSICAO DO
- _ % % Valor BDI B.D.I DE OBRAS HIDRICAS
(= RO D SniFe PV cD (RS) (R$) MIiNIMO MAXIMO MEDIA
Adm_ Cent.(%) [Lucro (%) [Adm. Cent.(%) [Lucro (%) [Adm. Cent.(%) [Lucro (%)
1 |ADMINISTRACAD CENTRAL 4,75| R$ 47.500,00 3.15] 6.60) 7.00] 1070 4.75] 8.00)
1.1|ESCRITORIO CENTRAL
1.2|VIAGENS DESPESAS FINANCEIRAS
1.3|0UTROS MINIMO [ MAXIMO MEDIA
0,50] 1‘50—
2 |[IMPOSTOS E TAXAS 6,65 8,18| RS 81.795,00
31|Iss 3,00 3,69/ RS 36.900,00 SEGUROS
3.2|PIS [08E  0:30| RS 7.995,00 MiNIMO [ MAXIMO MEDIA
3.3|Cofins 3,00 3.69| R$ 36.900,00 0,00] 0,54
3.4|CPMF 0.00 0.00| R$ -
GARANTIAS
TAXA DE RISCO, SEGUROS :
3 |E GARANTIAS RigoS.0p i | MAXIMO MEDIA
0,00 042
4 |DESPESAS FINANCEIRAS R$ 10.000,00
RISCOS == OBRAS SIMPLES, EM CONDIGOES FAVORAVEIS, COM
EXECUGAO EM RITMO ADEQUADO
5 |Lucro 6,40 7,30| R$ 73.000,00 MiNIMO [ MAXIMO MEDIA
0,25 0,57
22,11
PV = 1.230.000,00 TRIBUTOS
BDI = 22 6337 calculado 1SS
BDI = 23,00 adotado MiNIMO [ MAXIMO [ MEDIA
1.00] 250] 3,00
PIS
a= 4.75% Administragdo Central MiNIMO | MAXIMO MEDIA
0.65| 0,65
i= 8,18% Impostos COFINS
MINIMO | MAXIMO | MEDIA
r= 0,88% Taxa de Risco 3,00 3,00 3,00
f= 1,00% Despesas financeiras BDI
MiNIMO | MAXIMO | MEDIA
I= 7.30% Lucro 18.30] 26.40] 21,90
BDI = ((1+a+r+)/(1-(i+1))-1)*100 | CALCULO DOB.D.I == CERTO |




Ministério da Integracdo Nacional — Ml
COD EVASF Lo ] Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba
Area de Revitalizagdo das Bacias Hidrogréficas - AR \

e PROJETO TIPO (BASICO) (ESPECIFICACOES TECNICAS E
DESENHOS) - ANEXOV ]
ESPECIFICACOES TECNICAS

1.0 OBJETIVO

O objetivo destas especificacOes técnicas € estabelecer normas e critérios para a execucdo dos
servicos de Construcdo de pequenos Barreiros de terra em Municipios sob a jurisdi¢cdo da 32
Superintendéncia Regional da Codevasf/3?SR , localizada no Estado de Pernambuco.

2.0 DISPOSICOES GERAIS

2.1. Os servicos contratados serdo executados rigorosamente de acordo com estas especificacoes,
Normas da ABNT, projetos e demais elementos nele referidos;

2.2. Todos os materiais serdo fornecidos pela Empreiteira, salvo disposicdo em contrario nestas
especificacoes;

2.3. Toda a médo-de-obra sera fornecida pela Empreiteira, salvo disposi¢cdo em contrario nestas
especificacoes;

2.4. Serdo impugnados pela Fiscalizacdo todos os trabalhos que ndo satisfacam as condi¢cbes
contratuais;

2.5. Ficara a Empreiteira obrigada a demolir e a refazer os trabalhos impugnados logo apés a
oficializacdo pela Contratante, ficando por sua conta exclusiva as despesas decorrentes dessas
providéncias;

2.6. Os materiais/equipamentos a serem empregados deverdo ser novos, adequados aos tipos de
servicos a serem executados e atenderem as Especificagdes. Em nenhuma hipotese sera admitido
0 uso de resquicios de materiais de outras obras;

2.7. A Empreiteira mantera na obra engenheiros, mestres, operarios e funcionarios
administrativos em nimero e especializacdo compativeis com a natureza dos servicos, bem como
materiais em quantidades suficientes para execuc¢do dos trabalhos;

2.8. A Empreiteira sera responsavel pelos danos causados a Contratante e a terceiros, decorrentes
de sua negligéncia, impericia e omissao;

2.9. Sera mantido, pela Empreiteira, perfeito e ininterrupto servigo de vigilancia nos recintos de
trabalho, cabendo-lhe toda a responsabilidade por quaisquer danos decorrentes de negligéncia
durante a execucdo das obras, até a entrega definitiva;

2.10. A utilizacdo de equipamentos, aparelhos e ferramentas deverdo ser apropriados a cada
Servigo;

2.11. Cabe a Empreiteira elaborar, de acordo com as necessidades da obra ou a pedido da
Fiscalizagdo, desenhos de detalhes de execugdo, 0s quais serdo previamente examinados e
autenticados, se for o caso, pela Contratante.

2.12. Caso seja efetuada qualquer modificacdo, parcial ou total dos projetos licitados, proposta
pela Contratante ou pela Empreiteira, este fato ndo implicaré anular ou invalidar o contrato, que
prevalecerd em quaisquer circunstancias. Sendo a alteracdo do projeto responsavel pelo
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surgimento de servico novo, a correspondente forma de medicdo e pagamento devera ser
apresentada previamente pela Empreiteira e analisada pela Contratante antes do inicio efetivo
deste servico. No caso de simples mudanca de quantitativos, o fato ndo devera ser motivo de
qualquer reivindicacdo para alteracdo dos precos unitarios. Sendo 0s servicos iniciados e
concluidos sem qualquer solicitacdo de revisdo de pregos por parte da Empreiteira, fica
tacitamente vetado o pleito futuro.

3.0 SERVICOS PRELIMINARES
3.1 Mobilizacéo e Desmobilizacao

A Empreiteira deverd tomar todas as providéncias relativas a mobilizagdo imediatamente ap6s
assinatura do contrato, de forma a poder dar inicio efetivo e concluir a obra dentro do prazo
contratual.

No final da obra, a Empreiteira devera remover todas as instalagdes do Canteiro de Obras,
equipamentos, construgdes provisorias, detritos e restos de materiais, de modo a entregar as areas
utilizadas totalmente limpas.

Os custos correspondentes a estes servigos incluem, mas ndo se limitam necessariamente aos
seguintes:

» Despesas relativas ao transporte de todo o equipamento de construcdo, de propriedade da
Empreiteira ou sublocado, até o canteiro de obra e sua posterior retirada;

» Despesas relativas a movimentacdo de todo o pessoal ligado a Empreiteira ou as suas
subempreiteiras, em qualquer tempo, até o canteiro de obras e posterior regresso a seus locais de
origem.

» Despesas relativas a infra-estrutura do canteiro necessaria para a execucao da obra;
 Despesas relativas a construcdo manutengdo de caminhos de servico, quando necessario;

O servico de “Mobilizagdo e desmobiliza¢do™ serd pago por pre¢o unitdrio contratual e conforme
medicdo aprovada pela Fiscalizacdo, sendo pago 50% do servigo na 12 medicédo e 50% na ultima
medicdo, estando incluidos neles todo o equipamento e pessoal necessario, bem como 0s
encargos e outras despesas necessarias a sua execucao.

4.0 PREPARO DA BACIA HIDRAULICA
4.1 Desmatamento, limpeza e bota-fora até 0,6 km

Serdo desmatadas e limpas as areas destinadas a construcdo do reservatorio, jazidas e bacia
hidraulica, areas de empréstimo, &rea de estocagem e outras areas a critério da Fiscalizag&o.

A limpeza consistird na derrubada e/ou corte e remogéo de todas as arvores e outras vegetacoes,
mato, troncos, galhos, entulhos e outros elementos de refugo. Inclui também a remog&o de todas
as construcdes e/ou benfeitorias existentes na area a ser limpa, a critério da Contratante.

Arvores, tocos, mato e outras vegetacdes encontradas em areas onde se fara a limpeza, deveréo
ser cortadas no nivel da superficie natural do terreno ou ligeiramente abaixo.

Os materiais das escavagdes, considerados inadequados, serdo langados em areas de bota-fora.
Essas areas serdo escolhidas de modo que os depositos formados ndo interfiram com as
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operacOes de construcdo e ndo prejudiquem a aparéncia da obra nem de areas proximas. Terao
uma distancia de até 0,5 km. A forma e a altura dos depdsitos nas areas de bota-fora devera se
adaptar ao aspecto das areas adjacentes.

A Empreiteira tomara todas as precaucdes de modo que o material lancado nessas areas nédo
venha a causar danos ou obstruir as areas ou construgdes adjacentes, em decorréncia de
deslizamentos, erosdes etc.

O material das &reas de bota-fora podera ser usado a qualquer momento, a critério da
Fiscalizacéo.

O servico de “Desmatamento, limpeza e bota-fora até 0,50km” serd pago por pre¢o unitario
contratual e conforme medi¢do aprovada pela Fiscalizacdo, em “ha”, estando incluidos neles
todo o equipamento e pessoal necessario, bem como 0s encargos e outras despesas necessarias a
sua execucao.

4.2 Escavagdo com bota-fora até 600m
4.2.1 Em material de 12 categoria

Entende-se como tal todo o depdsito solto ou moderadamente coeso, tais como cascalhos, areias,
siltes ou argilas, ou quaisquer de suas misturas, com ou sem componentes organicos, formados
por agregacdo natural, que possam ser escavados com ferramentas de mao ou maquinaria
convencional para esse tipo de trabalho. Considerar-se-a também 12 categoria a fracdo de rocha,
pedra solta e pedregulho que tenha, isoladamente, diametro igual ou inferior a 0,15 m qualquer
que seja o teor de umidade que apresente, e, em geral, todo o tipo de material que ndo possa ser
classificado como de 22 ou 3? categoria.

4.2.2 Em material de 22 categoria

Esta categoria compreende 0os materiais com resisténcia ao desmonte mecénico inferior a do
granito sdo, cuja extracdo se processe por combinacdo de métodos que envolvam equipamento
de escarificacdo, explosivos ou processos eventuais equivalentes. Estdo incluidos nesta
classificacdo os blocos de rocha, matacGes ou pedras de diametros superiores a 0,15 m e igual ou
inferiora 1 m.

Os materiais das escavacdes, considerados inadequados, serdo lancados em areas de bota-fora.
Essas areas serdo escolhidas de modo que os depdsitos formados ndo interfiram com as
operacOes de construgdo e ndo prejudiquem a aparéncia da obra nem de areas proximas e terdo
distancia de transporte de até 300 m. A forma e a altura dos depdsitos nas areas de bota-fora
deveré se adaptar ao aspecto das areas adjacentes.

A Empreiteira tomara todas as precaucdes de modo que o material lancado nessas areas nao
venha a causar danos ou obstruir as areas ou construcdes adjacentes, em decorréncia de
deslizamentos, erosdes etc.

O material das areas de bota-fora podera ser usado a qualquer momento, a critério da
Fiscalizacéo.

O servigo de “Escavagdes com transporte até 300,00 m: Em material de 1* Categoria ¢ Em
material de 2* Categoria” sera pago por pre¢o unitario contratual e conforme medi¢ao aprovada
pela Fiscalizagdo, em “m>®”, estando incluidos neles todo o equipamento e pessoal necessario,
bem como 0s encargos e outras despesas necessarias a sua execucao.
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5.0 MACICO DA BARRAGEM

5.1 Compactacdo de aterro para parede do barramento, com material de 12 categoria
escavado e transportado no preparo da bacia hidraulica ou de jazida adjacente, incluindo
espalhamento, umedecimento, homogeneizacao e compactacio do material

Este servico se utilizara de material selecionado da escavacao da bacia hidraulica, sendo que o
material deverd estar isento de rocha, material orgénico ou turfas, etc. Compreende também a
carga e transporte até o local de aplicacdo e a descarga mecanica do material escavado.

Fazem parte deste servico ainda o espalhamento, umedecimento, homogeneizacdo e
compactacdo com o uso de maquinas proprias para este fim, conforme prévia especificacdo nos
Termos de Referéncias.

Durante a execuc¢do do aterro, 0 material devera ser colocado em camadas uniformes, que serdo
espalhadas sucessivamente em toda a largura assinalada na secao transversal correspondente.

As camadas deverdo manter uma superficie aproximadamente horizontal, porém com
declividade suficiente para que haja uma drenagem satisfatéria durante a construcao,
especialmente quando se interromper o aterro, que deverd ter sempre sua camada superior
disposta de modo a permitir o bom escoamento das aguas superficiais. Além disto, a distribuicéo
dos materiais de cada camada devera ser feita de modo a ndo produzir segregacdo de seus
materiais e a fornecer um conjunto que ndo apresente cavidades nem "lentes” de textura
diferente.

Cada camada devera ser compactada completa e uniformemente em toda sua superficie, e ndo
devera ter mais de 25 cm de espessura, apds a compactacdo. Se, na opinido da Fiscalizacdo, a
superficie sobre a qual seré colocada uma camada de material se encontrar seca ou lisa demais
para que haja uma liga adequada com a camada anterior, tal superficie sera umedecida e/ou
escarificada, até uma profundidade tal que se possa obter uma liga eficiente.

Para a escarificacdo, poderdo ser usados arados, grades de pontas, grades de discos,
escarificadores ou quaisquer outros equipamentos que produzam o efeito desejado. Porém, os
sulcos produzidos pelo equipamento usado ndo distardo mais de 30 cm entre si, nem terdo menos
de 5 cm e mais que 7 cm de profundidade.

Concluida a escarificacdo, o material solto resultante desta operacdo sera revolvido junto com o
material da camada seguinte, para obter uma mistura homogénea de materiais antes de iniciar a
compactacdo. Proceder-se-a, entdo, ao desagregamento ou trituragdo dos torrdes que possa haver
no material utilizando grade de disco ou qualquer outro equipamento adequado, a critério da
Fiscalizacdo, e, no caso de ndo ser possivel a decomposicéo, esses torrdes e raizes serdo retirados
do aterro. Ainda durante as operacOes de compactacdo de materiais ndo granulares, cada camada
devera apresentar a condicdo de umidade 6tima, devendo ser uniforme em toda a camada.

Colocado, entdo, o material pela forma especificada anteriormente, proceder-se-a a compactacao
até uma densidade entre 90% e 95% da maxima densidade seca obtida no ensaio de compactacéo
Proctor Normal atraves de equipamento, de compactacdo que seja adequado ao tipo de material
colocado, aprovado previamente pela Fiscalizagdo, que a depender do porte da obra, ao caso
particular de maci¢o com altura menor ou inferior a 6 (seis) metros, podera optar pela avaliacao
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visual da compactacdo, desde que assegurado o niUmero minimo de 12 passadas, ou 6 fechadas,
do rolo compactador pé-de-carneiro e com camada ndo superior a previamente especificada.

A critério da Fiscalizacdo podera a Empreiteira indicar outro método de compactacéo que ela
venha a julgar conveniente ou que altere a execucdo dos aterros. Todavia, tal método devera,
necessariamente, atender aos requisitos formulados no projeto.

A Fiscalizacdo podera solicitar a Empreiteira 0s ensaios necessarios para verificar o grau de
compactacao, podendo indicar modificagcbes nos materiais ou no processo de compactagéo, a fim
de obter os resultados previstos.

Cada uma das camadas que formam o aterro serd medida pela Fiscalizagdo para verificar se seu
nivelamento e suas dimensdes estdo de acordo como o especificado. Caso uma ou mais camadas
ndo satisfacam os mencionados requisitos de compactacdo, nivelamento ou dimensdes, podera a
Fiscalizacdo exigir quando julgar conveniente, sua remocdo total ou parcial ou a promogéo de
escarificacdo da camada compactada para posterior nova compactagdo e/ou indicar sua
substituicdo, sem que assista a Empreiteira direito a qualquer reclamacéo.

Sé serdo permitidas espessuras maiores que as recomendadas anteriormente, caso a topografia do
terreno ndo permita a colocacdo de camadas com espessuras iguais ou inferiores a 25 cm
compactada, ou quando, com o0 equipamento a empregar, Se possa conseguir os indices de
compactacdo exigidos em toda a espessura da respectiva camada. Entretanto, em qualquer caso,
a Empreiteira devera obter autorizacdo da Fiscalizacdo, e obedecera as instrucdes sobre o método
a adotar.

A cota de coroamento do aterro ndo podera nunca ser inferior a indicada no projeto, admitindo-
se, porém cotas superiores, vez que trata-se de projeto basico e em favor da seguranca da
barragem, salvo o caso em que a Fiscalizacdo introduza modificagbes. Atentar a implicacdo de
mudanca de quantitativos e de custos globais a obra, em se admitindo cotas de coroamento
superiores as cotas inicialmente previstas em projeto, mas que podem ser necessarias por
imposicdes da topografia e natureza local.

Caso ocorram recalques na fundagdo do aterro, poderd a Fiscalizacdo indicar a construcdo
adicional necessaria para restabelecer suas dimensdes originais.

Os aterros compactados serdo realizados preparando-se inicialmente, o terreno de fundagéo por
meio de escavacdes até no minimo 1,5 (um metro e meio) de profundidade, quando entdo
comecardo a ser realizados os servigos de aterro compactado da cava de fundacdo com idéntica
seqliéncia de servicos aquela da compactacdo do macico do corpo da barragem, salvo condicao
em que se encontre rocha impenetravel a menores profundidades.

Os materiais a compactar, deverdo ser isentos de pedras e torrdes de dimensdo maxima do
diametro superior a 10 cm e raizes, aprovados pela Fiscalizacao, serdo umedecidos até conseguir
um teor de umidade proximo a 6tima, que gravita em torno de 12% (+ ou - 2%), seja por aragem
ou por umidificacdo, sendo, entdo, estendidos em camadas horizontais de espessura maxima
compreendida entre 15 e 25 cm, depois do lancamento e em toda a largura da camada a
compactar.

No particular item que trata da umidificagdo do solo a compactar, a fim de se obter a densidade
maxima do macico, ha que fazer-se uma ressalva as condigdes criticas de trabalho no semi-arido
em certas épocas do ano, vez que a escassez d’agua ¢ tamanha, que poderd a sua falta ou sua
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localizacdo a distancias inexequiveis, inviabilizar a execu¢do do macico, o que poderd ser
contornado admitindo-se menor percentual de umidade do solo, podendo-se esta umidade nas
condicOes criticas ser rebaixada a casa de 7%, bem proxima a umidade natural do solo protegido
pela camada de expurgo e a profundidades médias da ordem de 0,60 metros.

Esta diminuicdo da umidade devera obrigatoriamente ser acompanhada em idéntica propor¢do na
diminuicdo da espessura da camada a compactar-se, porém mantendo-se constante 0 numero
minimo de passadas do equipamento compactador ja especificado, 0 que garantira aplicacdo de
maiores taxas de energia por volume de solo compactando, o0 que garante acréscimo do grau de
compactacdo mesmo em situacGes de decréscimo de umidade, conforme preconiza a influéncia
da energia de compactacdo em funcdo da umidade e da densidade do solo, segundo a seqliéncia
“Proctor Normal”, “Proctor Intermediario”, ‘“Proctor Modificado”, “AASHTO Normal”,
“AASHTO Intermediario”, “AASHTO Modificado” que gera as curvas de compactacao.

Esta excecdo feita a admissdo de menores teores de umidade do solo a compactar-se, justifica-se
devido a necessidade de contornar-se um problema social histérico da regido semi-arida
brasileira, que padece e apresenta imensa caréncia de estruturas hidricas de contencéo de aguas
de chuva e para evitar-se o “ciclo vicioso” de justificar a ndo realizagdo da obra pela dificuldade
de obter-se acesso a agua e justificar a dificuldade de acesso a agua pela inexisténcia de
estruturas hidricas de contencéo.

A umidificagdo e homogeneizagdo dos materiais de preferéncia, deverdo ser feitas nos locais das
escavacdes e empréstimo.

Para a compactacgéo de aterros formados com materiais argilosos, dos quais mais de 12% passem
pela peneira 200 e para argilas inorganicas com limite de liquidez superior a 25% usar-se-ao, de
preferéncia, rolos pés-de-carneiro.

O servigo de “Compactacdo de aterro para a parede do barramento” sera pago por prego unitario
contratual e conforme medicdo aprovada pela Fiscalizagdo, em “m.?”, estando incluidos neles
todo o equipamento e pessoal necessario, bem como 0s encargos e outras despesas necessarias a
sua execucao.

5.2 Bota-fora de material excedente escavado e carregado no preparo da bacia hidraulica,
DMT até 3,5km

Os materiais das escavacdes, considerados inadequados, serdo lancados em areas de bota-fora.
Essas areas serdo escolhidas de modo que os depositos formados ndo interfiram com as
operacOes de construcdo e ndo prejudiquem a aparéncia da obra nem de areas proximas. Terdo
uma distancia de até 3,5km. A forma e a altura dos depdsitos nas areas de bota-fora devera se
adaptar ao aspecto das areas adjacentes.

A Empreiteira tomara todas as precaucdes de modo que o material lancado nessas areas nao
venha a causar danos ou obstruir as areas ou construcdes adjacentes, em decorréncia de
deslizamentos, erosdes etc.

O material das areas de bota-fora podera ser usado a qualquer momento, a critério da
Fiscalizacéo.

O servigo de “Bota-fora do material excedente” serd pago por preco unitario contratual e
conforme medicao aprovada pela Fiscalizagdo, em “m.3x km”, estando incluidos neles todo o
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equipamento e pessoal necessario, bem como 0s encargos e outras despesas necessarias a sua
execucao.

5.3 Execucdo de meio-fio e linha d'agua em pedra granitica ou concreto no coroamento da
barragem

Este servico envolve o assentamento do meio-fio e linha d’agua em pedra granitica ou em
concreto pré-moldado e contempla as seguintes etapas de execugdo: escavacdo, assentamento e
rejunte dos mesmos.

Sera utilizado para delimitacdo da pista de rolagem do coroamento da barragem, dos dois lados,
para o trafego de veiculos, conforme projeto.

Sua execucdo podera ser feita em pedra granitica ou em concreto pré-moldado no traco 1:3:6
(cimento, areia grossa, seixo lavado ou brita), devera ter secdo retangular com dimensdes de 13
cm (treze centimetros) de espessura, 35 cm (trinta e cinco centimetros) de altura e comprimento
de 70 cm a 1,00 m (setenta centimetros a um metro) e resisténcia igual ou superior a 10 Mpa.

As valas deverao ter profundidade tal que o meio-fio fique enterrado no minimo 15 cm (quinze
centimetros).

O fundo das valas onde serdo assentados os meios-fios devera ser regularizado e apiloado. O
assentamento dos meios-fios devera ser executado ap0s a regularizacdo do coroamento.

Todo o rejuntamento do meio-fio pré-moldado devera ser feito com argamassa de cimento e
areia grossa isenta de argila no trago 1:4.

As linhas d’agua serao executadas em argamassa de cimento e areia no trago 1:4, compondo uma
camada de recobrimento do coroamento ap6s a execucdo do coroamento com brita, com
acabamento liso. Terdo largura de 40 cm, espessura de 6,0 cm e inclinacéo de 40%.

O meio-fio devera ser totalmente protegido nas laterais com aterro. O aterro a ser utilizado neste
servico serd, preferencialmente, o material utilizado no aterro do reservatorio. Qualquer sobra de
material existente por ocasido do término dos servicos deverd ser retirada imediatamente do local
da obra. A pavimentacdo somente serd aberta ao trafego depois que devidamente examinada e
aprovada pela fiscalizacao.

Antes da aplicacdo da pedra a ser utilizada, a firma contratada para a execucdo dos servi¢cos
deverd solicitar a aprovacdo da mesma, no local, pela fiscalizacéo.

Toda a areia utilizada nas argamassas devera ser do tipo grossa, lavada e isenta de impurezas tais
como barro, matéria organicas, etc.

A qualidade das argamassas depende tanto das caracteristicas dos componentes, como do correto
preparo. A mistura das argamassas no local da obra pode ser feita manualmente ou em betoneira.
Nos dois casos, € recomendavel misturar apenas a quantidade suficiente para 1 (uma) hora de
aplicacdo. Este cuidado evita que a argamassa endureca ou perca a plasticidade.

O servigo de “Execu¢@o de meio-fio e linha d'agua em pedra granitica ou concreto” sera pago
por preco unitario contratual e conforme medi¢do aprovada pela Fiscalizacao, em “m”, estando
incluidos neles todo o equipamento e pessoal necessario, bem como 0s encargos e outras
despesas necessarias a sua execucao.
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5.4 Execucdo de drenagem superficial com uso de canaletas em concreto simples no talude
Y sec¢do e diametro 200 mm.

A execucdo da drenagem superficial sera executada com a construcdo de canaletas em concreto
simples para escoamento das aguas superficiais pluviais e também para se evitar o acimulo de
agua superficial (empogamento).

Possibilitara 0 escoamento da &gua para se evitar erosdo e fornecer condi¢des favoraveis para
deségue.

O concreto utilizado sera o simples e deverd apresentar as propriedades e caracteristicas
indicadas nos itens que se seguem:

1- Teor minimo de cimento: 200 kg/m3 de concreto;

2- Diametro maximo de agregado graddo: 60 mm;

3- Fator agua/cimento: 1,20 1/kg (areia com 3% de umidade);
4- Trago volumétrico 1:4:8.

As canaletas serdo executadas em concreto simples, no talude de jusante com % secdo de
diametro de 200 mm e espessura de concreto de 6,0 cm.

Sera da responsabilidade da Empreiteira, o fornecimento de formas e moldes, incluindo sua
fabricacéo, colocacdo, emprego e remocéo, o tragado de juntas, armaduras, bem como, quaisquer
outras operacOes necessarias.

A execucdo devera ser rigorosamente controlada de forma que o concreto ndo seja poroso, com
vazios ou ninhos.

Especial atencdo devera ser dada a cura. Fissuras resultantes de cura inadequada serdo motivos
de rejeicdo do trecho, podendo, entretanto, a Empreiteira, quando achar necessario, utilizar
impermeabilizante, previamente aprovado pela Fiscalizacéo, a fim de conseguir a cura adequada.

Em todos os casos, o concreto para revestimento das canaletas devera ser colocado de baixo para
cima, ou seja, em primeiro lugar as porcdes inferiores do mesmo e posteriormente as superiores,
a medida que a concretagem avance. Previamente a colocacdo do concreto, os taludes deverdo
ser umedecidos.

Todo concreto que, de acordo com o estipulado nestas especificacbes ou com o ordenado pela
Fiscalizagéo for demolido sera depositado ao pé do talude exterior do reservatorio.

O servico de “Execu¢do de drenagem superficial com uso de canaletas em concreto simples”
serd pago por pre¢o unitario contratual e conforme medi¢ao aprovada pela Fiscalizagao, em “m”,
estando incluidos neles todo o equipamento e pessoal necessario, bem como 0s encargos e outras
despesas necessarias a sua execucao.

6.0 SANGRADOURO
6.1 Escavacgao com bota-fora até 600m
6.1.1 Em material de 12 categoria

Entende-se como tal todo o depdsito solto ou moderadamente coeso, tais como cascalhos, areias,
siltes ou argilas, ou quaisquer de suas misturas, com ou sem componentes organicos, formados
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por agregacdo natural, que possam ser escavados com ferramentas de mdo ou maquinaria
convencional para esse tipo de trabalho. Considerar-se-a também 12 categoria a fracdo de rocha,
pedra solta e pedregulho que tenha, isoladamente, didmetro igual ou inferior a 0,15 m qualquer
que seja o teor de umidade que apresente, e, em geral, todo o tipo de material que ndo possa ser
classificado como de 22 ou 32 categoria.

Os materiais das escavacoes, considerados inadequados, serdo lancados em areas de bota-fora.
Essas areas serdo escolhidas de modo que os depdsitos formados ndo interfiram com as
operacdes de construcdo e ndo prejudiqguem a aparéncia da obra nem de areas proximas e terdo
distancia de transporte de até 600 m. A forma e a altura dos depdsitos nas areas de bota-fora
deveré se adaptar ao aspecto das areas adjacentes.

A Empreiteira tomaré todas as precau¢des de modo que o material langado nessas areas ndo
venha a causar danos ou obstruir as areas ou construcGes adjacentes, em decorréncia de
deslizamentos, erosdes etc.

O material das &areas de bota-fora podera ser usado a qualquer momento, a critério da
Fiscalizacéo.

O servico de “Escavagdes com transporte até 600,00 m: Em material de 1* Categoria” sera pago
por prego unitario contratual e conforme medigdo aprovada pela Fiscalizagdo, em “m?”, estando
incluidos neles todo o equipamento e pessoal necessario, bem como 0s encargos e outras
despesas necessarias a sua execucao.

6.2 Estrutura do sangradouro em alvenaria de pedra argamassada, incluindo lastro e
contencdo lateral do corpo do barramento

A estrutura de contencéo lateral do sangradouro, bem como o lastro de escoamento do mesmo,
deveré ser executada em alvenaria de pedra argamassada.

A alvenaria de pedra argamassada sera executada em camadas respaldadas horizontalmente com
0 necessario travamento, formando um todo maci¢o, sem vazios. A primeira fiada sera
constituida de pedras grandes, cuidadosamente escolhidas, colocadas sobre um leito de concreto
magro, quando estiver em contato com solo ou rocha. Suas superficies expostas deverdo ser bem
acabadas e sem relevos.

Devera ser utilizada rocha sd, densa e duravel. Tanto quanto possivel, serdo utilizadas pedras de
faces sensivelmente planas cuja forma se aproxima da cubica.

A argamassa para ligacdo das pedras sera constituida de cimento e areia, cujo traco, dosado em
volume, sera de 1:3, devendo a areia e cimento, utilizados na execucao, obedecer aos requisitos
prescritos nas Normas relativas ao assunto e /ou orientacdo da Fiscalizacéo.

O servigo de “Alvenaria de pedra argamassada” sera pago por prego unitario contratual e
conforme medicdo aprovada pela fiscalizagdo, medindo segundo as dimensdes de projeto, em
m.3, estando incluidos neles todo equipamento e pessoal necessarios, bem como 0s encargos e
outras despesas necessaria a sua execucao.
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