
Composições

Atualização:

BDI: 23,00%

CODIGO DESCRIÇÃO UNID

3ªSR - 0002 KM

M-M-S INSUMO UN QUANT UNITÁRIO SUB-TOTAL TOTAL

EMP/SERVICOS CAMINHÃO CAVALO C/ PRANCHA CAP. 

20 T - HP h 0,05 104,24 5,21

EMP/SERVICOS CAMINHÃO MUNCK CAP. 5 T - HP h 0,04 148,50 5,94

11,15

TOTAL 11,15

BDI (23,00%): 2,56

TOTAL + BDI: 13,71

CODIGO DESCRICAO UNID

100.01.70 HA

M-M-S INSUMO UN QUANT UNITARIO SUB-TOTAL TOTAL

MAO DE OBRA SERVENTE H 16,00 7,00 112,00

MAO DE OBRA ENCARREGADO H 1,60 27,14 43,42

155,42

EMP/SERVICOS LOCACAO ROCADEIRA REBOCADA HP H 4,00 3,21 12,84

EMP/SERVICOS LOCACAO GRADE DISCO 20-24 HP H 3,64 12,13 44,15

EMP/SERVICOS LOCACAO GRADE DISCO 20-24 HI H 0,36 6,07 2,18

EMP/SERVICOS TRATOR PNEUS M.FERG.297/4 HP H 7,64 38,06 290,78

EMP/SERVICOS TRATOR PNEUS M.FERG.297/4 HI H 0,36 19,03 6,85

356,80

TOTAL 512,22

BDI (23,00%): 117,81

TOTAL + BDI: 630,03

CODIGO DESCRICAO UNID

100.25.10 M3

M-M-S INSUMO UN QUANT UNITARIO SUB-TOTAL TOTAL

MAO DE OBRA SERVENTE H 0,01 7,00 0,08

MAO DE OBRA ENCARREGADO H 0,00 27,14 0,10

0,18

EMP/SERVICOS LOCACAO TRATOR D8L HP H 0,00 194,33 0,70

EMP/SERVICOS LOC. CARREG. 950 FII (966C) HP H 0,01 94,50 0,56

EMP/SERVICOS LOC. CARREG. 950 FII (966C) HI H 0,00 23,63 0,03

EMP/SERVICOS LOC. MOTONIVELADORA 120H HP H 0,00 111,65 0,37

EMP/SERVICOS LOC. MOTONIVELADORA 120H HI H 0,00 27,91 0,01

EMP/SERVICOS CB-L-1418/51 HP H 0,01 71,61 1,03

2,70

TOTAL 2,88

BDI (23,00%): 0,66

TOTAL + BDI: 3,54

ECT EM MAT 1A CAT ATE 1KM 

LOCAL: MUNICÍPIOS DIVERSOS DO ESTADO DE PERNAMBUCO

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO PARA OBRAS DE TERRAPLENAGEM DE BAIXA COMPLEXIDADE

ROCAGEM MED.C/ROC.INC.MAT.SOLO 

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

ATRIUM/SINAPI ==> ABRIL/2012

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PEQUENOS BARREIROS DE ACUMULAÇÃO

Ministério da Integração Nacional – MI

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do 

Parnaíba
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Composições

Atualização:

BDI: 23,00%LOCAL: MUNICÍPIOS DIVERSOS DO ESTADO DE PERNAMBUCO

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

ATRIUM/SINAPI ==> ABRIL/2012

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PEQUENOS BARREIROS DE ACUMULAÇÃO

Ministério da Integração Nacional – MI

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do 

Parnaíba

CODIGO DESCRICAO UNID

M3

M-M-S INSUMO UN QUANT UNITARIO SUB-TOTAL TOTAL

MAO DE OBRA SERVENTE H 0,02 7,00 0,11

MAO DE OBRA ENCARREGADO H 0,01 27,14 0,15

0,26

EMP/SERVICOS LOCACAO TRATOR D8L HP H 0,01 194,33 1,05

EMP/SERVICOS LOC. CARREG. 950 FII (966C) HP H 0,01 94,50 0,84

EMP/SERVICOS LOC. CARREG. 950 FII (966C) HI H 0,00 23,63 0,05

EMP/SERVICOS LOC. MOTONIVELADORA 120H HP H 0,01 111,65 0,56

EMP/SERVICOS LOC. MOTONIVELADORA 120H HI H 0,00 27,91 0,01

EMP/SERVICOS CB-L-1418/51 HP H 0,02 71,61 1,55

4,06

TOTAL 4,32

BDI (23,00%): 0,99

TOTAL + BDI: 5,31

CODIGO DESCRICAO UNID

100.25.11 M3

M-M-S INSUMO UN QUANT UNITÁRIO SUB-TOTAL TOTAL

MAO DE OBRA SERVENTE H 0,01 7,00 0,09

MAO DE OBRA ENCARREGADO H 0,00 27,14 0,09

0,18

EMP/SERVICOS LOCACAO DE TRATOR D8 CESC. HP H 0,01 386,89 2,40

EMP/SERVICOS LOC.CARREG.PNUM.938F(930) HP H 0,01 148,16 0,92

EMP/SERVICOS CB-L-1418/51 HP H 0,01 71,61 0,44

3,76

TOTAL 3,94

BDI (23,00%): 0,91

TOTAL + BDI: 4,85

CODIGO DESCRICAO UNID

100.25.11 M3

M-M-S INSUMO UN QUANT UNITÁRIO SUB-TOTAL TOTAL

MAO DE OBRA SERVENTE H 0,50 7,00 3,50

MAO DE OBRA ENCARREGADO H 1,00 27,14 27,14

30,64

EMP/SERVICOS LOCACAO DE TRATOR D8 CESC. HP H 0,01 386,89 4,80

EMP/SERVICOS LOC.CARREG.PNUM.938F(930) HP H 0,01 148,16 1,84

EMP/SERVICOS CB-L-1418/51 HP H 0,01 71,61 0,89

EMP/SERVICOS

Perfuração de rocha branda, com utilização de 

equipamento manual a ar comprimido 

profundidade até 3,20 m e diâmetro até 1.1/2" 

M 3,68 3,00 11,04

18,57

TOTAL 49,21

BDI (23,00%): 11,32

TOTAL + BDI: 60,53

ECT EM MAT 2A CAT ATE 1KM

ECT EM MAT 3A CAT ATE 1KM 

ECT EM MAT 2A CAT ATE 1KM 
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Composições

Atualização:

BDI: 23,00%LOCAL: MUNICÍPIOS DIVERSOS DO ESTADO DE PERNAMBUCO

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

ATRIUM/SINAPI ==> ABRIL/2012

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PEQUENOS BARREIROS DE ACUMULAÇÃO

Ministério da Integração Nacional – MI

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do 

Parnaíba

CODIGO DESCRICAO UNID

100.25.88 M3

M-M-S INSUMO UN QUANT UNITÁRIO SUB-TOTAL TOTAL

MAO DE OBRA SERVENTE H 0,01 7,00 0,06

MAO DE OBRA ENCARREGADO H 0,00 27,14 0,08

0,14

EMP/SERVICOS LOCACAO R.AC.VIB.CA 25 P HP H 0,01 63,00 0,50

EMP/SERVICOS LOCACAO ROLO AC.VIB.CA 25 P HI H 0,00 15,75 0,02

EMP/SERVICOS LOCACAO GRADE DISCO 20-24 HP H 0,02 12,13 0,18

EMP/SERVICOS LOCACAO GRADE DISCO 20-24 HI H 0,00 3,03 0,00

EMP/SERVICOS LOCACAO MOTONIVELADORA 120H HP H 0,01 111,65 0,67

EMP/SERVICOS LOCACAO MOTONIVELADORA 120H HI H 0,00 27,91 0,02

EMP/SERVICOS TRATOR PNEUS M.FERG.297/4 HP H 0,01 38,06 0,38

EMP/SERVICOS TRATOR PNEUS M.FERG.297/4 HI H 0,00 9,52 0,01

EMP/SERVICOS LOCACAO C.T.10000L L1218/51 HP H 0,01 70,88 0,71

EMP/SERVICOS LOCACAO C.T.10000L L1214/51 HI H 0,00 17,72 0,01

EMP/SERVICOS LOCACAO ROLO P.C. SP 255 H 0,01 63,00 0,32

2,82

TOTAL 2,96

BDI (23,00%): 0,68

TOTAL + BDI: 3,64

CODIGO DESCRICAO UNID

100.25.04 M3

M-M-S INSUMO UN QUANT UNITÁRIO SUB-TOTAL TOTAL

EMP/SERVICOS CB-L-1418/51 HP H 0,01 71,61 0,62

0,62

TOTAL 0,62

BDI (23,00%): 0,14

TOTAL + BDI: 0,76

CODIGO DESCRICAO UNID

101.13.19 M

M-M-S INSUMO UN QUANT UNITÁRIO SUB-TOTAL TOTAL

MATERIAIS MEIO FIO DE PEDRA M 1,02 8,96 9,14

MATERIAIS CIMENTO KG 2,27 0,50 1,13

MATERIAIS AREIA GROSSA M3 0,01 70,00 0,36

10,63

MAO DE OBRA SERVENTE H 0,45 7,00 3,15

MAO DE OBRA PEDREIRO H 0,20 9,30 1,86

5,01

TOTAL 15,64

BDI (23,00%): 3,60

TOTAL + BDI: 19,24

CODIGO DESCRICAO UNID

120.01.64 M

M-M-S INSUMO UN QUANT UNITARIO SUB-TOTAL TOTAL

MATERIAIS PARALELEPIPEDO UN 10,00 0,32 3,20

MATERIAIS AREIA GROSSA M3 0,08 70,00 5,60

MATERIAIS CIMENTO KG 3,00 0,50 1,50

10,30

MAO DE OBRA SERVENTE H 0,35 7,00 2,45

MAO DE OBRA PEDREIRO H 0,18 9,30 1,67

4,12

TOTAL 14,42

BDI (23,00%): 3,32

TOTAL + BDI: 17,74

MEIO-FIO DE PEDRA 

COMPC. ATERRO 100% P.N. 

MOMENTO EXT. TRANSP. 1A E 2A 

LINHA DAGUA EM PAR. GRAN. 
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Composições

Atualização:

BDI: 23,00%LOCAL: MUNICÍPIOS DIVERSOS DO ESTADO DE PERNAMBUCO

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

ATRIUM/SINAPI ==> ABRIL/2012

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PEQUENOS BARREIROS DE ACUMULAÇÃO

Ministério da Integração Nacional – MI

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do 

Parnaíba

CODIGO DESCRICAO UNID

100.25.53 M

M-M-S INSUMO UN QUANT UNITÁRIO SUB-TOTAL TOTAL

MATERIAIS CIMENTO KG 2,60 0,50 1,30

MATERIAIS MEIA CANA CONCR. DN=300MM M 1,10 11,08 12,18

MATERIAIS AREIA GROSSA M3 0,00 70,00 0,35

13,83

MAO DE OBRA ENCARREGADO H 0,06 27,14 1,49

MAO DE OBRA PEDREIRO H 0,55 9,30 5,12

MAO DE OBRA SERVENTE H 1,20 7,00 8,40

15,01

TOTAL 28,84

BDI (23,00%): 6,63

TOTAL + BDI: 35,47

CODIGO DESCRICAO UNID

73844/001 M3

SINAPI M-M-S INSUMO UN QUANT UNITÁRIO SUB-TOTAL TOTAL

MATERIAIS AREIA GROSSA M³ 0,38 70,00 26,60

MATERIAIS CIMENTO KG 116,00 0,50 58,00

MATERIAIS PEDRA DE MÃO OU RACHÃO M³ 1,20 64,82 77,78

162,38

MAO DE OBRA SERVENTE H 8,60 7,00 60,20

MAO DE OBRA PEDREIRO H 10,60 9,30 98,58

158,78

TOTAL 321,16

BDI (23,00%): 73,87

TOTAL + BDI: 395,03

CODIGO DESCRICAO UNID

DEOHP-054 M2

M-M-S INSUMO UN QUANT UNITÁRIO SUB-TOTAL TOTAL

MAO DE OBRA CARPINTEIRO H 0,40 9,30 3,72

MAO DE OBRA SERVENTE H 0,40 7,00 2,80

6,52

MATERIAIS 
MADEIRA MISTA SERRADA - 7,5 X 7,5 CM - 

0,0058 M3/M
M 3,52 5,27 18,55

MATERIAIS PLACA DE OBRA M2 1,00 158,40 158,40

MATERIAIS PREGOS 16X24 KG 0,15 6,69 1,00

177,95

TOTAL 184,47

BDI (23,00%): 42,43

TOTAL + BDI: 226,90

MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA

PLACA DE OBRA EM CHAPA ZINCADA, INSTALADA 

MEIA CANA DE CONCRETO D=.30M 
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Composições

Atualização:

BDI: 23,00%LOCAL: MUNICÍPIOS DIVERSOS DO ESTADO DE PERNAMBUCO

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

ATRIUM/SINAPI ==> ABRIL/2012

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PEQUENOS BARREIROS DE ACUMULAÇÃO

Ministério da Integração Nacional – MI

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do 

Parnaíba

CODIGO DESCRIÇÃO UNID

3sr un x mês

M-M-S INSUMO UN QUANT UNITÁRIO SUB-TOTAL TOTAL

- ÁGUA m³ 10,00 9,46 94,60

- ENERGIA ELÉTRICA Kw/h 150,00 0,50 75,00

- ALUGUEL DE IMÓVEIS
Un x 

mês
1,00 500,00 500,00

MAO DE OBRA VIGIA NOTURNO P/ MÁQUINAS H 360,00 7,51 2.703,60

3.373,20

TOTAL 3.373,20

BDI (23,00%): 775,84

TOTAL + BDI: 4.149,04

CODIGO DESCRIÇÃO UNID

3sr un x mês

M-M-S INSUMO UN QUANT UNITÁRIO SUB-TOTAL TOTAL

- EPI CJ 1,00 30,00 30,00

- TELEFONE/INTERNET MES 1,00 200,00 200,00

MAO DE OBRA AUXILIAR DE ENGENHARIA H 220,00 16,01 3.522,20

MAO DE OBRA ENGENHEIRO/ JUNIOR  - DE OBRA H 55,00 54,40 2.992,00

6.744,20

TOTAL 6.744,20

BDI (23,00%): 1.551,17

TOTAL + BDI: 8.295,37

CODIGO DESCRIÇÃO MÊS

3sr un x mês

M-M-S INSUMO UN QUANT UNITÁRIO SUB-TOTAL TOTAL

-

Locação - Veículo tipo utilitário 1.4 para a 

equipe de topografia, incluindo despesas 

com combustível, óleos, manutenção, 

licenciamento, seguros, impostos

h 176,00 8,19 1.441,44

- Locação - Computador portátil com 

softwares de topografia e desenho

Unid. 

X mês
0,06 1.500,00 83,33

Locação - Radio Comunicador, par, alcance 

de 2,0 a 3,0 km, com base, recarregador e 

bateria recarregável.

Unid. 

X 

mês

1,00 90,00 90,00

Locação - Estação Total, leitura angular até 

10" seg., acompanha 2,0 prismas e ombrela

Unid. 

X 

mês

1,00 1.650,00 1.650,00

MAO DE OBRA Topógrafo mês 176,00 13,51 2.377,76

MAO DE OBRA Auxiliar de Topografia mês 352,00 4,51 1.587,52

7.230,05

TOTAL 7.230,05

BDI (23,00%): 1.662,91

TOTAL + BDI: 8.892,96

CODIGO DESCRIÇÃO MÊS

3sr un x mês

M-M-S INSUMO UN QUANT UNITÁRIO SUB-TOTAL TOTAL

- Conjuntos de ampolas de bicarbonato de 

sódio

Unid. 

X mês
1,00 188,98 188,98

Locação - Radio Comunicador, par, alcance 

de 2,0 a 3,0 km, com base, recarregador e 

bateria recarregável.

Unid. 

X 

mês

90,00 0,00

Locação - Estação Total, leitura angular até 

10" seg., acompanha 2,0 prismas e ombrela

Unid. 

X 

mês

1.650,00 0,00

MAO DE OBRA Técnico de laboratório de solos h 176,00 15,29 2.691,04

2.880,02

TOTAL 2.880,02

BDI (23,00%): 662,40

TOTAL + BDI: 3.542,42

LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ALOJAMENTO E DESPESAS CORRENTES 

EQUIPE DE TOPOGRAFIA

EQUIPE DE CONTROLE TECNÓLOGICO DE COMPAC. DE SOLOS

ADMINISTRAÇÃO LOCAL
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