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APRESENTAÇÃO 

Apresentam-se a seguir o Memorial Descritivo e Justificativo e Memória de Cálculo do 
Projeto dos Interceptores de esgotos, integrantes do Sistema de Esgotamento Sanitário da 
Sede do Município de Caeté-MG, de acordo com o Contrato n° 012/2010, firmado entre o 
Serviço Autônomo de Água e Esgotos (SAAE) de Caeté e a ESSE Engenharia e Consultoria 
Ltda. e a Ordem de Serviço n° 002/2010 assinados em  27/01/2010. 

Para elaboração dos estudos e projetos foram utilizados as informações constantes no 
Plano Diretor de Esgotos de Caeté elaborado pela FCO – Fundação Christiano Ottoni, em 
Outubro de 2003 e nos estudos de Ampliação do Sistema de Esgotos Sanitários de Caeté, 
desenvolvidos pela PHM Consultoria e Projetos Ltda. em Dezembro de 2008. 

Serviram de insumos, também, as normas da ABNT pertinentes, os procedimentos, normas 
e padrões adotados pelo SAAE, planta de escoamento do sistema de esgotos existentes em 
Caeté fornecidos pelo SAAE, inspeções de Campo visando o melhor caminhamento dos 
interceptores e os levantamentos topográficos realizados. 

Este memorial constitui parte do Projeto dos Interceptores de Esgotos integrantes do 
Sistema de Esgotamento Sanitário de Caeté, composto em sua totalidade pelos seguintes 
volumes: 

• Volume 1 – Memorial Descritivo e Justificativo e Memória de Cálculo dos 
Interceptores – Projeto de Esgotamento Sanitário  

• Volume 2 – Projeto de Esgotamento Sanitário – Desenhos – Tomo I 

• Volume 3 – Projeto de Esgotamento Sanitário  - Desenhos – Tomo II 

• Volume 4 – Projeto das Travessias– Desenhos 

• Volume 5 – Especificações Técnicas de Materiais e Serviços, Orçamento e 
Cronograma 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES  

O projeto, ora contratado, constitui-se na complementação do Sistema de esgotamento 
sanitário da sede do município de Caeté, com elaboração dos projetos de esgotamento 
sanitário e estrutural das seguintes unidades: 

• Interceptores do Córrego Mundéus, Margem Direita e Esquerda; 

• Interceptores do Córrego Vila das Flores, Margem Direita e Esquerda; 

• Interceptor do Córrego Vila Rato, Margem Esquerda; 

• Interceptor do Córrego Santo Antônio, Margem Esquerda; 

• Interceptor do Córrego Jardim Bandeirantes, Margem Direita 

• Interceptores do Córrego Soberbo, Margem Direita e Esquerda; 

• Interceptor do Córrego Braúnas, Margem Direita; 

• Interceptores do Córrego Biboca, Margem Direita e Esquerda; 

• Interceptores do Córrego José Brandão, Margem Direita e Esquerda; 

• Interceptores do Córrego das Pedras, Margem Direita e Esquerda; 

• Travessia nº 07, localizada no caminhamento do Interceptor Jardim Bandeirantes, 
sobre talvegue. 

• Travessia nº 16, localizada no caminhamento do Interceptor do Córrego das 
Pedras sobre este curso d’água para transposição da margem esquerda para a 
margem direita. 

1.2 DELIMITAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE PROJETO E DAS SUB-BACIAS DE 
ESGOTAMENTO 

A área de projeto e das sub-bacias de esgotamento foram definidas no Plano Diretor pela 
Fundação Christiano Ottoni em 2003. 

No presente trabalho, a área de abrangência dos projetos se restringe às áreas de 
esgotamento dos Córregos Mundéus, Vila das Flores, Vila Rato, Santo Antônio, Jardim 
Bandeirantes, Soberbo, Braúnas, Biboca, José Brandão e Córrego das Pedras na sede 
municipal constituída pelas zonas urbanas e de expansão urbana. 

De acordo com o Plano Diretor, a sede de Caeté foi dividida em onze sub-bacias. O desenho 
n° 254-PB–ES-01.01.01  apresenta a delimitação das sub-bacias de contribuição em Caeté. 
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1.3 ANÁLISE DA INFRA-ESTRUTURA SANITÁRIA EXISTENTE 

1.3.1 SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

O município de Caeté é, de modo prático, totalmente atendido pelo serviço de 
abastecimento de água tratada, possuindo a sede, segundo dados apresentados no Plano 
Diretor de Esgotos, aproximadamente 178 km de redes de distribuição e um total de 8.859 
ligações prediais, representando um total de 8.842 economias, dentre estas, apenas 3.800 
são hidrometradas. 

1.3.2 SISTEMA DE ESGOTOS SANITÁRIOS 

O sistema de esgotamento sanitário de Caeté, segundo o PDE, é composto de 96.700 
metros de rede coletora. O número de ligações de esgoto é de 7.256 unidades, 
representando um total de 7.312 economias (1° Diagn óstico Nacional de Serviços Municipais 
de Saneamento-Nov/03). O índice de atendimento da população pelo sistema é estimado 
em 60%. 

1.4 DEFINIÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE PROJETO 

As áreas de projeto foram definidas pelo SAAE em função da Complementação do Sistema 
de Interceptação dos esgotos sanitários de Caeté. 

A implantação destas unidades a serem integradas ao sistema existente atendem as 
alternativas preconizadas no PDE. 

Cada interceptor tem uma área de projeto com características próprias, que serão 
explicitadas na descrição do sistema proposto. 
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2. CRITÉRIOS E PARÂMETROS DE PROJETO 

2.1 PROJEÇÃO POPULACIONAL  

No Plano Diretor de Esgotos, foi desenvolvida uma projeção populacional que teve como 
base os dados estatísticos do IBGE, CEMIG, SAAE e da Prefeitura local. A partir desses 
dados, dos estudos de densidade e das áreas de contribuição, considerando a divisão das 
sub-bacias de contribuição, foram desenvolvidos as vazões de contribuição dos esgotos por 
sub-bacia e seus resultados estão apresentados no Quadro 2.1.  

A partir destes resultados foram estudados as contribuições ao longo dos interceptores, seja 
por contribuições dos lançamentos das residências diretamente nos córregos, seja por 
pontos de concentração de micro-áreas de contribuição. Seus resultados estão 
apresentados no Quadro 2.2 e no desenho nº 254-PB-ES-01-01-02 
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Quadro 2.1 – Resumo das Contribuições de Esgotos por Sub-Bacia 

Córrego 
Machado

0,93 3,63 4,56

José Brandão 0,07 0,45 0,52

CE-2
Córrego 
Machado

0,76 2,98 3,75

CE-3 Bonsucesso 0,81 4,2 5

Centro 1,51 5,89 7,4

Santa 
Fructuosa

0,11 0,7 0,81

CE-5 Centro 0,35 1,38 1,73

Centro 0,68 2,66 3,34

Santa 
Fructuosa

0,22 1,39 1,61

São Geraldo 1,84 11,48 13,32

CE-6A São Geraldo 0,04 0,25 0,29

CE-7 Centro 0,09 0,36 0,45

CE-8 José Brandão 0,37 2,29 2,66

CE-9 José Brandão 0,79 4,91 5,7

CE-10 José Brandão 0,09 0,58 0,67

CE-11 José Brandão 0,26 1,64 1,9

Santo Antônio 0,11 0,6 0,71

José Brandão 0,26 1,62 1,88

Santo Antônio 0,22 1,14 1,36

Córrego 
Machado

0,08 0,3 38

Jardim 
Bandeirante

0,19 0,99 1,18

MC-1
Deschamps/P
edra Branca

1,95 10,16 12,1

MC-2 Dom Carmelo 0,36 1,87 2,23

Sub-bacia Identif. Bairros
Vazões (l/s)

Infilt. Domest. Total

CE-12
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 C
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*Fonte: Plano Diretor de esgotos – FCO (out/2003) 
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Quadro 2.2 – Resumo das Contribuições de Esgotos por micro-bacia 

TOTAL (PDE)
VAZÃO

POR MICRO-BACIA

D1 2,48
CD1 0,50 Contribuição p/ Int. Mundéus "ME"
CD2 0,61 Contribuição p/ Int. Mundéus "MD"
CD-1 0,33

CD-1.1 0,09
D1 0,16
D2 0,20
D3 0,62 Contribui p/ Int. Mundéus (Rede aux)
D4 0,75 Contribui p/ Int. Mundéus (Rede aux)
E1 0,33
E2 0,20
E3 0,16

CD-2 0,29 Contribui p/ Int. Mundéus
CD-3 0,06
CD-4 0,07

MU-3 Americano 1,44 1,44 Contribui p/ Int. Mundéus
CD-1 0,14
CD-2 0,36
CD-3 0,14 Contribui p/ Int. Mundéus
CD-4 0,07 Contribui p/ rede aux. Int. Mundéus
D1 0,14
D2 0,36
D3 0,14
D4 0,43
D5 0,28
D6 0,35 Contribui p/ Int. Mundéus (MD)
E1 0,71
E2 0,43
E3 1,77
E4 1,77 Contribui p/ Int. Mundéus (MD)

CD-1 0,29

CD-2 (ME) 0,12
Contribui p/ Int. Mundéus (ME) junto com as 
micro-bacias (E1) e (E2)

E-1 0,17
E-2 2,10
E-3 0,20
CD 0,79
E4 0,89
E5 0,26 0,26
E6 0,07
E7 0,33
E8 0,05

OC-4 - Europeu 0,88 0,88 Contribui p/ Micro-Bacia "E-7"

OC-5 - Europeu 0,38 0,38

BS-1 2,88 Não contribui para o Interceptor Projetado
BS-1/E1 0,17
BS-1/D1 0,24
BS-1/CD 0,17

D1
Jardim 

Bandeirantes
0,31 0,31

CD 0,41
D2 0,23
D3 1,08
D4 0,08
E1 0,31
E2 0,46

BS-3.1 9,98
BS-3.2 1,58
BS-3.3 1,40

D1 0,07
D2 0,05
E1 0,10
E2 0,06
E3 0,12

CD-1 0,07
CD-2 0,03
CD-3 0,02

OBSERVAÇÕESSUB-BACIA IDENTIFICAÇÃO MICRO-BACIA BAIRROS

VAZÃO (l/s)

MU-2 Vila Rato 3,26

C
ór

re
go

 A
v 

do
s 

M
un

dé
us

MU-1 Vila das Flores 3,59

VF-1

V
ila

 d
as

 F
lo

re
s

Vila das Flores 7,09

1,68

0,45CharneauxOC-3

C
ór

re
go

 A
v.

 O
rla

nd
o 

de
 C

as
tr

o

BS-1 Santo Antônio 3,46

B
ai

rr
o 

B
on

su
ce

ss
o

OC-1 Charneaux 2,88

OC-2
Morgan e 
Europeu

0,52

BS-2
Bonsucesso 2,57

BS-3
Bonsucesso,   
Deschamps e  
Pedra Branca

12,96

C
ór

re
go

 C
ae

té
 M

E

CE-1 José Brandão

 



 

10 

Quadro 2.2 – Resumo das Contribuições de Esgotos por micro-bacia (continuação) 

TOTAL (PDE)
VAZÃO

POR MICRO-BACIA

CD-1 0,19
D1 0,04 Contribui p/ Interceptor Braúnas 1ª parte
D2 0,04 Contribui p/ Interceptor Braúnas 2ª parte
D3 0,66
D4 1,01

SO-2
Deschamps e 
Pedra Branca

5,24 5,24 Contribui para Interceptor existente

SO-3
Deschamps e 
Pedra Branca

5,75 5,75 Contribui para Interceptor existente

CD-1 0,34 Contribui para Interceptor Biboca "MD"

CD-2 0,17
Contribui para Interceptor Biboca "MD" - 
existente

CD-3 1,03
D1 1,89 Contribui para Interceptor Biboca "MD" - 
D2 1,32 Contribui para Interceptor Biboca "MD" - 
E1 0,06
E2 0,34
E3 0,57

CD-1 0,99 Interceptor Biboca "ME"
CD-2 0,20 Contribui para rede existente
E1 0,34 Interceptor Biboca "ME"
E2 0,34 Interceptor Biboca "ME"
E3 0,15 Interceptor Biboca "ME"
E4 0,44 Contribui para Interceptor existente
CD 1,72
D1 0,03
D2 0,03
D3 0,05
D5 0,46
D6 0,19
D7 0,62
D8 2,89
E1 0,16
E2 0,09
E3 0,05
E4 2,80
E5 0,84
E6 0,38
E7 0,16
E8 1,36
E9 0,27

OBSERVAÇÕESSUB-BACIA IDENTIFICAÇÃO MICRO-BACIA BAIRROS

VAZÃO (l/s)

SO-1 Morgan 1,94

SO-4
(Bela Vista)

Bela Vista 5,72

SO-4
(Cidade Jardim)

Cór.Biboca, 
efluente do 

Soberbo

Cidade Jardim 2,46

2,23

C
ór

re
go

 S
ob

er
bo

C
ór

re
go

 M
ar

ia
 d

a 
C

os
ta

 o
u 

da
s 

P
ed

ra
s

MC-1
Deschamps e 
Pedra Branca

12,10

MC-2 D4 Dom Carmelo 2,23
 

 

2.2 VAZÕES DE CONTRIBUIÇÃO PARA A REDE COLETORA 

2.2.1 DE ORIGEM DOMÉSTICA 

As vazões contribuintes ao sistema foram calculadas utilizando-se as seguintes expressões: 

 

� Vazão Média 

86.400
KrQpcP

Qmed

××
=  

Onde: 

Q = vazão em l/s; 
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P = população atendida (hab.); 

Qpc = cota per capita de consumo diário de água (150 l/hab. x dia)*. 

* A cota adotada no Plano Diretor. 

 

� Vazão Máxima 

2medmax KKQQ ××= 1  

Onde: 

K1 = 1,20 – coeficiente do dia de maior consumo; 

K2 = 1,50 – coeficiente da hora de maior consumo. 

 

� Vazão Mínima 

Onde: 

K3 = 0,50; 

Kr = 0,80 – coeficiente de retorno água/esgoto. 

 

� Vazão de Infiltração 

AtQi infnf ×=  

 

Onde: 

tinf = taxa de infiltração = 0,048 l/s x ha 

A = Área de contribuição (ha) 

 

� Índice de Atendimento 

Em função do baixo nível de interceptação do sistema de coleta de esgotos verificada 
atualmente no município, o índice de atendimento foi determinado de forma progressiva, 
começando em 60%, que é verificado hoje, e chegando a 100% em final de plano conforme 
o PDE. Para tanto, é necessário que seja criada uma política eficiente de incentivo à adesão 
da população ao sistema de coleta de esgotos implantado pelo SAAE. 
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� Alcance do Projeto 

O alcance do projeto no Plano Diretor foi estabelecido em 20 anos fixando o período de 
projeto entre os anos de 2002 e 2022. Prevendo-se que o período de obras ocorrerá antes 
do fim de 2012, adotou-se como primeiro ano de operação o ano de 2012 e, como fim de 
plano, 2032. 

 

2.2.2 DE ORIGEM INDUSTRIAL 

Partindo das considerações colocadas no Plano Diretor de que em Caeté existem 
atualmente apenas industrias de pequeno porte de contribuições insignificantes, tanto 
qualitativa e quantitativa, e que as próximas industrias a serem implantadas na cidade 
deverão atender a critérios em relação ao potencial poluidor ou localizar-se fora da área do 
projeto, não foram consideradas vazões industriais no dimensionamento do sistema de 
esgotamento de Caeté. 

 

2.2.3 VAZÕES TOTAIS 

No Quadro 2.2 são apresentadas as vazões totais contribuintes aos interceptores projetados 
correspondentes à somatória das vazões domésticas e de infiltração para a população de 
saturação. 
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3. DESCRIÇÃO DO SISTEMA PROPOSTO 

3.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Os estudos aqui elaborados consideram o atendimento aos fundos de vale existentes em 
Caeté, conforme planejamento do Plano Diretor de Esgotos desta cidade, e que ainda não 
tenham sido atendido por outros projetos. Assim, os projetos aqui apresentados contemplam 
a implantação dos interceptores dos Córregos Mundéus, Vila das Flores, Vila Rato, Santo 
Antônio, Jardim Bandeirantes, Soberbo, Braúnas, Biboca, José Brandão e Córrego das 
Pedras. 

Para elaboração desse projeto foi feito uma adequação nos limites e denominações dos 
fundos de vale listados no Plano Diretor, para melhor entendimento da caracterização da 
realidade local, como, por exemplo, na sub-bacia do Córrego Soberbo, abrangendo a 
contribuição do interceptor Braúnas, e o planejamento de contribuições em micro-bacias. 

Os traçados dos interceptores visaram principalmente a coleta dos inúmeros lançamentos 
diretos nos cursos d’água, de residências localizadas no fundo de vale ou de redes coletoras 
de esgotos, sempre visando as melhores condições técnicas e econômicas de sua 
implantação. A locação de cada interceptor foi planejada com acompanhamento do SAAE. 

A seguir são descritas as alternativas de implantação dos interceptores. 

Todos os interceptores foram projetados considerando o levantamento topográfico que teve 
como marcos de referencia M-14 (N = 7.801.494,553, E = 639.352,927, C = 895,014) e 
Marco Cruzeiro do Sul (N = 7.801.515,341, E = 639,358,399, C = 895,094) fornecidos pelo 
SSAE, marcos estes, situados na ponte da Avenida Pe. Vicente Cornélio Borges sobre o 
Córrego Caeté. Para execução das obras, os interceptores projetados deverão ser 
executados, tendo como base, a referencia topografia citada. 

3.2 INTERCEPTOR MUNDÉUS – MARGEM DIREITA 

O trecho inicial deste interceptor, “PV IM-001 a 011”, foi locado em área não urbanizada 
próximo ao Córrego Mundéus, de modo a receber as ligações prediais de residências que 
lançam seus esgotos nos fundos dos lotes diretamente no córrego. O trecho seguinte, “PV 
IMD-011 ao IMD 019”, foi locado em arruamentos devido a ocupação de construções até as 
margens do Córrego Mundéus, exceto o trecho “PV IMD-04 a 17”, que alterou o seu traçado 
para contornar a galeria existente, recebendo, além das contribuições das sub-bacias deste 
trecho, as contribuições dos interceptores do Córrego Vila das Flores Margem Direita e 
Esquerda. O trecho final, “PV IMD-019 ao PV Existente do Interceptor Caeté MD, também foi 
locado em área não urbanizada, e em seu percurso, além das contribuições das sub-bacias 
do trecho, recebe também as contribuições do Interceptor Vila Rato e redes auxiliares 
condominiais que coletam os lançamentos dos fundos dos lotes, evitando-se assim longas 
ligações domiciliares. Neste interceptor foram planejadas duas travessias, cujas 
características são descritas no Quadro 3.1. Este Interceptor é apresentado no Desenho n° 
254-PB-ES-A1 03.01.01. 
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3.3 INTERCEPTOR MUNDÉUS – MARGEM ESQUERDA 

O trecho inicial do Interceptor Mundéus ME, “PV IME-001 ao 014”, foi locado em área não 
urbanizada, nos fundos dos lotes, para receber as ligações prediais das residências que 
lançam seus esgotos diretamente no Córrego Mundéus. 

O trecho seguinte, “PV IME 014 ao IMD 028”, foi locado na Avenida Orlando de Castro 
porque a área compreendida entre esta avenida e o Córrego Mundéus contém uma 
vegetação densa e sem ocupação. Este interceptor contribui para o Interceptor Mundéus MD 
e suas características são apresentadas nos Desenhos n° 254-PB-ES-A1 – 03.03.03 e 04. 

3.4 INTERCEPTOR VILA DAS FLORES – MARGEM DIREITA 

Este interceptor foi todo locado próximo ao córrego, em área não urbanizada, de modo a 
coletar as contribuições das redes existentes nos arruamentos e das residências que lançam 
os esgotos diretamente no Córrego Vila das Flores, e, no trecho final, contribui para o 
Interceptor Mundéus – MD. Foi planejado em seu percurso, uma travessia, cujas 
características são descritas no Quadro 3.1. O desenho nº 254-PB-ES-A1-03.02.01 
apresenta as características em planta e perfil do interceptor. 

3.5 INTERCEPTOR VILA DAS FLORES – MARGEM ESQUERDA 

Parte do interceptor Vila das Flores – ME foi implantado pelo SAAE, e foi projetado uma 
interligação do ultimo PV construído, que atualmente lança os esgotos diretamente no 
córrego, com o Interceptor Mundéus MD. A área a montante do córrego Vila das Flores está 
sendo ocupada e não foi atendida por este coletor. Foi planejado um segundo trecho de 
interceptor na margem esquerda do Córrego Vila Rato para atender esta área, interligando o 
interceptor Vila das Flores ME no “PV IFD-008” do interceptor MD. Neste interceptor foi 
planejada uma travessia cujas características, como as do interceptor, são apresentadas no 
Quadro 3.1 e no desenho nº 254-PB-ES-A1-03.02.02, respectivamente. 

3.6 INTERCEPTOR VILA RATO – MARGEM ESQUERDA 

O trecho “PV IVRE-001 ao 16” foi locado em área não urbanizada, nos fundos dos lotes, 
próximo ao Córrego Vila Rato, que está canalizado em quase toda sua extensão, coletando 
diversos lançamentos inadequados diretamente na canalização. O trecho seguinte, “PV 
IRRE-016 ao IMD-025”, foi locado em arruamentos devido a construções que foram 
executadas na lateral do córrego e/ou em cima do mesmo. O poço de visita de transição da 
área não urbanizada para o arruamento recebe as contribuições de uma rede auxiliar 
condominial, projetada para captar os lançamentos diretos dos esgotos residenciais do lado 
direito da canalização do córrego. As características deste interceptor em planta e perfil são 
apresentadas no desenho nº 254-PB-ES-A1-03.03.01. 

3.7 INTERCEPTOR CÓRREGO SANTO ANTÔNIO 

O interceptor Santo Antônio, existente, lança suas contribuições diretamente na galeria do 
Córrego Santo Antônio, próximo ao cruzamento da Avenida Francisco de Paula Castro com 
Rua Domingos da Silva Rodrigues, havendo uma descontinuidade do Interceptor da margem 
esquerda. 
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O trecho do interceptor do Córrego Santo Antônio projetado foi planejado de modo a 
interligar os trechos existentes. Foi prevista uma travessia pelo método não destrutivo no 
trecho sob a Rua do Rosário. As características dessa travessia, bem como do trecho do 
interceptor, são apresentadas no Quadro 3.1 e no desenho nº 254-PB-ES-A1-03.04.01 
respectivamente. 

3.8 INTERCEPTOR CÓRREGO JARDIM BANDEIRANTES  

O interceptor Jardim Bandeirantes foi quase todo locado em áreas não urbanizadas, 
recebendo em seu percurso redes auxiliares que interligam rede existente ao interceptor 
projetado ou redes auxiliares condominiais que recebem as contribuições das residências 
que lançam seus esgotos diretamente no córrego. Foram planejadas três travessias neste 
interceptor, cujas características são descritas no Quadro 3.1. 

As características do interceptor são apresentadas em planta e perfil no desenho nº 245-PB-
ES-A1-03.05.01 e a travessia nº 07 no desenho nº 245-PB-ES-A1-03.05.02 

3.9 INTERCEPTOR CÓRREGO SOBERBO – MARGEM DIREITA 

Este interceptor foi locado em área não urbanizada, próximo ao córrego, de modo a coletar 
as sub-bacias contribuintes e os lançamentos das residências diretamente no córrego. Na 
primeira parte do interceptor, “PV ISD-001 ao ISE-012”, o mesmo recebe as contribuições do 
Interceptor – ME (1ª parte). No final do interceptor – MD (1ª parte) haverá uma interligação 
com o Interceptor da ME, e na segunda parte, “PV ISD 018 ao ISE-037”, este interceptor 
recebe as contribuições do Interceptor Braúnas. No final do Interceptor - MD foi projetado 
uma interligação com o Interceptor - ME. Ao longo de seu percurso, foram planejadas três 
travessias cujas características são apresentadas no Quadro 3.1. O Interceptor - MD é 
apresentado nos desenhos 254-PB-ES-A1 03.06.01 e 02. 

3.10 INTERCEPTOR CÓRREGO SOBERBO – MARGEM ESQUERDA 

Com as mesmas características de ocupação do interceptor da margem direita, o Interceptor 
- ME foi quase todo planejado em áreas não urbanizadas, sendo que os últimos trechos 
foram locados no arruamento existente. A primeira parte do Interceptor, “PV ISE-001 ao ISE-
004”, será interligada ao Interceptor - MD. 

A segunda parte deste interceptor receberá, além das contribuições do trecho, as 
contribuições do interceptor da margem direita 1ª e 2ª partes. Foram previstas duas 
travessias no percurso do interceptor cujas características são descritas no Quadro 3.1. 

Este interceptor deverá ser interligado ao Interceptor Soberbo, existente. O escopo deste 
trabalho, de acordo com a solicitação do SAAE, indicou o projeto de complementação do 
Interceptor Soberbo até a confluência dos Córregos Biboca com o Soberbo. As 
características do interceptor em planta e perfil estão apresentadas nos desenhos nºs 254-
PB-ES-A1-03.06.03 e 254-PB-ES-A1-03.06.04. 
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3.11 INTERCEPTOR BRAÚNAS – MARGEM DIREITA 

Este interceptor foi planejado para atender as residências existentes e expansões urbanas 
em desenvolvimento. A margem esquerda ainda não foi ocupada. 

O coletor foi locado em área não urbanizada, próximo ao curso d’água, sendo interligado ao 
Interceptor Soberbo MD em seu trecho final. Suas características são apresentadas no 
desenho nº 254-PB-ES-A1-03.07.01. 

3.12 INTERCEPTOR BIBOCA – MARGEM DIREITA 

O Interceptor Biboca-MD foi locado em área ainda não urbanizada para atender as sub-
bacias contribuintes e residenciais que lançam seus esgotos diretamente no Córrego Biboca, 
sendo interligado em seu trecho final ao Interceptor Biboca MD, já implantado. Suas 
características em planta e perfil são apresentadas no desenho nº 254-PB-ES-A1-03.08.01. 

3.13 INTERCEPTOR BIBOCA – MARGEM ESQUERDA 

Com as mesmas características de implantação do Interceptor Biboca - MD, o Interceptor 
Biboca - ME será interligado, em seu trecho final, ao poço de visita existente do Interceptor 
Biboca – ME, já implantado. Suas características em planta e perfil são apresentadas no 
desenho nº 254-PB-ES-A1-03.08.02. 

3.14 INTERCEPTOR CÓRREGO JOSÉ BRANDÃO  – MARGEM DIREITA E MARGEM ESQUERDA 

O Interceptor José Brandão-MD foi locado em área não urbanizada próxima ao curso d’água 
para coletar os lançamentos existentes  no Córrego José Brandão. Este coletor é interligado 
ao Interceptor – ME no “PV IJBE-006”. 

O trecho inicial do Interceptor Jose Brandão ME, “PV IJBE-001 ao 007”, foi locado também 
em área não urbanizada pelos mesmos motivos do Interceptor José Brandão - MD. 

O trecho do PV IJBE-007 ao PV Existente do Interceptor do Córrego Caeté foi locado em 
arruamentos. As características destes interceptores são apresentadas no Desenho nº 254-
PB-ES-A1-03.09.01. 

3.15 INTERCEPTOR CÓRREGO DAS PEDRAS – MARGEM DIREITA 

O primeiro trecho deste interceptor, “PV IPD-001 ao IPE-027”, foi locado em área não 
urbanizada, próximo ao Córrego das Pedras, para coletar inúmeros lançamentos de esgotos 
de redes existentes e/ou de residências, sendo interligado ao Interceptor - ME no PV IPE-
027. 

O segundo trecho foi quase todo ele locado em área não urbanizada, próximo ao Córrego 
das Pedras, sendo seu ultimo trecho, “PV IPD-055 ao IPE-052”, locado na Rua Maria Joana 
Duarte onde é interligado ao Interceptor - ME. 

O trecho final, “PV IPD-057 ao IPD-060, recebe as contribuições do Interceptor Córrego das 
Pedras - ME após a travessia sobre o Córrego das Pedras. 
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Este trecho foi planejado de modo a evitar o caminhamento do Interceptor Córrego das 
Pedras - ME nas margens deste Córrego, que, praticamente, corre nos arrimos das 
construções, não deixando espaço físico para implantar um coletor. 

A interligação do PV IPD-060 com o Interceptor do Córrego  das Pedras – ME (Existente) 
não foi projetada devido às condições locais, tais como confluência dos Córregos da Pedra e 
Santo Antônio, erosões das margens, interceptor rompido, fundações dos poços de visita 
totalmente expostas, conforme podemos observar nas fotos apresentadas no projeto, 
desenho nº 254-PB-ES-A1-03.10.02. 

Será necessária uma ação de recuperação das margens deste córrego, de forma a 
possibilitar a implantação dos interceptores e preservar os trechos já implantados, ações 
essas que necessitam de projetos específicos que não fazem parte do escopo deste projeto. 

Foi previsto uma travessia neste interceptor, e suas características são apresentadas no 
Quadro 3.1. 

O interceptor em planta e perfil, com suas características de projeto, é apresentado nos 
desenhos nº 254-PB-ES-A1-03.10.01 e 254-PB-ES-A1-03.10.02. 

3.16 INTERCEPTOR CÓRREGO DAS PEDRAS – MARGEM ESQUERDA 

O primeiro trecho do Interceptor Córrego das Pedras - ME, PV IPE-001 ao IPD-033, foi 
quase todo locado em área não urbanizada, pelas mesmas razões descritas no Interceptor - 
MD, Somente no trecho do PV-IPE-028 ao IPE-029, o mesmo foi locado na rua Pedra Azul, 
onde mais a jusante é interligado ao Interceptor - MD. 

Da mesma forma, o segundo trecho, PV IPE-031 ao PV IPD-057, apresenta o trecho “PV 
IPE-051 ao IPE-054 locado nas ruas Silva Rodrigues e Avenida. Dr. João Pinheiro. O 
restante do interceptor foi locado em área não urbanizada. 

Foram previstas duas travessias neste interceptor, e suas características são apresentadas 
no Quadro 3.1 e no projeto especifico da travessia nº 16, desenho nº 254-PB-ES-A1-
03.10.05. 

As características do interceptor são apresentadas nos desenhos nºs 254-PB-ES-A1-
03.10.03 e 254-PB-ES-A1-03.10.04. 

O quadro 3.2 apresenta as características dos interceptores por extensão, diâmetro e 
material. 

3.17 DIAGRAMAS UNIFILARES  

A seqüência de contribuições das sub-bacias nos interceptores projetados é apresentada, a 
seguir, nos diagramas unifilares. 

Destaca-se que as vazões indicadas nos diagramas referem-se às contribuições pontuais de 
cada micro-bacia, sem se explicitarem as contribuições diretas ao longo das tubulações dos 
interceptores. Ao final de cada trecho desse diagrama, são indicadas as vazões totais 
máximas contribuintes aos interceptores existentes. 
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Quadro 3.1 – Características das Travessias 

NÚMERO DA 
TRAVESSIA

INTERCEPTOR TIPO MATERIAL COMPRIMENTO TRECHO DO 
INTERCEPTOR

01 Mundéus - MD
sob Cór Vila das Flores

(envelopado)
F°F° 10,00 IMD-015 ao 

IMD 016

02 Mundéus - MD
sob  antiga Ferrovia

(método não destrutivo)
PEAD 40,00 IMD-034 ao 

IMD 035

03 Vila das Flores - MD
sob  a rua Três Marias

(método não destrutivo)
PEAD 46,00 IFD-009 ao IFD 

010

04 Vila das Flores - ME
sobre Cór Vila das Flores 

(sem pilaretes)
F°F° 9,50 IFE-008 ao IFD 

008

05 Santo Antônio - ME
sob  a rua do Rosário

(método não destrutivo)
PEAD 41,00 ISA-005 ao ISA 

006

06 Jardim Bandeirantes -MD
sobre  depressão no terreno

(com pilaretes)
F°F° 53,00 IB-015 ao IB 

016

07 Jardim Bandeirantes -MD
sobre  depressão no terreno

(com pilaretes)
F°F° 48,00 IB-017 ao IB 

018

08 Jardim Bandeirantes -MD
sob  a rua Presidente Getúlio Vargas

(método não destrutivo)
PEAD 33,70 IB-018 ao IB 

019

09 Soberbo - MD
sob  Cór Soberbo

(envelopado)
F°F° 19,50 ISD-017 ao ISE 

012

10 Soberbo - MD
sob  Cór Sem Nome

(envelopado)
F°F° 6,00 ISD-027 ao ISD 

028

11 Soberbo - MD
sob  Cór soberbo

(envelopado)
F°F° 15,00 ISD-039 ao ISE 

037

12 Soberbo - ME
sob  Cór Soberbo

(envelopado)
F°F° 11,00 ISE-006 ao ISD 

004

13 Soberbo - ME
sob Cór Biboca

(envelopado)
F°F° 10,00 ISE-036 ao ISE 

037

14 Córrego das Pedras - MD
sob Cór das Pedras

(envelopado)
F°F° 10,00 IPD-032 ao IPE 

027

15 Córrego das Pedras - ME
sobre  depressão no terreno

(com pilaretes)
F°F° 16,00 IPE-007 ao IPE 

008

16 Córrego das Pedras - ME
sob  Cór das Pedras

(envelopado)
F°F° 13,50 IPE 030 ao IPD 

033

17 Córrego das Pedras - ME
sobre  Cór Sem Nome 

(sem pilaretes)
F°F° 8,00 IPE-042 ao IPE 

043

18 Córrego das Pedras - ME
sob  Cór das Pedras

(com pilaretes)
F°F° 11,00 IPE-055 ao IPD-

057  
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Quadro 3.2 – Características dos Interceptores 

COM 
JUNTA 

ELASTICA

COM 
FLANGES

495,00 10,00 (*) - - 150 (*) Travessia nº 1

726,50 - - 40,00 (*) 250 (*) Travessia nº 2

Córrego Mundéus - ME 1273,55 - - - 150

128,00 - - - 100 Rede condominial

70,00 - - - 150

Interligação Interceptor Mundéus - MD 193,00 - - - 100 Rede condominial

Vila das Flores - MD 425,00 5,50 46,00 (*) 150 (*) Travessia nº 3

Vila das Flores - ME 156,90 27,00 (*) - - 150 (*) 9,5m para a Travessia nº 4

Vila Rato - ME 341,25 92,00 - - 150

Interligação Interceptor Vila Rato 266,50 - - - 100 Rede condominial

Santo Antônio - ME 164,50 - - 41,00 (*) 250 (*) Travessia nº 5

Interligação Interceptor Santo Antônio - ME 15,00 - - - 150

Jardim Bandeirantes - MD 531,80 101,00 (*) - 33,70 (**) 150 (*) Travessia nº 6 e 7 (**) Travessia nº 8

Interligação Interceptor Jardim Bandeirantes - 
MD

205,50 - - - 150

Soberbo - MD (1ª parte) 359,70 19,50 (*) - - 150 (*) Travessia nº 9

Soberbo - MD (2ª parte) 645,50 21,00 (*) - - 150 (*) Travessias nº 10 e 11

Soberbo - ME (1ª parte) 130,50 11,00 (*) - - 150 (*) Travessia nº 12

Soberbo - ME (2ª parte) 840,50 10,00 (*) - - 150 (*) Travessia nº 13

Braúnas - MD (1ª parte) 199,50 - - - 150

Braúnas - MD (2ª parte) 194,00 - - - 150

Biboca - MD 747,70 - - - 150

Biboca - MD 774,70 - - - 150

José Brandão - MD 161,50 - - - 150

José Brandão - ME 373,00 - - - 150

Córrego das Pedras - MD (1ª parte) 518,75 10,00 (*) - - 150 (*) Travessia nº 14

Córrego das Pedras - MD (2ª parte) 524,20 - - - 150

Córrego das Pedras - MD (3ª parte) 106,50 - - - 300

Córrego das Pedras - ME (1ª parte) 527,00 56,50 (*) - - 150 (*) Travessias nº 15 e 16

8,00 (*) - - 150 (*) Travessia nº 17

- 11,00 (**) - 300 (**) Travessia nº 18

89,30 - - - 100

99,00 - - - 150

25,00 - - - 200

9,50 - - - 300

TOTAL 11.831,85 371,50 11,00 160,70 - -

Córrego das Pedras - ME (2ª parte) 513,50

Interligações Interceptor Córrego das Pedras 
- MD e ME

DIÂMETRO OBSERVAÇÃO

Córrego Mundéus - MD

Interligação Interceptor Mundéus - ME

FºFº

COMPRIMENTO POR TIPO DE MATERIAL (m)

INTERCEPTOR
PVC PEAD

 

Quadro 3.3 – Comprimentos Totais dos Interceptores por Material e Diâmetro 

100 150 200 250 300 TOTAIS

PVC 676,80    10.123,05  25,00      891,00    116,00    11.831,85  

FºFº (JE) - 371,50       - - 371,50       

FºFº (FL) - - - 11,00      11,00         

PEAD - 79,70         - - - 79,70         

PEAD - 81,00         - - - 81,00         

12.375,05  COMPRIMENTO TOTAL

Material
Diâmetro (mm)
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4. MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS INTERCEPTORES 

Adiante são apresentadas as planilhas de cálculo e dimensionamento hidráulico dos 
interceptores. 

 



#### 0

Mont. Jus. Exist. Trecho Acum. Conc. Mont. Marcha Jus. Mont. Jus. Mont. Jus. Mont. Jus.

PS-001 PV-002 50,00 50,00 0,00 0,00 0,07 0,07 927,50 924,00 926,80 923,30 0,70 0,70 0,70 0,00 7,00 100 PVC 22,42 1,14 2,17 9,34

PV-002 PV-003 61,00 111,00 0,00 0,07 0,08 0,15 924,00 923,96 923,30 922,86 0,70 1,10 1,10 0,00 0,72 100 PVC 40,45 0,50 2,76 1,56

PV-003 PV-004 17,00 128,00 0,12 0,27 0,02 0,29 923,96 923,70 922,86 922,65 1,10 1,05 1,05 0,00 1,24 100 PVC 34,94 0,61 2,61 2,40 SB-9C-1/D2

Rede proj.

1,3280

PROF. COLETOR (m)
FALSO FALSO

COTA DO TERRENO DECLIV. 
(%)

DIÂM      
(mm)

DEGRAU 
(m)

TRECHO
RUA

(Pa)
OBSERVAÇÃOMATERIAL

Y/D                      
(%)

VEL. 
FINAL              
(m/s)

VEL. 
CRÍTICA      

(m/s)

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SÃO LUÍS

INTERLIGAÇÃO MUNDÉUS PARTE 1

DIMENSIONAMENTO DAS REDES COLETORAS - FINAL DE PLAN O
Contribuições em marcha    

l/(s.km)

Rede exist.

-

PAVIM.
COTA COLETOREXTENSÃO   (m) PROF. PV 

JUSANTE

VAZÃO        (l/s) σT

MUNDÉUS Página 1 de 1 13/12/2010



#### 0

Mont. Jus. Exist. Trecho Acum. Conc. Mont. Marcha Jus. Mont. Jus. Mont. Jus. Mont. Jus.

PV-EXIST. PV-004 45,00 45,00 2,39 2,39 0,00 2,39 925,55 923,70 925,02 922,50 0,53 1,20 1,20 0,00 5,60 150 PVC 17,45 1,16 2,38 8,96 SB-OC/E2

PV-004 IME-015 25,00 70,00 0,00 2,39 0,00 2,39 923,70 923,36 922,50 921,90 1,20 1,46 1,66 0,20 2,40 150 PVC 21,54 0,85 2,61 4,64

PAVIM.
COTA COLETOREXTENSÃO   (m) PROF. PV 

JUSANTE

VAZÃO        (l/s)

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SÃO LUÍS

INTERLIGAÇÃO MUNDÉUS PARTE 2

DIMENSIONAMENTO DAS REDES COLETORAS - FINAL DE PLAN O
Contribuições em marcha    

l/(s.km)

Rede exist.

-

TRECHO
RUA

(Pa)
OBSERVAÇÃOMATERIAL

Y/D                      
(%)

VEL. 
FINAL              
(m/s)

VEL. 
CRÍTICA      

(m/s)

FALSO FALSO
COTA DO TERRENO DECLIV. 

(%)
DIÂM      
(mm)

DEGRAU 
(m)

Rede proj.

0,0000

PROF. COLETOR (m) σT

MUNDÉUS Página 1 de 1 13/12/2010



#### 0

Mont. Jus. Exist. Trecho Acum. Conc. Mont. Marcha Jus. Mont. Jus. Mont. Jus. Mont. Jus.

PS-005 PV-006 35,00 35,00 0,00 0,00 0,03 0,03 906,20 907,10 905,50 905,33 0,70 1,77 1,77 0,00 0,49 100 PVC 45,03 0,44 2,87 1,14

PV-006 PV-007 30,00 65,00 0,00 0,03 0,03 0,06 907,10 906,30 905,33 905,10 1,77 1,20 1,20 0,00 0,77 100 PVC 39,71 0,52 2,74 1,64

PV-007 IMD-021 10,00 75,00 0,00 0,06 0,01 0,07 906,30 905,95 905,10 904,35 1,20 1,60 3,45 1,85 7,50 100 PVC 22,04 1,17 2,15 9,86

Rede proj.

0,9330

PROF. COLETOR (m)
FALSO FALSO

COTA DO TERRENO DECLIV. 
(%)

DIÂM      
(mm)

DEGRAU 
(m)

TRECHO
RUA

(Pa)

OBSERVAÇÃOMATERIAL
Y/D                      
(%)

VEL. 
FINAL              
(m/s)

VEL. 
CRÍTICA      

(m/s)

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SÃO LUÍS

INTERLIGAÇÃO MUNDÉUS PARTE 3

DIMENSIONAMENTO DAS REDES COLETORAS - FINAL DE PLAN O
Contribuições em marcha    

l/(s.km)

Rede exist.

-

PAVIM.
COTA COLETOREXTENSÃO   (m) PROF. PV 

JUSANTE

VAZÃO        (l/s) σT

MUNDÉUS Página 1 de 1 13/12/2010



#### 0

Mont. Jus. Exist. Trecho Acum. Conc. Mont. Marcha Jus. Mont. Jus. Mont. Jus. Mont. Jus.

PS-008 PV-009 11,00 11,00 0,00 0,00 0,01 0,01 906,40 905,00 905,70 904,40 0,70 0,60 0,70 1,00 11,82 100 PVC 19,68 1,37 2,05 14,05

PV-009 PV-010 12,50 23,50 0,00 0,01 0,01 0,01 905,00 901,33 903,40 900,83 1,60 0,50 0,70 0,20 20,56 100 PVC 17,16 1,67 1,93 21,60

PV-010 PV-011 13,00 36,50 0,00 0,01 0,01 0,02 901,33 902,20 900,63 900,57 0,70 1,63 1,63 0,00 0,46 100 PVC 45,85 0,43 2,89 1,09

PV-011 PV-012 22,50 59,00 0,00 0,02 0,01 0,03 902,20 901,00 900,57 900,30 1,63 0,70 0,70 0,00 1,20 100 PVC 35,24 0,61 2,62 2,33

PV-012 PV-013 25,00 84,00 0,00 0,03 0,01 0,05 901,00 901,50 900,30 900,18 0,70 1,32 1,32 0,00 0,48 100 PVC 45,30 0,43 2,88 1,12

PV-013 PV-014 22,00 106,00 0,00 0,05 0,01 0,06 901,50 901,50 900,18 900,08 1,32 1,42 1,42 0,00 0,45 100 PVC 46,14 0,42 2,89 1,07

PV-014 IMD-027 12,00 118,00 0,00 0,06 0,01 0,07 901,50 901,97 900,08 900,02 1,42 1,95 2,10 0,15 0,50 100 PVC 44,77 0,44 2,86 1,16

PAVIM.
COTA COLETOREXTENSÃO   (m) PROF. PV 

JUSANTE

VAZÃO        (l/s)

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SÃO LUÍS

INTERLIGAÇÃO MUNDÉUS PARTE 4

DIMENSIONAMENTO DAS REDES COLETORAS - FINAL DE PLAN O
Contribuições em marcha    

l/(s.km)

Rede exist.

-

TRECHO
RUA

(Pa)
OBSERVAÇÃOMATERIAL

Y/D                      
(%)

VEL. 
FINAL              
(m/s)

VEL. 
CRÍTICA      

(m/s)

FALSO FALSO
COTA DO TERRENO DECLIV. 

(%)
DIÂM      
(mm)

DEGRAU 
(m)

Rede proj.

0,5930

PROF. COLETOR (m) σT

MUNDÉUS Página 1 de 1 13/12/2010



#### 0

Mont. Jus. Exist. Trecho Acum. Conc. Mont. Marcha Jus. Mont. Jus. Mont. Jus. Mont. Jus.

PV-001 ISA-04 15,00 15,00 1,40 1,40 0,00 1,40 910,00 909,23 909,00 908,60 1,00 0,63 1,70 1,07 2,67 150 PVC 16,65 0,78 2,33 4,09 SB-BS-3.3

PAVIM.
COTA COLETOREXTENSÃO   (m) PROF. PV 

JUSANTE

VAZÃO        (l/s)

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CAETÉ

INTERLIGAÇÕES SANTO ANTONIO

DIMENSIONAMENTO DAS REDES COLETORAS - FINAL DE PLAN O
Contribuições em marcha    

l/(s.km)

Rede exist.

-

TRECHO
RUA

(Pa)
OBSERVAÇÃOMATERIAL

Y/D                      
(%)

VEL. 
FINAL              
(m/s)

VEL. 
CRÍTICA      

(m/s)

FALSO FALSO
COTA DO TERRENO DECLIV. 

(%)
DIÂM      
(mm)

DEGRAU 
(m)

Rede proj.

0,0000

PROF. COLETOR (m) σT

SANTO ANTONIO Página 1 de 1 13/12/2010



#### 0

Mont. Jus. Exist. Trecho Acum. Conc. Mont. Marcha Jus. Mont. Jus. Mont. Jus. Mont. Jus.

PS-001 PV-003 28,00 28,00 0,00 0,00 0,00 0,00 930,32 928,90 929,27 927,85 1,05 1,05 2,05 1,00 5,07 150 PVC 14,22 0,98 2,16 6,72

PV-002 PV-003 16,00 44,00 0,00 0,00 0,00 0,00 929,88 928,90 928,83 927,85 1,05 1,05 2,05 1,00 6,13 150 PVC 13,58 1,04 2,12 7,79

PV-003 IVFD-010 28,00 72,00 0,00 0,00 0,00 0,00 928,90 921,69 926,85 920,89 2,05 0,80 0,90 0,10 21,29 150 PVC 10,01 1,63 1,84 20,30

PAVIM.
COTA COLETOREXTENSÃO   (m) PROF. PV 

JUSANTE

VAZÃO        (l/s)

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CAETÉ

INTERLIGAÇÕES VILA DAS FLORES

DIMENSIONAMENTO DAS REDES COLETORAS - FINAL DE PLAN O
Contribuições em marcha    

l/(s.km)

Rede exist.

-

TRECHO
RUA

(Pa)

OBSERVAÇÃOMATERIAL
Y/D                      
(%)

VEL. 
FINAL              
(m/s)

VEL. 
CRÍTICA      

(m/s)

FALSO FALSO
COTA DO TERRENO DECLIV. 

(%)
DIÂM      
(mm)

DEGRAU 
(m)

Rede proj.

0,0000

PROF. COLETOR (m) σT

VILA DAS FLORES Página 1 de 1 13/12/2010



#### 0

Mont. Jus. Exist. Trecho Acum. Conc. Mont. Marcha Jus. Mont. Jus. Mont. Jus. Mont. Jus.

PS-001 PV-002 11,00 11,00 0,00 0,00 0,00 0,00 919,54 919,00 918,94 918,40 0,60 0,60 0,60 0,00 4,91 100 PVC 24,51 1,00 2,26 7,08

PV-002 PV-003 22,00 33,00 0,00 0,00 0,01 0,01 919,00 911,00 918,40 910,00 0,60 1,00 1,20 0,20 38,18 100 PVC 14,73
Vel.Final>
Vel Crít.

1,80 34,87

PV-003 PV-004 9,00 42,00 0,00 0,01 0,00 0,01 911,00 910,00 909,80 909,00 1,20 1,00 1,00 0,00 8,89 100 PVC 21,12 1,24 2,11 11,25

PV-004 PV-005 15,50 57,50 0,00 0,01 0,01 0,02 910,00 908,00 909,00 907,30 1,00 0,70 0,70 0,00 10,97 100 PVC 20,04 1,34 2,07 13,25

PV-005 PV-006 17,50 75,00 0,00 0,02 0,01 0,03 908,00 906,84 907,30 906,14 0,70 0,70 0,70 0,00 6,63 100 PVC 22,73 1,12 2,18 8,95

PV-006 PV-007 30,50 105,50 0,00 0,03 0,01 0,04 906,84 905,00 906,14 904,30 0,70 0,70 0,70 0,00 6,03 100 PVC 23,27 1,08 2,21 8,31

PV-007 PV-009 30,00 135,50 0,00 0,04 0,01 0,05 905,00 905,48 904,30 904,00 0,70 1,48 1,98 0,50 1,00 100 PVC 37,00 0,57 2,67 2,02

PS-008 PV-009 42,00 177,50 0,00 0,00 0,01 0,01 904,36 905,48 903,76 903,50 0,60 1,98 1,98 0,00 0,62 100 PVC 42,15 0,48 2,80 1,38

PV-009 IVRE-017 6,00 183,50 0,00 0,06 0,00 0,06 905,48 904,61 903,50 903,41 1,98 1,20 1,20 0,00 1,50 100 PVC 33,23 0,66 2,56 2,79

PS-010 PV-011 35,00 218,50 0,00 0,00 0,01 0,01 907,16 906,20 906,46 905,50 0,70 0,70 0,70 0,00 2,74 100 PVC 28,42 0,82 2,40 4,48

PV-011 IVRE-023 35,00 253,50 0,00 0,01 0,01 0,02 906,20 905,72 905,50 904,52 0,70 1,20 3,83 2,63 2,80 100 PVC 28,26 0,82 2,40 4,55

PS-012 IVRE-023 13,00 266,50 0,00 0,00 0,00 0,00 906,40 905,72 905,70 904,72 0,70 1,00 3,83 2,63 7,54 100 PVC 22,01 1,17 2,15 9,90

Rede proj.

0,3377

PROF. COLETOR (m)
FALSO FALSO

COTA DO TERRENO DECLIV. 
(%)

DIÂM      
(mm)

DEGRAU 
(m)

TRECHO
RUA

(Pa)
OBSERVAÇÃOMATERIAL

Y/D                      
(%)

VEL. 
FINAL              
(m/s)

VEL. 
CRÍTICA      

(m/s)

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CAETÉ

INTERLIGAÇÕES VILA RATO

DIMENSIONAMENTO DAS REDES COLETORAS - FINAL DE PLAN O
Contribuições em marcha    

l/(s.km)

Rede exist.

-

PAVIM.
COTA COLETOREXTENSÃO   (m) PROF. PV 

JUSANTE

VAZÃO        (l/s) σT

VILA RATO Página 1 de 1 13/12/2010



#### 0

Mont. Jus. Exist. Trecho Acum. Conc. Mont. Marcha Jus. Mont. Jus. Mont. Jus. Mont. Jus.

PV-001 IPD-032 21,00 21,00 0,46 0,46 0,00 0,46 919,65 918,84 918,00 917,90 1,65 0,94 2,40 1,50 0,48 150 PVC 25,54 0,42 2,81 1,08 SB-MC-1/D5

Rede proj.

0,0000

PROF. COLETOR (m)
FALSO FALSO

COTA DO TERRENO DECLIV. 
(%)

DIÂM      
(mm)

DEGRAU 
(m)

TRECHO
RUA

(Pa)
OBSERVAÇÃOMATERIAL

Y/D                      
(%)

VEL. 
FINAL              
(m/s)

VEL. 
CRÍTICA      

(m/s)

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SÃO LUÍS

INTERLIGAÇÕES DAS PEDRAS - MD

DIMENSIONAMENTO DAS REDES COLETORAS - FINAL DE PLAN O
Contribuições em marcha    

l/(s.km)

Rede exist.

-

PAVIM.
COTA COLETOREXTENSÃO   (m) PROF. PV 

JUSANTE

VAZÃO        (l/s) σT

Interligações - DAS PEDRAS PARTE 1 Página 1 de 1 13/12/2010



#### 0

Mont. Jus. Exist. Trecho Acum. Conc. Mont. Marcha Jus. Mont. Jus. Mont. Jus. Mont. Jus.

PV-002 IPE-030 30,00 30,00 0,00 0,00 0,02 0,02 917,25 916,13 916,65 915,28 0,60 0,85 1,35 0,50 4,57 100 PVC 24,95 0,98 2,27 6,69

PV-003 IPE-030 21,00 51,00 0,00 0,00 0,02 0,02 916,00 916,13 915,40 915,28 0,60 0,85 1,35 0,50 0,57 100 PVC 43,15 0,46 2,83 1,29

Rede proj.

0,7620

PROF. COLETOR (m)
FALSO FALSO

COTA DO TERRENO DECLIV. 
(%)

DIÂM      
(mm)

DEGRAU 
(m)

TRECHO
RUA

(Pa)
OBSERVAÇÃOMATERIAL

Y/D                      
(%)

VEL. 
FINAL              
(m/s)

VEL. 
CRÍTICA      

(m/s)

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SÃO LUÍS

INTERLIGAÇÕES DAS PEDRAS - ME

DIMENSIONAMENTO DAS REDES COLETORAS - FINAL DE PLAN O
Contribuições em marcha    

l/(s.km)

Rede exist.

-

PAVIM.
COTA COLETOREXTENSÃO   (m) PROF. PV 

JUSANTE

VAZÃO        (l/s) σT

Interligações - DAS PEDRAS PARTE 2 Página 1 de 1 13/12/2010



#### 0

Mont. Jus. Exist. Trecho Acum. Conc. Mont. Marcha Jus. Mont. Jus. Mont. Jus. Mont. Jus.

PV-004 PV-005 14,00 14,00 0,00 0,00 0,01 0,01 920,05 920,00 919,35 919,20 0,70 0,80 1,00 0,20 1,07 100 PVC 36,34 0,58 2,65 2,13

PV-005 PV-006 14,00 28,00 0,00 0,01 0,01 0,02 920,00 917,89 919,00 917,29 1,00 0,60 0,60 0,00 12,21 100 PVC 19,52 1,39 2,04 14,41

PV-006 IPD-033 10,30 38,30 0,00 0,02 0,01 0,03 917,89 917,39 917,29 916,69 0,60 0,70 2,70 2,00 5,83 100 PVC 23,47 1,07 2,21 8,09

PAVIM.
COTA COLETOREXTENSÃO   (m) PROF. PV 

JUSANTE

VAZÃO        (l/s)

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SÃO LUÍS

INTERLIGAÇÕES DAS PEDRAS - MD

DIMENSIONAMENTO DAS REDES COLETORAS - FINAL DE PLAN O
Contribuições em marcha    

l/(s.km)

Rede exist.

-

TRECHO
RUA

(Pa)
OBSERVAÇÃOMATERIAL

Y/D                      
(%)

VEL. 
FINAL              
(m/s)

VEL. 
CRÍTICA      

(m/s)

FALSO FALSO
COTA DO TERRENO DECLIV. 

(%)
DIÂM      
(mm)

DEGRAU 
(m)

Rede proj.

0,7620

PROF. COLETOR (m) σT

Interligações - DAS PEDRAS PARTE 3 Página 1 de 1 13/12/2010



#### 0

Mont. Jus. Exist. Trecho Acum. Conc. Mont. Marcha Jus. Mont. Jus. Mont. Jus. Mont. Jus.

PV-007 PV-008 40,00 40,00 0,84 0,84 0,00 0,84 923,20 918,70 922,00 917,40 1,20 1,30 1,30 0,00 11,50 150 PVC 11,64 1,31 1,97 12,65 SB-MC-1/E5

PV-008 IPE-029 38,00 78,00 0,00 0,84 0,00 0,84 918,70 918,00 917,40 916,80 1,30 1,20 1,40 0,20 1,58 150 PVC 18,96 0,64 2,47 2,72

Rede proj.

0,0000

PROF. COLETOR (m)
FALSO FALSO

COTA DO TERRENO DECLIV. 
(%)

DIÂM      
(mm)

DEGRAU 
(m)

TRECHO
RUA

(Pa)
OBSERVAÇÃOMATERIAL

Y/D                      
(%)

VEL. 
FINAL              
(m/s)

VEL. 
CRÍTICA      

(m/s)

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SÃO LUÍS

INTERLIGAÇÕES DAS PEDRAS - ME

DIMENSIONAMENTO DAS REDES COLETORAS - FINAL DE PLAN O
Contribuições em marcha    

l/(s.km)

Rede exist.

-

PAVIM.
COTA COLETOREXTENSÃO   (m) PROF. PV 

JUSANTE

VAZÃO        (l/s) σT

Interligações - DAS PEDRAS PARTE 4 Página 1 de 1 13/12/2010



#### 0

Mont. Jus. Exist. Trecho Acum. Conc. Mont. Marcha Jus. Mont. Jus. Mont. Jus. Mont. Jus.

EXIST. PV-009 2,00 2,00 0,62 0,62 0,00 0,62 903,40 903,40 901,80 901,78 1,60 1,62 1,62 0,00 1,00 300 PVC 8,56 0,51 2,41 1,64 SB-MC-1/D7

PV-009 IPD-055 7,50 9,50 0,00 0,62 0,00 0,62 903,40 903,38 901,78 901,73 1,62 1,65 2,45 0,80 0,67 300 PVC 9,44 0,44 2,52 1,21

PV-010 IPE-053 25,00 34,50 2,89 2,89 0,00 2,89 905,67 905,10 903,57 903,19 2,10 1,91 3,75 1,84 1,52 200 PVC 18,11 0,74 2,79 3,35 SB-MC-1/D8

PAVIM.
COTA COLETOREXTENSÃO   (m) PROF. PV 

JUSANTE

VAZÃO        (l/s)

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SÃO LUÍS

INTERLIGAÇÕES DAS PEDRAS- MD

DIMENSIONAMENTO DAS REDES COLETORAS - FINAL DE PLAN O
Contribuições em marcha    

l/(s.km)

Rede exist.

-

TRECHO
RUA

(Pa)
OBSERVAÇÃOMATERIAL

Y/D                      
(%)

VEL. 
FINAL              
(m/s)

VEL. 
CRÍTICA      

(m/s)

FALSO FALSO
COTA DO TERRENO DECLIV. 

(%)
DIÂM      
(mm)

DEGRAU 
(m)

Rede proj.

0,0000

PROF. COLETOR (m) σT

Interligações - DAS PEDRAS PARTE 5 Página 1 de 1 13/12/2010



#### 0

Mont. Jus. Exist. Trecho Acum. Conc. Mont. Marcha Jus. Mont. Jus. Mont. Jus. Mont. Jus.

PV-001 PV-002 22,50 22,50 0,23 0,23 0,00 0,23 942,20 932,00 941,15 931,50 1,05 0,50 0,70 0,20 42,89 150 PVC 8,44
Vel.Final>
Vel Crít.

1,69 34,76 SB - BS-2/D2

PV-002 PV-003 12,50 35,00 0,00 0,23 0,00 0,23 932,00 930,00 931,30 929,05 0,70 0,95 1,45 0,50 18,00 150 PVC 10,43 1,53 1,87 17,85

PV-003 PV-004 19,00 54,00 0,00 0,23 0,00 0,23 930,00 929,30 928,55 928,45 1,45 0,85 0,85 0,00 0,53 150 PVC 24,90 0,44 2,78 1,16

PV-004 PVE-01 6,00 60,00 0,00 0,23 0,00 0,23 929,30 929,32 928,45 928,40 0,85 0,92 0,92 0,00 0,83 150 PVC 22,25 0,51 2,65 1,65
PVE-01                                  

(PV EXISTENTE)

PVE-02 PV-005 3,50 63,50 0,00 0,23 0,00 0,23 929,30 929,24 928,30 928,19 1,00 1,05 1,05 0,00 3,14 150 PVC 16,00 0,82 2,28 4,64
PVE-02                                  

(PV EXISTENTE)

PV-005 PV-006 16,00 79,50 0,00 0,23 0,00 0,23 929,24 929,35 928,19 928,10 1,05 1,25 1,25 0,00 0,56 150 PVC 24,56 0,45 2,77 1,21

PV-006 PV-007 22,00 101,50 1,08 1,31 0,00 1,31 929,35 928,10 928,10 927,00 1,25 1,10 1,10 0,00 5,00 150 PVC 14,27 0,97 2,17 6,65 SB - BS-2/D3

PV-007 IB-010 10,50 112,00 0,00 1,31 0,00 1,31 928,10 924,67 927,00 924,38 1,10 0,29 0,49 0,20 24,95 150 PVC 9,63 1,72 1,80 22,94

PS-008 PV-009 7,00 119,00 0,00 0,00 0,00 0,00 909,65 909,60 909,05 909,00 0,60 0,60 0,60 0,00 0,71 150 PVC 23,14 0,48 2,70 1,46

PV-009 PV-010 4,00 123,00 0,00 0,00 0,00 0,00 909,60 909,30 909,00 908,70 0,60 0,60 0,60 0,00 7,50 150 PVC 12,92 1,12 2,07 9,10

PV-010 PV-011 10,00 133,00 0,00 0,00 0,00 0,00 909,30 908,70 908,70 908,10 0,60 0,60 0,60 0,00 6,00 150 PVC 13,65 1,03 2,12 7,66

PV-011 PV-012 10,50 143,50 0,00 0,00 0,00 0,00 908,70 907,70 908,10 907,10 0,60 0,60 0,60 0,00 9,52 150 PVC 12,19 1,22 2,01 10,94

PV-012 PV-013 17,00 160,50 0,00 0,00 0,00 0,00 907,70 907,38 907,10 906,78 0,60 0,60 0,60 0,00 1,88 150 PVC 18,16 0,68 2,42 3,12

PV-013 PV-014 23,00 183,50 0,00 0,00 0,00 0,00 907,38 906,64 906,78 906,04 0,60 0,60 0,60 0,00 3,22 150 PVC 15,90 0,83 2,28 4,73

PV-014 IB-023 22,00 205,50 0,00 0,00 0,00 0,00 906,64 906,50 906,04 905,90 0,60 0,60 0,60 0,00 0,64 150 PVC 23,75 0,47 2,73 1,35

Rede proj.

0,0000

PROF. COLETOR (m)
FALSO FALSO

COTA DO TERRENO DECLIV. 
(%)

DIÂM      
(mm)

DEGRAU 
(m)

TRECHO
RUA

(Pa)
OBSERVAÇÃOMATERIAL

Y/D                      
(%)

VEL. 
FINAL              
(m/s)

VEL. 
CRÍTICA      

(m/s)

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CAETÉ

INTERLIGAÇÕES JARDIM BANDEIRANTES

DIMENSIONAMENTO DAS REDES COLETORAS - FINAL DE PLAN O
Contribuições em marcha    

l/(s.km)

Rede exist.

-

PAVIM.
COTA COLETOREXTENSÃO   (m) PROF. PV 

JUSANTE

VAZÃO        (l/s) σT

JARDIM BANDEIRANTES Página 1 de 1 13/12/2010



#### 0

Mont. Jus. Exist. Trecho Acum. Conc. Mont. Marcha Jus. Mont. Jus. Mont. Jus. Mont. Jus.

IBD-001 IBD-002 38,00 38,00 0,00 0,00 0,02 0,02 938,84 937,00 937,14 936,30 1,70 0,70 0,70 0,00 2,21 150 PVC 17,45 0,73 2,38 3,54

IBD-002 IBD-003 45,00 83,00 0,00 0,02 0,02 0,04 937,00 935,17 936,30 934,47 0,70 0,70 0,70 0,00 4,07 150 PVC 15,01 0,90 2,22 5,67

IBD-003 IBD-004 57,00 140,00 0,00 0,04 0,03 0,06 935,17 933,97 934,47 933,27 0,70 0,70 0,70 0,00 2,11 150 PVC 17,65 0,71 2,39 3,41

IBD-004 IBD-005 22,00 162,00 0,00 0,06 0,01 0,07 933,97 932,02 933,27 931,52 0,70 0,50 0,70 0,20 7,95 150 PVC 12,74 1,14 2,06 9,52

IBD-005 IBD-006 29,50 191,50 0,00 0,07 0,01 0,09 932,02 931,38 931,32 930,98 0,70 0,40 0,40 0,00 1,15 150 PVC 20,51 0,58 2,56 2,13

IBD-006 IBD-007 12,50 204,00 0,00 0,09 0,01 0,09 931,38 933,12 930,98 930,92 0,40 2,20 2,20 0,00 0,48 150 PVC 25,54 0,42 2,81 1,08

IBD-007 IBD-008 29,00 233,00 0,00 0,09 0,01 0,11 933,12 932,05 930,92 930,78 2,20 1,27 1,27 0,00 0,48 150 PVC 25,54 0,42 2,81 1,08

IBD-008 IBD-009 39,50 272,50 0,00 0,11 0,02 0,12 932,05 930,95 930,78 930,45 1,27 0,50 0,50 0,00 0,84 150 PVC 22,18 0,51 2,65 1,67

IBD-009 IBD-010 39,00 311,50 0,00 0,12 0,02 0,14 930,95 930,69 930,45 929,99 0,50 0,70 1,00 0,30 1,18 150 PVC 20,38 0,58 2,55 2,17

IBD-010 IBD-011 21,00 332,50 0,00 0,14 0,01 0,15 930,69 930,00 929,69 929,00 1,00 1,00 1,00 0,00 3,29 150 PVC 15,82 0,84 2,27 4,81

IBD-011 IBD-012 31,50 364,00 0,00 0,15 0,01 0,17 930,00 928,00 929,00 927,30 1,00 0,70 1,00 0,30 5,40 150 PVC 14,00 1,00 2,15 7,06

IBD-012 IBD-013 23,50 387,50 0,00 0,17 0,01 0,18 928,00 927,00 927,00 925,80 1,00 1,20 1,20 0,00 5,11 150 PVC 14,20 0,98 2,16 6,77

IBD-013 IBD-014 19,50 407,00 0,00 0,18 0,01 0,19 927,00 925,68 925,80 924,78 1,20 0,90 1,40 0,50 5,23 150 PVC 14,11 0,99 2,16 6,89

IBD-014 IBD-015 14,50 421,50 0,00 0,19 0,01 0,19 925,68 921,64 924,28 920,94 1,40 0,70 0,70 0,00 23,03 150 PVC 9,82 1,68 1,82 21,57

IBD-015 IBD-016 16,50 438,00 0,00 0,19 0,01 0,20 921,64 919,00 920,94 918,30 0,70 0,70 0,70 0,00 16,00 150 PVC 10,73 1,47 1,90 16,30

IBD-016 IBD-017 25,00 463,00 0,00 0,20 0,01 0,21 919,00 918,22 918,30 917,52 0,70 0,70 0,70 0,00 3,12 150 PVC 16,03 0,82 2,29 4,62

IBD-017 IBD-018 30,50 493,50 0,00 0,21 0,01 0,22 918,22 918,00 917,52 917,30 0,70 0,70 0,70 0,00 0,72 150 PVC 23,06 0,49 2,69 1,48

IBD-018 IBD-019 39,00 532,50 0,00 0,22 0,02 0,24 918,00 916,00 917,30 915,00 0,70 1,00 1,00 0,00 5,90 150 PVC 13,70 1,03 2,13 7,56

IBD-019 IBD-020 39,00 571,50 0,00 0,24 0,02 0,26 916,00 914,91 915,00 913,81 1,00 1,10 1,60 0,50 3,05 150 PVC 16,11 0,81 2,29 4,54

IBD-020 IBD-021 50,50 622,00 0,00 0,26 0,02 0,28 914,91 914,59 913,31 912,99 1,60 1,60 1,60 0,00 0,63 150 PVC 23,84 0,46 2,73 1,33

IBD-021 IBD-022 38,00 660,00 0,00 0,28 0,02 0,30 914,59 914,09 912,99 912,59 1,60 1,50 1,50 0,00 1,05 150 PVC 20,98 0,56 2,58 1,98

IBD-022 IBD-023 36,80 696,80 0,00 0,30 0,02 0,32 914,09 912,00 912,59 911,10 1,50 0,90 0,90 0,00 4,05 150 PVC 15,03 0,90 2,22 5,65

IBD-023 IBD-024 34,40 731,20 0,00 0,32 0,02 0,33 912,00 911,12 911,10 910,42 0,90 0,70 0,70 0,00 1,98 150 PVC 17,93 0,70 2,41 3,25

IBD-024 PV EXIST 16,50 747,70 0,00 0,33 0,01 0,34 911,12 911,00 910,42 910,30 0,70 0,70 1,86 1,16 0,73 150 PVC 22,98 0,49 2,69 1,49

PAVIM.
COTA COLETOREXTENSÃO   (m) PROF. PV 

JUSANTE

VAZÃO        (l/s)

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO   CAETÉ

INTERCEPTOR BIBOCA  MARGEM DIREITA

DIMENSIONAMENTO DOS INTERCEPTORES - FINAL DE PLANO
Contribuições em marcha    

l/(s.km)

Rede exist.

-

TRECHO
RUA

(Pa)
OBSERVAÇÃOMATERIAL

Y/D                      
(%)

VEL. 
FINAL              
(m/s)

VEL. 
CRÍTICA      

(m/s)

VERDADEIRO FALSO
COTA DO TERRENO DECLIV. 

(%)
DIÂM      
(mm)

DEGRAU 
(m)

Interc. proj.

0,4547

PROF. COLETOR (m) σT

INTERCEPTOR - BIBOCA MD Página 1 de 1 13/12/2010



#### 0

Mont. Jus. Exist. Trecho Acum. Conc. Mont. Marcha Jus. Mont. Jus. Mont. Jus. Mont. Jus.

IBE-001 IBE-002 24,50 24,50 0,00 0,03 0,03 936,92 935,00 936,22 934,40 0,70 0,60 0,60 0,00 7,43 150 PVC 12,95 1,12 2,07 9,03

IBE-002 IBE-003 31,00 55,50 0,00 0,03 0,04 0,07 935,00 934,20 934,40 933,70 0,60 0,50 0,50 0,00 2,26 150 PVC 17,35 0,73 2,37 3,60

IBE-003 IBE-004 19,50 75,00 0,00 0,07 0,03 0,10 934,20 935,00 933,70 933,61 0,50 1,39 1,39 0,00 0,46 150 PVC 25,81 0,42 2,83 1,04

IBE-004 IBE-005 39,00 114,00 0,00 0,10 0,05 0,15 935,00 934,00 933,61 933,20 1,39 0,80 0,80 0,00 1,05 150 PVC 20,98 0,56 2,58 1,98

IBE-005 IBE-006 31,50 145,50 0,00 0,15 0,04 0,19 934,00 934,00 933,20 933,00 0,80 1,00 1,00 0,00 0,63 150 PVC 23,84 0,46 2,73 1,33

IBE-006 IBE-007 26,70 172,20 0,00 0,19 0,03 0,22 934,00 933,00 933,00 932,25 1,00 0,75 0,75 0,00 2,81 150 PVC 16,44 0,79 2,31 4,26

IBE-007 IBE-008 31,00 203,20 0,00 0,22 0,04 0,26 933,00 932,64 932,25 932,04 0,75 0,60 0,60 0,00 0,68 150 PVC 23,39 0,48 2,71 1,41

IBE-008 IBE-009 28,50 231,70 0,00 0,26 0,04 0,30 932,64 932,20 932,04 931,40 0,60 0,80 0,80 0,00 2,25 150 PVC 17,37 0,73 2,37 3,58

IBE-009 IBE-010 36,50 268,20 0,00 0,30 0,05 0,34 932,20 931,00 931,40 930,15 0,80 0,85 0,90 0,05 3,42 150 PVC 15,67 0,85 2,26 4,96

IBE-010 IBE-011 56,50 324,70 0,00 0,34 0,07 0,42 931,00 931,81 930,10 929,84 0,90 1,97 1,97 0,00 0,46 150 PVC 25,81 0,42 2,83 1,04

IBE-011 IBE-012 43,00 367,70 0,00 0,42 0,06 0,47 931,81 931,00 929,84 929,64 1,97 1,36 1,36 0,00 0,47 150 PVC 25,67 0,42 2,82 1,06

IBE-012 IBE-013 23,00 390,70 0,00 0,47 0,03 0,50 931,00 927,54 929,64 926,94 1,36 0,60 0,60 0,00 11,74 150 PVC 11,58 1,32 1,97 12,85

IBE-013 IBE-014 33,00 423,70 0,00 0,50 0,04 0,54 927,54 927,00 926,94 926,40 0,60 0,60 0,60 0,00 1,64 150 PVC 18,78 0,65 2,46 2,80

IBE-014 IBE-015 17,00 440,70 0,00 0,54 0,02 0,57 927,00 921,48 926,40 920,88 0,60 0,60 0,80 0,20 32,47 150 PVC 9,03 1,89 1,75 28,07

IBE-015 IBE-016 7,00 447,70 0,00 0,57 0,01 0,58 921,48 921,00 920,68 920,40 0,80 0,60 0,80 0,20 4,00 150 PVC 15,08 0,90 2,22 5,60

IBE-016 IBE-017 21,50 469,20 0,00 0,58 0,03 0,60 921,00 919,22 920,20 918,62 0,80 0,60 0,60 0,00 7,35 150 PVC 12,99 1,11 2,07 8,96

IBE-017 IBE-018 43,00 512,20 0,00 0,60 0,06 0,66 919,22 918,00 918,62 917,40 0,60 0,60 0,60 0,00 2,84 150 PVC 16,40 0,79 2,31 4,29

IBE-018 IBE-019 26,00 538,20 0,00 0,66 0,03 0,69 918,00 915,47 917,40 914,87 0,60 0,60 0,60 0,00 9,73 150 PVC 12,12 1,23 2,01 11,12

IBE-019 IBE-020 60,00 598,20 0,00 0,69 0,08 0,77 915,47 913,96 914,87 913,36 0,60 0,60 0,60 0,00 2,52 150 PVC 16,89 0,76 2,34 3,91

IBE-020 IBE-021 24,50 622,70 0,00 0,77 0,03 0,80 913,96 914,81 913,36 913,24 0,60 1,57 1,57 0,00 0,49 150 PVC 25,40 0,42 2,81 1,09

IBE-021 IBE-022 17,50 640,20 0,00 0,80 0,02 0,82 914,81 914,00 913,24 913,16 1,57 0,84 0,84 0,00 0,46 150 PVC 25,81 0,42 2,83 1,04

IBE-022 IBE-023 27,00 667,20 0,00 0,82 0,03 0,86 914,00 914,46 913,16 913,03 0,84 1,43 1,43 0,00 0,48 150 PVC 25,54 0,42 2,81 1,08

IBE-023 IBE-024 49,00 716,20 0,00 0,86 0,06 0,92 914,46 913,57 913,03 912,80 1,43 0,77 0,77 0,00 0,47 150 PVC 25,67 0,42 2,82 1,06

IBE-024 IBE-025 25,00 741,20 0,00 0,92 0,03 0,95 913,57 912,89 912,80 912,09 0,77 0,80 0,80 0,00 2,84 150 PVC 16,40 0,79 2,31 4,29

IBE-025 PV EXIST 33,50 774,70 0,34 1,29 0,04 1,34 912,89 912,26 912,09 911,16 0,80 1,10 2,19 1,09 2,78 150 PVC 16,49 0,79 2,32 4,22 SB - SO-4/E1

PAVIM.
COTA COLETOREXTENSÃO   (m) PROF. PV 

JUSANTE

VAZÃO        (l/s)

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO   CAETÉ

INTERCEPTOR BIBOCA  MARGEM ESQUERDA

DIMENSIONAMENTO DOS INTERCEPTORES - FINAL DE PLANO
Contribuições em marcha    

l/(s.km)

Rede exist.

-

TRECHO
RUA

(Pa)
OBSERVAÇÃOMATERIAL

Y/D                      
(%)

VEL. 
FINAL              
(m/s)

VEL. 
CRÍTICA      

(m/s)

VERDADEIRO FALSO
COTA DO TERRENO DECLIV. 

(%)
DIÂM      
(mm)

DEGRAU 
(m)

Interc. proj.

1,2850

PROF. COLETOR (m) σT

INTERCEPTOR - BIBOCA ME Página 1 de 1 13/12/2010



#### 0

Mont. Jus. Exist. Trecho Acum. Conc. Mont. Marcha Jus. Mont. Jus. Mont. Jus. Mont. Jus.

IBRD-001 IBRD-002 22,00 22,00 0,00 0,00 0,00 0,00 915,00 914,00 914,30 913,30 0,70 0,70 0,70 0,00 4,55 150 PVC 14,61 0,94 2,19 6,19

IBRD-002 IBRD-003 16,00 38,00 0,00 0,00 0,00 0,01 914,00 914,00 913,30 913,20 0,70 0,80 0,80 0,00 0,62 150 PVC 23,94 0,46 2,74 1,31

IBRD-003 IBRD-004 25,00 63,00 0,00 0,01 0,01 0,01 914,00 914,00 913,20 913,05 0,80 0,95 0,95 0,00 0,60 150 PVC 24,14 0,46 2,75 1,28

IBRD-004 IBRD-005 13,00 76,00 0,00 0,01 0,00 0,02 914,00 914,00 913,05 912,95 0,95 1,05 1,05 0,00 0,77 150 PVC 22,67 0,50 2,67 1,56

IBRD-005 IBRD-006 15,00 91,00 0,00 0,02 0,00 0,02 914,00 914,50 912,95 912,88 1,05 1,62 1,62 0,00 0,47 150 PVC 25,67 0,42 2,82 1,06

IBRD-006 IBRD-007 10,00 101,00 0,00 0,02 0,00 0,02 914,50 914,00 912,88 912,83 1,62 1,17 1,17 0,00 0,50 150 PVC 25,27 0,43 2,80 1,11

IBRD-007 IBRD-008 25,00 126,00 0,00 0,02 0,01 0,03 914,00 914,00 912,83 912,70 1,17 1,30 1,30 0,00 0,52 150 PVC 25,02 0,43 2,79 1,14

IBRD-008 IBRD-009 30,50 156,50 0,00 0,03 0,01 0,03 914,00 914,00 912,70 912,56 1,30 1,44 1,44 0,00 0,46 150 PVC 25,81 0,42 2,83 1,04

IBRD-009 IBRD-010 25,50 182,00 0,00 0,03 0,01 0,04 914,00 914,00 912,56 912,44 1,44 1,56 1,56 0,00 0,47 150 PVC 25,67 0,42 2,82 1,06

IBRD-010 IBRD-011 17,50 199,50 0,00 0,04 0,00 0,04 914,00 914,00 912,44 912,36 1,56 1,64 1,64 0,00 0,46 150 PVC 25,81 0,42 2,83 1,04

IBRD-011 IBRD-012 12,50 212,00 0,00 0,04 0,00 0,04 914,00 913,67 912,36 912,30 1,64 1,37 1,37 0,00 0,48 150 PVC 25,54 0,42 2,81 1,08

IBRD-012 IBRD-013 38,50 250,50 0,00 0,04 0,01 0,05 913,67 914,00 912,30 912,12 1,37 1,88 1,88 0,00 0,47 150 PVC 25,67 0,42 2,82 1,06

IBRD-013 IBRD-014 28,00 278,50 0,00 0,05 0,01 0,06 914,00 913,00 912,12 911,99 1,88 1,01 1,01 0,00 0,46 150 PVC 25,81 0,42 2,83 1,04

IBRD-014 IBRD-015 14,00 292,50 0,00 0,06 0,00 0,06 913,00 913,35 911,99 911,92 1,01 1,43 1,43 0,00 0,50 150 PVC 25,27 0,43 2,80 1,11

IBRD-015 IBRD-016 9,00 301,50 0,00 0,06 0,00 0,06 913,35 913,00 911,92 911,87 1,43 1,13 1,13 0,00 0,56 150 PVC 24,56 0,45 2,77 1,21

IBRD-016 IBRD-017 24,00 325,50 0,00 0,06 0,00 0,07 913,00 914,00 911,87 911,76 1,13 2,24 2,24 0,00 0,46 150 PVC 25,81 0,42 2,83 1,04

IBRD-017 IBRD-018 26,50 352,00 0,00 0,07 0,01 0,07 914,00 912,72 911,76 911,64 2,24 1,08 1,08 0,00 0,45 150 PVC 25,96 0,41 2,83 1,02

IBRD-018 IBRD-019 25,50 377,50 0,00 0,07 0,01 0,08 912,72 913,04 911,64 911,52 1,08 1,52 1,52 0,00 0,47 150 PVC 25,67 0,42 2,82 1,06

IBRD-019 ISD-017 16,00 393,50 0,00 0,08 0,00 0,08 913,04 912,49 911,52 911,44 1,52 1,05 1,05 0,00 0,50 150 PVC 25,27 0,43 2,80 1,11

PAVIM.
COTA COLETOREXTENSÃO   (m) PROF. PV 

JUSANTE

VAZÃO        (l/s)

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CAETÉ

INTERCEPTOR BRAÚNAS

DIMENSIONAMENTO DOS INTERCEPTORES - FINAL DE PLANO
Contribuições em marcha    

l/(s.km)

Rede exist.

-

TRECHO
RUA

(Pa)
OBSERVAÇÃOMATERIAL

Y/D                      
(%)

VEL. 
FINAL              
(m/s)

VEL. 
CRÍTICA      

(m/s)

VERDADEIRO FALSO
COTA DO TERRENO DECLIV. 

(%)
DIÂM      
(mm)

DEGRAU 
(m)

Interc. proj.

0,2033

PROF. COLETOR (m) σT

INTERCEPTOR - BRAUNAS Página 1 de 1 13/12/2010



#### 0

Mont. Jus. Exist. Trecho Acum. Conc. Mont. Marcha Jus. Mont. Jus. Mont. Jus. Mont. Jus.

IMD-001 IMD-002 46,00 46,00 0,00 0,05 0,05 919,00 918,10 917,55 917,30 1,45 0,80 0,80 0,00 0,54 150 PVC 24,79 0,44 2,78 1,18

IMD-002 IMD-003 64,00 110,00 0,00 0,05 0,07 0,12 918,10 914,63 917,30 914,03 0,80 0,60 0,60 0,00 5,11 150 PVC 14,20 0,98 2,16 6,77

IMD-003 IMD-004 63,00 173,00 0,00 0,12 0,07 0,19 914,63 910,00 914,03 909,40 0,60 0,60 0,60 0,00 7,35 150 PVC 12,99 1,11 2,07 8,96

IMD-004 IMD-005 58,00 231,00 0,00 0,19 0,06 0,26 910,00 908,84 909,40 908,04 0,60 0,80 0,80 0,00 2,34 150 PVC 17,20 0,74 2,36 3,70

IMD-005 IMD-006 52,00 283,00 0,00 0,26 0,06 0,32 908,84 907,25 908,04 906,55 0,80 0,70 0,70 0,00 2,87 150 PVC 16,36 0,80 2,31 4,33

IMD-006 IMD-007 6,00 289,00 0,00 0,32 0,01 0,32 907,25 908,25 906,55 906,50 0,70 1,75 1,75 0,00 0,83 150 PVC 22,25 0,51 2,65 1,65

IMD-007 IMD-008 12,50 301,50 0,00 0,32 0,01 0,34 908,25 908,00 906,50 906,44 1,75 1,56 1,56 0,00 0,48 150 PVC 25,54 0,42 2,81 1,08

IMD-008 IMD-009 3,00 304,50 0,00 0,34 0,00 0,34 908,00 908,00 906,44 906,42 1,56 1,58 1,58 0,00 0,67 150 PVC 23,48 0,47 2,71 1,40

IMD-009 IMD-010 21,00 325,50 0,00 0,34 0,02 0,36 908,00 907,70 906,42 906,32 1,58 1,38 1,38 0,00 0,48 150 PVC 25,54 0,42 2,81 1,08

IMD-010 IMD-011 29,00 354,50 0,00 0,36 0,03 0,40 907,70 908,25 906,32 906,18 1,38 2,07 2,07 0,00 0,48 150 PVC 25,54 0,42 2,81 1,08

IMD-011 IMD-012 34,00 388,50 0,00 0,40 0,04 0,43 908,25 909,43 906,18 906,02 2,07 3,41 3,41 0,00 0,47 150 PVC 25,67 0,42 2,82 1,06

IMD-012 IMD-013 41,50 430,00 2,48 2,91 0,05 2,96 909,43 906,05 906,02 905,00 3,41 1,05 1,05 0,00 2,46 150 PVC 23,83 0,92 2,73 5,19 SB - MU-1/D1

IMD-013 IMD-014 15,00 445,00 0,00 2,96 0,02 2,98 906,05 905,55 905,00 904,50 1,05 1,05 1,05 0,00 3,33 150 PVC 22,15 1,02 2,64 6,59

IMD-014 IMD-015 17,00 462,00 0,00 2,98 0,02 3,00 905,55 904,70 904,50 903,80 1,05 0,90 1,40 0,50 4,12 150 PVC 21,07 1,11 2,59 7,81

IMD-015 IMD-016 10,00 472,00 1,77 4,77 0,01 4,78 904,70 905,85 903,30 903,25 1,40 2,60 2,60 0,00 0,50 150 FºFº 46,79 0,59 3,56 1,80 SB - VF/E4

IMD-016 IMD-017 18,00 490,00 4,76 9,54 0,02 9,56 905,85 905,50 903,25 903,16 2,60 2,34 2,34 0,00 0,50 150 PVC 72,78 0,69 3,98 2,25
INT. VILA DAS FLORES  - 

MD

IMD-017 IMD-018 15,00 505,00 0,00 9,56 0,02 9,57 905,50 905,73 903,16 903,09 2,34 2,64 2,74 0,10 0,47 150 PVC 74,55 0,68 4,00 2,12

IMD-018 IMD-019 46,00 551,00 0,00 9,57 0,05 9,63 905,73 906,78 902,99 902,78 2,74 4,00 4,00 0,00 0,46 250 PVC 33,34 0,67 4,05 2,14

IMD-019 IMD-020 31,00 582,00 0,35 9,98 0,03 10,01 906,78 904,84 902,78 902,64 4,00 2,20 2,20 0,00 0,45 250 PVC 34,23 0,67 4,10 2,14 SB - VF/D6

IMD-020 IMD-021 29,00 611,00 0,00 10,01 0,03 10,04 904,84 905,95 902,64 902,50 2,20 3,45 3,45 0,00 0,48 250 PVC 33,71 0,69 4,07 2,25

IMD-021 IMD-022 26,50 637,50 0,07 10,11 0,03 10,14 905,95 906,79 902,50 902,38 3,45 4,41 4,41 0,00 0,45 250 PVC 34,47 0,68 4,11 2,15 SB - VF/CD/4

IMD-022 IMD-023 53,00 690,50 0,00 10,14 0,06 10,20 906,79 906,75 902,38 902,14 4,41 4,61 4,61 0,00 0,45 250 PVC 34,58 0,68 4,11 2,16

IMD-023 IMD-024 53,00 743,50 0,00 10,20 0,06 10,26 906,75 905,69 902,14 901,90 4,61 3,79 3,79 0,00 0,45 250 PVC 34,68 0,68 4,12 2,16

IMD-024 IMD-025 52,50 796,00 0,00 10,26 0,06 10,32 905,69 904,61 901,90 901,66 3,79 2,95 2,95 0,00 0,46 250 PVC 34,59 0,68 4,11 2,20

IMD-025 IMD-026 47,00 843,00 1,59 11,91 0,05 11,96 904,61 903,71 901,66 901,44 2,95 2,27 2,27 0,00 0,47 250 PVC 37,21 0,72 4,23 2,38
INT. VILA RATO E SB - 

MU-2/CD-3

IMD-026 IMD-027 47,50 890,50 0,00 11,96 0,05 12,01 903,71 901,97 901,44 900,87 2,27 1,10 2,10 1,00 1,20 250 PVC 29,16 1,01 3,84 5,01

IMD-027 IMD-028 27,50 918,00 0,69 12,70 0,03 12,74 901,97 900,55 899,87 899,50 2,10 1,05 1,15 0,10 1,35 250 PVC 29,15 1,07 3,84 5,63 SB-UM-2/D3 E CD-4

IMD-028 IMD-029 55,00 973,00 7,40 20,14 0,06 20,20 900,55 901,85 899,40 899,18 1,15 2,67 2,67 0,00 0,40 250 PVC 52,34 0,78 4,77 2,57
INT. MUNDÉUS ME E 

SB-UM-2/D4

IMD-029 IMD-030 60,00 1.033,00 1,44 21,64 0,07 21,70 901,85 901,90 899,18 898,94 2,67 2,96 2,96 0,00 0,40 250 PVC 54,68 0,79 4,83 2,64 SB-MU-3

IMD-030 IMD-031 24,00 1.057,00 0,00 21,70 0,03 21,73 901,90 902,55 898,94 898,84 2,96 3,71 3,71 0,00 0,42 250 PVC 53,91 0,81 4,81 2,75

IMD-031 IMD-032 54,00 1.111,00 0,00 21,73 0,06 21,79 902,55 902,10 898,84 898,62 3,71 3,48 3,48 0,00 0,41 250 PVC 54,40 0,80 4,82 2,70

IMD-032 IMD-033 54,00 1.165,00 0,00 21,79 0,06 21,85 902,10 902,12 898,62 898,40 3,48 3,72 3,72 0,00 0,41 250 PVC 54,49 0,80 4,82 2,70

IMD-033 IMD-034 52,00 1.217,00 0,00 21,85 0,06 21,91 902,12 901,70 898,40 898,19 3,72 3,51 3,51 0,00 0,40 250 PVC 55,00 0,79 4,84 2,65

PAVIM.
COTA COLETOREXTENSÃO   (m) PROF. PV 

JUSANTE

VAZÃO        (l/s)

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO -CAETÉ

INTERCEPTOR CÓRREGO MUNDÉUS- MARGEM DIREITA

DIMENSIONAMENTO DOS INTERCEPTORES - FINAL DE PLANO
Contribuições em marcha    

l/(s.km)

Rede exist.

-

TRECHO
RUA

(Pa)
OBSERVAÇÃOMATERIAL

Y/D                      
(%)

VEL. 
FINAL              
(m/s)

VEL. 
CRÍTICA      

(m/s)

VERDADEIRO FALSO
COTA DO TERRENO DECLIV. 

(%)
DIÂM      
(mm)

DEGRAU 
(m)

Interc. proj.

1,1168

PROF. COLETOR (m) σT

INTERCEPTOR - CORR MUNDEUS - MD Página 1 de 2 13/12/2010



#### 0

Mont. Jus. Exist. Trecho Acum. Conc. Mont. Marcha Jus. Mont. Jus. Mont. Jus. Mont. Jus.
PAVIM.

COTA COLETOREXTENSÃO   (m) PROF. PV 
JUSANTE

VAZÃO        (l/s)

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO -CAETÉ

INTERCEPTOR CÓRREGO MUNDÉUS- MARGEM DIREITA

DIMENSIONAMENTO DOS INTERCEPTORES - FINAL DE PLANO
Contribuições em marcha    

l/(s.km)

Rede exist.

-

TRECHO
RUA

(Pa)
OBSERVAÇÃOMATERIAL

Y/D                      
(%)

VEL. 
FINAL              
(m/s)

VEL. 
CRÍTICA      

(m/s)

VERDADEIRO FALSO
COTA DO TERRENO DECLIV. 

(%)
DIÂM      
(mm)

DEGRAU 
(m)

Interc. proj.

1,1168

PROF. COLETOR (m) σT

IMD-034 IMD-035 40,00 1.257,00 0,00 21,91 0,04 21,95 901,70 893,80 898,19 893,00 3,51 0,80 1,30 0,50 12,98 250 PEAD 21,66 2,80 3,38 42,00

IMD-035 I.EXIST.0 14,50 1.271,50 0,00 21,95 0,02 21,97 893,80 893,85 892,50 891,89 1,30 1,96 2,46 0,50 4,21 250 PVC 28,80 1,88 3,82 17,39

INTERCEPTOR - CORR MUNDEUS - MD Página 2 de 2 13/12/2010



#### 0

Mont. Jus. Exist. Trecho Acum. Conc. Mont. Marcha Jus. Mont. Jus. Mont. Jus. Mont. Jus.

IME-001 IME-002 26,00 26,00 0,00 0,03 0,03 935,70 933,55 935,10 932,95 0,60 0,60 0,60 0,00 8,27 150 PVC 12,62 1,16 2,05 9,81

IME-002 IME-003 31,50 57,50 0,00 0,03 0,04 0,07 933,55 930,10 932,95 929,70 0,60 0,40 0,40 0,00 10,32 150 PVC 11,95 1,26 2,00 11,64

IME-003 IME-004 11,20 68,70 0,00 0,07 0,01 0,09 930,10 929,00 929,70 928,60 0,40 0,40 0,40 0,00 9,82 150 PVC 12,10 1,23 2,01 11,20

IME-004 IME-005 5,80 74,50 0,00 0,09 0,01 0,10 929,00 927,50 928,60 926,90 0,40 0,60 0,80 0,20 29,31 150 PVC 9,26 1,83 1,77 25,96

IME-005 IME-006 15,00 89,50 0,00 0,10 0,02 0,11 927,50 925,60 926,70 925,10 0,80 0,50 0,60 0,10 10,67 150 PVC 11,85 1,27 1,99 11,94

IME-006 IME-007 29,00 118,50 0,00 0,11 0,04 0,15 925,60 925,80 925,00 924,85 0,60 0,95 1,05 0,10 0,52 150 PVC 25,02 0,43 2,79 1,14

IME-007 IME-008 52,00 170,50 0,00 0,15 0,07 0,22 925,80 925,85 924,75 924,50 1,05 1,35 1,00 0,00 0,48 150 PVC 25,54 0,42 2,81 1,08

IME-008 IME-009 32,50 203,00 0,00 0,22 0,04 0,26 925,85 923,95 924,50 923,35 1,35 0,60 0,60 0,00 3,54 150 PVC 15,53 0,86 2,25 5,09

IME-009 IME-010 19,00 222,00 0,00 0,26 0,02 0,28 923,95 924,00 923,35 923,25 0,60 0,75 0,80 0,00 0,53 150 PVC 24,90 0,44 2,78 1,16

IME-010 IME-011 16,00 238,00 0,00 0,28 0,02 0,30 924,00 924,20 923,25 923,17 0,75 1,03 0,60 0,00 0,50 150 PVC 25,27 0,43 2,80 1,11

IME-011 IME-012 10,00 248,00 0,00 0,30 0,01 0,32 924,20 922,63 923,17 922,23 1,03 0,40 0,60 0,20 9,40 150 PVC 12,23 1,21 2,02 10,83

IME-012 IME-013 21,00 269,00 0,00 0,32 0,03 0,34 922,63 922,70 922,03 921,93 0,60 0,77 0,77 0,00 0,48 150 PVC 25,54 0,42 2,81 1,08

IME-013 IME-014 31,55 300,55 0,00 0,34 0,04 0,38 922,70 924,22 921,93 921,78 0,77 2,44 2,44 0,00 0,48 150 PVC 25,54 0,42 2,81 1,08

IME-014 IME-015 17,00 317,55 0,00 0,38 0,02 0,41 924,22 923,36 921,78 921,70 2,44 1,66 1,66 0,00 0,47 150 PVC 25,67 0,42 2,82 1,06

IME-015 IME-016 80,00 397,55 2,39 2,80 0,10 2,90 923,36 922,43 921,70 921,23 1,66 1,20 1,20 0,00 0,59 150 PVC 34,00 0,55 3,17 1,67 SB - OC-1/CD2, E1  E E2

IME-016 IME-017 17,00 414,55 0,00 2,90 0,02 2,92 922,43 922,34 921,23 921,14 1,20 1,20 1,20 0,00 0,53 150 PVC 35,12 0,53 3,21 1,54

IME-017 IME-018 65,00 479,55 0,20 3,12 0,08 3,20 922,34 921,77 921,14 920,57 1,20 1,20 1,20 0,00 0,88 150 PVC 32,27 0,65 3,10 2,39 SB-OC-1/E3

IME-018 IME-019 50,00 529,55 0,00 3,20 0,06 3,27 921,77 921,24 920,57 920,19 1,20 1,05 1,05 0,00 0,76 150 PVC 33,88 0,62 3,16 2,15

IME-019 IME-020 28,00 557,55 0,00 3,27 0,04 3,30 921,24 921,23 920,19 920,05 1,05 1,18 1,18 0,00 0,50 150 PVC 38,10 0,53 3,31 1,55

IME-020 IME-021 50,00 607,55 0,00 3,30 0,06 3,37 921,23 920,37 920,05 919,32 1,18 1,05 1,05 0,00 1,46 150 PVC 29,04 0,79 2,97 3,64

IME-021 IME-022 80,00 687,55 0,00 3,37 0,10 3,47 920,37 917,46 919,32 916,41 1,05 1,05 1,05 0,00 3,64 150 PVC 23,38 1,10 2,71 7,56

IME-022 IME-023 80,00 767,55 0,00 3,47 0,10 3,57 917,46 913,45 916,41 912,40 1,05 1,05 1,05 0,00 5,01 150 PVC 21,90 1,25 2,63 9,82

IME-023 IME-024 68,00 835,55 0,89 4,46 0,09 4,55 913,45 910,26 912,40 908,56 1,05 1,70 1,70 0,00 5,65 150 PVC 23,99 1,40 2,74 11,99 SB-OC-2/E4

IME-024 IME-025 41,00 876,55 0,00 4,55 0,05 4,60 910,26 909,28 908,56 908,03 1,70 1,25 1,25 0,00 1,29 150 PVC 35,30 0,82 3,21 3,77

IME-025 IME-026 36,00 912,55 0,00 4,60 0,05 4,65 909,28 908,70 908,03 907,65 1,25 1,05 1,05 0,00 1,06 150 PVC 37,41 0,77 3,29 3,24

IME-026 IME-027 43,00 955,55 0,26 4,91 0,05 4,96 908,70 908,65 907,65 907,45 1,05 1,20 1,20 0,00 0,47 150 PVC 48,69 0,58 3,61 1,73 SB-OC-2/E5

IME-027 IME-028 24,00 979,55 0,07 5,03 0,03 5,06 908,65 909,44 907,45 907,34 1,20 2,10 2,10 0,00 0,46 150 PVC 49,58 0,58 3,63 1,72 SB-OC-3/E6

IME-028 IME-029 34,00 1.013,55 0,00 5,06 0,04 5,11 909,44 911,21 907,34 907,18 2,10 4,03 4,03 0,00 0,47 150 PVC 49,51 0,59 3,63 1,75

IME-029 IME-030 47,00 1.060,55 0,00 5,11 0,06 5,17 911,21 909,58 907,18 906,96 4,03 2,62 2,62 0,00 0,47 150 PVC 49,85 0,59 3,64 1,76

IME-030 IME-031 61,00 1.121,55 0,00 5,17 0,08 5,24 909,58 906,76 906,96 905,71 2,62 1,05 1,05 0,00 2,05 150 PVC 33,47 1,01 3,15 5,74

IME-031 IME-032 53,00 1.174,55 0,00 5,24 0,07 5,31 906,76 904,21 905,71 903,06 1,05 1,15 1,15 0,00 5,00 150 PVC 26,77 1,40 2,87 11,66

IME-032 IME-033 51,50 1.226,05 0,00 5,31 0,07 5,38 904,21 902,71 903,06 901,41 1,15 1,30 1,50 0,20 3,20 150 PVC 30,20 1,19 3,02 8,25

IME-033 IMD-028 49,00 1.275,05 1,21 6,59 0,06 6,65 902,71 900,55 901,21 899,50 1,50 1,05 1,15 0,10 3,49 150 PVC 32,98 1,31 3,13 9,66 SB--OC-3/E7 E OC-4

PAVIM.
COTA COLETOREXTENSÃO   (m) PROF. PV 

JUSANTE

VAZÃO        (l/s)

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CAETÉ

INTERCEPTOR CÓRREGO MUNDEUS-  MARGEM ESQUERDA

DIMENSIONAMENTO DOS INTERCEPTORES - FINAL DE PLANO
Contribuições em marcha    

l/(s.km)

Rede exist.

-

TRECHO
RUA

(Pa)
OBSERVAÇÃOMATERIAL

Y/D                      
(%)

VEL. 
FINAL              
(m/s)

VEL. 
CRÍTICA      

(m/s)

VERDADEIRO FALSO
COTA DO TERRENO DECLIV. 

(%)
DIÂM      
(mm)

DEGRAU 
(m)

Interc. proj.

1,2784

PROF. COLETOR (m) σT

INTERCEPTOR - CORR MUNDEUS - ME Página 1 de 1 13/12/2010



#### 0

Mont. Jus. Exist. Trecho Acum. Conc. Mont. Marcha Jus. Mont. Jus. Mont. Jus. Mont. Jus.

IPD-001 IPD-002 11,00 11,00 0,00 0,00 0,01 0,01 955,20 955,08 954,60 954,48 0,60 0,60 0,60 0,00 1,09 150 PVC 20,79 0,56 2,57 2,04

IPD-002 IPD-003 6,00 17,00 0,00 0,01 0,00 0,01 955,08 955,94 954,48 954,44 0,60 1,50 1,50 0,00 0,67 150 PVC 23,48 0,47 2,71 1,40

IPD-003 IPD-004 7,50 24,50 0,03 0,04 0,01 0,05 955,94 955,04 954,44 954,40 1,50 0,64 0,64 0,00 0,53 150 PVC 24,90 0,44 2,78 1,16 SB-MC-1/D1

IPD-004 IPD-005 18,50 43,00 0,00 0,05 0,01 0,06 955,04 955,81 954,40 954,31 0,64 1,50 1,50 0,00 0,49 150 PVC 25,40 0,42 2,81 1,09

IPD-005 IPD-006 6,00 49,00 0,00 0,06 0,00 0,07 955,81 954,55 954,31 954,05 1,50 0,50 0,50 0,00 4,33 150 PVC 14,78 0,92 2,20 5,95

IPD-006 IPD-007 25,00 74,00 0,00 0,07 0,02 0,09 954,55 954,60 954,05 953,90 0,50 0,70 0,80 0,10 0,60 150 PVC 24,14 0,46 2,75 1,28

IPD-007 IPD-008 21,35 95,35 0,00 0,09 0,02 0,10 954,60 953,20 953,80 952,65 0,80 0,55 1,05 0,50 5,39 150 PVC 14,01 1,00 2,15 7,05

IPD-008 IPD-009 30,70 126,05 0,03 0,13 0,02 0,16 953,20 945,00 952,15 944,40 1,05 0,60 1,00 0,40 25,24 150 PVC 9,60 1,73 1,80 23,13 SB-MC-1/D2

IPD-009 IPD-010 7,80 133,85 0,00 0,16 0,01 0,16 945,00 944,10 944,00 943,60 1,00 0,50 0,50 0,00 5,13 150 PVC 14,18 0,98 2,16 6,79

IPD-010 IPD-011 28,50 162,35 0,00 0,16 0,02 0,18 944,10 944,60 943,60 943,47 0,50 1,13 1,13 0,00 0,46 150 PVC 25,81 0,42 2,83 1,04

IPD-011 IPD-012 12,60 174,95 0,05 0,23 0,01 0,24 944,60 940,00 943,47 939,60 1,13 0,40 1,00 0,60 30,71 150 PVC 9,15
Vel.Final>
Vel Crít.

1,76 26,89 SB-MC-1/D3

IPD-012 IPD-013 9,00 183,95 0,00 0,24 0,01 0,25 940,00 935,00 939,00 934,00 1,00 1,00 1,00 0,00 55,56 150 PVC 7,92
Vel.Final>
Vel Crít.

1,64 42,36

IPD-013 IPD-014 21,00 204,95 0,00 0,25 0,02 0,27 935,00 935,00 934,00 933,90 1,00 1,10 1,10 0,00 0,48 150 PVC 25,54 0,42 2,81 1,08

IPD-014 IPD-015 5,00 209,95 0,00 0,27 0,00 0,27 935,00 935,18 933,90 933,50 1,10 1,68 2,18 0,50 8,00 150 PVC 12,72 1,15 2,05 9,56

IPD-015 IPD-016 2,50 212,45 0,00 0,27 0,00 0,27 935,18 933,00 933,00 932,51 2,18 0,49 0,49 0,00 19,60 150 PVC 10,21 1,58 1,85 19,05

IPD-016 IPD-017 2,20 214,65 0,00 0,27 0,00 0,27 933,00 933,00 932,51 932,50 0,49 0,50 0,50 0,00 0,45 150 PVC 25,96 0,41 2,83 1,02

IPD-017 IPD-018 19,50 234,15 0,00 0,27 0,01 0,29 933,00 932,88 932,50 932,33 0,50 0,55 1,05 0,50 0,87 150 PVC 21,99 0,52 2,64 1,71

IPD-018 IPD-019 28,50 262,65 0,00 0,29 0,02 0,31 932,88 932,30 931,83 931,25 1,05 1,05 1,05 0,00 2,04 150 PVC 17,80 0,70 2,40 3,32

IPD-019 IPD-020 6,60 269,25 2,23 2,54 0,01 2,55 932,30 932,40 931,25 931,20 1,05 1,20 1,20 0,00 0,76 150 PVC 29,75 0,58 3,00 1,94 SB-MC-1/D4

IPD-020 IPD-021 18,50 287,75 0,00 2,55 0,01 2,56 932,40 928,25 931,20 927,45 1,20 0,80 0,80 0,00 20,27 150 PVC 13,16 1,86 2,09 25,01

IPD-021 IPD-022 32,00 319,75 0,00 2,56 0,02 2,58 928,25 925,80 927,45 925,30 0,80 0,50 0,80 0,30 6,72 150 PVC 17,34 1,26 2,37 10,69

IPD-022 IPD-023 15,00 334,75 0,00 2,58 0,01 2,60 925,80 925,20 925,00 924,60 0,80 0,60 0,60 0,00 2,67 150 PVC 21,85 0,91 2,63 5,22

IPD-023 IPD-024 21,00 355,75 0,00 2,60 0,02 2,61 925,20 925,00 924,60 924,50 0,60 0,50 0,50 0,00 0,48 150 PVC 33,98 0,49 3,16 1,36

IPD-024 IPD-025 31,50 387,25 0,00 2,61 0,02 2,64 925,00 924,00 924,50 923,35 0,50 0,65 0,65 0,00 3,65 150 PVC 20,37 1,02 2,55 6,71

IPD-025 IPD-026 37,00 424,25 0,00 2,64 0,03 2,66 924,00 923,50 923,35 923,10 0,65 0,40 0,70 0,30 0,68 150 PVC 31,34 0,56 3,06 1,81

IPD-026 IPD-027 12,00 436,25 0,00 2,66 0,01 2,67 923,50 922,00 922,80 921,50 0,70 0,50 0,50 0,00 10,83 150 PVC 15,68 1,51 2,26 15,72

IPD-027 IPD-028 16,00 452,25 0,00 2,67 0,01 2,68 922,00 920,00 921,50 919,50 0,50 0,50 1,40 0,90 12,50 150 PVC 15,17 1,59 2,23 17,60

IPD-028 IPD-029 10,50 462,75 0,00 2,68 0,01 2,69 920,00 920,00 918,60 918,55 1,40 1,45 1,45 0,00 0,48 150 PVC 34,54 0,50 3,18 1,38

IPD-029 IPD-030 17,50 480,25 0,00 2,69 0,01 2,71 920,00 919,00 918,55 918,45 1,45 0,55 1,40 0,85 0,57 150 PVC 33,10 0,53 3,13 1,58

IPD-030 IPD-031 5,50 485,75 0,00 2,71 0,00 2,71 919,00 918,05 917,60 917,55 1,40 0,50 0,50 0,00 0,91 150 PVC 29,33 0,63 2,98 2,29

IPD-031 IPD-032 33,00 518,75 0,00 2,71 0,03 2,74 918,05 918,84 917,55 917,34 0,50 1,50 2,40 0,90 0,64 150 PVC 32,29 0,55 3,10 1,74

IPD-032 IPE-027 10,00 528,75 0,46 3,20 0,01 3,20 918,84 918,55 916,44 916,35 2,40 2,20 2,20 0,00 0,90 150 FºFº 32,08 0,65 3,09 2,44 SB-MC-1/D5

Interc. proj.

0,7620

PROF. COLETOR (m)
VERDADEIRO FALSO

COTA DO TERRENO DECLIV. 
(%)

DIÂM      
(mm)

DEGRAU 
(m)

TRECHO
RUA

(Pa)
OBSERVAÇÃOMATERIAL

Y/D                      
(%)

VEL. 
FINAL              
(m/s)

VEL. 
CRÍTICA      

(m/s)

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SÃO LUÍS

INTERCEPTOR CÓRREGO DAS PEDRAS  MARGEM DIREITA PART E 1

DIMENSIONAMENTO DOS INTERCEPTORES - FINAL DE PLANO
Contribuições em marcha    

l/(s.km)

Rede exist.

-

PAVIM.
COTA COLETOREXTENSÃO   (m) PROF. PV 

JUSANTE

VAZÃO        (l/s) σT

INTERCEPTOR - DAS PEDRAS-MD PARTE 1 Página 1 de 1 13/12/2010



#### 0

Mont. Jus. Exist. Trecho Acum. Conc. Mont. Marcha Jus. Mont. Jus. Mont. Jus. Mont. Jus.

IPD-033 IPD-034 25,00 25,00 7,64 7,64 0,02 7,66 917,39 918,50 914,69 914,57 2,70 3,93 3,93 0,00 0,48 150 PVC 63,27 0,65 3,88 2,05
INT. DAS PEDRAS ME PARTE 1 

E REDES AUXILIARES

IPD-034 IPD-035 15,00 40,00 0,00 7,66 0,01 7,67 918,50 918,70 914,57 914,50 3,93 4,20 4,20 0,00 0,47 150 PVC 63,77 0,64 3,89 2,01

IPD-035 IPD-036 35,00 75,00 0,19 7,86 0,03 7,88 918,70 915,50 914,50 914,34 4,20 1,16 1,16 0,00 0,46 150 PVC 65,44 0,64 3,91 1,99 SB-MC-1/D6

IPD-036 IPD-037 6,50 81,50 0,00 7,88 0,00 7,89 915,50 915,50 914,34 914,31 1,16 1,19 1,19 0,00 0,46 150 PVC 65,47 0,64 3,91 1,99

IPD-037 IPD-038 10,00 91,50 0,00 7,89 0,01 7,89 915,50 915,47 914,31 914,26 1,19 1,21 1,21 0,00 0,50 150 PVC 63,70 0,66 3,89 2,14

IPD-038 IPD-039 8,50 100,00 0,00 7,89 0,01 7,90 915,47 915,40 914,26 914,22 1,21 1,18 1,18 0,00 0,47 150 PVC 65,07 0,65 3,91 2,03

IPD-039 IPD-040 8,50 108,50 0,00 7,90 0,01 7,91 915,40 915,65 914,22 914,18 1,18 1,47 1,47 0,00 0,47 150 PVC 65,10 0,65 3,91 2,03

IPD-040 IPD-041 14,00 122,50 0,00 7,91 0,01 7,92 915,65 915,46 914,18 914,11 1,47 1,35 1,35 0,00 0,50 150 PVC 63,82 0,66 3,89 2,14

IPD-041 IPD-042 22,50 145,00 0,00 7,92 0,02 7,93 915,46 915,50 914,11 914,00 1,35 1,50 1,50 0,00 0,49 150 PVC 64,34 0,66 3,90 2,11

IPD-042 IPD-043 25,50 170,50 0,00 7,93 0,02 7,95 915,50 914,79 914,00 913,88 1,50 0,91 0,91 0,00 0,47 150 PVC 65,35 0,65 3,91 2,04

IPD-043 IPD-044 11,50 182,00 0,00 7,95 0,01 7,96 914,79 913,64 913,88 913,04 0,91 0,60 0,60 0,00 7,30 150 PVC 29,89 1,79 3,00 18,66

IPD-044 IPD-045 12,50 194,50 0,00 7,96 0,01 7,97 913,64 913,00 913,04 912,40 0,60 0,60 0,60 0,00 5,12 150 PVC 32,79 1,58 3,12 14,11

IPD-045 IPD-046 18,50 213,00 0,00 7,97 0,01 7,98 913,00 908,50 912,40 908,00 0,60 0,50 0,70 0,20 23,78 150 PVC 22,18
Vel.Final>
Vel Crít.

2,65 47,14

IPD-046 IPD-047 28,70 241,70 0,00 7,98 0,02 8,00 908,50 906,00 907,80 905,40 0,70 0,60 0,60 0,00 8,36 150 PVC 28,94 1,89 2,96 20,81

IPD-047 IPD-048 20,00 261,70 0,00 8,00 0,01 8,02 906,00 905,29 905,40 904,69 0,60 0,60 1,10 0,50 3,55 150 PVC 36,24 1,39 3,25 10,59

IPD-048 IPD-049 22,50 284,20 0,00 8,02 0,02 8,03 905,29 905,00 904,19 904,08 1,10 0,92 0,92 0,00 0,49 150 PVC 64,89 0,66 3,91 2,12

IPD-049 IPD-050 20,00 304,20 0,00 8,03 0,01 8,05 905,00 905,00 904,08 903,99 0,92 1,01 1,01 0,00 0,45 150 PVC 66,88 0,64 3,93 1,97

IPD-050 IPD-051 25,00 329,20 0,00 8,05 0,02 8,07 905,00 904,42 903,99 903,82 1,01 0,60 0,60 0,00 0,68 150 PVC 58,46 0,75 3,81 2,79

IPD-051 IPD-052 8,00 337,20 0,00 8,07 0,01 8,07 904,42 904,27 903,82 903,67 0,60 0,60 0,60 0,00 1,87 150 PVC 43,34 1,10 3,47 6,37

IPD-052 IPD-053 39,00 376,20 0,00 8,07 0,03 8,10 904,27 903,30 903,67 902,70 0,60 0,60 0,60 0,00 2,49 150 PVC 40,11 1,22 3,37 8,02

IPD-053 IPD-054 27,00 403,20 0,00 8,10 0,02 8,12 903,30 903,25 902,70 902,57 0,60 0,68 0,68 0,00 0,48 150 PVC 65,82 0,66 3,92 2,09

IPD-054 IPD-055 52,00 455,20 0,00 8,12 0,04 8,16 903,25 903,38 902,57 902,23 0,68 1,15 1,65 0,50 0,65 150 PVC 59,74 0,74 3,83 2,70

IPD-055 IPD-056 35,00 490,20 0,62 8,78 0,03 8,80 903,38 903,17 901,73 901,57 1,65 1,60 1,60 0,00 0,46 150 PVC 70,68 0,66 3,97 2,05 SB-MC-1/D7

IPD-056 IPE-052 34,00 524,20 0,00 8,80 0,02 8,83 903,17 905,00 901,57 901,41 1,60 3,59 3,59 0,00 0,47 150 PVC 70,28 0,67 3,96 2,09

PAVIM.
COTA COLETOREXTENSÃO   (m) PROF. PV 

JUSANTE

VAZÃO        (l/s)

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SÃO LUÍS

INTERCEPTOR CÓRREGO DAS PEDRAS  MARGEM DIREITA PART E 2

DIMENSIONAMENTO DAS REDES COLETORAS - FINAL DE PLAN O
Contribuições em marcha    

l/(s.km)

Rede exist.

-

TRECHO
RUA

(Pa)
OBSERVAÇÃOMATERIAL

Y/D                      
(%)

VEL. 
FINAL              
(m/s)

VEL. 
CRÍTICA      

(m/s)

FALSO FALSO
COTA DO TERRENO DECLIV. 

(%)
DIÂM      
(mm)

DEGRAU 
(m)

Rede proj.

0,7270

PROF. COLETOR (m) σT

INTERCEPTOR - DAS PEDRAS-MD PARTE 2 Página 1 de 1 13/12/2010



#### 0

Mont. Jus. Exist. Trecho Acum. Conc. Mont. Marcha Jus. Mont. Jus. Mont. Jus. Mont. Jus.

IPD-057 IPD-058 55,50 55,50 14,28 14,28 0,00 14,28 900,30 900,39 899,90 899,60 0,40 0,79 0,79 0,00 0,54 300 PVC 30,48 0,78 4,28 2,81
INT. DAS PEDRAS ME 

PARTE 2

IPD-058 IPD-059 21,50 77,00 0,00 14,28 0,00 14,28 900,39 899,93 899,60 899,49 0,79 0,44 0,44 0,00 0,51 300 PVC 30,93 0,77 4,31 2,68

IPD-059 IPD-060 29,50 106,50 0,00 14,28 0,00 14,28 899,93 899,80 899,49 899,27 0,44 0,53 0,53 0,00 0,75 300 PVC 28,01 0,88 4,14 3,63

PAVIM.
COTA COLETOREXTENSÃO   (m) PROF. PV 

JUSANTE

VAZÃO        (l/s)

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SÃO LUÍS

INTERCEPTOR CÓRREGO DAS PEDRAS  MARGEM DIREITA PART E 3

DIMENSIONAMENTO DAS REDES COLETORAS - FINAL DE PLAN O
Contribuições em marcha    

l/(s.km)

Rede exist.

-

TRECHO
RUA

(Pa)
OBSERVAÇÃOMATERIAL

Y/D                      
(%)

VEL. 
FINAL              
(m/s)

VEL. 
CRÍTICA      

(m/s)

FALSO FALSO
COTA DO TERRENO DECLIV. 

(%)
DIÂM      
(mm)

DEGRAU 
(m)

Rede proj.

0,0000

PROF. COLETOR (m) σT

INTERCEPTOR - DAS PEDRAS-MD PARTE 3 Página 1 de 1 13/12/2010



#### 0

Mont. Jus. Exist. Trecho Acum. Conc. Mont. Marcha Jus. Mont. Jus. Mont. Jus. Mont. Jus.

IPE-001 IPE-002 13,50 13,50 0,16 0,16 0,01 0,17 953,50 950,80 952,90 950,20 0,60 0,60 0,60 0,00 20,00 150 PVC 10,16 1,59 1,85 19,35 SB-MC-1/E1

IPE-002 IPE-003 19,00 32,50 0,00 0,17 0,01 0,18 950,80 949,75 950,20 949,35 0,60 0,40 0,40 0,00 4,47 150 PVC 14,67 0,93 2,20 6,10

IPE-003 IPE-004 11,00 43,50 0,00 0,18 0,01 0,19 949,75 949,75 949,35 949,15 0,40 0,60 0,60 0,00 1,82 150 PVC 18,30 0,68 2,43 3,04

IPE-004 IPE-005 14,50 58,00 0,00 0,19 0,01 0,20 949,75 948,00 949,15 947,50 0,60 0,50 0,50 0,00 11,38 150 PVC 11,67 1,30 1,97 12,55

IPE-005 IPE-006 20,50 78,50 0,00 0,20 0,01 0,22 948,00 948,00 947,50 947,40 0,50 0,60 0,70 0,10 0,49 150 PVC 25,40 0,42 2,81 1,09

IPE-006 IPE-007 11,00 89,50 0,09 0,31 0,01 0,32 948,00 947,50 947,30 946,90 0,70 0,60 0,60 0,00 3,64 150 PVC 15,43 0,87 2,25 5,20 SB-MC-1/E2

IPE-007 IPE-008 16,00 105,50 0,00 0,32 0,01 0,33 947,50 945,15 946,90 945,10 0,60 0,05 0,05 0,00 11,25 150 FºFº 11,70 1,30 1,98 12,43

IPE-008 IPE-009 27,00 132,50 0,00 0,33 0,02 0,35 945,15 941,00 945,10 940,40 0,05 0,60 0,65 0,05 17,41 150 FºFº 10,51 1,52 1,88 17,39

IPE-009 IPE-010 30,00 162,50 0,05 0,40 0,02 0,42 941,00 941,00 940,35 940,20 0,65 0,80 0,80 0,00 0,50 150 PVC 25,27 0,43 2,80 1,11 SB-MC-1/E3

IPE-010 IPE-011 19,00 181,50 0,00 0,42 0,01 0,43 941,00 941,00 940,20 940,10 0,80 0,90 0,90 0,00 0,53 150 PVC 24,90 0,44 2,78 1,16

IPE-011 IPE-012 22,00 203,50 0,00 0,43 0,02 0,45 941,00 941,00 940,10 940,00 0,90 1,00 1,00 0,00 0,45 150 PVC 25,96 0,41 2,83 1,02

IPE-012 IPE-013 10,00 213,50 0,00 0,45 0,01 0,46 941,00 935,80 940,00 935,30 1,00 0,50 0,70 0,20 47,00 150 PVC 8,25
Vel.Final>
Vel Crít.

1,67 37,27

IPE-013 IPE-014 8,00 221,50 0,00 0,46 0,01 0,46 935,80 935,00 935,10 934,40 0,70 0,60 0,60 0,00 8,75 150 PVC 12,44 1,18 2,03 10,24

IPE-014 IPE-015 7,00 228,50 0,00 0,46 0,01 0,47 935,00 932,30 934,40 931,80 0,60 0,50 0,70 0,20 37,14 150 PVC 8,74
Vel.Final>
Vel Crít.

1,72 31,12

IPE-015 IPE-016 8,00 236,50 2,80 3,27 0,01 3,27 932,30 932,85 931,60 931,50 0,70 1,35 3,10 1,75 1,25 150 PVC 29,78 0,74 3,00 3,19 SB-MC-1/E4

IPE-016 IPE-017 5,00 241,50 0,00 3,27 0,00 3,28 932,85 930,50 929,75 929,70 3,10 0,80 0,80 0,00 1,00 150 PVC 31,57 0,68 3,07 2,67

IPE-017 IPE-018 8,50 250,00 0,00 3,28 0,01 3,28 930,50 929,40 929,70 928,90 0,80 0,50 0,50 0,00 9,41 150 PVC 17,96 1,52 2,41 15,45

IPE-018 IPE-019 15,00 265,00 0,00 3,28 0,01 3,29 929,40 928,27 928,90 927,67 0,50 0,60 0,60 0,00 8,20 150 PVC 18,61 1,45 2,45 13,91

IPE-019 IPE-020 13,00 278,00 0,00 3,29 0,01 3,30 928,27 926,57 927,67 925,97 0,60 0,60 0,60 0,00 13,08 150 PVC 16,61 1,71 2,32 20,01

IPE-020 IPE-021 17,00 295,00 0,00 3,30 0,01 3,31 926,57 925,20 925,97 924,70 0,60 0,50 0,50 0,00 7,47 150 PVC 19,11 1,41 2,48 12,97

IPE-021 IPE-022 20,00 315,00 0,00 3,31 0,01 3,33 925,20 925,00 924,70 924,50 0,50 0,50 1,70 1,20 1,00 150 PVC 31,84 0,69 3,08 2,69

IPE-022 IPE-023 59,00 374,00 0,00 3,33 0,04 3,37 925,00 920,55 923,30 920,05 1,70 0,50 0,60 0,10 5,51 150 PVC 20,79 1,27 2,57 10,32

IPE-023 IPE-024 42,00 416,00 0,00 3,37 0,03 3,40 920,55 921,00 919,95 919,75 0,60 1,25 1,25 0,00 0,48 150 PVC 39,16 0,53 3,34 1,52

IPE-024 IPE-025 49,00 465,00 0,00 3,40 0,04 3,44 921,00 919,45 919,75 918,85 1,25 0,60 0,60 0,00 1,84 150 PVC 27,67 0,86 2,91 4,41

IPE-025 IPE-026 18,50 483,50 0,00 3,44 0,01 3,45 919,45 919,40 918,85 918,70 0,60 0,70 0,70 0,00 0,81 150 PVC 34,30 0,64 3,18 2,31

IPE-026 IPE-027 11,50 495,00 0,00 3,45 0,01 3,46 919,40 918,55 918,70 917,75 0,70 0,80 1,30 0,50 8,26 150 PVC 19,04 1,48 2,47 14,30

IPE-027 IPE-028 13,00 508,00 3,20 6,66 0,01 6,67 918,55 918,20 917,25 917,15 1,30 1,05 1,05 0,00 0,77 150 PVC 50,12 0,75 3,64 2,89
INT. DAS PEDRAS MD 

PARTE 1

IPE-028 IPE-029 42,00 550,00 0,00 6,67 0,03 6,70 918,20 918,00 917,15 916,60 1,05 1,40 1,40 0,00 1,31 150 PVC 43,15 0,92 3,46 4,45

IPE-029 IPE-030 20,00 570,00 0,84 7,54 0,01 7,56 918,00 916,13 916,60 915,53 1,40 0,60 1,35 0,75 5,35 150 PVC 31,53 1,58 3,07 14,29
SB-MC-1/E5 REDES 

AUXILIARES

IPE-030 IPD-033 13,50 583,50 0,04 7,60 0,01 7,61 916,13 917,13 914,78 914,43 1,35 2,70 2,70 0,00 2,59 150 FºFº 38,35 1,22 3,32 8,06 REDES AUXILIARES

Interc. proj.

0,7270

PROF. COLETOR (m)
VERDADEIRO FALSO

COTA DO TERRENO DECLIV. 
(%)

DIÂM      
(mm)

DEGRAU 
(m)

TRECHO
RUA

(Pa)
OBSERVAÇÃOMATERIAL

Y/D                      
(%)

VEL. 
FINAL              
(m/s)

VEL. 
CRÍTICA      

(m/s)

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SÃO LUÍS

INTERCEPTOR CÓRREGO DAS PEDRAS  MARGEM ESQUERDA PAR TE 1

DIMENSIONAMENTO DOS INTERCEPTORES - FINAL DE PLANO
Contribuições em marcha    

l/(s.km)

Rede exist.

-

PAVIM.
COTA COLETOREXTENSÃO   (m) PROF. PV 

JUSANTE

VAZÃO        (l/s) σT

INTERCEPTOR - DAS PEDRAS-ME PARTE 1 Página 1 de 1 13/12/2010



#### 0

Mont. Jus. Exist. Trecho Acum. Conc. Mont. Marcha Jus. Mont. Jus. Mont. Jus. Mont. Jus.

IPE-031 IPE-032 21,00 21,00 0,00 0,00 0,02 0,02 914,50 914,00 913,90 913,40 0,60 0,60 0,60 0,00 2,38 150 PVC 17,13 0,74 2,36 3,74

IPE-032 IPE-033 22,00 43,00 0,00 0,02 0,02 0,03 914,00 912,40 913,40 911,85 0,60 0,55 0,60 0,05 7,05 150 PVC 13,12 1,10 2,08 8,67

IPE-033 IPE-034 9,50 52,50 0,00 0,03 0,01 0,04 912,40 914,70 911,80 911,75 0,60 2,95 2,95 0,00 0,53 150 PVC 24,90 0,44 2,78 1,16

IPE-034 IPE-035 13,00 65,50 0,00 0,04 0,01 0,05 914,70 914,45 911,75 911,65 2,95 2,80 2,80 0,00 0,77 150 PVC 22,67 0,50 2,67 1,56

IPE-035 IPE-036 8,00 73,50 0,00 0,05 0,01 0,05 914,45 910,85 911,65 910,25 2,80 0,60 0,60 0,00 17,50 150 PVC 10,50 1,52 1,88 17,46

IPE-036 IPE-037 19,50 93,00 0,00 0,05 0,01 0,07 910,85 908,58 910,25 907,98 0,60 0,60 0,90 0,30 11,64 150 PVC 11,60 1,31 1,97 12,76

IPE-037 IPE-038 10,00 103,00 0,00 0,07 0,01 0,07 908,58 906,00 907,68 905,50 0,90 0,50 0,55 0,05 21,80 150 PVC 9,95 1,64 1,83 20,67

IPE-038 IPE-039 15,50 118,50 0,00 0,07 0,01 0,09 906,00 905,78 905,45 905,18 0,55 0,60 1,10 0,50 1,74 150 PVC 18,51 0,67 2,44 2,94

IPE-039 IPE-040 39,50 158,00 0,00 0,09 0,03 0,11 905,78 904,72 904,68 904,12 1,10 0,60 0,60 0,00 1,42 150 PVC 19,46 0,62 2,50 2,51

IPE-040 IPE-041 33,50 191,50 0,00 0,11 0,02 0,14 904,72 904,27 904,12 903,77 0,60 0,50 0,50 0,00 1,04 150 PVC 21,03 0,55 2,58 1,97

IPE-041 IPE-042 11,50 203,00 0,00 0,14 0,01 0,15 904,27 904,20 903,77 903,70 0,50 0,50 0,50 0,00 0,61 150 PVC 24,04 0,46 2,74 1,30

IPE-042 IPE-043 8,00 211,00 0,38 0,53 0,01 0,53 904,20 904,26 903,70 903,66 0,50 0,60 0,60 0,00 0,50 150 FºFº 25,27 0,43 2,80 1,11 SB-MC-1/E6

IPE-043 IPE-044 11,00 222,00 0,16 0,69 0,01 0,70 904,26 904,75 903,66 903,60 0,60 1,15 1,15 0,00 0,55 150 PVC 24,67 0,44 2,77 1,20 SB-MC-1/E7

IPE-044 IPE-045 13,50 235,50 0,00 0,70 0,01 0,71 904,75 904,65 903,60 903,53 1,15 1,12 1,12 0,00 0,52 150 PVC 25,02 0,43 2,79 1,14

IPE-045 IPE-046 15,00 250,50 1,36 2,07 0,01 2,08 904,65 904,60 903,53 903,46 1,12 1,14 1,14 0,00 0,47 150 PVC 30,36 0,46 3,02 1,22 SB-MC-1/E8

IPE-046 IPE-047 36,00 286,50 0,00 2,08 0,03 2,11 904,60 903,30 903,46 902,70 1,14 0,60 0,60 0,00 2,11 150 PVC 20,89 0,79 2,58 3,97

IPE-047 IPE-048 30,00 316,50 0,00 2,11 0,02 2,13 903,30 903,00 902,70 902,40 0,60 0,60 0,60 0,00 1,00 150 PVC 25,33 0,61 2,80 2,22

IPE-048 IPE-049 23,00 339,50 0,00 2,13 0,02 2,15 903,00 904,00 902,40 902,29 0,60 1,71 1,71 0,00 0,48 150 PVC 30,68 0,47 3,04 1,25

IPE-049 IPE-050 46,00 385,50 0,00 2,15 0,03 2,18 904,00 905,00 902,29 902,08 1,71 2,92 2,92 0,00 0,46 150 PVC 31,27 0,46 3,06 1,22

IPE-050 IPE-051 44,00 429,50 0,00 2,18 0,03 2,21 905,00 905,63 902,08 901,88 2,92 3,75 3,75 0,00 0,45 150 PVC 31,69 0,46 3,08 1,21

IPE-051 IPE-052 21,50 451,00 0,27 2,48 0,02 2,50 905,63 905,00 901,88 901,78 3,75 3,22 3,59 0,37 0,47 150 PVC 33,38 0,48 3,14 1,31 SB-MC-1/E9

IPE-052 IPE-053 12,00 463,00 8,83 11,33 0,01 11,33 905,00 905,10 901,41 901,35 3,59 3,75 3,75 0,00 0,50 300 PVC 27,61 0,71 4,11 2,39
INT. DAS PEDRAS 

PARTE 2

IPE-053 IPE-054 38,00 501,00 2,89 14,22 0,03 14,25 905,10 904,00 901,35 901,15 3,75 2,85 2,85 0,00 0,53 300 PVC 30,60 0,78 4,29 2,76 SB-MC-1/D8

IPE-054 IPE-055 20,50 521,50 14,25 0,01 14,27 904,00 901,00 901,15 900,40 2,85 0,60 0,85 0,25 3,66 300 PVC 18,81 1,55 3,48 12,53

IPE-055 IPD-057 11,00 532,50 14,27 0,01 14,28 901,00 900,30 900,15 899,90 0,85 0,40 0,40 0,00 2,27 300 FºFº 21,18 1,31 3,67 8,64

Interc. proj.

0,7270

PROF. COLETOR (m)
VERDADEIRO FALSO

COTA DO TERRENO DECLIV. 
(%)

DIÂM      
(mm)

DEGRAU 
(m)

TRECHO
RUA

(Pa)
OBSERVAÇÃOMATERIAL

Y/D                      
(%)

VEL. 
FINAL              
(m/s)

VEL. 
CRÍTICA      

(m/s)

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SÃO LUÍS

INTERCEPTOR CÓRREGO DAS PEDRAS  MARGEM ESQUERDA PAR TE 2

DIMENSIONAMENTO DOS INTERCEPTORES - FINAL DE PLANO
Contribuições em marcha    

l/(s.km)

Rede exist.

-

PAVIM.
COTA COLETOREXTENSÃO   (m) PROF. PV 

JUSANTE

VAZÃO        (l/s) σT

INTERCEPTOR - DAS PEDRAS-ME PARTE 2 Página 1 de 1 13/12/2010



#### 0

Mont. Jus. Exist. Trecho Acum. Conc. Mont. Marcha Jus. Mont. Jus. Mont. Jus. Mont. Jus.

IB-001 IB-002 19,00 19,00 0,00 0,00 0,02 0,02 944,70 941,32 942,00 940,32 2,70 1,00 1,00 0,00 8,84 150 PVC 12,41 1,19 2,03 10,33

IB-002 IB-003 9,50 28,50 0,00 0,02 0,01 0,02 941,32 937,75 940,32 937,00 1,00 0,75 1,25 0,50 34,95 150 PVC 8,87 1,95 1,73 29,70

IB-003 IB-004 27,00 55,50 0,00 0,02 0,02 0,05 937,75 932,43 936,50 931,93 1,25 0,50 0,70 0,20 16,93 150 PVC 10,59 1,50 1,88 17,03

IB-004 IB-005 19,00 74,50 0,31 0,36 0,02 0,37 932,43 929,40 931,73 928,80 0,70 0,60 0,60 0,00 15,42 150 PVC 10,83 1,45 1,91 15,85 SB-BS-2/D1

IB-005 IB-006 21,00 95,50 0,00 0,37 0,02 0,39 929,40 928,95 928,80 928,35 0,60 0,60 0,60 0,00 2,14 150 PVC 17,59 0,72 2,39 3,45

IB-006 IB-007 31,70 127,20 0,00 0,39 0,03 0,42 928,95 928,60 928,35 928,00 0,60 0,60 0,60 0,00 1,10 150 PVC 20,74 0,57 2,57 2,06

IB-007 IB-008 21,00 148,20 0,00 0,42 0,02 0,44 928,60 926,74 928,00 926,14 0,60 0,60 0,60 0,00 8,86 150 PVC 12,40 1,19 2,03 10,34

IB-008 IB-009 9,00 157,20 0,00 0,44 0,01 0,45 926,74 925,50 926,14 924,80 0,60 0,70 1,20 0,50 14,89 150 PVC 10,92 1,43 1,91 15,42

IB-009 IB-010 26,00 183,20 0,00 0,45 0,02 0,47 925,50 924,67 924,30 924,18 1,20 0,49 0,49 0,00 0,46 150 PVC 25,81 0,42 2,83 1,04

IB-010 IB-011 19,50 202,70 1,31 1,78 0,02 1,80 924,67 927,10 924,18 924,09 0,49 3,01 3,01 0,00 0,46 150 PVC 28,30 0,44 2,94 1,12 SB-BS-2/D2 E BS-2/D3

IB-011 IB-012 25,00 227,70 0,00 1,80 0,02 1,82 927,10 927,75 924,09 923,95 3,01 3,80 3,80 0,00 0,56 150 PVC 27,07 0,47 2,88 1,32

IB-012 IB-013 28,00 255,70 0,31 2,13 0,02 2,15 927,75 923,00 923,95 921,95 3,80 1,05 1,35 0,30 7,14 150 PVC 15,61 1,22 2,26 10,32 SB-BS-2/E1

IB-013 IB-014 18,00 273,70 0,00 2,15 0,02 2,17 923,00 922,25 921,65 921,10 1,35 1,15 1,15 0,00 3,06 150 PVC 19,32 0,91 2,49 5,37

IB-014 IB-015 7,00 280,70 0,08 2,25 0,01 2,25 922,25 920,45 921,10 919,85 1,15 0,60 0,60 0,00 17,86 150 PVC 12,75 1,72 2,06 21,40 SB-BS-2/D4

IB-015 IB-016 53,00 333,70 0,00 2,25 0,05 2,30 920,45 923,50 919,85 919,61 0,60 3,89 3,89 0,00 0,45 150 FoFo 32,34 0,47 3,10 1,23

IB-016 IB-017 43,00 376,70 0,00 2,30 0,04 2,34 923,50 922,30 919,61 919,41 3,89 2,89 2,89 0,00 0,47 150 PVC 32,24 0,47 3,10 1,28

IB-017 IB-018 48,00 424,70 0,00 2,34 0,04 2,38 922,30 922,82 919,41 919,19 2,89 3,63 3,63 0,00 0,46 150 FoFo 32,73 0,47 3,12 1,27

IB-018 IB-019 33,70 458,40 0,46 2,84 0,03 2,87 922,82 911,30 919,19 910,30 3,63 1,00 1,50 0,50 26,38 150 PEAD 13,05 2,11 2,08 32,30 SB-BS-2/E2

IB-019 IB-020 21,00 479,40 0,00 2,87 0,02 2,89 911,30 909,25 909,80 908,75 1,50 0,50 0,50 0,00 5,00 150 PVC 19,71 1,17 2,51 8,93

IB-020 IB-021 17,00 496,40 0,00 2,89 0,01 2,90 909,25 908,02 908,75 907,50 0,50 0,52 1,87 1,35 7,35 150 PVC 17,96 1,35 2,41 12,07

IB-021 IB-022 61,10 557,50 0,00 2,90 0,05 2,96 908,02 906,20 906,15 905,87 1,87 0,33 0,33 0,00 0,46 150 PVC 36,71 0,50 3,26 1,39

IB-022 IB-023 7,50 565,00 2,96 0,01 2,96 906,20 906,50 905,87 905,83 0,33 0,67 0,67 0,00 0,53 150 PVC 35,39 0,53 3,22 1,55

IB-023 IB-024 11,00 576,00 0,00 2,96 0,01 2,97 906,50 906,70 905,83 905,70 0,67 1,00 1,00 0,00 1,18 150 PVC 28,77 0,71 2,96 2,92

IB-024 IB-025 40,50 616,50 0,00 2,97 0,04 3,01 906,70 907,75 905,70 905,50 1,00 2,25 2,25 0,00 0,49 150 PVC 36,42 0,52 3,25 1,47

IB-025 IB-026 7,00 623,50 0,24 3,25 0,01 3,25 907,75 907,62 905,50 905,42 2,25 2,20 2,20 0,00 1,14 150 PVC 30,41 0,72 3,03 2,96 SB-BS-1/D1

IB-026 IB-027 32,00 655,50 0,17 3,42 0,03 3,45 907,62 906,00 905,42 905,25 2,20 0,75 2,00 1,25 0,53 150 PVC 38,41 0,55 3,32 1,65 SB-BS-1/E1

IB-027 PV-EXIST 11,00 666,50 3,45 0,01 3,46 906,00 903,76 904,00 903,36 2,00 0,40 0,55 0,15 5,82 150 PVC 20,77 1,30 2,57 10,89

PAVIM.
COTA COLETOREXTENSÃO   (m) PROF. PV 

JUSANTE

VAZÃO        (l/s)

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CAETÉ

INTERCEPTOR JARDIM BANDEIRANTES

DIMENSIONAMENTO DOS INTERCEPTORES - FINAL DE PLANO
Contribuições em marcha    

l/(s.km)

Rede exist.

-

TRECHO
RUA

(Pa)
OBSERVAÇÃOMATERIAL

Y/D                      
(%)

VEL. 
FINAL              
(m/s)

VEL. 
CRÍTICA      

(m/s)

VERDADEIRO FALSO
COTA DO TERRENO DECLIV. 

(%)
DIÂM      
(mm)

DEGRAU 
(m)

Interc. proj.

0,8702

PROF. COLETOR (m) σT

INTERCEPTOR JARDIM BANDEIRANTES Página 1 de 1 13/12/2010



#### 0

Mont. Jus. Exist. Trecho Acum. Conc. Mont. Marcha Jus. Mont. Jus. Mont. Jus. Mont. Jus.

IJBD-001 IJBD-002 38,00 38,00 0,07 0,07 0,02 0,09 918,50 917,64 916,47 916,30 2,03 1,34 1,34 0,00 0,45 150 PVC 25,96 0,41 2,83 1,02 CE-1/D1

IJBD-002 IJBD-003 48,00 86,00 0,00 0,09 0,02 0,11 917,64 914,10 916,30 913,50 1,34 0,60 0,80 0,20 5,83 150 PVC 13,74 1,03 2,13 7,49

IJBD-003 IJBD-004 35,00 121,00 0,00 0,11 0,02 0,12 914,10 909,53 913,30 908,93 0,80 0,60 0,80 0,20 12,49 150 PVC 11,40 1,35 1,95 13,47

IJBD-004 IJBD-005 34,00 155,00 0,00 0,12 0,01 0,14 909,53 909,51 908,73 908,57 0,80 0,94 0,94 0,00 0,47 150 PVC 25,67 0,42 2,82 1,06

IJBD-005 IJBE-005 6,50 161,50 0,00 0,14 0,00 0,14 909,51 909,50 908,57 908,40 0,94 1,10 1,20 0,10 2,62 150 PVC 16,73 0,77 2,33 4,03

PAVIM.
COTA COLETOREXTENSÃO   (m) PROF. PV 

JUSANTE

VAZÃO        (l/s)

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO -PADRÃO

INTERCEPTOR JOSÉ BRANDÃO  MARGEM DIREITA

DIMENSIONAMENTO DOS INTERCEPTORES - FINAL DE PLANO
Contribuições em marcha    

l/(s.km)

Rede exist.

-

TRECHO
RUA

(Pa)
OBSERVAÇÃOMATERIAL

Y/D                      
(%)

VEL. 
FINAL              
(m/s)

VEL. 
CRÍTICA      

(m/s)

VERDADEIRO FALSO
COTA DO TERRENO DECLIV. 

(%)
DIÂM      
(mm)

DEGRAU 
(m)

Interc. proj.

0,4334

PROF. COLETOR (m) σT

INTERCEPTOR - JOSE BRANDÃO - MD Página 1 de 1 13/12/2010



#### 0

Mont. Jus. Exist. Trecho Acum. Conc. Mont. Marcha Jus. Mont. Jus. Mont. Jus. Mont. Jus.

IJBE-001 IJBE-002 45,00 45,00 0,12 0,12 0,01 0,13 920,70 918,00 919,70 917,40 1,00 0,60 1,00 0,40 5,11 150 PVC 14,20 0,98 2,16 6,77 SB-CE-1 / E1

IJBE-002 IJBE-003 15,50 60,50 0,00 0,13 0,00 0,13 918,00 915,00 917,00 914,20 1,00 0,80 0,80 0,00 18,06 150 PVC 10,42 1,54 1,87 17,89

IJBE-003 IJBE-004 20,50 81,00 0,00 0,13 0,00 0,13 915,00 912,00 914,20 911,40 0,80 0,60 0,80 0,20 13,66 150 PVC 11,16 1,39 1,93 14,44

IJBE-004 IJBE-005 34,00 115,00 0,00 0,13 0,00 0,13 912,00 909,50 911,20 908,90 0,80 0,60 0,85 0,25 6,76 150 PVC 13,25 1,08 2,09 8,39

IJBE-005 IJBE-006 53,50 168,50 0,00 0,13 0,01 0,14 909,50 909,50 908,65 908,40 0,85 1,10 1,20 0,10 0,47 150 PVC 25,67 0,42 2,82 1,06

IJBE-006 IJBE-007 29,00 197,50 0,14 0,28 0,00 0,28 909,50 908,90 908,30 907,70 1,20 1,20 1,20 0,00 2,07 150 PVC 17,73 0,71 2,39 3,36
INT. JOSÉ BRANDÃO 

MD

IJBE-007 IJBE-008 73,00 270,50 0,05 0,33 0,01 0,34 908,90 909,20 907,70 907,35 1,20 1,85 1,85 0,00 0,48 150 PVC 25,54 0,42 2,81 1,08 SB-CE-1/D2

IJBE-008 IJBE-009 30,00 300,50 0,06 0,40 0,00 0,40 909,20 910,55 907,35 907,20 1,85 3,35 3,35 0,00 0,50 150 PVC 25,27 0,43 2,80 1,11 SB-CE-1/E2

IJBE-009 IJBE-010 38,00 338,50 0,12 0,52 0,00 0,53 910,55 908,30 907,20 906,80 3,35 1,50 2,00 0,50 1,05 150 PVC 20,98 0,56 2,58 1,98 SB-CE-1/E3

IJBE-010 IJBE-011 34,50 373,00 0,00 0,53 0,00 0,53 908,30 907,21 906,30 905,57 2,00 1,64 2,14 0,50 2,12 150 PVC 17,63 0,71 2,39 3,42

PAVIM.
COTA COLETOREXTENSÃO   (m) PROF. PV 

JUSANTE

VAZÃO        (l/s)

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO -PADRÃO

INTERCEPTOR JOSÉ BRANDÃO  MARGEM ESQUERDA

DIMENSIONAMENTO DOS INTERCEPTORES - FINAL DE PLANO
Contribuições em marcha    

l/(s.km)

Rede exist.

-

TRECHO
RUA

(Pa)
OBSERVAÇÃOMATERIAL

Y/D                      
(%)

VEL. 
FINAL              
(m/s)

VEL. 
CRÍTICA      

(m/s)

VERDADEIRO FALSO
COTA DO TERRENO DECLIV. 

(%)
DIÂM      
(mm)

DEGRAU 
(m)

Interc. proj.

0,1140

PROF. COLETOR (m) σT

INTERCEPTOR - JOSE BRANDÃO - ME Página 1 de 1 13/12/2010



#### 0

Mont. Jus. Exist. Trecho Acum. Conc. Mont. Marcha Jus. Mont. Jus. Mont. Jus. Mont. Jus.

EXIST.001 ISA-001 6,00 6,00 9,98 9,98 0,00 9,98 913,81 913,60 911,98 911,75 1,83 1,85 1,85 0,00 3,83 250 PVC 19,82 1,45 3,25 11,45 SB-BS-3.1

ISA-001 ISA-002 49,00 55,00 0,00 9,98 0,00 9,98 913,60 911,57 911,75 910,07 1,85 1,50 1,50 0,00 3,43 250 PVC 20,37 1,39 3,29 10,51

ISA-002 ISA-003 49,00 104,00 0,00 9,98 0,00 9,98 911,57 909,40 910,07 907,90 1,50 1,50 1,50 0,00 4,43 250 PVC 19,12 1,52 3,20 12,83

ISA-003 ISA-004 22,00 126,00 0,00 9,98 0,00 9,98 909,40 909,23 907,90 907,53 1,50 1,70 1,70 0,00 1,68 250 PVC 24,36 1,08 3,56 6,02

ISA-004 ISA-005 5,00 131,00 2,98 12,96 0,00 12,96 909,23 909,40 907,53 907,40 1,70 2,00 2,00 0,00 2,60 250 PVC 24,89 1,36 3,59 9,49 SB-BS 3.2 E 3.3

ISA-005 ISA-006 41,00 172,00 0,00 12,96 0,00 12,96 909,40 908,65 907,40 906,40 2,00 2,25 2,25 0,00 2,44 250 PEAD 25,29 1,33 3,62 9,03

ISA-006 EXIST.002 33,50 205,50 0,00 12,96 0,00 12,96 908,65 908,52 906,40 905,65 2,25 2,87 3,87 1,00 2,24 250 PVC 25,85 1,29 3,65 8,45

PAVIM.
COTA COLETOREXTENSÃO   (m) PROF. PV 

JUSANTE

VAZÃO        (l/s)

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO -PADRÃO

INTERCEPTOR - SANTO ANTONIO

DIMENSIONAMENTO DOS INTERCEPTORES - FINAL DE PLANO
Contribuições em marcha    

l/(s.km)

Rede exist.

-

TRECHO
RUA

(Pa)
OBSERVAÇÃOMATERIAL

Y/D                      
(%)

VEL. 
FINAL              
(m/s)

VEL. 
CRÍTICA      

(m/s)

VERDADEIRO FALSO
COTA DO TERRENO DECLIV. 

(%)
DIÂM      
(mm)

DEGRAU 
(m)

Interc. proj.

0,0000

PROF. COLETOR (m) σT

INTERCEPTOR - SANTO ANTONIO Página 1 de 1 13/12/2010



#### 0

Mont. Jus. Exist. Trecho Acum. Conc. Mont. Marcha Jus. Mont. Jus. Mont. Jus. Mont. Jus.

ISD-001 ISD-002 48,00 48,00 0,00 0,00 0,04 0,04 957,37 957,50 956,87 956,65 0,50 0,85 0,85 0,00 0,46 150 PVC 25,81 0,42 2,83 1,04

ISD-002 ISD-003 28,70 76,70 0,00 0,04 0,02 0,06 957,50 955,86 956,65 955,16 0,85 0,70 0,90 0,20 5,19 150 PVC 14,14 0,98 2,16 6,85

ISD-003 ISD-004 27,00 103,70 0,00 0,06 0,02 0,08 955,86 952,14 954,96 951,64 0,90 0,50 0,60 0,10 12,30 150 PVC 11,45 1,34 1,96 13,32

ISD-004 ISD-005 19,00 122,70 0,11 0,19 0,01 0,20 952,14 954,00 951,54 951,45 0,60 2,55 2,55 0,00 0,47 150 PVC 25,67 0,42 2,82 1,06
INT. SOBERBO ME - 

PARTE 1

ISD-005 ISD-006 31,50 154,20 0,00 0,20 0,02 0,23 954,00 951,00 951,45 950,60 2,55 0,40 0,40 0,00 2,70 150 PVC 16,61 0,78 2,32 4,13

ISD-006 ISD-007 8,00 162,20 0,00 0,23 0,01 0,23 951,00 947,02 950,60 946,62 0,40 0,40 0,60 0,20 49,75 150 FoFo 8,13 2,21 1,66 38,90

ISD-007 ISD-008 12,00 174,20 0,00 0,23 0,01 0,24 947,02 944,02 946,42 943,42 0,60 0,60 0,60 0,00 25,00 150 PVC 9,62 1,73 1,80 22,96

ISD-008 ISD-009 6,00 180,20 0,00 0,24 0,00 0,25 944,02 939,00 943,42 938,40 0,60 0,60 1,10 0,50 83,67 150 FºFº 7,16 2,67 1,56 57,89

ISD-009 ISD-010 15,00 195,20 0,00 0,25 0,01 0,26 939,00 933,00 937,90 932,40 1,10 0,60 0,60 0,00 36,67 150 PVC 8,76 1,98 1,72 30,80

ISD-010 ISD-011 21,00 216,20 0,00 0,26 0,02 0,27 933,00 928,00 932,40 927,50 0,60 0,50 0,70 0,20 23,33 150 PVC 9,79 1,68 1,82 21,78

ISD-011 ISD-012 15,50 231,70 0,00 0,27 0,01 0,28 928,00 927,00 927,30 926,50 0,70 0,50 0,50 0,00 5,16 150 PVC 14,16 0,98 2,16 6,82

ISD-012 ISD-013 10,00 241,70 0,00 0,28 0,01 0,29 927,00 923,00 926,50 922,50 0,50 0,50 0,50 0,00 40,00 150 PVC 8,58 2,04 1,71 32,93

ISD-013 ISD-014 19,00 260,70 0,00 0,29 0,01 0,31 923,00 917,00 922,50 916,50 0,50 0,50 1,00 0,50 31,58 150 PVC 9,09 1,88 1,75 27,48

ISD-014 ISD-015 58,00 318,70 0,00 0,31 0,04 0,35 917,00 915,00 916,00 913,50 1,00 1,50 0,70 -0,80 4,31 150 PVC 14,80 0,92 2,20 5,93

ISD-015 ISD-016 35,00 353,70 0,00 0,35 0,03 0,38 915,00 915,00 913,50 913,30 1,50 1,70 0,90 -0,80 0,57 150 PVC 24,45 0,45 2,76 1,23

ISD-016 ISD-017 6,00 359,70 0,00 0,38 0,00 0,38 915,00 913,72 913,30 912,50 1,70 1,22 1,72 0,50 13,33 150 PVC 11,22 1,38 1,94 14,16

ISD-017 ISE-012 19,50 379,20 0,00 0,38 0,01 0,39 913,72 914,00 912,00 911,90 1,72 2,10 2,10 0,00 0,51 150 FºFº 25,15 0,43 2,79 1,13

PAVIM.
COTA COLETOREXTENSÃO   (m) PROF. PV 

JUSANTE

VAZÃO        (l/s)

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CAETÉ

INTERCEPTOR DO CÓRREGO SOBERBO  MARGEM DIREITA PART E 1

DIMENSIONAMENTO DOS INTERCEPTORES - FINAL DE PLANO
Contribuições em marcha    

l/(s.km)

Rede exist.

-

TRECHO
RUA

(Pa)
OBSERVAÇÃOMATERIAL

Y/D                      
(%)

VEL. 
FINAL              
(m/s)

VEL. 
CRÍTICA      

(m/s)

VERDADEIRO FALSO
COTA DO TERRENO DECLIV. 

(%)
DIÂM      
(mm)

DEGRAU 
(m)

Interc. proj.

0,7512

PROF. COLETOR (m) σT

INTERCEPTOR - SOBERBO - MD - 1ª parte Página 1 de 1 13/12/2010



#### 0

Mont. Jus. Exist. Trecho Acum. Conc. Mont. Marcha Jus. Mont. Jus. Mont. Jus. Mont. Jus.

ISD-018 ISD-019 41,00 420,20 0,08 0,08 0,01 0,09 912,49 912,70 911,44 911,25 1,05 1,45 1,45 0,00 0,46 150 PVC 25,81 0,42 2,83 1,04 INT. BRAÚNAS

ISD-019 ISD-020 22,00 442,20 0,00 0,09 0,01 0,10 912,70 914,00 911,25 911,15 1,45 2,85 2,85 0,00 0,45 150 PVC 25,96 0,41 2,83 1,02

ISD-020 ISD-021 22,50 464,70 0,00 0,10 0,01 0,10 914,00 913,18 911,15 911,04 2,85 2,14 2,14 0,00 0,49 150 PVC 25,40 0,42 2,81 1,09

ISD-021 ISD-022 33,00 497,70 0,00 0,10 0,01 0,11 913,18 911,10 911,04 910,30 2,14 0,80 1,30 0,50 2,24 150 PVC 17,39 0,73 2,37 3,57

ISD-022 ISD-023 33,50 531,20 0,00 0,11 0,01 0,12 911,10 909,88 909,80 909,28 1,30 0,60 0,60 0,00 1,55 150 PVC 19,05 0,64 2,47 2,68

ISD-023 ISD-024 26,00 557,20 0,00 0,12 0,01 0,13 909,88 910,49 909,28 909,16 0,60 1,33 1,33 0,00 0,46 150 PVC 25,81 0,42 2,83 1,04

ISD-024 ISD-025 30,50 587,70 0,00 0,13 0,01 0,14 910,49 911,28 909,16 909,00 1,33 2,28 2,28 0,00 0,52 150 PVC 25,02 0,43 2,79 1,14

ISD-025 ISD-026 66,00 653,70 0,00 0,14 0,02 0,16 911,28 908,15 909,00 907,55 2,28 0,60 0,60 0,00 2,20 150 PVC 17,47 0,72 2,38 3,52

ISD-026 ISD-027 33,00 686,70 0,00 0,16 0,01 0,17 908,15 908,88 907,55 907,40 0,60 1,48 1,48 0,00 0,45 150 PVC 25,96 0,41 2,83 1,02

ISD-027 ISD-028 6,00 692,70 0,00 0,17 0,00 0,17 908,88 908,70 907,40 907,37 1,48 1,33 1,33 0,00 0,50 150 FºFº 25,27 0,43 2,80 1,11

ISD-028 ISD-029 39,00 731,70 0,00 0,17 0,01 0,18 908,70 907,74 907,37 907,19 1,33 0,55 0,55 0,00 0,46 150 PVC 25,81 0,42 2,83 1,04

ISD-029 ISD-030 51,00 782,70 0,18 0,01 0,20 907,74 908,86 907,19 906,96 0,55 1,90 1,90 0,00 0,45 150 PVC 25,96 0,41 2,83 1,02

ISD-030 ISD-031 24,00 806,70 0,66 0,86 0,01 0,86 908,86 908,37 906,96 906,85 1,90 1,52 1,52 0,00 0,46 150 PVC 25,81 0,42 2,83 1,04 SB - SO-1/D3

ISD-031 ISD-032 20,00 826,70 0,00 0,86 0,01 0,87 908,37 908,73 906,85 906,76 1,52 1,97 1,97 0,00 0,45 150 PVC 25,96 0,41 2,83 1,02

ISD-032 ISD-033 21,00 847,70 0,00 0,87 0,01 0,87 908,73 908,73 906,76 906,66 1,97 2,07 2,07 0,00 0,48 150 PVC 25,54 0,42 2,81 1,08

ISD-033 ISD-034 22,00 869,70 0,00 0,87 0,01 0,88 908,73 908,35 906,66 906,56 2,07 1,79 1,79 0,00 0,45 150 PVC 25,96 0,41 2,83 1,02

ISD-034 ISD-035 23,00 892,70 0,00 0,88 0,01 0,89 908,35 908,60 906,56 906,45 1,79 2,15 2,15 0,00 0,48 150 PVC 25,54 0,42 2,81 1,08

ISD-035 ISD-036 61,00 953,70 0,00 0,89 0,02 0,90 908,60 908,20 906,45 906,15 2,15 2,05 2,05 0,00 0,49 150 PVC 25,40 0,42 2,81 1,09

ISD-036 ISD-037 6,00 959,70 0,00 0,90 0,00 0,91 908,20 906,53 906,15 906,03 2,05 0,50 0,70 0,20 2,00 150 PVC 17,88 0,70 2,40 3,27

ISD-037 ISD-038 52,50 1.012,20 0,00 0,91 0,01 0,92 906,53 906,17 905,83 905,59 0,70 0,58 0,58 0,00 0,46 150 PVC 25,81 0,42 2,83 1,04

ISD-038 ISD-039 18,50 1.030,70 0,00 0,92 0,01 0,93 906,17 905,60 905,59 905,50 0,58 0,10 0,10 0,00 0,49 150 PVC 25,40 0,42 2,81 1,09

ISD-039 ISE-037 15,00 1.045,70 0,00 0,93 0,00 0,93 905,60 906,30 905,50 905,30 0,10 1,00 2,35 1,35 1,33 150 FºFº 19,78 0,61 2,52 2,38

PAVIM.
COTA COLETOREXTENSÃO   (m) PROF. PV 

JUSANTE

VAZÃO        (l/s)

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CAETÉ

INTERCEPTOR DO CÓRREGO SOBERBO  MARGEM DIREITA - PA RTE 2

DIMENSIONAMENTO DOS INTERCEPTORES - FINAL DE PLANO
Contribuições em marcha    

l/(s.km)

Rede exist.

-

TRECHO
RUA

(Pa)
OBSERVAÇÃOMATERIAL

Y/D                      
(%)

VEL. 
FINAL              
(m/s)

VEL. 
CRÍTICA      

(m/s)

VERDADEIRO FALSO
COTA DO TERRENO DECLIV. 

(%)
DIÂM      
(mm)

DEGRAU 
(m)

Interc. proj.

0,2851

PROF. COLETOR (m) σT

INTERCEPTOR - SOBERBO - MD - 2ª parte Página 1 de 1 13/12/2010



#### 0

Mont. Jus. Exist. Trecho Acum. Conc. Mont. Marcha Jus. Mont. Jus. Mont. Jus. Mont. Jus.

ISE-001 ISE-002 66,00 66,00 0,00 0,05 0,05 961,00 956,13 960,40 955,53 0,60 0,60 0,60 0,00 7,38 150 PVC 12,97 1,11 2,07 8,98

ISE-002 ISE-003 18,00 84,00 0,00 0,05 0,01 0,06 956,13 955,10 955,53 954,50 0,60 0,60 0,60 0,00 5,72 150 PVC 13,81 1,02 2,13 7,38

ISE-003 ISE-004 18,50 102,50 0,00 0,06 0,01 0,08 955,10 954,60 954,50 954,00 0,60 0,60 0,60 0,00 2,70 150 PVC 16,61 0,78 2,32 4,13

ISE-004 ISE-005 15,00 117,50 0,00 0,08 0,01 0,09 954,60 953,15 954,00 952,55 0,60 0,60 0,60 0,00 9,67 150 PVC 12,14 1,23 2,01 11,07

ISE-005 ISE-006 13,00 130,50 0,00 0,09 0,01 0,10 953,15 953,20 952,55 952,45 0,60 0,75 1,90 1,15 0,77 150 PVC 22,67 0,50 2,67 1,56

ISE-006 ISD-004 11,00 141,50 0,00 0,10 0,01 0,11 953,20 952,15 951,30 951,25 1,90 0,90 0,90 0,00 0,45 150 FºFº 25,96 0,41 2,83 1,02

PAVIM.
COTA COLETOREXTENSÃO   (m) PROF. PV 

JUSANTE

VAZÃO        (l/s)

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO -CAETÉ

INTERCEPTOR CÓRREGO SOBERBO  MARGEM ESQUERDA - PART E 1

DIMENSIONAMENTO DOS INTERCEPTORES - FINAL DE PLANO
Contribuições em marcha    

l/(s.km)

Rede exist.

-

TRECHO
RUA

(Pa)
OBSERVAÇÃOMATERIAL

Y/D                      
(%)

VEL. 
FINAL              
(m/s)

VEL. 
CRÍTICA      

(m/s)

VERDADEIRO FALSO
COTA DO TERRENO DECLIV. 

(%)
DIÂM      
(mm)

DEGRAU 
(m)

Interc. proj.

0,7512

PROF. COLETOR (m) σT

INTERCEPTOR - SOBERBO - ME - 1ª parte Página 1 de 1 13/12/2010



#### 0

Mont. Jus. Exist. Trecho Acum. Conc. Mont. Marcha Jus. Mont. Jus. Mont. Jus. Mont. Jus.

ICSE-007 ICSE-008 33,50 175,00 0,00 0,03 0,03 924,00 922,00 923,00 921,40 1,00 0,60 0,60 0,00 4,78 150 PVC 14,43 0,95 2,18 6,43

ICSE-008 ICSE-009 53,50 228,50 0,00 0,03 0,04 0,07 922,00 919,00 921,40 918,40 0,60 0,60 0,60 0,00 5,61 150 PVC 13,87 1,01 2,14 7,27

ICSE-009 ICSE-010 18,50 247,00 0,00 0,07 0,01 0,08 919,00 917,30 918,40 916,70 0,60 0,60 0,80 0,20 9,19 150 PVC 12,29 1,21 2,02 10,64

ICSE-010 ICSE-011 29,00 276,00 0,00 0,08 0,02 0,10 917,30 915,90 916,50 914,85 0,80 1,05 1,05 0,00 5,69 150 PVC 13,83 1,02 2,14 7,35

ICSE-011 ICSE-012 7,50 283,50 0,00 0,10 0,01 0,11 915,90 914,00 914,85 913,40 1,05 0,60 0,60 0,00 19,33 150 PVC 10,25 1,57 1,86 18,85

ICSE-012 ICSE-013 21,00 304,50 0,39 0,50 0,02 0,51 914,00 913,65 913,40 913,05 0,60 0,60 0,80 0,20 1,67 150 PVC 18,70 0,66 2,45 2,84
INT. SOBERBO MD 1ª 

PARTE

ICSE-013 ICSE-014 22,00 326,50 0,00 0,51 0,02 0,53 913,65 912,43 912,85 911,83 0,80 0,60 0,60 0,00 4,64 150 PVC 14,54 0,94 2,19 6,28

ICSE-014 ICSE-015 16,00 342,50 0,00 0,53 0,01 0,54 912,43 910,72 911,83 910,22 0,60 0,50 0,50 0,00 10,06 150 PVC 12,02 1,25 2,00 11,40

ICSE-015 ICSE-016 19,50 362,00 0,00 0,54 0,01 0,56 910,72 912,25 910,22 910,13 0,50 2,12 2,12 0,00 0,46 150 PVC 25,81 0,42 2,83 1,04

ICSE-016 ICSE-017 41,00 403,00 0,00 0,56 0,03 0,59 912,25 911,21 910,13 909,94 2,12 1,27 1,27 0,00 0,46 150 PVC 25,81 0,42 2,83 1,04

ICSE-017 ICSE-018 30,00 433,00 0,00 0,59 0,02 0,61 911,21 913,00 909,94 909,80 1,27 3,20 3,20 0,00 0,47 150 PVC 25,67 0,42 2,82 1,06

ICSE-018 ICSE-019 6,50 439,50 0,00 0,61 0,00 0,61 913,00 913,10 909,80 909,77 3,20 3,33 3,33 0,00 0,46 150 PVC 25,81 0,42 2,83 1,04

ICSE-019 ICSE-020 30,00 469,50 0,06 0,67 0,02 0,70 913,10 911,30 909,77 909,63 3,33 1,67 1,67 0,00 0,47 150 PVC 25,67 0,42 2,82 1,06 SB-SO-4/E1

ICSE-020 ICSE-021 14,00 483,50 0,00 0,70 0,01 0,71 911,30 910,57 909,63 909,56 1,67 1,01 1,01 0,00 0,50 150 PVC 25,27 0,43 2,80 1,11

ICSE-021 ICSE-022 15,00 498,50 0,00 0,71 0,01 0,72 910,57 911,28 909,56 909,49 1,01 1,79 1,79 0,00 0,47 150 PVC 25,67 0,42 2,82 1,06

ICSE-022 ICSE-023 16,00 514,50 0,00 0,72 0,01 0,73 911,28 910,61 909,49 909,41 1,79 1,20 1,20 0,00 0,50 150 PVC 25,27 0,43 2,80 1,11

ICSE-023 ICSE-024 44,50 559,00 0,00 0,73 0,03 0,76 910,61 910,00 909,41 909,20 1,20 0,80 0,80 0,00 0,47 150 PVC 25,67 0,42 2,82 1,06

ICSE-024 ICSE-025 59,00 618,00 0,00 0,76 0,04 0,81 910,00 910,00 909,20 908,93 0,80 1,07 1,57 0,50 0,46 150 PVC 25,81 0,42 2,83 1,04

ICSE-025 ICSE-026 75,00 693,00 0,00 0,81 0,06 0,86 910,00 909,50 908,43 907,60 1,57 1,90 1,90 0,00 1,11 150 PVC 20,69 0,57 2,57 2,07

ICSE-026 ICSE-027 28,50 721,50 0,00 0,86 0,02 0,89 909,50 910,12 907,60 907,47 1,90 2,65 2,65 0,00 0,46 150 PVC 25,81 0,42 2,83 1,04

ICSE-027 ICSE-028 30,00 751,50 0,34 1,23 0,02 1,25 910,12 909,00 907,47 907,33 2,65 1,67 1,67 0,00 0,47 150 PVC 25,67 0,42 2,82 1,06 SB-SO-4/E2

ICSE-028 ICSE-029 10,50 762,00 0,00 1,25 0,01 1,26 909,00 908,00 907,33 907,28 1,67 0,72 0,72 0,00 0,48 150 PVC 25,54 0,42 2,81 1,08

ICSE-029 ICSE-030 26,00 788,00 0,00 1,26 0,02 1,28 908,00 909,00 907,28 907,16 0,72 1,84 1,84 0,00 0,46 150 PVC 25,81 0,42 2,83 1,04

ICSE-030 ICSE-031 64,00 852,00 0,00 1,28 0,05 1,32 909,00 907,10 907,16 906,20 1,84 0,90 1,40 0,50 1,50 150 PVC 19,20 0,63 2,48 2,62

ICSE-031 ICSE-032 34,00 886,00 0,57 1,89 0,03 1,92 907,10 906,50 905,70 905,54 1,40 0,96 0,96 0,00 0,47 150 PVC 29,11 0,45 2,97 1,18 SB-SO-4/E3

ICSE-032 ICSE-033 27,00 913,00 0,00 1,92 0,02 1,94 906,50 907,10 905,54 905,40 0,96 1,70 1,70 0,00 0,52 150 PVC 28,52 0,47 2,95 1,28

ICSE-033 ICSE-034 44,00 957,00 0,00 1,94 0,03 1,97 907,10 908,05 905,40 905,10 1,70 2,95 3,45 0,50 0,68 150 PVC 26,86 0,52 2,87 1,59

ICSE-034 ICSE-035 16,00 973,00 0,00 1,97 0,01 1,98 908,05 906,75 904,60 904,52 3,45 2,23 1,90 -0,33 0,50 150 PVC 29,15 0,46 2,97 1,25

ICSE-035 ICSE-036 5,00 978,00 3,72 5,70 0,00 5,71 906,75 906,50 904,52 904,45 2,23 2,05 2,50 0,45 1,40 150 PVC 38,78 0,90 3,33 4,40
SB-SO-4/CD-1,2 E  E1, 

D1 E D2

ICSE-036 ICSE-037 10,00 988,00 0,00 5,71 0,01 5,72 906,50 906,30 904,00 903,95 2,50 2,35 2,35 0,00 0,50 150 FoFo 51,98 0,62 3,68 1,92

ICSE-037 ICSE-038 4,00 992,00 0,93 6,65 0,00 6,65 906,30 906,50 903,95 903,93 2,35 2,57 2,57 0,00 0,50 150 PVC 57,02 0,64 3,78 2,03
INT. SOBERBO MD 2ª 

PARTE

PAVIM.
COTA COLETOREXTENSÃO   (m) PROF. PV 

JUSANTE

VAZÃO        (l/s)

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO -CAETÉ

INTERCEPTOR CÓRREGO SOBERBO  MARGEM ESQUERDA - PART E 2

DIMENSIONAMENTO DOS INTERCEPTORES - FINAL DE PLANO
Contribuições em marcha    

l/(s.km)

Rede exist.

-

TRECHO
RUA

(Pa)
OBSERVAÇÃOMATERIAL

Y/D                      
(%)

VEL. 
FINAL              
(m/s)

VEL. 
CRÍTICA      

(m/s)

VERDADEIRO FALSO
COTA DO TERRENO DECLIV. 

(%)
DIÂM      
(mm)

DEGRAU 
(m)

Interc. proj.

0,7512

PROF. COLETOR (m) σT

INTERCEPTOR - SOBERBO - ME - 2ª parte Página 1 de 1 13/12/2010



#### 0

Mont. Jus. Exist. Trecho Acum. Conc. Mont. Marcha Jus. Mont. Jus. Mont. Jus. Mont. Jus.

IFD-001 IFD-OO2 13,10 13,10 0,14 0,14 0,01 0,15 936,73 934,45 936,13 933,95 0,60 0,50 0,50 0,00 16,64 150 PVC 10,63 1,49 1,89 16,80 SB-D1

IFD-OO2 IFD-OO3 24,70 37,80 0,00 0,15 0,02 0,17 934,45 935,60 933,95 933,83 0,50 1,77 1,77 0,00 0,49 150 PVC 25,40 0,42 2,81 1,09

IFD-OO3 IFD-OO4 8,00 45,80 0,00 0,17 0,01 0,17 935,60 931,50 933,83 931,10 1,77 0,40 0,90 0,50 34,13 150 PVC 8,92 1,93 1,74 29,16

IFD-OO4 IFD-OO5 19,00 64,80 0,00 0,17 0,01 0,19 931,50 930,27 930,60 929,37 0,90 0,90 0,90 0,00 6,47 150 PVC 13,40 1,06 2,11 8,12

IFD-OO5 IFD-OO6 5,50 70,30 0,00 0,19 0,00 0,19 930,27 927,02 929,37 926,62 0,90 0,40 0,50 0,10 50,00 150 FoFo 8,12 2,22 1,66 39,05

IFD-OO6 IFD-OO7 13,00 83,30 0,00 0,19 0,01 0,20 927,02 925,58 926,52 925,08 0,50 0,50 0,50 0,00 11,08 150 PVC 11,74 1,29 1,98 12,29

IFD-OO7 IFD-OO8 7,00 90,30 0,00 0,20 0,01 0,21 925,58 923,19 925,08 922,64 0,50 0,55 1,05 0,50 34,86 150 PVC 8,87 1,95 1,73 29,63

IFD-OO8 IFD-OO9 7,50 97,80 0,85 1,06 0,01 1,06 923,19 923,86 922,14 922,10 1,05 1,76 1,76 0,00 0,53 150 PVC 24,90 0,44 2,78 1,16
INT.. VILA DAS FLORES 

ME

IFD-OO9 IFD-O10 46,00 143,80 1,06 0,03 1,10 923,86 921,69 922,10 920,79 1,76 0,90 0,90 0,00 2,85 150 PEAD 16,39 0,79 2,31 4,31

IFD-O10 IFD-O11 22,00 165,80 0,79 1,89 0,02 1,91 921,69 919,20 920,79 918,70 0,90 0,50 0,60 0,10 9,50 150 PVC 13,71 1,31 2,13 12,18 SB-D2 E SB-E2

IFD-O11 IFD-O12 19,00 184,80 0,00 1,91 0,01 1,92 919,20 919,67 918,60 918,47 0,60 1,20 1,20 0,00 0,68 150 PVC 26,49 0,51 2,86 1,57

IFD-O12 IFD-O13 24,00 208,80 0,00 1,92 0,02 1,94 919,67 918,23 918,47 917,13 1,20 1,10 1,40 0,30 5,58 150 PVC 15,75 1,09 2,27 8,13

IFD-O13 IFD-O14 14,50 223,30 1,91 3,85 0,01 3,86 918,23 916,50 916,83 915,90 1,40 0,60 0,60 0,00 6,41 150 PVC 21,41 1,39 2,61 12,32 SB-D3 E SB-E3

IFD-O14 IFD-O15 7,00 230,30 3,86 0,01 3,86 916,50 915,89 915,90 915,29 0,60 0,60 0,60 0,00 8,71 150 PVC 19,85 1,55 2,52 15,65

IFD-O15 IFD-O16 8,00 238,30 0,00 3,86 0,01 3,87 915,89 912,54 915,29 911,94 0,60 0,60 0,60 0,00 41,88 150 PVC 13,49 2,72 2,11 52,88

IFD-O16 IFD-O17 22,50 260,80 0,00 3,87 0,02 3,89 912,54 910,00 911,94 909,40 0,60 0,60 0,70 0,10 11,29 150 PVC 18,67 1,71 2,45 19,20

IFD-O17 IFD-O18 48,70 309,50 0,00 3,89 0,04 3,92 910,00 910,30 909,30 909,05 0,70 1,25 1,25 0,00 0,51 150 PVC 41,64 0,56 3,42 1,69

IFD-O18 IFD-O19 27,50 337,00 0,00 3,92 0,02 3,94 910,30 908,41 909,05 907,81 1,25 0,60 1,00 0,40 4,51 150 PVC 23,64 1,24 2,72 9,45

IFD-O19 IFD-O20 20,00 357,00 0,00 3,94 0,02 3,96 908,41 908,00 907,41 906,95 1,00 1,05 1,05 0,00 2,30 150 PVC 28,09 0,97 2,93 5,58

IFD-O20 IFD-O21 29,50 386,50 0,43 4,39 0,02 4,41 908,00 908,00 906,95 906,71 1,05 1,29 1,29 0,00 0,81 150 PVC 39,12 0,69 3,34 2,56 SB-D4

IFD-O21 IFD-O22 39,00 425,50 0,00 4,41 0,03 4,44 908,00 908,00 906,71 906,39 1,29 1,61 1,61 0,00 0,82 150 PVC 39,13 0,69 3,34 2,59

IFD-O22 IFD-O23 13,00 438,50 0,28 4,72 0,01 4,73 908,00 907,58 906,39 906,29 1,61 1,29 1,29 0,00 0,77 150 PVC 41,21 0,69 3,41 2,53 SB-D5

IFD-O23 IMD-016 38,00 476,50 0,00 4,73 0,03 4,76 907,58 905,85 906,29 904,85 1,29 1,00 2,70 1,70 3,79 150 PVC 27,16 1,23 2,89 8,94

Interc. proj.

0,7555

PROF. COLETOR (m)
VERDADEIRO FALSO

COTA DO TERRENO DECLIV. 
(%)

DIÂM      
(mm)

DEGRAU 
(m)

TRECHO
RUA

(Pa)
OBSERVAÇÃOMATERIAL

Y/D                      
(%)

VEL. 
FINAL              
(m/s)

VEL. 
CRÍTICA      

(m/s)

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CAETÉ

INTERCEPTOR VILA DAS FLORES  MARGEM DIREITA

DIMENSIONAMENTO DOS INTERCEPTORES - FINAL DE PLANO
Contribuições em marcha    

l/(s.km)

Rede exist.

-

PAVIM.
COTA COLETOREXTENSÃO   (m) PROF. PV 

JUSANTE

VAZÃO        (l/s) σT

INTERCEPTOR - VILA DAS FLORES - MD Página 1 de 1 13/12/2010



#### 0

Mont. Jus. Exist. Trecho Acum. Conc. Mont. Marcha Jus. Mont. Jus. Mont. Jus. Mont. Jus.

IFE-001 IFE-002 68,00 68,00 0,71 0,71 0,05 0,76 945,64 944,20 944,49 943,05 1,15 1,15 1,15 0,00 2,12 150 PVC 17,63 0,71 2,39 3,42 SB - E1

IFE-002 IFE-003 16,00 84,00 0,00 0,76 0,01 0,77 944,20 941,00 943,05 940,40 1,15 0,60 0,70 0,10 16,56 150 PVC 10,64 1,49 1,89 16,73

IFE-003 IFE-004 9,50 93,50 0,00 0,77 0,01 0,78 941,00 941,10 940,30 940,20 0,70 0,90 0,90 0,00 1,05 150 PVC 20,98 0,56 2,58 1,98

IFE-004 IFE-005 38,00 131,50 0,00 0,78 0,03 0,81 941,10 939,40 940,20 938,80 0,90 0,60 0,60 0,00 3,68 150 PVC 15,39 0,87 2,24 5,25

IFE-005 IFE-006 8,50 140,00 0,00 0,81 0,01 0,82 939,40 934,55 938,80 933,95 0,60 0,60 0,60 0,00 57,06 150 FoFo 7,87 2,32 1,64 43,24

IFE-006 IFE-007 9,00 149,00 0,00 0,82 0,01 0,82 934,55 929,82 933,95 929,22 0,60 0,60 0,60 0,00 52,56 150 FoFo 8,03 2,25 1,65 40,61

IFE-007 IFE-008 25,40 174,40 0,00 0,82 0,02 0,84 929,82 923,14 929,22 922,94 0,60 0,20 0,40 0,20 24,72 150 PVC 9,65 1,72 1,80 22,77

IFE-008 IFD-008 9,50 183,90 0,00 0,84 0,01 0,85 923,14 923,19 922,74 922,64 0,40 0,55 1,05 0,50 1,05 150 FoFo 20,98 0,56 2,58 1,98

Interc. proj.

0,7613

PROF. COLETOR (m)
VERDADEIRO FALSO

COTA DO TERRENO DECLIV. 
(%)

DIÂM      
(mm)

DEGRAU 
(m)

TRECHO
RUA

(Pa)
OBSERVAÇÃOMATERIAL

Y/D                      
(%)

VEL. 
FINAL              
(m/s)

VEL. 
CRÍTICA      

(m/s)

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CAETÉ

INTERCEPTOR VILA DAS FLORES  MARGEM ESQUERDA

DIMENSIONAMENTO DOS INTERCEPTORES - FINAL DE PLANO
Contribuições em marcha    

l/(s.km)

Rede exist.

-

PAVIM.
COTA COLETOREXTENSÃO   (m) PROF. PV 

JUSANTE

VAZÃO        (l/s) σT

INTERCEPTOR - VILA DAS FLORES - ME Página 1 de 1 13/12/2010



#### 0

Mont. Jus. Exist. Trecho Acum. Conc. Mont. Marcha Jus. Mont. Jus. Mont. Jus. Mont. Jus.

IVRE-001 IVRE-002 19,50 19,50 0,16 0,16 0,01 0,17 942,80 933,20 942,00 932,70 0,80 0,50 0,70 0,20 47,69 150 FoFo 8,22 2,18 1,67 37,68 SB - D1

IVRE-002 IVRE-003 15,50 35,00 0,00 0,17 0,01 0,19 933,20 931,00 932,50 930,30 0,70 0,70 0,50 0,00 14,19 150 PVC 11,05 1,41 1,92 14,86

IVRE-003 IVRE-004 11,00 46,00 0,20 0,39 0,01 0,40 931,00 926,00 930,30 925,30 0,70 0,70 0,70 0,00 45,45 150 FoFo 8,32 2,14 1,68 36,33 SB - D2

IVRE-004 IVRE-005 9,50 55,50 0,00 0,40 0,01 0,40 926,00 924,00 925,30 923,30 0,70 0,70 0,70 0,00 21,05 150 PVC 10,04 1,62 1,84 20,13

IVRE-005 IVRE-006 5,50 61,00 0,00 0,40 0,00 0,41 924,00 923,49 923,30 922,79 0,70 0,70 0,70 0,00 9,27 150 PVC 12,27 1,21 2,02 10,71

IVRE-006 IVRE-007 13,70 74,70 0,00 0,41 0,01 0,42 923,49 923,51 922,79 922,51 0,70 1,00 1,00 0,00 2,04 150 PVC 17,80 0,70 2,40 3,32

IVRE-007 IVRE-008 14,30 89,00 0,00 0,42 0,01 0,43 923,51 920,48 922,51 919,78 1,00 0,70 0,70 0,00 19,09 150 PVC 10,28 1,57 1,86 18,67

IVRE-008 IVRE-009 24,00 113,00 0,00 0,43 0,02 0,45 920,48 920,00 919,78 919,30 0,70 0,70 0,70 0,00 2,00 150 PVC 17,88 0,70 2,40 3,27

IVRE-009 IVRE-010 9,50 122,50 0,00 0,45 0,01 0,45 920,00 919,98 919,30 919,25 0,70 0,73 0,73 0,00 0,53 150 PVC 24,90 0,44 2,78 1,16

IVRE-010 IVRE-011 13,00 135,50 0,33 0,78 0,01 0,79 919,98 919,49 919,25 918,79 0,73 0,70 0,70 0,00 3,54 150 PVC 15,53 0,86 2,25 5,09 SB - E1

IVRE-011 IVRE-012 11,50 147,00 0,00 0,79 0,01 0,80 919,49 917,00 918,79 916,30 0,70 0,70 0,70 0,00 21,65 150 PVC 9,97 1,64 1,83 20,57

IVRE-012 IVRE-013 22,00 169,00 0,00 0,80 0,02 0,82 917,00 910,00 916,30 909,30 0,70 0,70 0,70 0,00 31,82 150 FoFo 9,07 1,88 1,75 27,63

IVRE-013 IVRE-014 15,50 184,50 0,00 0,82 0,01 0,83 910,00 908,00 909,30 907,30 0,70 0,70 0,70 0,00 12,90 150 PVC 11,31 1,36 1,94 13,81

IVRE-014 IVRE-015 15,00 199,50 0,00 0,83 0,01 0,84 908,00 907,69 907,30 906,99 0,70 0,70 0,70 0,00 2,07 150 PVC 17,73 0,71 2,39 3,36

IVRE-015 IVRE-016 36,50 236,00 0,00 0,84 0,03 0,87 907,69 906,00 906,99 905,30 0,70 0,70 0,70 0,00 4,63 150 PVC 14,54 0,94 2,19 6,27

IVRE-016 IVRE-017 33,00 269,00 0,20 1,07 0,03 1,09 906,00 904,61 905,30 903,36 0,70 1,25 1,25 0,00 5,88 150 PVC 13,72 1,03 2,13 7,54 SB - E2

IVRE-017 IVRE-018 9,00 278,00 0,09 1,18 0,01 1,19 904,61 906,69 903,36 903,29 1,25 3,40 3,40 0,00 0,78 150 PVC 22,60 0,50 2,67 1,57
MU-2/CD-1.1(rede 

auxiliar)

IVRE-018 IVRE-019 12,50 290,50 0,00 1,19 0,01 1,20 906,69 905,86 903,29 903,23 3,40 2,63 2,64 0,00 0,48 150 PVC 25,54 0,42 2,81 1,08

IVRE-019 IVRE-020 24,75 315,25 0,00 1,20 0,02 1,22 905,86 904,34 903,23 903,11 2,63 1,23 1,23 0,00 0,48 150 PVC 25,54 0,42 2,81 1,08

IVRE-020 IVRE-021 23,50 338,75 0,00 1,22 0,02 1,24 904,34 903,20 903,11 902,50 1,23 0,70 1,05 0,00 2,60 150 FoFo 16,76 0,77 2,33 4,01

IVRE-021 IVRE-022 16,00 354,75 0,16 1,40 0,01 1,41 903,20 904,00 902,50 902,42 0,70 1,58 1,92 0,00 0,50 150 FoFo 25,27 0,43 2,80 1,11 SB - E3

IVRE-022 IVRE-023 38,50 393,25 0,00 1,41 0,03 1,44 904,00 905,72 902,42 902,24 1,58 3,48 3,48 0,00 0,47 150 PVC 25,67 0,42 2,82 1,06

IVRE-023 IMD-025 40,00 433,25 0,06 1,50 0,03 1,53 905,72 904,61 902,24 902,05 3,48 2,56 2,95 0,39 0,47 150 PVC 25,93 0,42 2,83 1,07 MU-2/CD-3

Interc. proj.

0,7617

PROF. COLETOR (m)
VERDADEIRO VERDADEIRO

COTA DO TERRENO DECLIV. 
(%)

DIÂM      
(mm)

DEGRAU 
(m)

TRECHO
RUA

(Pa)
OBSERVAÇÃOMATERIAL

Y/D                      
(%)

VEL. 
FINAL              
(m/s)

VEL. 
CRÍTICA      

(m/s)

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CAETÉ

INTERCEPTOR VILA RATO MARGEM ESQUERDA

DIMENSIONAMENTO DOS INTERCEPTORES - INÍCIO DE PLANO
Contribuições em marcha    

l/(s.km)

Rede exist.

-

PAVIM.
COTA COLETOREXTENSÃO   (m) PROF. PV 

JUSANTE

VAZÃO        (l/s) σT

INTERCEPTOR - VILA RATO Página 1 de 1 13/12/2010


