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 1 Etapa 1 Diagnóstico das UGRs

 2 Etapa 2 Estudos de Concepção e Viabilidade

 3 Etapa 3 Serviço de Campo

 4 Etapa 4 Elaboração de Projetos Básicos

 5 Etapa 5 Estudos Ambientais Específicos

 6 Etapa 6 Elaboração dos Projetos Executivos

 7 Etapa 7 Obtenção da Licença Prévia
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