
CODIGO:

PFP-III

CODEVASF
PROJETO: EDITAL:

Sergipe
Nº DE

VIAS UNITÁRIO TOTAL

1. ETAPA I - DAGNÓSTICO

1.1 Relatório de Andamento Mensal 2                1            30,00              60,00           
1.2 Minuta de Relatorio 3                1            100,00            300,00         
1.3 Relatorio Final 3                3            200,00            1.800,00      
2. ETAPA II - CONCEPÇÃO E VIABILIDAE -              
2.1 Relatório de Andamento Mensal 1                1            30,00              30,00           
2.2 Minuta de Relatorio 3                1            100,00            300,00         
2.3 Relatorio Final 3                3            200,00            1.800,00      
3. ETAPA III-SERVIÇO DE CAMPO -              
3.1 Relatório de Andamento Mensal 2                1            30,00              60,00           
3.2 Minuta de Relatorio 3                1            100,00            300,00         
3.3 Relatorio Final 3                3            200,00            1.800,00      
4. ETAPA IV-PROJETOS BÁSICOS -              
4.1 Relatório de Andamento Mensal 2                1            30,00              60,00           
4.2 Minuta de Relatorio 9                1            100,00            900,00         
4.3 Relatorio Final 9                3            200,00            5.400,00      
5. ETAPA V-ESTUDOS AMBIENTAIS ESPECIFICOS -              
5.1 Relatório de Andamento Mensal 1                1            30,00              30,00           
5.2 Minuta de Relatorio 3                1            100,00            300,00         
5.3 Relatorio Final 3                3            200,00            1.800,00      
6. ETAPA VI-PROJETOS EXECUTIVOS -              
6.1 Relatório de Andamento Mensal 2                1            30,00              60,00           
6.2 Minuta de Relatorio 12              1            100,00            1.200,00      
6.3 Relatorio Final 12              3            200,00            7.200,00      
7. ETAPA VII-OBTENÇÃO DA LICENÇA PRÉVIA -              
7.1 Relatório de Andamento Mensal 1                1            30,00              30,00           
7.2 Minuta de Relatorio 2                1            100,00            200,00         
7.3 Relatorio Final 2                3            200,00            1.200,00      

SUBTOTAL 24.830,00    

24.830,00

NOME DO INFORMANTE: QUALIFICAÇÃO:

DATA:

1 - CORREPONDEM AOS SERVIÇOS COM IMPRESSÃO DOS  RELATÓRIOS. 

TOTAL  DE SERVIÇOS GRÁFICOS

ASSINTATURA:

OBSERVAÇÃO:
ago/13

DISCRIMINAÇÃO Volumes
CUSTOS (R$)

SERVIÇOS GRÁFICOS
NOME DA EMPRESA

OBJETO:

PROJETOS DE RESIDUOS SÓLIDOS (Propriá - UGR9) 


