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Ministério da Integragao Nacional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba
4.2 Superintendéncia Regional

OBRA: IMPLANTAGAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA (I0I) BDI DATA:
LOCAL: VALE DO RIO SAO FRANCISCO NO ESTADO DE SERGIPE (SE)
= - 26,95% FEVEREIRO / 2013
DOCUMENTO: COMPOSIGOES DE PREGO UNITARIO (CPU)
[comPoSIGOES DE PREGO UNITARIO |
| 01.01.08 |Demoli9§o de cerca de arame farpado UNIDADE: m | PRECO: R$ 3,96
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
6111 Servente h 0,450000 6,93 3,12
SUBTOTAL 3,12
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO 3,12
TOTAL (RS) 3,12
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 0,84
TOTAL DO SERVIGO (R$) 3,96
01.01.10__ [Demoligéo de passeio ci UNIDADE: m [ Preco: RS 9,52
SERVIGOS - COMPOSIGOES AUXILIARES
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
23,01 jea;g:rgn;anua\ (material em geral), sem manuseio e arrumagéo do material, inclusive| e 0,100000 566 057
SUBTOTAL 0,57
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
6111 Servente h 1,000000 6,93 6,93
SUBTOTAL 6,93
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO 7,50
TOTAL (R$) 7,50
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 2,02
TOTAL DO SERVICO (R$) 9,52
01.01.11 Demoli¢éo de pavimentagao asfaltica UNIDADE: m? | PRECO: R$ 3,45
EQUIPAMENTO
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. PROD. IMPROD. P.UNIT. PROD. P.UNIT. IMPR. P. TOTAL
4040 Rompedor pneumético manual h 1,000000 1,00 0,00 2,50 0,00 2,50
1513 Compressor de ar diesel rebocavel 160 a 170 PCM ¢/ 1 martelete rompedor h 1,000000 1,00 0,00 12,46 0,00 12,46
SUBTOTAL 14,96
SERVIGOS - COMPOSIGOES AUXILIARES
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
23.01 ;:ea;g:rgn;anua\ (material em geral), sem manuseio e arrumagéo do material, inclusive| e 0,500000 566 283
SUBTOTAL 2,83
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
6111 Servente h 1,000000 6,93 6,93
SUBTOTAL 6,93
PRODUGAO DA EQUIPE 9,100 CUSTO 24,12
TOTAL (R$) 2,72
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 0,73
TOTAL DO SERVIGO (R$) 3,45
01.01.14 Demoligdo de piso cerdmico UNIDADE: m? I PRECO: R$ 7,02
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
6111 Servente h 0,700000 6,93 4,85
4750 Pedreiro h 0,070000 9,68 0,68
SUBTOTAL 5,53
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO 5,53
TOTAL (R$) 5,53
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 1,49
TOTAL DO SERVIGO (R$) 7,02
01.01.18 Remogéo de meio-fio granitico ou pré-moldado UNIDADE: m I PRECO: R$ 5,01
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
6111 Servente h 0,500000 6,93 347
4750 Pedreiro h 0,050000 9,68 048
SUBTOTAL 3,95
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO 3,95
TOTAL (RS) 395
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 1,06
TOTAL DO SERVIGO (R$) 5,01
otoadt | da:: P em com reap peletiicele UNIDADE: m PREGO: R$ 7,59
SERVIGOS - COMPOSIGOES AUXILIARES
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
23.01 g:srg:rgmaanua\ (material em geral), sem manuseio e arrumagdo do material, inclusive| e 0,200000 566 113
SUBTOTAL 1,13
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
6111 Servente h 0,700000 6,93 4,85
SUBTOTAL 4,85
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO 5,98
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Ministério da Integragao Nacional
o D E vA Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba
e 4.2 Superintendéncia Regional
OBRA: IMPLANTAGAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA (I0I) BDI DATA:
LOCAL: VALE DO RIO SAO FRANCISCO NO ESTADO DE SERGIPE (SE)
= - 26,95% FEVEREIRO / 2013
DOCUMENTO: COMPOSIGOES DE PREGO UNITARIO (CPU)
[comPoSIGOES DE PREGO UNITARIO
[ [ [ [ [ [ ToTALRS)] 598
| | [ | [ BDI(%)|  2695% | BDI (R$)| 1,61
TOTAL DO SERVIGO (R$) 7,59
02.01.02 Escavagao manual em solo profundidade 1,50 até 3,0 m UNIDADE: m? | PREGO: R$ 28,16
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
6111 Servente h 3,200000 6,93 22,18
SUBTOTAL 22,18
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO 22,18
TOTAL (RS) 22,18
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 5,98
TOTAL DO SERVIGO (R$) 28,16
$.73500 Escavagao manual em material de 12 categoria, profundidade entre 1,50 e 3,0 m UNIDADE: m? PREGO: R$ 39,60
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
6111 Servente h 4,500000 6,93 31,19
SUBTOTAL 31,19
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO 31,19
TOTAL (R$) 31,19
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 8,41
TOTAL DO SERVIGO (R$) 39,60
$.73424 Escav manual vala / cava mat 1.% cat 3,0 a 4,5m excl esg / escor UNIDADE: m? | PRECO: R$ 52,79
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
6111 Servente h 6,000000 6,93 41,58
SUBTOTAL 41,58
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO 41,58
TOTAL (RS) 41,58
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 11,21
TOTAL DO SERVIGO (R$) 52,79
0.2499 fzzzagéo manual de vala ou cava em material de 2* categoria, profundidade até UNIDADE: v PREGO: RS 43,09
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
6111 Servente h 5,000000 6,93 34,65
SUBTOTAL 34,65
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO 34,65
TOTAL (R$) 34,65
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 9,34
TOTAL DO SERVIGO (R$) 43,99
0.2500 fzzagg?oégmmanual de vala ou cava em material de 2° categoria, profundidade entre UNIDADE: m PREGO: RS 52,79
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
6111 Servente h 6,000000 6,93 41,58
SUBTOTAL 41,58
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO 41,58
TOTAL (R$) 41,58
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 11,21
TOTAL DO SERVICO (R$) 52,79
0.2501 Escavagdo manual de vala ou cava em material de 2° categoria, profundidade entre UNIDADE: m PREGO: RS 61,58
3,00 e 4,50m
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
6111 Servente h 7,000000 6,93 48,51
SUBTOTAL 48,51
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO 48,51
TOTAL (RS) 48,51
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 13,07
TOTAL DO SERVIGO (R$) 61,58
0.4499 szt‘:)avla(;éo manual de val_a ou cava em !naterial de 3.2 categoria, profundidade até UNIDADE: m PREGO: RS 233,65
,00m; com uso de explosivos e perfuragao manual
MATERIAL
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
2366 Dinamite gelatinosa 1" - 40%" kg 0,200000 5,56 1,1
2759 Espoleta simples un 3,000000 0,68 2,04
2762 Estopim simples m 3,000000 1,13 3,39
SUBTOTAL 6,54
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
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Ministério da Integragao Nacional
o D E vA Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba
e 4.2 Superintendéncia Regional
OBRA: IMPLANTAGAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA (I0I) BDI DATA:
LOCAL: VALE DO RIO SAO FRANCISCO NO ESTADO DE SERGIPE (SE)
= - 26,95% FEVEREIRO / 2013
DOCUMENTO: COMPOSIGOES DE PREGO UNITARIO (CPU)
[comPoSIGOES DE PREGO UNITARIO
6111 Servente h 15,000000 6,93 103,95
4235 Cavouqueiro ou operador perfuratriz / rompedor h 6,000000 12,26 73,56
SUBTOTAL 177,51
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO 184,05
TOTAL (R$) 184,05
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 49,60
TOTAL DO SERVIGO (RS) 233,65
0.4501 Ezﬁ;avagéo manual de valla ou cava em lj\aterial de 32 categoria, profundidade até UNIDADE: m PRECO: RS 246,85
,00 m, com uso de explosivos e perfuragao manual
MATERIAL
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
2366 Dinamite i 1"-40%" kg 0,200000 5,56 1.1
2759 Espoleta simples un 3,000000 0,68 2,04
2762 Estopim simples m 3,000000 1,13 3,39
SUBTOTAL 6,54
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
6111 Servente h 16,500000 6,93 114,35
4235 Cavouqueiro ou operador perfuratriz / rompedor h 6,000000 12,26 73,56
SUBTOTAL 187,91
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO 194,45
TOTAL (RS) 194,45
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 52,40
TOTAL DO SERVIGO (RS) 246,85
02.01.03 Escavagao manual de valas em solo seco profundidade até 1,50 m UNIDADE: m? | PRECO: R$ 26,39
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
6111 Servente h 3,000000 6,93 20,79
SUBTOTAL 20,79
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO 20,79
TOTAL (RS) 20,79
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 5,60
TOTAL DO SERVIGO (R$) 26,39
02.01.04 Escavagdo manual de valas em solo seco p i 1,50 até 3,0 m l UNIDADE: m* | PRECO: R$ 35,19
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
6111 Servente h 4,000000 6,93 21,72
SUBTOTAL 27,72
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO 21,12
TOTAL (R$) 27,72
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 747
TOTAL DO SERVIGO (R$) 35,19
02.01.05 Escavagao manual de valas em solo seco p i 3,0 até 4,50 m ] UNIDADE: m? I PRECO: R$ 48,39
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
6111 Servente h 5,500000 6,93 38,12
SUBTOTAL 38,12
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO 38,12
TOTAL (R$) 38,12
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 10,27
TOTAL DO SERVICO (R$) 48,39
02.01.07 Escavagao manual de valas em solo com dgua profundidade até 1,50 m UNIDADE: m PRECO: RS 32,99
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
6111 Servente h 3,750000 6,93 25,99
SUBTOTAL 25,99
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO 25,99
TOTAL (RS) 25,99
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 7,00
TOTAL DO SERVIGO (R$) 32,99
02.01.09 Escavagao manual de valas em solo com agua profundidade 3,0 até 4,50 m UNIDADE: m PREGO: R$ 60,71
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
6111 Servente h 6,900000 6,93 47,82
SUBTOTAL 47,82
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO 47,82
TOTAL (R$) 47,82
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 12,89
TOTAL DO SERVIGO (R$) 60,71
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Ministério da Integragao Nacional
o D E vA Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba
e 4.2 Superintendéncia Regional
OBRA: IMPLANTAGAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA (I0I) BDI DATA:
LOCAL: VALE DO RIO SAO FRANCISCO NO ESTADO DE SERGIPE (SE)
= - 26,95% FEVEREIRO / 2013
DOCUMENTO: COMPOSIGOES DE PREGO UNITARIO (CPU)
[comPoSIGOES DE PREGO UNITARIO |
" 5 7
$.3061 Escavagdo mec vala n escorada mat 1.* cat c/ retroescav até 1,50m excl UNIDADE: m PREGO: RS 6,44
esgotamento
EQUIPAMENTO
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. PROD. IMPROD. P.UNIT. PROD. P.UNIT. IMPR. P. TOTAL
$.2063 Trator carreg_adelra e retroescavadeira diesel 75 CV (CP), inclusive operador, capacidade chp 0,047000 100 0,00 93,08 0,00 437
da cagamba = 0,76 m*
5.3636 Trator carregadeira e retroescavadeira diesel 75 CV, inclusive operador, capacidade de chi 0,008400 100 0,00 38,02 0,00 032
cagamba = 0,76 m* (Cl)
SUBTOTAL 4,69
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
6111 Servente h 0,055400 6,93 0,38
SUBTOTAL 0,38
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO 5,07
TOTAL (RS) 5,07
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 1,37
TOTAL DO SERVIGO (RS) 6,44
Escavagdo de vala ndo escorada em material de 1.2 categoria com profundidade de . g .
$.3062 1,50 até 3,00m com ira 75HP, sem UNIDADE: m PREGCO: R$ 7,81
EQUIPAMENTO
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. PROD. IMPROD. P.UNIT. PROD. P.UNIT. IMPR. P. TOTAL
$.2063 Trator carregfdelra e retroescavadeira diesel 75 CV (CP), inclusive operador, capacidade chp 0,057000 1,00 0,00 93,08 0,00 531
da cagamba = 0,76 m*
$.3636 Trator car_regadelra e retroescavadeira diesel 75 CV, inclusive operador, capacidade de| chi 0,010000 100 0,00 38,02 0,00 038
cagamba = 0,76 m* (Cl)
SUBTOTAL 5,69
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
6111 Servente h 0,067000 6,93 0,46
SUBTOTAL 0,46
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO 6,15
TOTAL (RS) 6,15
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 1,66
TOTAL DO SERVIGO (R$) 7,81
i o a
$.73579 Elscav vallaln escor de 1,50 a 3,00mjpn_)f cl escav hidraul 0,~78m mat 1.2 cat ¢/ pedras UNIDADE: m PREGO: RS 14,66
| int prediais / outros p ou cavas excl
EQUIPAMENTO
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. PROD. IMPROD. P.UNIT. PROD. P.UNIT. IMPR. P. TOTAL
A 3 (CP):
$.73379 Escavade\‘ra hidraulica d\gse\ 92 CV capacwflade 0,78 m' ‘((EP)’ inclusive operador, com 3 chp 0,068000 100 0,00 15032 0,00 1022
bragos articulados, brago intermediério ajustével em 3 posicoes
$.73385 Escavade\.ra hidraulica dlgsel 92 C'V: ca.paqdade 0,78 m gCI). inclusive operador, com 3 chi 0,012000 1,00 0,00 6527 0,00 078
bragos articulados, brago intermediério ajustével em 3 posigoes
SUBTOTAL 11,00
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
6111 Servente h 0,080000 6,93 0,55
SUBTOTAL 0,55
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO 11,55
TOTAL (R$) 11,55
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 311
TOTAL DO SERVICO (R$) 14,66
02.02.09 |Escavagéo mecanica de valas (solo com 4gua), profundidade até 1,50m UNIDADE: m? PRECO: R$ 4,24
EQUIPAMENTO
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. PROD. IMPROD. P.UNIT. PROD. P.UNIT. IMPR. P. TOTAL
6042 Retroescavadeira, motor diesel 76 HP - FIAT ALLIS-NEW HOLLAND - B90.2 4X2 h 1,000000 1,00 0,00 52,04 0,00 52,04
SUBTOTAL 52,04
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
6111 Servente h 1,000000 6,93 6,93
SUBTOTAL 6,93
PRODUGAO DA EQUIPE 17,680 CUSTO 58,97
TOTAL (RS) 334
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 0,90
TOTAL DO SERVIGO (R$) 424
02,02.10 §:t;‘:va(;ao mecanica de valas (solo com agua), profundidade maior que 1,50 até UNIDADE: m PREGO: RS 575
EQUIPAMENTO
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. PROD. IMPROD. P.UNIT. PROD. P.UNIT. IMPR. P. TOTAL
6042 Retroescavadeira, motor diesel 76 HP - FIAT ALLIS-NEW HOLLAND - B90.2 4X2 h 1,000000 1,00 0,00 52,04 0,00 52,04
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Ministério da Integragao Nacional
o D E vA Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba
e 4.2 Superintendéncia Regional
OBRA: IMPLANTAGAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA (I0I) BDI DATA:
LOCAL: VALE DO RIO SAO FRANCISCO NO ESTADO DE SERGIPE (SE)
= - 26,95% FEVEREIRO / 2013
DOCUMENTO: COMPOSIGOES DE PREGO UNITARIO (CPU)
[comPoSIGOES DE PREGO UNITARIO
[ SUBTOTAL 52,04
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
6111 Servente h 1,000000 6,93 6,93
SUBTOTAL 6,93
PRODUGAO DA EQUIPE 13,030 CusTO 58,97
TOTAL (R$) 4,53
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 1,22
TOTAL DO SERVIGO (R$) 5,75
02.02.11 |Escava§éo mecanica de valas (solo com 4gua), profundidade maior que 3,0 até 4,5m UNIDADE: m PREGO: R$ 7,13
EQUIPAMENTO
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. PROD. IMPROD. P.UNIT.PROD. [ P.UNIT.IMPR. P. TOTAL
6042 Retroescavadeira, motor diesel 76 HP - FIAT ALLIS-NEW HOLLAND - B90.2 4X2 h 1,000000 1,00 0,00 52,04 0,00 52,04
SUBTOTAL 52,04
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
6111 Servente h 1,000000 6,93 6,93
SUBTOTAL 6,93
PRODUGAO DA EQUIPE 10,500 CUSTO 58,97
TOTAL (RS$) 5,62
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 1,51
TOTAL DO SERVIGO (RS$) 7,13
02.02.12 |Escavagéo com trator de esteira com lamina, em material de 1° categoria UNIDADE: m? PRECO: R$ 0,52
EQUIPAMENTO
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. PROD. IMPROD. P.UNIT. PROD. P.UNIT. IMPR. P. TOTAL
7641 Lglor de esteira CATERPILLAR D6R XL-163-6A-N, motor diesel poténcia de 140 a 170| h 1,000000 1,00 0,00 3633 0,00 3633
SUBTOTAL 36,33
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
6111 Servente h 1,000000 6,93 6,93
SUBTOTAL 6,93
PRODUGAO DA EQUIPE 105,000 CusTO 43,26
TOTAL (RS) 0,41
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 0,11
TOTAL DO SERVICO (R$) 0,52
02.04.03 izc;o;rai:\:sn:oe;:::?al;od:l:‘a‘r‘v;ai:iaelra para valas, com utilizagdo de pranchdes, UNIDADE: m PREGO: RS 34,25
EQUIPAMENTO
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. PROD. IMPROD. P.UNIT.PROD. | P.UNIT.IMPR. P. TOTAL
6042 Retroescavadeira, motor diesel 76 HP - FIAT ALLIS-NEW HOLLAND - B90.2 4X2 h 0,019100 1,00 0,00 52,04 0,00 0,99
SUBTOTAL 0,99
MATERIAL
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
2735 Escora de eucalipto, sem diametro minimo 12cm m 0,035000 11,43 0,40
4425 Caibro em madeira de lei - 12x6cm m 0,157000 15,37 241
4468 Pranchao em madeira de lei 30x4 cm m? 0,157000 85,33 13,40
5075 Prego 18 X 30 kg 0,100000 6,73 0,67
SUBTOTAL 16,88
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
2697 Oficial h 0,360000 14,52 523
6111 Servente h 0,560000 6,93 3,388
SUBTOTAL 9,11
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUsTO 26,98
TOTAL (RS$) 26,98
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 7,27
TOTAL DO SERVIGO (RS$) 34,25
0.7301 Escoramento de valas tipo Continuo Simples UNIDADE: m? | PRECO: R$ 30,13
MATERIAL
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
2728 Pega de madeira roliga D = 10cm p/ m 0,048000 3,81 0,18
6204 Pega de madeira 1.2 qualidade 2,5x15¢m (1x6") ndo aparelhada m 0,670000 450 3,02
5075 Prego 18 X 30 kg 0,180000 6,73 1.21
4481 Pega de madeira 7,5x15cm (3x6") ndo aparelhada m 0,067000 24,73 1,66
SUBTOTAL 6,07
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
1213 Carpinteiro de forma h 0,750000 9,68 7,26
6111 Servente h 1,500000 6,93 10,40
SUBTOTAL 17,66
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO 23,73
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Ministério da Integragao Nacional
o D E vA Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba
e 4.2 Superintendéncia Regional
OBRA: IMPLANTAGAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA (I0I) BDI DATA:
LOCAL: VALE DO RIO SAO FRANCISCO NO ESTADO DE SERGIPE (SE)
= - 26,95% FEVEREIRO / 2013
DOCUMENTO: COMPOSIGOES DE PREGO UNITARIO (CPU)
[comPoSIGOES DE PREGO UNITARIO
[ [ [ [ [ | [ TOTALRS)] 2373
| | [ | [ BDI(%)|  2695% | BDI (R$)| 6,40
TOTAL DO SERVIGO (R$) 30,13
$.73877/001 |Escoramento continuo metélico para valas, tipo estaca prancha UNIDADE: m? | PREGO: R$ 43,51
EQUIPAMENTO
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. PROD. IMPROD. P.UNIT. PROD. P.UNIT. IMPR. P. TOTAL
S.73405 Retroescavadeira sobre rodas - CASE 580 H - 74 HP chp 0,033300 1,00 0,00 92,10 0,00 3,07
S.73412 Compressor atlas copco - XA 80 170 PCM 80 HP - custo horario produtivo diuro chp 0,033300 1,00 0,00 51,87 0,00 1,73
S.73428 Custo horario produtivo diurno - martelete ou rompedor ATLAS COPCO - TEX 31 un 0,033300 1,00 0,00 13,96 0,00 0,46
S.73450 Custo horario improdutivo diurno - martelete ou rompedor ATLAS COPCO - TEX 31 chi 0,066600 1,00 0,00 11,46 0,00 0,76
S.73472 Custo horario improdutivo diurno - compressor ATLAS COPCO - XA80 170 PCM 80 HP chi 0,066600 1,00 0,00 17,13 0,00 1,14
S.73534 CHI diurno - retroescavadeira sobre rodas - CASE 580 H - 74 HP chi 0,066600 1,00 0,00 42,94 0,00 2,86
SUBTOTAL 10,02
MATERIAL
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
4433 Peca de madeira de lei, 1.? qualidade, 7,5 x 7,5 cm; ndo aparelhada m 0,080000 11,99 0,96
4473 Pega de madeira de lei, 1.2 qualidade, 7,5 x 12,5 cm (3 x 5"); ndo aparelhada m 0,190000 20,01 3,80
13340 Perfil "U" chapa ago dobrada, e = 3,04 mm; h = 20 cm; abas = 5 cm (4,36 kg/m) m 0,040000 16,22 0,65
SUBTOTAL 5,41
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
1213 Carpinteiro de forma h 0,700000 9,68 6,78
6111 Servente h 1,740000 6,93 12,06
SUBTOTAL 18,84
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO 34,27
TOTAL (RS) 3427
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 9,24
TOTAL DO SERVIGO (R$) 43,51
04.01 E c/ conjunto moto-bomba de superficie ou submersa l UNIDADE: hp.h | PRECO: R$ 4,68
EQUIPAMENTO
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. PROD. IMPROD. P.UNIT. PROD. P.UNIT. IMPR. P. TOTAL
4084 Bomba submerswel de drenagem, motor elétrico trifasico, com vazao de até 15 m¥h para h 1,000000 1,00 0,00 299 0.00 299
altura de até 10 m
SUBTOTAL 2,99
MATERIAL
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
11892 Cabo de cobre bipolar, isolamento em PVC para 1000V, bitola 4,0 mm? m 0,004400 3,62 0,02
20185 Manguelra’d'e PVC ﬂexwﬁl‘ forméto chato", com reforgo de fios de poliéster, pressao de m 0,026700 1450 039
trabalho minima 65 PSI, didmetro interno 2
7588 Chave boia de mercurio, tipo nivel superior, corrente minima 15 A, tensdo 220 V un 0,001300 31,00 0,04
13847 Chave reversora frontal, manual-zero-automatica, 220V/30A, marca magiros, MOD. CR- wn 0,000700 3784 0,03
503A ou similar
0.0391 Cabo de ago SAE 1045 galvanizado (zincado), didametro 6,4 mm kg 0,002048 5,70 0,01
SUBTOTAL 0,49
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
6111 Servente h 0,030000 6,93 021
SUBTOTAL 0,21
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO 3,69
TOTAL (R$) 3,69
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 0,99
TOTAL DO SERVICO (R$) 4,68
04.04 Pogo de bombeamento para i de lengol freatico ] UNIDADE: m I PRECO: R$ 400,37
MATERIAL
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
Tubo de concreto armado, ponta e bolsa, junta rigida, PA-1 (pluvial armado), fabricado
7765 conforme NBR 9794 DA ABNT, DN 1000. m 0500000 27343 136,72
4721 Brita 1 m* 1,000000 51,77 5177
SUBTOTAL 188,49
SERVIGOS - COMPOSIGOES AUXILIARES
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
02.01.08 Escavagéo manual de valas em solo com &gua p i 1,50 até 3,0 m m? 2,224000 34,65 77,06
16.06.02.02.07 [Assentamento de tubo de concreto, simples ou armado, junta eléstica, diametro 1000 mm m 0,500000 4421 2211
SUBTOTAL 99,17
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
6111 Servente h 4,000000 6,93 27,72
SUBTOTAL 27,72
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO 315,38
TOTAL (R$) 315,38
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 84,99
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Ministério da Integragao Nacional

4.2 Superintendéncia Regional

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba

OBRA: IMPLANTAGAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA (I0I) BDI DATA:
LOCAL: VALE DO RIO SAO FRANCISCO NO ESTADO DE SERGIPE (SE)
DOCUMENTO: COMPOSIGOES DE PREGO UNITARIO (CPU)

26,95% FEVEREIRO /2013

[comPoSIGOES DE PREGO UNITARIO |

[ TOTAL DO SERVIGO (RS) 40037 |

| 0.64.18 Rebaixamento de lengol com ponteiras filtrantes UNIDADE: m | PRECO: R$ 19,98
EQUIPAMENTO
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. PROD. IMPROD. P.UNIT.PROD. [ P.UNIT.IMPR. P. TOTAL
1383 gg:;g;too) para rebaixamento de lengol freatico: bomba elétrica a vacuo com 8 ponteiras h 1728000 100 0,00 270 0.00 467
1146 Caminho equipado com tanque para 10.000l, bomba e acessérios h 0,086000 1,00 0,00 4717 0,00 4,06
3366 fﬂz;r:;:::ségoernogzrrrao;;;a fixa e guindauto para icamento de carga de até 5,5 t (inclusive| h 0,043000 100 0,00 7497 0.00 32
SUBTOTAL 11,95
SERVIGOS - COMPOSIGOES AUXILIARES
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
2705 Energia elétrica até 2.000kw/h industrial, sem demanda kWih 1,028000 0,43 0,44
SUBTOTAL 0,44
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
2436 Eletricista ou oficial eletricista h 0,085700 9,68 0,83
2696 Encanador ou bombeiro hidraulico h 0,035700 9,68 0,35
6111 Servente h 0,312800 6,93 217
SUBTOTAL 3,35
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO 15,74
TOTAL (RS$) 15,74
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 424
TOTAL DO SERVIGO (RS$) 19,98
05.01 |Aterro de valas e cavas de fund cl ¢ao visual da 3 UNIDADE: m? PRECO: R$ 9,79
EQUIPAMENTO
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. PROD. IMPROD. P.UNIT. PROD. P.UNIT. IMPR. P. TOTAL
1445 Compactador manual de solos, motor a gasolina poténcia minima de 4 HP - SAPO TIPO F h 0,250000 1,00 0,00 2,92 0,00 0,73
1146 Caminhao equipado com tanque para 10.000l, bomba e acessorios h 0,001000 1,00 0,00 4717 0,00 0,05
SUBTOTAL 0,78
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
6111 Servente h 1,000000 6,93 6,93
SUBTOTAL 6,93
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO 7,71
TOTAL (RS$) (ALl
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 2,08
TOTAL DO SERVIGO (RS$) 9,79
05.04 E; de solo em bota-fora l UNIDADE: m | PRECO: R$ 0,81
EQUIPAMENTO
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. PROD. IMPROD. P.UNIT. PROD. P.UNIT. IMPR. P. TOTAL
7629 Trator de esteira CATERPILLAR D6R XL-163-6A-N, motor diesel poténcia de 140 a 170 h 1,000000 1,00 0,00 134,02 0,00 134,02

HP, com lamina e ripper

SUBTOTAL 134,02

PRODUGAO DA EQUIPE 210,000 CUsTO 134,02
TOTAL (RS) 0,64
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 0,17
TOTAL DO SERVICO (R$) 0,81
0509 [Acerto e verificagéo do ni de fundo de valas [ UNIDADE: m [ PRECO: R$ 4,25
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
4750 Pedreiro h 0,060000 9,68 0,58
6111 Servente h 0,400000 6,93 2,77
SUBTOTAL 3,35
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUsTO 3,35
TOTAL (R$) 3,35
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 0,90
TOTAL DO SERVIGO (R$) 4,25
05.11 |Regularizagéo dos taludes internos de lagoas para receber geomembrana UNIDADE: m? PREGO: R$ 0,96
EQUIPAMENTO
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. PROD. IMPROD. P.UNIT. PROD. P.UNIT. IMPR. P. TOTAL
Eott E:;tasescavadelra : Massey Ferguson : MF-86HS - de h 1,000000 0.10 0,90 73,05 2239 2746
S.5957 Compactador manual de solos, motor a gasolina poténcia minima de 4 HP - SAPO tipo F h 1,000000 1,00 0,00 14,11 0,00 14,11
E407 Caminhdo Tanque : Mercedes Benz : 2726 K - 10.000 | h 1,000000 0,10 0,90 126,87 20,47 31,11
SUBTOTAL 72,68
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
6111 Servente h 1,000000 6,93 6,93
SUBTOTAL 6,93
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Ministério da Integragao Nacional
o D E vA Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba
e 4.2 Superintendéncia Regional
OBRA: IMPLANTAGAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA (I0I) BDI DATA:
LOCAL: VALE DO RIO SAO FRANCISCO NO ESTADO DE SERGIPE (SE)
= - 26,95% FEVEREIRO / 2013
DOCUMENTO: COMPOSIGOES DE PREGO UNITARIO (CPU)
[comPoSIGOES DE PREGO UNITARIO
PRODUGAO DA EQUIPE 105,000 CUSTO 79,61
TOTAL (RS) 0,76
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 0,20
TOTAL DO SERVIGO (R$) 0,96
[ smmas ] izagéo e verificagao do ni de fundo de valas | UNIDADE: m [ Preco: RS 3,07
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
4083 Feitor ou encarregado geral h 0,005000 15,87 0,08
6111 Servente h 0,337000 6,93 2,34
SUBTOTAL 2,42
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO 2,42
TOTAL (RS) 2,42
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 0,65
TOTAL DO SERVIGO (RS) 3,07
740150001 | coen© € 2 celvalaieon ERTEVEED EE UNIDADE: m PREGO: R$ 20,74
vibratério
EQUIPAMENTO
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. PROD. IMPROD. P.UNIT. PROD. P.UNIT. IMPR. P. TOTAL
S.5057 S\:?;:?:;afx Cttosz\g;r;o;:ogfja&i l;/i\llj)rr:;or\a, 46x51cm, 5HP, 156kg, diesel, impacto chp 0,666700 1,00 0,00 1411 0,00 941
SUBTOTAL 9,41
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
6111 Servente h 1,000000 6,93 6,93
SUBTOTAL 6,93
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO 16,34
TOTAL (RS) 16,34
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 4,40
TOTAL DO SERVIGO (R$) 20,74
mm oo | me om
EQUIPAMENTO
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. PROD. IMPROD. P.UNIT. PROD. P.UNIT. IMPR. P. TOTAL
P e R A N N
4221 Oleo diesel combustivel comum | 0,720000 1,00 0,00 225 0,00 1,62
SUBTOTAL 7,18
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
6111 Servente h 1,000000 6,93 6,93
SUBTOTAL 6,93
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO 14,11
TOTAL (RS) 14,11
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 3,80
TOTAL DO SERVIGO (R$) 17,91
$.73615 Ctzlchéo de a_reia, inclusive .méo de obra de espalhamento, transporte com carro de UNIDADE: m PREGO: RS 83,74
mao e fornecimento comercial
MATERIAL
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
367 Areia grossa m® 1,050000 45,00 47,25
SUBTOTAL 47,25
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
6111 Servente h 2,700000 6,93 18,71
SUBTOTAL 18,71
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO 65,96
TOTAL (R$) 65,96
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 17,78
TOTAL DO SERVICO (R$) 83,74
wowe w | o s
MATERIAL
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
6079 Argila, argila vermelha ou argila arenosa, retirada na jazida, sem transporte m? 1,590000 9,57 15,22
SUBTOTAL 15,22
SERVIGOS - COMPOSIGOES AUXILIARES
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
23.05 Carga mecanica (material em geral), sem manuseio e arrumagao do material m? 1,590000 0,72 1,14
05.08 Compactagdo mecanizada de aterros, com grau minimo de 100% do PN m? 1,590000 0,85 1,35
SUBTOTAL 2,49
MAO DE OBRA
DESCRIGAQ | uNDADE | QuanT. ] [ [ PUNT. ] [ p.TOTAL
| 6111 [servente [ n | otoo000 | [ | e | | ose
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Ministério da Integragao Nacional
o D E vA Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba
e 4.2 Superintendéncia Regional
OBRA: IMPLANTAGAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA (I0I) BDI DATA:
LOCAL: VALE DO RIO SAO FRANCISCO NO ESTADO DE SERGIPE (SE)
= - 26,95% FEVEREIRO / 2013
DOCUMENTO: COMPOSIGOES DE PREGO UNITARIO (CPU)
[comPoSIGOES DE PREGO UNITARIO
SUBTOTAL 0,69
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO 18,40
TOTAL (R$) 18,40
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 4,96
TOTAL DO SERVIGO (R$) 23,36
05.13 |Execu§§o de solo-cimento, trago 1:10, com material escavado manualmente UNIDADE: m? PREGCO: RS 67,32
MATERIAL
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
1379 Cimento Portland comum CP Il - F32 kg 50,000000 0,44 22,00
SUBTOTAL 22,00
SERVIGOS - COMPOSICOES AUXILIARES
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
02.01.01 Escavagdo manual em solo profundidade até 1,50 m m® 1,050000 13,86 14,55
SUBTOTAL 14,55
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
4750 Pedreiro h 0,700000 9,68 6,78
6115 Ajudante h 1,400000 6,93 9,70
SUBTOTAL 16,48
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO 53,03
TOTAL (R$) 53,03
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 14,29
TOTAL DO SERVICO (R$) 67,32
$.73698 Enrocamento manual com arrumagao do material UNIDADE: m? | PRECO: R$ 141,83
MATERIAL
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
4730 Pedra de mao m* 1,100000 40,51 44,56
SUBTOTAL 44,56
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
4750 Pedreiro h 3,000000 9,68 29,04
6111 Servente h 5,500000 6,93 38,12
SUBTOTAL 67,16
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO 111,72
TOTAL (R$) 111,72
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 30,11
TOTAL DO SERVIGO (R$) 141,83
07.01 I;:i::;;::,dr;i:?;n:;n;z:’Tg;ede coletora, ramais, adutoras e interceptores, inclusive UNIDADE: m PREGO: RS 4,00
EQUIPAMENTO
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. PROD. IMPROD. P.UNIT. PROD. P.UNIT. IMPR. P. TOTAL
Fornecimento de veiculo leve (1.4 ou superior), com ar-condicionado para apoio &
35.22 fiscalizagao, incluindo despesas com col |, oleos, 30, li i més 0,005000 1,00 0,00 4.201,06 0,00 21,01
seguros, impostos
0775 :cs;i:;szn;:tzl‘o- pT”(:’:::)N GTS-212, leitura angular 1 SEG., precisdo 6,0 segundos, h 1,000000 1,00 0,00 1067 0,00 1067
7252 Nivel wild NA-2, precisao mais ou menos 0,70 mm ou similar h 1,000000 1,00 0,00 1,85 0,00 1,85
SUBTOTAL 33,53
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
7595 Nivelador h 1,000000 14,29 14,29
7592 Topografo h 1,000000 31,30 31,30
531 Auxiliar de calculo h 2,000000 16,15 32,30
SUBTOTAL 77,89
PRODUGAO DA EQUIPE 34,600 CUSTO 111,42
TOTAL (R$) 3,22
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 0,87
TOTAL DO SERVICO (R$) 4,09
$.73992/001 Locagdo convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas UNIDADE: m PREGO: RS 5,52
pontaleteadas a cada 1,50 m
MATERIAL
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
337 Arame recozido 18 BWG - 1,25mm - 9,60 g/m kg 0,020000 7,50 0,15
4493 Pega de madeira 22 qualidade - 7,5 x 7,5 cm - ndo aparelhada m 0,250000 5,59 1,40
5061 Prego de ago 18 x 27 kg 0,010000 7,23 0,07
6188 Tabua madeira 3.2 qualidade 2,5 x 30 cm (1 x 12") n&o aparelhada m? 0,030000 19,16 0,57
SUBTOTAL 2,19
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
1213 Carpinteiro de forma h 0,130000 9,68 1,26
6115 Ajudante h 0,130000 6,93 0,90
SUBTOTAL 2,16
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO 4,35
TOTAL (RS) 435
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 117
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Ministério da Integragao Nacional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba
4.2 Superintendéncia Regional

OBRA: IMPLANTAGAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA (I0I) BDI DATA:
LOCAL: VALE DO RIO SAO FRANCISCO NO ESTADO DE SERGIPE (SE)
= - 26,95% FEVEREIRO / 2013
DOCUMENTO: COMPOSIGOES DE PREGO UNITARIO (CPU)
[comPoSIGOES DE PREGO UNITARIO |
[ TOTAL DO SERVIGO (RS) 5,52 |
| 07.03 Locagao, nivelamento e emissao de nota de servigo de terraplanagem UNIDADE: m? | PREGCO: R$ 0,57
EQUIPAMENTO
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. PROD. IMPROD. P.UNIT. PROD. P.UNIT. IMPR. P. TOTAL
E412 x;icu\o Leve : Volkswagen : GOL 1000 - automével até 100 h 1,000000 020 0,80 5201 18,55 2542
0775 :Cs;e:]:;szn;:tzlvo- p';g’:g;)N GTS-212, leitura angular 1 SEG., precisdo 6,0 segundos, h 1,000000 1,00 0,00 1067 0,00 1067
7252 Nivel wild NA-2, precisao mais ou menos 0,70 mm ou similar h 1,000000 1,00 0,00 1,85 0,00 1,85
SUBTOTAL 37,94
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
7595 Nivelador h 1,000000 14,29 14,29
7592 Topografo h 1,000000 31,30 31,30
244 Auxiliar de h 2,000000 10,45 20,90
SUBTOTAL 66,49
PRODUGAO DA EQUIPE 230,000 CUSTO 104,43
TOTAL (RS) 0,45
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 0,12
TOTAL DO SERVIGO (R$) 0,57
07.06 |Cadastro de interceptor e / ou UNIDADE: km | PRECO: R$ 1.533,09
SERVIGOS - COMPOSIGOES AUXILIARES
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
07.18 Equipe de topografia més 0,030000 40.254,33 1.207,63
SUBTOTAL 1.207,63
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO 1.207,63
TOTAL (R$) 1.207,63
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 325,46
TOTAL DO SERVIGO (R$) 1.533,09
07.07 |Cadastro de rede coletora de esgoto UNIDADE: km | PRECO: R$ 878,96
SERVIGOS - COMPOSIGOES AUXILIARES
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
07.18 Equipe de topografia més 0,017200 40.254,33 692,37
SUBTOTAL 692,37
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO 692,37
TOTAL (R$) 692,37
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 186,59
TOTAL DO SERVIGO (R$) 878,96
07.08 Placa de idgmilicag:aoeda obra, pa~dréo do Governo Federal, inclusive fornecimento, UNIDADE: e PREGO: RS 359,03
| porte,
MATERIAL
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
13629 Placa de i 30 de obras, conforme Layout m? 1,000000 153,60 153,60
4431 Pontalete de madeira de lei 8x8 cm m 6,000000 13,68 82,08
5075 Prego 18x30 kg 0,464000 6,73 3,12
SUBTOTAL 238,80
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
4750 Pedreiro h 1,900000 9,68 18,39
6111 Servente h 3,800000 6,93 26,33
SUBTOTAL 44,72
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO 283,52
TOTAL (R$) 283,52
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 76,41
TOTAL DO SERVICO (R$) 359,93
07.09 |Placa de sinalizaga ia de obras), - Forneci e a UNIDADE: un/dia PRECO: R$ 2,26
MATERIAL
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
0.3324 Placa de si a0 "Disténcia de obra", dimensdes: 600 x 500 mm un 0,003000 125,00 0,38
SUBTOTAL 0,38
SERVIGOS - COMPOSIGOES AUXILIARES
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
11905 Conjunto de tripé, suporte - Fi imento e a un/dia 0,008000 36,77 0,29
SUBTOTAL 0,29
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
6111 Servente h 0,160000 6,93 1.1
SUBTOTAL 1,11
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO 1,78
TOTAL (RS) 1,78
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 0,48
TOTAL DO SERVIGO (R$) 2,26
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Ministério da Integragao Nacional
o D E vA Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba
e 4.2 Superintendéncia Regional
OBRA: IMPLANTAGAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA (I0I) BDI DATA:
LOCAL: VALE DO RIO SAO FRANCISCO NO ESTADO DE SERGIPE (SE)
= - 26,95% FEVEREIRO / 2013
DOCUMENTO: COMPOSIGOES DE PREGO UNITARIO (CPU)
[comPoSIGOES DE PREGO UNITARIO |
[ 0741 [Cones de sinalizaio - Fornecimento e a | UNIDADE: unidia__ | PRECO: RS 0,86
MATERIAL
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
13244 Cones de sinalizagdo un 0,010000 32,90 0,33
SUBTOTAL 0,33
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
6111 Servente h 0,050000 6,93 0,35
SUBTOTAL 0,35
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO 0,68
TOTAL (R$) 0,68
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 0,18
TOTAL DO SERVIGO (R$) 0,86
0.51.56 Sinalizagéo noturna com tela tapume PVC UNIDADE: m | PREGO: R$ 11,93
MATERIAL
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
9 Balde plastico - cap. 41 un 0,250000 433 1,08
984 Cabo cobre flexivel, isolado, 2,5mm2 - 450/750V / 70° m 2,200000 1,15 2,53
3764 Lampada incandescente, tensdo 127 V, rosca E-27, poténcia 60W un 0,500000 0,98 0,49
12294 Bocal / soquete / receptaculo contra intempéries ¢/ rabicho un 0,500000 2,06 1,03
10.02.02 Armadura de ago CA 50, i e 3 kg 0,032000 4,94 0,16
345 Arame galvanizado liso 18 BWG - 1,24mm (0,009 kg/m) kg 0,009600 5,84 0,06
0.2185 Tela tapume de polietileno estirado ( malha 80x40 e 65x40mm) h=1,20m m 0,100000 3,10 0,31
SUBTOTAL 5,66
SERVIGOS - COMPOSIGOES AUXILIARES
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
09.04.08 Forma plana em chapa de madeira compensada, para estruturas m? 0,012000 35,25 0,42
09.01.06 Concreto trago 1:2,5:3 em volume (cimento, areia e brita) - preparo manual m? 0,001400 276,70 0,39
SUBTOTAL 0,81
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
2436 Eletricista ou oficial eletricista h 0,100000 9,68 0,97
6111 Servente h 0,283300 6,93 1,96
SUBTOTAL 2,93
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO 9,40
TOTAL (RS) 9,40
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 2,53
TOTAL DO SERVIGO (R$) 11,93
05157 _|si 40 de valas com placas indicativas [ UNIDADE: m [ Preco: RS 2,11
SERVIGOS - COMPOSIGOES AUXILIARES
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
0.3324 Placa de si do "Distancia de obra", dimensdes: 600 x 500 mm un 0,013300 125,00 1,66
SUBTOTAL 1,66
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO 1,66
TOTAL (RS) 1,66
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 0,45
TOTAL DO SERVIGO (R$) 2,11
0.00.50 ;Z%aegiré: de construgéo de edificagao até 200m2, inclusive execugao de gabarito de UNIDADE: m PREGO: RS 6,07
MATERIAL
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
345 Arame galvanizado liso 18 BWG - 1,24mm (0,009 kg/m) kg 0,020000 5,84 0,12
4493 Pega de madeira 22 qualidade - 7,5x7,5cm - ndo aparelhada m 0,240000 5,59 1,34
6212 Tabua - Madeira mista serrada - pinho 32 - 2,5 x 30,0cm - 0,007742 m3/m 0,280000 5,75 1,61
5067 Prego de ago 16x24 kg 0,012000 744 0,09
SUBTOTAL 3,16
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
531 Auxiliar de calculo h 0,020000 16,15 0,32
1213 Carpinteiro de forma h 0,040000 9,68 0,39
6111 Servente h 0,040000 6,93 0,28
7592 Topografo h 0,020000 31,30 0,63
SUBTOTAL 1,62
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO 4,78
TOTAL (R$) 4,78
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 1,29
TOTAL DO SERVIGO (R$) 6,07
$.74209/001 |Placa de obra em chapa de ago galvanizado UNIDADE: m | PRECO: RS 274,01
EQUIPAMENTO
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. PROD. IMPROD. P.UNIT. PROD. P.UNIT. IMPR. P. TOTAL
1158 Caminhonete turbo 4x4 a diesel (incluindo 30 e operagao) h 0,008000 1,00 0,00 27,15 0,00 0,22
SUBTOTAL 0,22
MATERIAL
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
4417 Pega de madeira lei 1.2 qualidade 2,5 x 7,5cm (1 x 3") ndo aparelhada m 1,000000 4,05 4,05
4491 Pega de madeira 3.2/ 4.2 qualidade 7,5 x 7,5 cm (3" x 3") ndo aparelhada m 4,000000 6,03 24,12
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Ministério da Integragao Nacional
o D E vA Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba
e 4.2 Superintendéncia Regional
OBRA: IMPLANTAGAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA (I0I) BDI DATA:
LOCAL: VALE DO RIO SAO FRANCISCO NO ESTADO DE SERGIPE (SE)
= - 26,95% FEVEREIRO / 2013
DOCUMENTO: COMPOSIGOES DE PREGO UNITARIO (CPU)
[comPoSIGOES DE PREGO UNITARIO
4813 ‘Fr"\ca‘i?dgecsgtr;c(éc:)e)mificagéo) para construgéo civil em chapa galvanizada num 22 (ndo e 1,000000 160,00 160,00
5075 Prego de ago 18 x 30 kg 0,110000 6,73 0,74
SUBTOTAL 188,91
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
1213 Carpinteiro de forma h 1,000000 9,68 9,68
4083 Feitor ou encarregado geral h 0,200000 15,87 317
6111 Servente h 2,000000 6,93 13,86
SUBTOTAL 26,71
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO 215,84
TOTAL (RS) 215,84
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 58,17
TOTAL DO SERVICO (R$) 274,01
$.73678 Cadastro técnico para rede coletora de esgoto, ramais, adutoras e interceptores UNIDADE: m PRECO: R$ 3,24
EQUIPAMENTO
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. PROD. IMPROD. P.UNIT. PROD. P.UNIT. IMPR. P. TOTAL
1158 Caminhonete turbo 4x4 a diesel (incluindo 30 e h 0,008000 1,00 0,00 27,15 0,00 0,22
SUBTOTAL 0,22
MATERIAL
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
4266 Copia heliografica m? 0,030000 12,04 0,36
21139 Papel vegetal 90 g/m? - 0,8 m de largura m 0,012500 413 0,05
SUBTOTAL 0,41
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
531 Auxiliar de calculo h 0,060000 16,15 0,97
2355 Desenhista técnico (cadista) h 0,015000 21,56 0,32
7592 Topografo h 0,020000 31,30 0,63
SUBTOTAL 1,92
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO 2,55
TOTAL (RS) 2,55
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 0,69
TOTAL DO SERVIGO (R$) 3,24
$.73682 Cadastro de redes UNIDADE: m | PRECO: R$ 1,73
EQUIPAMENTO
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. PROD. IMPROD. P.UNIT. PROD. P.UNIT. IMPR. P. TOTAL
1158 Caminhonete turbo 4x4 a diesel (incluindo 30 e h 0,004000 1,00 0,00 27,15 0,00 0,11
SUBTOTAL 0,11
MATERIAL
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
4266 Copia heliografica m? 0,005000 12,04 0,06
21139 Papel vegetal 90 g/m? - 0,8 m de largura m 0,002125 413 0,01
SUBTOTAL 0,07
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
531 Auxiliar de calculo h 0,036000 16,15 0,58
2355 Desenhista técnico (cadista) h 0,010000 21,56 0,22
7592 Topografo h 0,012000 31,30 0,38
SUBTOTAL 1,18
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO 1,36
TOTAL (RS) 1,36
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 0,37
TOTAL DO SERVIGO (R$) 1,73
0713 [Sinalizago noturna UNIDADE: undia___ | PRECO: RS 1,22
MATERIAL
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
14543 Soquete de porcelana branca para lampada incandescente (rosca E-27) un 0,007500 3,00 0,02
10 Balde de plastico, i de 10 litros un 0,015000 7,21 0,11
11890 Cabo de cobre bipolar, isolamento em PVC para 1000 V, bitola 1,50 mm? m 0,075000 1,59 0,12
3764 Lampada incandescente, tenséo 127 V, rosca E-27, poténcia 60W un 0,045000 0,98 0,04
SUBTOTAL 0,29
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
4750 Pedreiro h 0,040000 9,68 0,39
6111 Servente h 0,040000 6,93 0,28
SUBTOTAL 0,67
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO 0,96
TOTAL (R$) 0,96
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 0,26
TOTAL DO SERVIGO (RS) 1,22
(g [ G EIEE CB I para o UNIDADE: unidia PREGO: RS 18,04
contengéo de material escavado
MATERIAL
DESCRICAO UNIDADE QUANT. PUNT. | [ p.TOTAL
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Ministério da Integragao Nacional
o D E vA Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba
e 4.2 Superintendéncia Regional
OBRA: IMPLANTAGAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA (I0I) BDI DATA:
LOCAL: VALE DO RIO SAO FRANCISCO NO ESTADO DE SERGIPE (SE)
= - 26,95% FEVEREIRO / 2013
DOCUMENTO: COMPOSIGOES DE PREGO UNITARIO (CPU)
[comPoSIGOES DE PREGO UNITARIO
1355 Chapa madeira compensada resinada (2,2 x 1,1) m x 14 mm p/ forma concreto m? 0,006160 18,48 0,11
4430 Caibro em madeira de lei - 6 x 5 cm m 0,017640 6,39 0,11
5067 Prego de ago 16 x 24 kg 0,000840 744 0,01
SUBTOTAL 0,23
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
6111 Servente h 0,900000 6,93 6,24
1213 Carpinteiro de forma h 0,800000 9,68 7,74
SUBTOTAL 13,98
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO 14,21
TOTAL (RS) 14,21
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 3,83
TOTAL DO SERVICO (R$) 18,04
07.16 Passadigo de madeira para pedestre - Fornecimento e Posicionamento UNIDADE: m?/dia | PREGO: R$ 2,02
MATERIAL
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
0.51.53 Passadico de madeira para pedestre m? 0,007000 28,81 0,20
SUBTOTAL 0,20
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
6111 Servente h 0,200000 6,93 1,39
SUBTOTAL 1,39
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO 1,59
TOTAL (RS) 1,59
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 043
TOTAL DO SERVIGO (R$) 2,02
0] :z rl:;l:ar::?rit resinada,f::aprzos\;oeitlv;::’o 3 vezes e ferro para estrutura cura forma el g FREL: R$1.369,74
SERVIGOS - COMPOSIGOES AUXILIARES
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
$.73972/001 | Concreto estrutural (fck = 25 MPa) - preparo em betoneira m* 1,000000 294,93 294,93
10.02.02 Armadura de ago CA 50, i e a kg 80,000000 4,94 395,20
$.73565 Laj@amenlo corTcreto pll pegas a‘rmadfas produgdo 2 m*h incluindo apenas transporte - 1,000000 3631 3631
horizontal ¢/ carrinhos até 20 m o e
09.04.08 Forma plana em chapa de madeira compensada, para estruturas m? 10,000000 35,25 352,50
SUBTOTAL 1.078,94
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO 1.078,94
TOTAL (R$)[  1.078,94
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 290,77
TOTAL DO SERVIGO (R$) 1.369,71
a0y g: rr';ar::?ril resinada,f::aprsoo\;gin::; 3 vezes e ferro para estrutura cura. forma i o¥olz: oy PR R$ 181,26
MATERIAL
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
1525 Concreto usinado bombeado fck = 30,0MPa m 1,000000 390,67 390,67
SUBTOTAL 390,67
SERVIGOS - COMPOSIGOES AUXILIARES
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
10.02.02 Armadura de ago CA 50, i e a kg 80,000000 4,94 395,20
$.73565 Lancamento coricrelo p{ pegas armad?s produgdo 2 m*h incluindo apenas transporte m 1,000000 3631 3631
horizontal ¢/ carrinhos até 20 m o e )
09.04.08 Forma plana em chapa de madeira compensada, para estruturas m? 10,000000 35,25 352,50
SUBTOTAL 784,01
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO 1.174,68
TOTAL (R$) 1.174,68
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 316,58
TOTAL DO SERVIGO (R$) 1.491,26
Fornecimento e instalagao de escada marinheiro externa de barra chata de ago de
18.02.07 2"x1/4" degraus em barra redonda de ago de 3/4". Inclusive pintura com esmalte UNIDADE: m PREGO: RS 94,76
sintético em duas deméos com fundo anti corrosivo
SERVIGOS - COMPOSIGOES AUXILIARES
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
18.02.04 Escada tipo marinheiro, degraus em ferro redondo, didmetro 3/4" m 1,000000 52,78 52,78
2014 Pmluja esmalte sin(é(icg sobre. superficie metdlica, incluindo lixamento e emassamento, 2 e 2,000000 1093 2186
deméos, com fundo anti corrosivo
SUBTOTAL 74,64
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO 74,64
TOTAL (RS) 74,64
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 20,12

TOTAL DO SERVIGO (RS) 94,76
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ODEVASF &

Ministério da Integragao Nacional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba
4.2 Superintendéncia Regional

OBRA: IMPLANTAGAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA (I0I) BDI DATA:
LOCAL: VALE DO RIO SAO FRANCISCO NO ESTADO DE SERGIPE (SE)
= - 26,95% FEVEREIRO / 2013
DOCUMENTO: COMPOSIGOES DE PREGO UNITARIO (CPU)
[comPoSIGOES DE PREGO UNITARIO
Grade de piso articulavel em barra de ferro chata 1.3/4" x 3/16", inclusive tirante,
18.02.08 porta cadeado com cadeado e pintura com esmalte sintético em duas deméos com UNIDADE: m? PRECO: R$ 575,86
fundo anti corrosivo
EQUIPAMENTO
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. PROD. IMPROD. P.UNIT. PROD. P.UNIT. IMPR. P. TOTAL
3335 Maquina p/ solda elétrica tipo bambina TIG 30 AC/DC da Bambozzi ou equivalente h 1,000000 1,00 0,00 117 0,00 117
SUBTOTAL 1,17
MATERIAL
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
10997 Eletrodo AWS E-7018 (OK 48.04; WI 718), D = 4 mm (solda elétrica) kg 2,880000 18,00 51,84
5089 Cadeado em ago grafitado, oxidado e envernizado, 46 mm un 1,000000 20,70 20,70
0.0257 Barra chata de ferro, 1.1/2" x 3/16" m 34,200000 5,59 191,18
4777 Cantoneira em ago, abas iguais, 2" x 2" x 1/4" (4,74 kg/m) kg 17,060000 3,25 55,45
4777 Cantoneira em ago, abas iguais, 2.1/2" x 2.1/2" x 1/4" (6,10 kg/m) kg 21,960000 3,25 7137
0.2422 Vergalhdo (ti rosca total, 3/8" x 100 mm m 0,520000 5,74 2,98
4342 Porca sextavada 3/8" un 4,000000 0,13 0,52
0.4685 Arruela para parafuso 3/8" un 2,000000 0,69 1,38
SUBTOTAL 395,42
SERVIGOS - COMPOSICOES AUXILIARES
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
09.02.01 Concreto estrutural (fck = 15 MPa) - Preparo em betoneira m? 0,007500 259,28 1,94
2014 :ier:]:uérgs(‘ez;nr:Itfz:l;r;titriiio;?g;vsouperﬂcie metalica, incluindo lixamento e emassamento, 2 e 2,000000 1093 2186
SUBTOTAL 23,80
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
6110 Serralheiro h 2,000000 9,68 19,36
6111 Servente h 2,000000 6,93 13,86
SUBTOTAL 33,22
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO 453,61
TOTAL (RS) 453,61
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 122,25
TOTAL DO SERVIGO (R$) 575,36
incl
(e 020 :;r::r:i’:n:zhn:::: :n:::i::lzgzsfsn:e;\éos com fundo anti cocr::‘si:;’c’ MIRAEE Oy AREGY Rz
EQUIPAMENTO
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. PROD. IMPROD. P.UNIT. PROD. P.UNIT. IMPR. P. TOTAL
3335 Maquina p/ solda elétrica tipo bambina TIG 30 AC/DC da Bambozzi ou equivalente h 0,330000 1,00 0,00 117 0,00 0,39
SUBTOTAL 0,39
MATERIAL
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
10997 Eletrodo AWS E-7018 (OK 48.04; WI 718), D = 4 mm (solda elétrica) kg 0,960000 18,00 17,28
5090 Cadeado 25 mm un 1,000000 10,00 10,00
10952 Cantoneira em ago, abas iguais, 1/2" x 1/2" x 1/8" (0,55 kg/m) kg 1,980000 3,56 7,05
344 Arame galvanizado liso 16 BWG - 1,65mm (0,0166 kg/m) kg 0,200000 8,78 1,76
2425 Dobrad[@a em e?vgo cromado ou bicromatizado com parafuso, classe média, 3 furos por aba, wn 1,000000 649 649
dimensdes 3x3
10037 I;\)a em arame galvanizado revestido com PVC, fio 14 BWG (2,11 mm), malha 2" (5 X 5 e 1,050000 872 916
SUBTOTAL 51,74
SERVIGOS - COMPOSIGOES AUXILIARES
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
09.02.01 Concreto estrutural (fck = 15 MPa) - Preparo em betoneira m® 0,007500 259,28 1,94
2014 PinlL{ra esmalte sintéticf) sobrg superficie metdlica, incluindo lixamento e emassamento, 2 e 0,100000 1093 1,09
deméos, com fundo anti corrosivo
SUBTOTAL 3,04
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
6110 Serralheiro h 2,000000 9,68 19,36
6111 Servente h 2,000000 6,93 13,86
SUBTOTAL 33,22
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO 88,39
TOTAL (R$) 88,39
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 23,82
TOTAL DO SERVIGO (RS) 112,21
18.0240 :,I;rleols em aluminio, de correr ou abrir, cor fosca, tipo moldura / veneziana, excluso UNIDADE: m PREGO: RS 359,78
MATERIAL
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
594 Janela aluminio correr, serie 25, folhas p/ vidro ¢/ bandeira veneziana, 160 x 110 cm m? 1,000000 262,38 262,38
SUBTOTAL 262,38
SERVIGOS - COMPOSIGOES AUXILIARES
DESCRICAO [ uniDADE [ quant. ] PUNT. | [ p.oTAL
1202 | de cimento e areia trago 1:3 m | 0003000 | 31455 | | 0,94
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Ministério da Integragao Nacional
o D E vA Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba
e 4.2 Superintendéncia Regional
OBRA: IMPLANTAGAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA (I0I) BDI DATA:
LOCAL: VALE DO RIO SAO FRANCISCO NO ESTADO DE SERGIPE (SE)

= - 26,95% FEVEREIRO / 2013
DOCUMENTO: COMPOSIGOES DE PREGO UNITARIO (CPU)
[comPoSIGOES DE PREGO UNITARIO
[ SUBTOTAL 0,94
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
4750 Pedreiro h 1,000000 9,68 9,68
6111 Servente h 1,500000 6,93 10,40
SUBTOTAL 20,08
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO 283,40
TOTAL (RS) 283,40
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 76,38
TOTAL DO SERVIGO (R$) 359,78
18.02.11 .Jllanela (~vitr6), tipo I em alu_minio dizado, natural com , Nas UNIDADE: m PREGO: RS 24476
projeto - e
MATERIAL
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
581 Basculante em aluminio, 80 x 60 cm - série 25 m? 1,000000 188,53 188,53
SUBTOTAL 188,53
SERVIGOS - COMPOSIGOES AUXILIARES
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
12.02 de cimento e areia trago 1:3 m® 0,003000 314,55 0,94
SUBTOTAL 0,94
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
4750 Pedreiro h 0,200000 9,68 1,94
6111 Servente h 0,200000 6,93 1,39
SUBTOTAL 3,33
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO 192,80
TOTAL (RS) 192,80
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 51,96
TOTAL DO SERVIGO (R$) 244,76
$.73932/001 |Grade de ferro com barra chata 1/2”; espagamento 5¢m, inclusive pintura UNIDADE: m? PRECO: R$ 255,99
MATERIAL
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
550 Barra ferro retangular chata qualquer bitola x e = 3/16" kg 42,000000 3,68 154,56
567 Cantoneira ferro galv 1" x 1/8" - (1,20kg/m) m 2,000000 781 15,62
SUBTOTAL 170,18
SERVIGOS - COMPOSIGOES AUXILIARES
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
S.4885 trago 1:4 (cimento:areia), preparo manual m? 0,003000 284,62 0,85
SUBTOTAL 0,85
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
242 Ajudante especializado h 1,600000 10,06 16,10
6110 Serralheiro h 1,500000 9,68 14,52
SUBTOTAL 30,62
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO 201,65
TOTAL (RS) 201,65
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 54,34
TOTAL DO SERVIGO (R$) 255,99
Janela em aluminio, de correr ou abrir, cor fosca, tipo moldura / veneziana, incluso . .
0.46.42 e UNIDADE: m? PREGCO: R$ 501,33
MATERIAL
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
594 Janela aluminio correr, serie 25, folhas p/ vidro ¢/ bandeira veneziana, 160 x 110 cm m? 1,000000 262,38 262,38
10491 Vidro liso incolor 6 mm - sem colocagéo m? 0,900000 123,89 111,50
SUBTOTAL 373,88
SERVIGOS - COMPOSIGOES AUXILIARES
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
12.02 de cimento e areia trago 1:3 m? 0,003000 314,55 0,94
SUBTOTAL 0,94
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
4750 Pedreiro h 1,000000 9,68 9,68
6111 Servente h 1,500000 6,93 10,40
SUBTOTAL 20,08
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO 394,90
TOTAL (R$) 394,90
BDI (%) 26,05% BDI (R$) 106,43
TOTAL DO SERVIGO (RS) 501,33
N
MATERIAL

DESCRIGAO UNIDADE | QUANT. PUNT. | [ p.TOTAL
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ODEVASF &

Ministério da Integragao Nacional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba
4.2 Superintendéncia Regional

OBRA: IMPLANTAGAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA (I0I) BDI DATA:
LOCAL: VALE DO RIO SAO FRANCISCO NO ESTADO DE SERGIPE (SE)
= - 26,95% FEVEREIRO / 2013
DOCUMENTO: COMPOSIGOES DE PREGO UNITARIO (CPU)
[comPoSIGOES DE PREGO UNITARIO
26 Aco CA-25 3/8" (9,52 mm) kg 5,100000 3,51 17,90
370 Areia média m? 0,025000 45,00 1,13
1106 Cal hidratada de 1.2 qualidade, p/ argamassa kg 1,000000 0,58 0,58
1379 Cimento Portland comum CP Il - F32 kg 4,600000 0,44 2,02
10952 Cantoneira em ago, abas iguais, qualquer bitola x 1/8" kg 8,260000 3,56 29,41
11026 Chapa galvanizada plana 14 GSG 1,994 mm 16,020 kg/m* kg 15,280000 411 62,80
SUBTOTAL 113,84
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
4750 Pedreiro h 1,500000 9,68 14,52
6111 Servente h 1,500000 6,93 10,40
SUBTOTAL 24,92
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO 138,76
TOTAL (RS) 138,76
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 37,40
TOTAL DO SERVIGO (R$) 176,16
10.03.02 Lajempré-moldada para forro (carga 100,0 kg/m?), armada na menor dimensao de até UNIDADE: m PRECO: RS 63,14
MATERIAL
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
2735 Escora de eucalipto, sem diametro minimo 12cm m 0,022200 11,43 0,25
6212 Tabua madeira 3.2 qualidade 2,5 x 30,0 cm (1 x 12") ndo aparelhada m 0,010000 5,75 0,06
5075 Prego 18X30 kg 0,020000 6,73 0,13
3736 Laje pré-moldada de forro convencional, sobrecarga 100 kg/m?, véo até 3,50 m m? 1,000000 22,00 22,00
SUBTOTAL 22,44
SERVIGOS - COMPOSIGOES AUXILIARES
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
09.01.06 Concreto trago 1:2,5:3 em volume (cimento, areia e brita) - preparo manual m? 0,050000 276,70 13,84
SUBTOTAL 13,84
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
4750 Pedreiro h 0,460000 9,68 445
6111 Servente h 1,300000 6,93 9,01
SUBTOTAL 13,46
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO 49,74
TOTAL (RS) 49,74
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 13,40
TOTAL DO SERVIGO (R$) 63,14
10.03.05 Laj?“pré-moldada para piso (carga 250,0 kg/m? armada na menor dimenséo de até UNIDADE: m PREGO: RS 65,30
MATERIAL
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
2735 Escora de eucalipto, sem diametro minimo 12cm m 0,022200 11,43 0,25
6212 Tabua madeira 3.2 qualidade 2,5 x 30,0 cm (1 x 12") ndo aparelhada m 0,033333 5,75 0,19
5075 Prego 18X30 kg 0,020000 6,73 0,13
3743 Laje pré-moldada para piso, armada na menor diregdo até 3,0 m m? 1,000000 23,57 23,57
SUBTOTAL 2414
SERVIGOS - COMPOSIGOES AUXILIARES
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
09.01.06 Concreto trago 1:2,5:3 em volume (cimento, areia e brita) - preparo manual m? 0,050000 276,70 13,84
SUBTOTAL 13,84
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
4750 Pedreiro h 0,460000 9,68 445
6111 Servente h 1,300000 6,93 9,01
SUBTOTAL 13,46
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO 51,44
TOTAL (R$) 51,44
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 13,86
TOTAL DO SERVICO (R$) 65,30
11.02.01 Alvenaria em tijolo ceramico furado, 8 furos, dimensoes 30 x 20 x 10 cm, e =10 cm UNIDADE: m? PRECO: R$ 35,60
MATERIAL
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
7268 Tijolo furado, 8 furos - dimensdes: (30 X 20 X 10) cm. un 20,000000 0,40 8,00
SUBTOTAL 8,00
SERVIGOS - COMPOSIGOES AUXILIARES
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
12.05 cimento e areia, trago 1:6 m? 0,015000 228,90 343
SUBTOTAL 3,43
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
4750 Pedreiro h 1,000000 9,68 9,68
6111 Servente h 1,000000 6,93 6,93
SUBTOTAL 16,61
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO 28,04
TOTAL (R$) 28,04
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 7,56
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Ministério da Integragao Nacional
o D E vA Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba
e 4.2 Superintendéncia Regional
OBRA: IMPLANTAGAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA (I0I) BDI DATA:
LOCAL: VALE DO RIO SAO FRANCISCO NO ESTADO DE SERGIPE (SE)

= - 26,95% FEVEREIRO / 2013
DOCUMENTO: COMPOSIGOES DE PREGO UNITARIO (CPU)
[comPoSIGOES DE PREGO UNITARIO |
[ TOTAL DO SERVIGO (RS) 35,60 |
11.02.03 Alvenaria em tijolo ceramico furado, 8 furos, dimensdes 30x20x10cm, esp. 20cm UNIDADE: m? PRECO: R$ 58,03
MATERIAL
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
7268 Tijolo furado, 8 furos - dimensdes: (30 X 20 X 10) cm. un 40,000000 0,40 16,00
SUBTOTAL 16,00
SERVIGOS - COMPOSICOES AUXILIARES
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
12.05 cimento e areia, trago 1:6 m® 0,030000 228,90 6,87
SUBTOTAL 6,87
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
4750 Pedreiro h 1,500000 9,68 14,52
6111 Servente h 1,200000 6,93 8,32
SUBTOTAL 22,84
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO 45,71
TOTAL (RS) 45,11
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 12,32
TOTAL DO SERVIGO (R$) 58,03
0.89.63 Cobogd de cimento e areia, 10 x 15 x 15 cm UNIDADE: m? | PREGO: R$ 131,98
MATERIAL
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
10605 Elemento vazado concreto (10 x 10 x 10) cm un 70,000000 1,17 81,90
SUBTOTAL 81,90
SERVIGOS - COMPOSIGOES AUXILIARES
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
12.05 cimento e areia, trago 1:6 m® 0,008000 228,90 1,83
SUBTOTAL 1,83
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
4750 Pedreiro h 2,090000 9,68 20,23
SUBTOTAL 20,23
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO 103,96
TOTAL (RS) 103,96
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 28,02
TOTAL DO SERVIGO (R$) 131,98
11.03.02 |Alvenaria de elevagdo com blocos de concreto (40 x 20 x 15 ¢cm), e = 15 cm UNIDADE: m? PRECO: RS 29,88
MATERIAL
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
651 Bloco vedagao concreto 15 x 20 x 40 cm un 10,000000 1,06 10,60
SUBTOTAL 10,60
SERVIGOS - COMPOSIGOES AUXILIARES
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
12.05 cimento e areia, trago 1:6 m? 0,009400 228,90 2,15
SUBTOTAL 2,15
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
4750 Pedreiro h 0,650000 9,68 6,29
6111 Servente h 0,650000 6,93 4,50
SUBTOTAL 10,79
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO 23,54
TOTAL (R$) 23,54
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 6,34

TOTAL DO SERVIGO (RS$) 29,88

Alvenaria divisoria de blocos de concreto 15 x 20 x 40 cm, e = 15 cm, inclusive
11.03.04 fundagdes, pilares e cintamento de amarragdo, e revestimento com argamassa UNIDADE: m? PREGCO: R$ 87,27
impermeabilizante

SERVIGOS - COMPOSIGOES AUXILIARES

DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
11.03.02 Alvenaria de elevagao com blocos de concreto (40 x 20 x 15 cm), e = 15 cm m? 120,000000 23,54 2.824,80
S.73357 Escavagdo manual em material de 12 categoria, profundidade até 1,50 m m 4,140000 24,26 100,44
S5619 Concreto estrutural, fck = 15,0 MPa, virado em betoneira, na obra, inclusive langamento, e 4,140000 33238 1376,05
adensamento, cura e forma
55002 Embogo pquhsla (massa Unica) lracq 1:2:11 (cimento, cal e areia), e = 2,0 cm, preparo| e 234,000000 1687 394758
incluso aditivo
SUBTOTAL 8.248,87
PRODUGAO DA EQUIPE 120,000 CUsTO 8.248,87
TOTAL (R$) 68,74
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 18,53
TOTAL DO SERVIGO (R$) 87,27
| 1213 Argamassa de cimento, cal e areia 1:1:8 UNIDADE: m* | PRECO: RS 389,61 |
|maTERIAL |
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Ministério da Integragao Nacional
o D E vA Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba
e 4.2 Superintendéncia Regional
OBRA: IMPLANTAGAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA (I0I) BDI DATA:
LOCAL: VALE DO RIO SAO FRANCISCO NO ESTADO DE SERGIPE (SE)
= - 26,95% FEVEREIRO / 2013
DOCUMENTO: COMPOSIGOES DE PREGO UNITARIO (CPU)
[comPoSIGOES DE PREGO UNITARIO
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
1379 Cimento Portland comum CP Il - F32 kg 180,000000 0,44 79,20
1106 Cal hidratada de 1.% qualidade kg 180,000000 0,58 104,40
367 Areia lavada m 1,200000 45,00 54,00
SUBTOTAL 237,60
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
6111 Servente h 10,000000 6,93 69,30
SUBTOTAL 69,30
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CusTO 306,90
TOTAL (RS) 306,90
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 82,71
TOTAL DO SERVICO (R$) 389,61
13.01.01 Cobenurague)n! n?Iha de cin?ento de fibrocimento (perfil trapezoidal) L = 0,90m UNIDADE: m PRECO: RS 154,03
| 3
MATERIAL
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
11015 Cumeeira (fibrocimento) normal - inclinagéo de 3%, para calhetdao un 0,150000 56,96 8,54
7230 :‘iha fibrocimento calhetéo - comprimento 4600 mm x largura total 998 a 1008 mm x e = 8 wn 0250000 20261 5065
4310 Fixador auto travante, para calhetdo un 0,680000 2,00 1,36
4430 Caibro em madeira de lei - 6x5cm m 0,150000 6,39 0,96
4431 Pontalete em madeira de lei- 8 X 8 cm m 0,450000 13,68 6,16
4425 Caibro em madeira de lei - 12x6cm m 0,900000 15,37 13,83
142 Sikaflex 1A - cartucho de 310 ml un 0,005500 47,53 0,26
413 COn]:U.n(O de fixagdo e vedagéo para telhas de fibrocimento (parafuso, arruela eléstica €| G 1,850000 230 426
metlica)
SUBTOTAL 86,02
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
1213 Carpinteiro de forma h 1,500000 9,68 14,52
6111 Servente h 3,000000 6,93 20,79
SUBTOTAL 35,31
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO 121,33
TOTAL (RS$) 121,33
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 32,70
TOTAL DO SERVIGO (RS$) 154,03
13.01.02 Coberturads;z)n! tellha de cim.ento de fibrocimento (perfil trapezoidal) L = 0,40 m UNIDADE: e PREGO: RS 182,01
| 3
MATERIAL
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
7215 Cumeeira normal p/ telha fibrocimento canalete 49 ou kalheta un 0,225000 2117 4,76
7225 Telha estrutural fibrocimento canalete 49 ou kalheta, 1 aba, ¢ = 5,00 m un 0,505000 146,19 7383
4311 Fixador aba simples p/ telha canaleta 49 ou kalheta un 0,870000 146 127
4430 Caibro em madeira de lei - 6 X 5 cm m 0,150000 6,39 0,96
4431 Pontalete em madeira de lei- 8 X 8 cm m 0,440000 13,68 6,02
4425 Caibro em madeira de lei - 12 X 6 cm m 0,880000 15,37 13,53
142 Sikaflex 1A - cartucho de 310 ml un 0,000500 47,53 0,02
4320 :;;anfusszozmcado - 5/16" x 250 mm - p/ telha fibrocimento canalete 49 - inclusive bucha wn 1850000 033 061
SUBTOTAL 101,00
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
1213 Carpinteiro de forma h 1,800000 9,68 1742
6111 Servente h 3,600000 6,93 24,95
SUBTOTAL 42,37
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUsTO 143,37
TOTAL (R$) 143,37
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 38,64
TOTAL DO SERVIGO (R$) 182,01
13.01.05 ::::;:r:e:‘olg}e ::h:ar::;émica, tipo colonial, inclusive estrutura de madeira UNIDADE: m PREGO: R$ 95,91
MATERIAL
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
7173 Telha ceramica tipo colonial, i =46,0a 50,0 cm; 25 a 27 un/m? mil 0,028600 465,00 13,30
7181 Cumeeira para telha ceramica un 0,500000 0,80 0,40
4430 Caibro em madeira de lei - 6x5cm m 1,760000 6,39 11,25
4431 Pontalete em madeira de lei- 8 X 8 cm m 0,060000 13,68 0,82
4460 Sarrafo de madeira em lei - 10 X 2,5 cm m 3,200000 5,35 17,12
4425 Caibro em madeira de lei - 12x6cm m 0,880000 15,37 13,53
5075 Prego de ago 18x30 kg 0,300000 6,73 2,02
SUBTOTAL 58,44
SERVIGOS - COMPOSIGOES AUXILIARES
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
12.02 A de cimento e areia trago 1:3 m 0,005000 314,55 1,57
SUBTOTAL 1,57
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
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Ministério da Integragao Nacional
o D E vA Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba
e 4.2 Superintendéncia Regional
OBRA: IMPLANTAGAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA (I0I) BDI DATA:
LOCAL: VALE DO RIO SAO FRANCISCO NO ESTADO DE SERGIPE (SE)
= - 26,95% FEVEREIRO / 2013
DOCUMENTO: COMPOSIGOES DE PREGO UNITARIO (CPU)
[comPoSIGOES DE PREGO UNITARIO
1213 Carpinteiro de forma h 0,660000 9,68 6,39
6111 Servente h 1,320000 6,93 9,15
SUBTOTAL 15,54
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CusTO 75,55
TOTAL (R$) 75,55
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 20,36
TOTAL DO SERVICO (R$) 95,91
13.01.06 Le;::n;een:zdr;;ale ;z:\sstzlr?:s 3: ff;:ar:;:)mento ondulada, espessura 6mm, incluso UNIDADE: m PRECO: RS 64,24
MATERIAL
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
1607 :;:{:;th\fériji?;ciz)vedagéo 5/16" p/ telha fibrocimento (uma arruela metalica e uma g 1420000 0.16 023
4299 Parafuso zincado rosca soberba 5/16" x 110mm p/ telha fibrocimento un 1,420000 0,71 1,01
7194 Telha fibrocimento ondulada 6mm - 2,44x1,10m m? 1,150000 18,69 21,49
3989 Madeira lei 1.2 qualidade serrada aparelhada m® 0,009500 2.500,00 23,75
5061 Prego de ago 18 x 27 kg 0,065000 7,23 0,47
SUBTOTAL 46,95
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
6115 Ajudante h 0,220000 6,93 152
12869 Telhadista h 0,220000 9,68 2,13
SUBTOTAL 3,65
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CusTO 50,60
TOTAL (RS) 50,60
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 13,64
TOTAL DO SERVIGO (R$) 64,24
13.01.07 :zf’:adma:;:oel:t;a:ls;::\st::ahfaix:::‘;xlada translucida, espessura 6mm, incluso juntas UNIDADE: m PREGO: RS 7345
MATERIAL
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
1607 ;};:jeu‘;tgvaérfji\éa;ciz)vedagéo 5/16" p/ telha fibrocimento (uma arruela metalica e uma g 1420000 0.16 023
4299 Parafuso zincado rosca soberba 5/16" x 110mm p/ telha fibrocimento un 1,420000 0,71 1,01
7184 Telha fibra vidro ondulada colorida 2,44x0,50m; e = 0,6mm m? 1,150000 25,00 28,75
3989 Madeira lei 1.2 qualidade serrada aparelhada m? 0,009500 2.500,00 23,75
5061 Prego de ago 18 x 27 kg 0,065000 723 0,47
SUBTOTAL 54,21
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
6115 Ajudante h 0,220000 6,93 152
12869 Telhadista h 0,220000 9,68 213
SUBTOTAL 3,65
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CusTO 57,86
TOTAL (RS) 57,86
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 15,59
TOTAL DO SERVIGO (R$) 73,45
$.73931/001 :;;:::;ada;?::)aoi;m;l::;;?:l::apaf'l:‘;zmmenm, aluminio ou plastica, em madeira UNIDADE: m PREGO: RS 45,17
MATERIAL
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
3989 Madeira lei 1.2 qualidade serrada aparelhada m® 0,009500 2.500,00 23,75
5061 Prego de ago 18 x 27 kg 0,065000 7,23 0,47
SUBTOTAL 24,22
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
242 judant h 0,600000 10,06 6,04
12869 Telhadista h 0,550000 9,68 532
SUBTOTAL 11,36
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUsTO 35,58
TOTAL (RS$) 35,58
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 9,59
TOTAL DO SERVIGO (R$) 45,17
5.74088/001 | eIhamento com telha de fibroci Shmlinchscitptass UNIDADE: m? PREGO: R$ 33,49
vedagao e acessorios de fixagdo
MATERIAL
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
1607 Conjunto arrue\las de vedacéo 5/16" p/ telha fibrocimento (uma arruela metalica e uma g 1420000 0.16 023
arruela PVC - conicas)
4299 Parafuso zincado rosca soberba 5/16" x 110mm p/ telha fibrocimento un 1,420000 0,71 1,01
7194 Telha fibrocimento ondulada 6mm - 2,44x1,10m m? 1,150000 18,69 2149
SUBTOTAL 22,73
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
6115 Ajudante h 0,220000 6,93 1,52
12869 Telhadista h 0,220000 9,68 2,13
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Ministério da Integragao Nacional
o D E vA Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba
e 4.2 Superintendéncia Regional
OBRA: IMPLANTAGAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA (I0I) BDI DATA:
LOCAL: VALE DO RIO SAO FRANCISCO NO ESTADO DE SERGIPE (SE)
= - 26,95% FEVEREIRO / 2013
DOCUMENTO: COMPOSIGOES DE PREGO UNITARIO (CPU)
[comPoSIGOES DE PREGO UNITARIO
SUBTOTAL 3,65
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CusTO 26,38
TOTAL (R$) 26,38
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 711
TOTAL DO SERVIGO (R$) 33,49
$.742501001 :::xu:z::;zira tipo cedrinho, largura das tabuas 10cm, espessura 1cm, exclusive UNIDADE: m PREGO: RS 88,22
MATERIAL
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
3286 g)erx)mdcemr:cz;delra cedrinho ou equiv ¢/ friso macho/fémea - dimensGes aprox 10x1cm e 1100000 5313 58,44
5061 Prego de ago 18 x 27 kg 0,150000 7,23 1,08
SUBTOTAL 59,52
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
1213 Carpinteiro de forma h 0,600000 9,68 5,81
6128 Ajudante geral h 0,600000 6,93 4,16
SUBTOTAL 9,97
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO 69,49
TOTAL (RS$) 69,49
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 18,73
TOTAL DO SERVIGO (RS$) 88,22
13.04.01__[Forro em lamina PVC | UNIDADE: m [ Preco: RS 41,36
MATERIAL
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
11587 Forro PVC em P\acas, largura = 10 cm, e = 8 mm, comprimento = 6 m, liso, inclusive| e 1,000000 14,90 14,90
colocado, exclusive estrutura de suporte
333 Arame galvanizado 14 BWG - 2,10 mm - 27,20 g/m kg 0,070000 8,17 0,57
SUBTOTAL 15,47
SERVIGOS - COMPOSIGOES AUXILIARES
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
12.02 de cimento e areia trago 1:3 m® 0,005000 314,55 1,57
SUBTOTAL 1,57
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
1213 Carpinteiro de forma h 0,660000 9,68 6,39
6111 Servente h 1,320000 6,93 9,15
SUBTOTAL 15,54
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CusTO 32,58
TOTAL (R$) 32,58
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 8,78
TOTAL DO SERVIGO (R$) 41,36
$.74098/001 |Rufo em concreto armado, largura 40 cm, e = 5 cm ] UNIDADE: m I PRECO: R$ 27,23
MATERIAL
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
37 Ago CA-60 - 4,6 mm kg 0,629200 4,12 2,59
337 Arame recozido 18 BWG - 1,25mm - 9,60 g/m kg 0,011440 7,50 0,09
367 Areia grossa m® 0,013140 45,00 0,59
1379 Cimento Portland comum CP Il - F32 kg 5,820000 0,44 2,56
2692 Desmoldante para forma de madeira | 0,020400 8,95 0,18
2742 Peca de madeira roliga d = 15 cm p/ escoramentos m 0,360000 15,24 549
4509 Pega de madeira 32 qualidade - 2,5x10cm - ndo aparelhada m 0,183600 3,10 0,57
4718 Brita 2 (19 a 25 mm) m* 0,016400 50,00 0,82
5064 Prego de ago 2.1/2 x 10 kg 0,024000 7,23 0,17
6212 Tabua - Madeira mista serrada - pinho 3? - 2,5 x 30,0cm - 0,007742 m3/m m 0,260400 5,75 1,50
SUBTOTAL 14,56
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
378 Armador h 0,004000 9,68 0,04
1213 Carpinteiro de forma h 0,180000 9,68 174
4750 Pedreiro h 0,100000 9,68 0,97
6111 Servente h 0,360000 6,93 249
6117 Ajudante de carpinteiro h 0,220040 7,51 1,65
SUBTOTAL 6,89
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO 21,45
TOTAL (RS) 21,45
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 578
TOTAL DO SERVIGO (RS) 27,23
$.73882/003 |Calha para drenagem em meia cana de concreto, didametro 400 mm UNIDADE: m | PRECO: R$ 35,19
MATERIAL
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
370 Areia média m? 0,001000 45,00 0,05
1379 Cimento Portland comum CP Il - F32 kg 0,450000 044 0,20
10542 Calha concreto simples D = 40 cm p/ agua pluvial m 1,050000 19,44 20,41
SUBTOTAL 20,66
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
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Ministério da Integragao Nacional
o D E vA Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba
e 4.2 Superintendéncia Regional
OBRA: IMPLANTAGAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA (I0I) BDI DATA:
LOCAL: VALE DO RIO SAO FRANCISCO NO ESTADO DE SERGIPE (SE)
= - 26,95% FEVEREIRO / 2013
DOCUMENTO: COMPOSIGOES DE PREGO UNITARIO (CPU)
[comPoSIGOES DE PREGO UNITARIO
4750 Pedreiro h 0,300000 9,68 2,90
6111 Servente h 0,600000 6,93 4,16
SUBTOTAL 7,06
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CusTO 27,72
TOTAL (R$) 21,12
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 7,47
TOTAL DO SERVICO (R$) 35,19
$.73882/005 |Calha para drenagem em meia cana de concreto, diametro 600 mm UNIDADE: m | PREGO: R$ 67,85
MATERIAL
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
370 Areia média m? 0,110000 45,00 4,95
1379 Cimento Portland comum CP Il - F32 kg 1,100000 0,44 0,48
10544 Calha concreto simples D = 60 cm p/ agua pluvial m 105,000000 37,36 3.922,80
SUBTOTAL 3.928,23
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
4750 Pedreiro h 40,000000 9,68 387,20
6111 Servente h 148,590000 6,93 1.029,73
SUBTOTAL 1.416,93
PRODUGAO DA EQUIPE 100,000 CusTO 5.345,16
TOTAL (RS) 53,45
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 14,40
TOTAL DO SERVIGO (R$) 67,85
13.05.04 fanaleta trapez_oidal, revestim_ento em concreto simples fck = 15MPa, e = 5cm; fundo UNIDADE: m PREGO: RS 68,13
= 50cm, altura = 50cm, talude = 1/1
MATERIAL
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
123 Aditivo i il pega normal para SIKA1 ou equival | 0,334987 3,37 1,13
SUBTOTAL 1,13
SERVIGOS - COMPOSIGOES AUXILIARES
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
S.73357 Escav manual vala / cava mat 1. cat até 1,50m excl esg / escor (areia argila ou pigarra) m? 0,500000 24,26 12,13
$5619 Concreto estrutural, fck = 15,0 MPa, virado em betoneira, na obra, inclusive langamento, e 0,005711 33238 3181
adensamento, cura e forma
S.73733 R izagdo e verificagdo do nivelamento de fundo de valas m? 1,914214 2,42 4,63
SUBTOTAL 48,57
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
4083 Feitor ou encarregado geral h 0,250000 15,87 3,97
SUBTOTAL 3,97
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUsTO 53,67
TOTAL (RS$) 53,67
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 14,46
TOTAL DO SERVIGO (RS$) 68,13
0BS.: BASEADA NA COMPOSIGAO SICRO II, 2 S 04 901 01
14.02.04 Pavimento asfaltico, e = 3,5cm; inclusive imprimagao, exclusive base ] UNIDADE: m? I PRECO: R$ 37,46
EQUIPAMENTO
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. PROD. IMPROD. P.UNIT.PROD. [ P.UNIT.IMPR. P. TOTAL
10758 Compactador auto propulsor vibratorio liso MULLER RT 82 H motor diesel h 0,048500 1,00 0,00 36,95 0,00 1,79
SUBTOTAL 1,79
MATERIAL
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
501 Emulsao asfaltica CM-30 kg 1,500000 1,94 291
508 Emulso asfaltica RR-1C kg 0,650000 1,29 0,84
1518 Concreto betuminoso usinado a quente (C.B.U.Q.) t 0,080000 220,00 17,60
SUBTOTAL 21,35
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
4750 Pedreiro h 0,300000 9,68 2,90
6111 Servente h 0,500000 6,93 347
SUBTOTAL 6,37
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO 29,51
TOTAL (RS) 29,51
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 7,95
TOTAL DO SERVIGO (RS) 37,46
14.02.08 .a'gamassa = :izemo Lt granitico sobre colchéo de areia, rejuntado com UNIDADE: m PRECO: RS 56,71
EQUIPAMENTO
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. PROD. IMPROD. P.UNIT. PROD. P.UNIT. IMPR. P. TOTAL
10758 Compactador auto propulsor vibratorio liso MULLER RT 82 H motor diesel h 0,084100 1,00 0,00 36,95 0,00 31
SUBTOTAL 3,1
MATERIAL
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
4386 Paralelepipedo un 35,000000 0,29 10,15
370 Areia média m? 0,053000 45,00 2,39
SUBTOTAL 12,54

Base de Preco - SES - 4.2 SR - 2013_02.xisx

Folha 21 de 90



Ministério da Integragao Nacional
o D E vA Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba
e 4.2 Superintendéncia Regional
OBRA: IMPLANTAGAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA (I0I) BDI DATA:
LOCAL: VALE DO RIO SAO FRANCISCO NO ESTADO DE SERGIPE (SE)
= - 26,95% FEVEREIRO / 2013
DOCUMENTO: COMPOSIGOES DE PREGO UNITARIO (CPU)
[comPoSIGOES DE PREGO UNITARIO
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
4750 Pedreiro h 1,300000 9,68 12,58
6111 Servente h 2,600000 6,93 18,02
SUBTOTAL 30,60
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO 46,25
TOTAL (R$) 46,25
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 12,46
TOTAL DO SERVICO (R$) 58,71
§.72799 P.avimento err'| paralelepipedo sobre colchdo de areia rejuntado com argamassa de UNIDADE: m PREGO: RS 39,72
cimento e areia no trago 1:3 (pedras pequenas - 42 pecas por m?)
MATERIAL
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
366 Areia fina m* 0,023000 40,50 0,93
367 Areia grossa m® 0,100000 45,00 4,50
1379 Cimento Portland comum CP Il - F32 kg 9,110000 0,44 4,01
4386 Paralelepipedo un 42,000000 0,29 12,18
SUBTOTAL 21,62
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
4759 Calceteiro (que trabalha ¢/ p 30 de blokret) h 0,400000 8,39 3,36
6111 Servente h 0,910000 6,93 6,31
SUBTOTAL 9,67
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO 31,29
TOTAL (RS) 31,20
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 8,43
TOTAL DO SERVIGO (R$) 39,72
14.01.01 :ii:‘t;:ti;nentado liso, com argamassa traco 1:3, e = 2,50 cm; recoberto com nata de UNIDADE: e PREGO: RS 20,08
MATERIAL
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
1379 Cimento Portland comum CP Il - F32 kg 3,000000 0,44 1,32
SUBTOTAL 1,32
SERVIGOS - COMPOSIGOES AUXILIARES
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
12.02 Argamassa cimento e areia 1:3 m* 0,025000 314,55 7,86
SUBTOTAL 7,86
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
4750 Pedreiro h 0,400000 9,68 3,87
6111 Servente h 0,400000 6,93 2,77
SUBTOTAL 6,64
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO 15,82
TOTAL (R$) 15,82
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 4,26
TOTAL DO SERVICO (R$) 20,08
14.01.03 :azs,;ec:\; inclusive bcaosr:e1 de concreto c::‘sumao de 150 i:lﬂ:?:osfoacr:ay raso e UMIBAEE: Oy REGY T
SERVIGOS - COMPOSIGOES AUXILIARES
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
S.6042 Concreto simples, preparo ¢/ betoneira consumo de cimento =210 kg/m® m? 0,060000 208,39 12,50
12.02 A cimento e areia 1:3 m? 0,022000 314,55 6,92
SUBTOTAL 19,42
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
4750 Pedreiro h 0,500000 9,68 4,84
6111 Servente h 0,800000 6,93 5,54
SUBTOTAL 10,38
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO 29,80
TOTAL (R$) 29,80
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 8,03
TOTAL DO SERVIGO (R$) 37,83
14.01.04 Piso ceramico ou ladrilho hidraulico UNIDADE: m? | PRECO: R$ 46,60
MATERIAL
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
1287 Ceramica esmaltada extra ou 12 qualidade para piso, PEI-4, linha médio m? 1,000000 13,50 13,50
1380 Cimento branco (saco com 25,0 kg) kg 0,125000 1,46 0,18
SUBTOTAL 13,68
SERVIGOS - COMPOSIGOES AUXILIARES
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
12.02 cimento e areia 1:3 m 0,020400 314,55 6,42
SUBTOTAL 6,42
MAO DE OBRA
DESCRICAO [ uniDADE [ quant. ] [ [ Punm. ] [ p.oTAL
| 4750 [Pedreio [ n | 100000 | [ | 968 | | 9,68
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Ministério da Integragao Nacional
o D E vA Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba
e 4.2 Superintendéncia Regional
OBRA: IMPLANTAGAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA (I0I) BDI DATA:
LOCAL: VALE DO RIO SAO FRANCISCO NO ESTADO DE SERGIPE (SE)
= - 26,95% FEVEREIRO / 2013
DOCUMENTO: COMPOSIGOES DE PREGO UNITARIO (CPU)
[comPoSIGOES DE PREGO UNITARIO
6111 Servente h 1,000000 6,93 6,93
SUBTOTAL 16,61
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO 36,71
TOTAL (RS) 36,71
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 9,89
TOTAL DO SERVIGO (R$) 46,60
s73046001 |F1S0 em cerami RELS com celnte ook UNIDADE: m PREGO: R$ 29,03
rejuntamento
MATERIAL
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
1287 Ceramica esmaltada extra ou 1.% qualidade p/ piso PEI-4 - linha padrao médio m? 1,050000 13,50 14,18
1380 Cimento branco (saco com 25,0 kg) kg 0,250000 1,46 0,37
1381 ou cimento colante em pé para fixagdo de pegas cera kg 4,500000 0,25 1,13
SUBTOTAL 15,68
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
4750 Pedreiro h 0,300000 9,68 2,90
6111 Servente h 0,370000 6,93 2,56
6115 Ajudante h 0,250000 6,93 1,73
SUBTOTAL 7,19
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO 22,87
TOTAL (R$) 22,87
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 6,16
TOTAL DO SERVIGO (R$) 29,03
$.73912/001 i:oelr:r:vt\;c: r:isumn:alt:‘::‘:m paredes 1.2, PEl-4, 20 x 20 cm, fixada com argamassa UNIDADE: m PREGO: RS 26,18
MATERIAL
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
10515 Ceramica esmaltada extra ou 1.2 qualidade p/ parede 20 x 20 cm PEI-4 - linha padréo alto m? 1,050000 13,20 13,86
1380 Cimento branco (saco com 25,0 kg) kg 0,250000 1,46 0,37
1381 ou cimento colante em p¢ para fixagdo de pegas cerami kg 4,500000 0,25 1,13
SUBTOTAL 15,36
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
4760 Azulejista ou ladrilhista h 0,400000 9,68 3,87
6111 Servente h 0,200000 6,93 1,39
SUBTOTAL 5,26
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO 20,62
TOTAL (RS) 20,62
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 5,56
TOTAL DO SERVIGO (R$) 26,18
$.73925/002 |Revestimento ceramico, (10 x 10) cm, aplicado com argamassa colante, rejuntado UNIDADE: m? PREGCO: R$ 30,43
MATERIAL
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
536 Azulejo branco de primeira - 15 x 15 cm m? 1,050000 16,50 17,33
1380 Cimento branco (saco com 25,0 kg) kg 0,250000 1,46 0,37
1381 A ou cimento colante em p¢ para fixagdo de pegas cerami kg 4,500000 0,25 1,13
SUBTOTAL 18,83
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
4760 Azulejista ou ladrilhista h 0,360000 9,68 348
6111 Servente h 0,240000 6,93 1,66
SUBTOTAL 514
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO 2397
TOTAL (RS) 23,07
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 6,46
TOTAL DO SERVIGO (R$) 30,43
14.04.01 elecive s ::atrl::e iy macigo 5x10x20cm, fornecimento e colocagao, UNIDADE: m PREGO: RS 22,11
MATERIAL
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
7258 Tijolo ceramico macico 5 x 10 x 20 cm un 50,000000 0,24 12,00
367 Areia grossa m? 0,015750 45,00 0,71
SUBTOTAL 12,711
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
4750 Pedreiro h 0,200000 9,68 1,94
6111 Servente h 0,400000 6,93 2,77
SUBTOTAL 4,71
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO 17,42
TOTAL (R$) 17,42
BDI (%) 26,05% BDI (R$) 4,69
TOTAL DO SERVIGO (RS) 22,11
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Ministério da Integragao Nacional
o D E vA Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba
e 4.2 Superintendéncia Regional
OBRA: IMPLANTAGAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA (I0I) BDI DATA:
LOCAL: VALE DO RIO SAO FRANCISCO NO ESTADO DE SERGIPE (SE)
= - 26,95% FEVEREIRO / 2013
DOCUMENTO: COMPOSIGOES DE PREGO UNITARIO (CPU)
[comPoSIGOES DE PREGO UNITARIO
14.02.01 |Pavimenta<;éo com briquet hexagonal e = 8 cm e limpeza do local da obra UNIDADE: m? PREGO: RS 45,50
MATERIAL
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
1117 Bloco sextavado p/ pavimentagéo, em concreto com 35MPa (tipo blokret), e = 8x30x30cm un 13,000000 2,39 31,07
4141 P4 de pedra m* 0,003000 41,80 0,13
370 Areia média m? 0,060000 45,00 2,70
SUBTOTAL 33,90
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
6111 Servente h 0,280000 6,93 1,94
SUBTOTAL 1,94
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO 35,84
TOTAL (R$) 35,84
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 9,66
TOTAL DO SERVICO (R$) 45,50
14.02.25 |Meio-fio reto de concreto (80 X 45 X 18 X 12) cm, fornecimento e assentamento UNIDADE: m PREGCO: R$ 31,46
MATERIAL
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
4065 Mesio fio reto de concreto 100 x 27 x 12cm un 1,250000 11,21 14,01
SUBTOTAL 14,01
SERVIGOS - COMPOSICOES AUXILIARES
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
12.02 cimento e areia 1:3 m® 0,003000 314,55 0,94
SUBTOTAL 0,94
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
4750 Pedreiro h 0,300000 9,68 2,90
6111 Servente h 1,000000 6,93 6,93
SUBTOTAL 9,83
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO 24,78
TOTAL (RS) 24,78
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 6,68
TOTAL DO SERVIGO (R$) 31,46
sy [l fo e ey e e e 8 cvrl sl R
MATERIAL
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
367 Areia grossa m® 0,004100 45,00 0,18
370 Areia média m* 0,001100 45,00 0,05
1379 Cimento Portland comum CP Il - F32 kg 2,818200 0,44 1,24
4059 Meio-fio ou guia de concreto pré-moldado 100x30x15x12cm m 1,000000 11,95 11,95
4718 Brita 2 (19 a 25 mm) m? 0,003800 50,00 0,19
4721 Brita 1 (9,5 a 19 mm) m* 0,001800 51,77 0,09
SUBTOTAL 13,70
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
1214 Carpinteiro de esquadria h 0,002500 9,68 0,02
4750 Pedreiro h 0,182500 9,68 1,77
6115 Ajudante h 0,417300 6,93 2,89
SUBTOTAL 4,68
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO 18,38
TOTAL (R$) 18,38
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 4,95
TOTAL DO SERVIGO (R$) 23,33
14.02.27 conecsicacluslpay] Solenpaatdicpipedoldraniico Ireiisielcolchniti UNIDADE: m? PREGO: R$ 23,54
areia e perda, rejuntado com argamassa de cimento e areia 1:3
EQUIPAMENTO
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. PROD. IMPROD. P.UNIT. PROD. P.UNIT. IMPR. P. TOTAL
10758 Compactador auto propulsor vibratorio liso MULLER RT 82 H motor diesel h 0,021500 1,00 0,00 36,95 0,00 0,79
SUBTOTAL 0,79
MATERIAL
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
4386 Paralelepipedo un 2,000000 0,29 0,58
370 Areia média m* 0,020000 45,00 0,90
SUBTOTAL 1,48
SERVIGOS - COMPOSIGOES AUXILIARES
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
09.01.01 Lastro de areia m? 0,135000 61,07 824
SUBTOTAL 8,24
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
4750 Pedreiro h 0,400000 9,68 387
6111 Servente h 0,600000 6,93 4,16
SUBTOTAL 8,03
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Ministério da Integragao Nacional
o D E vA Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba
e 4.2 Superintendéncia Regional
OBRA: IMPLANTAGAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA (I0I) BDI DATA:
LOCAL: VALE DO RIO SAO FRANCISCO NO ESTADO DE SERGIPE (SE)
= - 26,95% FEVEREIRO / 2013
DOCUMENTO: COMPOSIGOES DE PREGO UNITARIO (CPU)
[comPoSIGOES DE PREGO UNITARIO
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO 18,54
TOTAL (RS) 18,54
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 5,00
TOTAL DO SERVIGO (R$) 23,54
[ 140236 [Rodapé em ceramica, h = 10 cm, incl | UNIDADE: m [ Preco: RS 4,41
MATERIAL
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
1287 Ceramica esmaltada extra ou 12 qualidade para piso, PEI-4, linha médio m? 0,100000 13,50 1,35
SUBTOTAL 1,35
SERVIGOS - COMPOSIGOES AUXILIARES
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
12.02 de cimento e areia trago 1:3 m® 0,002000 314,55 0,63
SUBTOTAL 0,63
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
4750 Pedreiro h 0,090000 9,68 0,87
6111 Servente h 0,090000 6,93 0,62
SUBTOTAL 1,49
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO 347
TOTAL (RS) 347
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 0,94
TOTAL DO SERVIGO (R$) 441
0.22.73 |Fornecimento e assentamento de soleira em marmore branco, L =23 cm, e =2cm UNIDADE: m PRECO: R$ 80,99
MATERIAL
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
4827 Soleira marmore branco, | = 25 cm, e = 3 cm, polido m 1,000000 56,39 56,39
SUBTOTAL 56,39
SERVIGOS - COMPOSIGOES AUXILIARES
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
12.02 Argamassa de cimento e areia trago 1:3 m* 0,002000 314,55 0,63
SUBTOTAL 0,63
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
4750 Pedreiro h 0,700000 9,68 6,78
SUBTOTAL 6,78
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO 63,80
TOTAL (R$) 63,80
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 17,19
TOTAL DO SERVIGO (R$) 80,99
15.01.03 I:::;oe :;’ST;ogo, de parede, com argamassa trago T10 - 1:2:6 (cimento / cal / UNIDADE: m PREGO: RS 18,47
SERVIGOS - COMPOSIGOES AUXILIARES
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
12.05 A cimento e areia trago 1:6 m® 0,020000 228,90 4,58
SUBTOTAL 4,58
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
4750 Pedreiro h 0,600000 9,68 581
6111 Servente h 0,600000 6,93 4,16
SUBTOTAL 9,97
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO 14,55
TOTAL (RS) 14,55
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 3,92
TOTAL DO SERVIGO (R$) 18,47
15.02.01 __[Revestimento com azulejo [ UNIDADE: m [ PRECO: R$ 60,67
MATERIAL
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
536 Azulejo branco de primeira 15x15 cm m? 1,100000 16,50 18,15
1380 Cimento branco (saco com 25,0 kg) kg 0,125000 1,46 0,18
SUBTOTAL 18,33
SERVIGOS - COMPOSIGOES AUXILIARES
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
12.02 cimento e areia 1:3 m 0,020000 314,55 6,29
SUBTOTAL 6,29
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
4750 Pedreiro h 2,000000 9,68 19,36
6111 Servente h 0,550000 6,93 3,81
SUBTOTAL 23,17
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO 47,79
TOTAL (R$) 41,19
BDI (%) 26,05% BDI (R$) 12,88
TOTAL DO SERVIGO (R$) 60,67
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Ministério da Integragao Nacional
o D E vA Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba
e 4.2 Superintendéncia Regional
OBRA: IMPLANTAGAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA (I0I) BDI DATA:
LOCAL: VALE DO RIO SAO FRANCISCO NO ESTADO DE SERGIPE (SE)
= - 26,95% FEVEREIRO / 2013
DOCUMENTO: COMPOSIGOES DE PREGO UNITARIO (CPU)
[comPoSIGOES DE PREGO UNITARIO
0.87.78 |Fornecimento e assentamento de peitoril em marmore branco, L =22 cm, e =2 cm UNIDADE: m PREGO: R$ 80,99
MATERIAL
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
4827 Soleira marmore branco, | = 25 cm, e = 3 ¢cm, polido m 1,000000 56,39 56,39
SUBTOTAL 56,39
SERVIGOS - COMPOSIGOES AUXILIARES
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
12.02 cimento e areia 1:3 m® 0,002000 314,55 0,63
SUBTOTAL 0,63
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
4750 Pedreiro h 0,700000 9,68 6,78
SUBTOTAL 6,78
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO 63,80
TOTAL (RS) 63,80
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 17,19
TOTAL DO SERVIGO (R$) 80,99
0.17.14 |Fossa séptica pré-moldada, tipo OMS, capacidade 100 pessoas (v = 5290 litros) UNIDADE: un PREGO: R$ 3.252,09
MATERIAL
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
11883 FOSSA "IMHOFF" para 100 un 1,000000 2.384,33 2.384,33
SUBTOTAL 2.384,33
SERVIGOS - COMPOSIGOES AUXILIARES
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
Reaterro manual, com e utilizando cc & percusséo|
0502 / sapinho, ¢/ cont}ole do grau de compactagéo minimo de 97% do proctor norma\p m 4134000 131 4676
02.01.01 Escavagdo manual em solo profundidade até 1,50 m m? 9,424000 13,86 130,62
SUBTOTAL 177,38
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO 2.561,71
TOTAL (R$) 2.561,71
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 690,38
TOTAL DO SERVIGO (R$) 3.252,09
0.17.48 Sumidouro pré-moldado de concreto, 02 anéis, h = 0,50 m cada UNIDADE: un | PRECO: R$ 391,11
MATERIAL
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
12547 Anel ou aduela em concreto armado, DN = 1,00 m; h = 0,50 m un 2,000000 110,94 221,88
4720 Brita 0 (4,8 a 9,5 mm) m* 0,900000 5145 46,31
SUBTOTAL 268,19
SERVIGOS - COMPOSIGOES AUXILIARES
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
09.02.01 Concreto estrutural (fck = 15 MPa) - Preparo em betoneira m? 0,063000 259,28 16,33
02.01.01 Escavagdo manual em solo profundidade até 1,50 m m® 1,700000 13,86 23,56
SUBTOTAL 39,89
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO 308,08
TOTAL (R$) 308,08
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 83,03
TOTAL DO SERVICO (R$) 391,11
0.63.67 ?o?o fie visita em anel de x:onlz:retfzzl,l baléo de 0:’!10::n(1bplé),oq-rg-f:‘;1‘;ildade até 1,20 m, UNIDADE: . PREGO: RS 355,57
EQUIPAMENTO
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. PROD. IMPROD. P.UNIT. PROD. P.UNIT. IMPR. P. TOTAL
3366 Caminhéohcoglo‘c):rrz)qcée;a fixa e guindauto para icamento de carga de até 5,5 t (inclusive| h 0,960000 1,00 0,00 7497 0,00 o7
SUBTOTAL 71,97
MATERIAL
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
0.0141 /c\:‘ue\a de fundo p/ pogo de visitas, pré-moldada em concreto armado, h = 0,40 m; D = 60| wn 1,000000 493 493
13113 /C-\rr;e\ ou aduela p/ pogo de visitas, pré-moldada em concreto armado, h = 0,10 m; D = 60 wn 1,000000 9,04 9,04
12530 ?rrrv‘e\ ou aduela p/ pogo de visitas, pré-moldada em concreto armado, h = 0,30 m; D = 60 wn 1,000000 3263 3263
12531 /C-\rr;e\ ou aduela p/ pogo de visitas, pré-moldada em concreto armado, h = 0,40 m; D = 60 wn 1,000000 4544 4544
4718 Brita 2 (19 a 25 mm) m* 0,023000 50,00 115
4722 Brita 3 (25 a 50 mm) m? 0,023000 45,02 1,04
SUBTOTAL 135,13
SERVIGOS - COMPOSIGOES AUXILIARES
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
09.02.01 Concreto estrutural (fck = 15 MPa) - Preparo em betoneira m 0,055000 259,28 14,26
12.02 de cimento e areia trago 1:3 m? 0,034000 314,55 10,69
0.63.84 A de tamp&o de ferro fundido DN 600mm para pocos de visita un 1,000000 14,08 14,08
SUBTOTAL 39,03
MAO DE OBRA
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Ministério da Integragao Nacional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba
4.2 Superintendéncia Regional

OBRA: IMPLANTAGAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA (I0I) BDI DATA:
LOCAL: VALE DO RIO SAO FRANCISCO NO ESTADO DE SERGIPE (SE)
= - 26,95% FEVEREIRO / 2013
DOCUMENTO: COMPOSIGOES DE PREGO UNITARIO (CPU)
[comPoSIGOES DE PREGO UNITARIO
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
4083 Feitor ou encarregado geral h 0,360000 15,87 571
4750 Pedreiro h 1,200000 9,68 11,62
6111 Servente h 2,400000 6,93 16,63
SUBTOTAL 33,96
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO 280,09
TOTAL (RS) 280,09
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 75,48
TOTAL DO SERVICO (R$) 355,57
0.63.69 ;’(;%ome’!e' VIISI(? em anel de concreto, b'alao de 0,'80m 1D‘I’); far;f:;:?;fiseo:e 1,20 até UNIDADE: o PREGO: RS 986,55
EQUIPAMENTO
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. PROD. IMPROD. P.UNIT. PROD. P.UNIT. IMPR. P. TOTAL
3366 fﬂz;r:;:::ségoernogzrrrao;;;a fixa e guindauto para icamento de carga de até 5,5 t (inclusive| h 1600000 100 0,00 7497 0.00 11995
SUBTOTAL 119,95
MATERIAL
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
00142 ::‘ue\a de fundo p/ pogo de visitas, pré-moldada em concreto armado, h = 0,40 m; D = 80| un 1,000000 64,53 64,53
13113 /C\:‘e\ ou aduela p/ pogo de visitas, pré-moldada em concreto armado, h = 0,10 m; D = 60 wn 1,000000 994 994
12530 :r:e\ ou aduela p/ pogo de visitas, pré-moldada em concreto armado, h = 0,30 m; D = 60| wn 1,000000 3263 3263
12533 /c\rrrv‘e\ ou aduela p/ pogo de visitas, pré-moldada em concreto armado, h = 0,30 m; D = 80 wn 1,000000 6118 6118
12544 é\r:e\ ou aduela p/ pogo de visitas, pré-moldada em concreto armado, h = 0,50 m; D = 80 wn 3000000 65.26 19578
11648 Laje de reducao de concreto armado, fabricada conforme projeto, dimenses 1100 X 600 wn 1,000000 176,00 176,00
X120 mm
4718 Brita 2 (19 a 25 mm) m* 0,036000 50,00 1,80
4722 Brita 3 (25 a 50 mm) m* 0,036000 45,02 1,62
SUBTOTAL 543,48
SERVIGOS - COMPOSIGOES AUXILIARES
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
09.02.01 Concreto estrutural (fck = 15 MPa) - Preparo em betoneira m? 0,121000 259,28 31,37
12.02 de cimento e areia trago 1:3 m® 0,037000 314,55 11,64
0.63.84 de tamp&o de ferro fundido DN 600mm para pogos de visita un 1,000000 14,08 14,08
SUBTOTAL 57,09
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
4083 Feitor ou encarregado geral h 0,600000 15,87 9,52
4750 Pedreiro h 2,000000 9,68 19,36
6111 Servente h 4,000000 6,93 21,72
SUBTOTAL 56,60
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO 71,12
TOTAL (R$) 777,12
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 209,43
TOTAL DO SERVIGO (R$) 986,55
0.6371 i':;?:s‘iivee‘;l:r:::a?r;?:ulude concreto, baldo de 1,00m, profundidade de 3,01 a 4,00m; UNIDADE: . PREGO: RS 1.926,50
EQUIPAMENTO
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. PROD. IMPROD. P.UNIT. PROD. P.UNIT. IMPR. P. TOTAL
3366 Cammhéoﬁco:ogaerrraogc;;;a fixa e guindauto para icamento de carga de até 5,5 t (inclusive| h 3200000 100 0,00 7497 0,00 239,90
SUBTOTAL 239,90
MATERIAL
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
0.0143 :riue\a de fundo p/ pogo de visitas, pré-moldada em concreto armado, h = 0,40m; D = 100} wn 1,000000 96,80 96,80
13113 /c\rrrv‘e\ ou aduela p/ pogo de visitas, pré-moldada em concreto armado, h = 0,10 m; D = 60 wn 1,000000 994 994
12530 /C-\r:e\ ou aduela p/ pogo de visitas, pré-moldada em concreto armado, h = 0,30 m; D = 60 wn 1,000000 3263 3263
12547 Anel ou aduela em concreto armado, DN 1,00 m; h=0,50 m un 4,000000 110,94 443,76
12546 Anel ou aduela concreto armado D = 1,00m, h = 0,40m un 3,000000 97,89 293,67
11648 Laje de redugdo de concreto armado, fabricada conforme projeto, dimenses 1100 X 600 wn 1,000000 176,00 176,00
X 120 mm
4718 Brita 2 (19 a 25 mm) m? 0,053000 50,00 2,65
4722 Brita 3 (25 a 50 mm) m* 0,053000 45,02 2,39
SUBTOTAL 1.057,84
SERVIGOS - COMPOSIGOES AUXILIARES
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
09.02.01 Concreto estrutural (fck = 15 MPa) - Preparo em betoneira m? 0,186000 259,28 48,23
12.02 A de cimento e areia trago 1:3 m 0,051000 314,55 16,04
0.63.84 de tampéo de ferro fundido DN 600mm para pogos de visita un 1,000000 14,08 14,08
SUBTOTAL 78,35
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
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Ministério da Integragao Nacional
o D E vA Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba
e 4.2 Superintendéncia Regional
OBRA: IMPLANTAGAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA (I0I) BDI DATA:
LOCAL: VALE DO RIO SAO FRANCISCO NO ESTADO DE SERGIPE (SE)
= - 26,95% FEVEREIRO / 2013
DOCUMENTO: COMPOSIGOES DE PREGO UNITARIO (CPU)
[comPoSIGOES DE PREGO UNITARIO
4083 Feitor ou encarregado geral h 1,500000 15,87 23,81
4750 Pedreiro h 5,000000 9,68 48,40
6111 Servente h 10,000000 6,93 69,30
SUBTOTAL 141,51
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO 1.517,60
TOTAL (R$)|  1.517,60
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 408,99
TOTAL DO SERVIGO (R$) 1.926,59
16.06.03.01.01 Assentametno de tubulagdo .pv:m(a e bolsa em PVC ou PRFV ou RPVC ou CPRFV UNIDADE: o PREGO: RS 2,32
com conexdes e pegas especiais DN 50
MATERIAL
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
20078(1) Pasta lubrificante kg 0,003000 41,08 0,12
SUBTOTAL 0,12
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
6111 Servente h 0,080000 6,93 0,55
2697 Oficial h 0,080000 14,52 1,16
SUBTOTAL 1,7
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO 1,83
TOTAL (RS) 1,83
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 0,49
TOTAL DO SERVIGO (R$) 2,32
16.06.03.01.02 Assentame[ﬂo de tubulagdo .p.oma e bolsa em PVC ou PRFV ou RPVC ou CPRFV UNIDADE: 0 PREGO: RS 2,44
com conexdes e pegas especiais DN 75
MATERIAL
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
20078(1) Pasta lubrificante kg 0,005000 41,08 021
SUBTOTAL 0,21
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
6111 Servente h 0,080000 6,93 0,55
2697 Oficial h 0,080000 14,52 1,16
SUBTOTAL 1,7
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO 1,92
TOTAL (RS) 1,92
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 0,52
TOTAL DO SERVIGO (R$) 2,44
16.06.03.01.03 Assentame[ﬂo de tubulagdo .p.oma e bolsa em PVC ou PRFV ou RPVC ou CPRFV UNIDADE: 0 PREGO: RS 2,58
com conexdes e pegas especiais DN 100
MATERIAL
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
20078(1) Pasta lubrificante kg 0,007700 41,08 0,32
SUBTOTAL 0,32
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
6111 Servente h 0,080000 6,93 0,55
2697 Oficial h 0,080000 14,52 1,16
SUBTOTAL 1,7
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO 2,03
TOTAL (R$) 2,03
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 0,55
TOTAL DO SERVICO (R$) 2,58
16.06.03.01.04 Assentame[lto de tubulagdo .p.onta e bolsa em PVC ou PRFV ou RPVC ou CPRFV UNIDADE: o PREGO: RS 4,11
com conexdes e pegas especiais DN 150
MATERIAL
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
20078(1) Pasta lubrificante kg 0,011000 41,08 045
SUBTOTAL 0,45
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
6111 Servente h 0,130000 6,93 0,90
2697 Oficial h 0,130000 14,52 1,89
SUBTOTAL 2,79
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO 3,24
TOTAL (R$) 3,24
BDI (%) 26,05% BDI (R$) 0,87
TOTAL DO SERVIGO (RS) 4,11
16.06.03.01.05 Assentamerto de tubulagao .p.onta e bolsa em PVC ou PRFV ou RPVC ou CPRFV UNIDADE: - PREGO: RS 4,57
com conexdes e pegas especiais DN 200
MATERIAL
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
20078(1) Pasta lubrificante kg 0,019700 41,08 0,81
SUBTOTAL 0,81
MAO DE OBRA
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o D E vA Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba
e 4.2 Superintendéncia Regional
OBRA: IMPLANTAGAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA (I0I) BDI DATA:
LOCAL: VALE DO RIO SAO FRANCISCO NO ESTADO DE SERGIPE (SE)
= - 26,95% FEVEREIRO / 2013
DOCUMENTO: COMPOSIGOES DE PREGO UNITARIO (CPU)
[comPoSIGOES DE PREGO UNITARIO
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
6111 Servente h 0,130000 6,93 0,90
2697 Oficial h 0,130000 14,52 1,89
SUBTOTAL 2,79
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO 3,60
TOTAL (RS) 3,60
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 0,97
TOTAL DO SERVIGO (RS) 457
16.06.03.01.06 Assentametno de tubulagdo .pv:m(a e bolsa em PVC ou PRFV ou RPVC ou CPRFV UNIDADE: o PREGO: RS 9,07
com conexdes e pegas especiais DN 250
MATERIAL
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
20078(1) Pasta lubrificante kg 0,024600 41,08 1,01
SUBTOTAL 1,01
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
6111 Servente h 0,190000 6,93 1,32
2697 Oficial h 0,380000 14,52 5,52
SUBTOTAL 6,84
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO 7,85
TOTAL (RS) 7,85
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 2,12
TOTAL DO SERVIGO (R$) 9,97
16.06.03.01.07 Assentame[ﬂo de tubulagdo .p.oma e bolsa em PVC ou PRFV ou RPVC ou CPRFV UNIDADE: 0 PREGO: RS 10,30
com conexdes e pegas especiais DN 300
MATERIAL
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
20078(1) Pasta lubrificante kg 0,031000 41,08 1,27
SUBTOTAL 1,27
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
6111 Servente h 0,190000 6,93 1,32
2697 Oficial h 0,380000 14,52 5,52
SUBTOTAL 6,84
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO 8,1
TOTAL (RS) 8,11
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 2,19
TOTAL DO SERVIGO (R$) 10,30
$.73887/002 |Assentamento de tubo F°F° com junta elastica, DN 100 mm, inclusive transporte UNIDADE: m PRECO: R$ 2,45
SERVIGOS - COMPOSIGOES AUXILIARES
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
S.73597 Transporte de tubos de ferro ductil DN 100 mm m 1,000000 0,47 0,47
SUBTOTAL 0,47
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
2699 Assentador de tubos h 0,056000 12,10 0,68
6115 Ajudante h 0,112000 6,93 0,78
SUBTOTAL 1,46
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO 1,93
TOTAL (R$) 1,93
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 0,52
TOTAL DO SERVICO (R$) 2,45
$.73887/003 |Assentamento de tubo F°F° com junta elastica, DN 150 mm, inclusive transporte UNIDADE: m PRECO: R$ 4,57
SERVIGOS - COMPOSIGOES AUXILIARES
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
S.73480 Guindaste munk 640/18 - 8T s/ caminhdo Mercedes Benz 1418/51 - 184 HP - CHP h 0,011000 95,32 1,05
S.73524 Transporte de tubos de ferro ductil DN 150 mm m 1,000000 0,62 0,62
SUBTOTAL 1,67
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
2699 Assentador de tubos h 0,074000 12,10 0,90
6115 Ajudante h 0,148000 6,93 1,03
SUBTOTAL 1,93
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO 3,60
TOTAL (RS) 3,60
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 0,97
TOTAL DO SERVIGO (R$) 4,57
16.09.01.01 |M is em ferro fundido UNIDADE: kg | PRECO: R$ 2,16
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
2697 Oficial h 0,060000 14,52 0,87
6111 Servente h 0,120000 6,93 0,83
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OBRA: IMPLANTAGAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA (I0I) BDI DATA:
LOCAL: VALE DO RIO SAO FRANCISCO NO ESTADO DE SERGIPE (SE)
= - 26,95% FEVEREIRO / 2013
DOCUMENTO: COMPOSIGOES DE PREGO UNITARIO (CPU)
[comPoSIGOES DE PREGO UNITARIO
SUBTOTAL 1,70
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO 1,70
TOTAL (R$) 1,70
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 0,46
TOTAL DO SERVIGO (R$) 2,16
0.71.22 Mont: de i e Materiais Diversos em Ferro Fundido ou Ago UNIDADE: kg PRECO: R$ 5,94
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
2700 h 0,142500 12,10 1,72
6111 Servente h 0,427500 6,93 2,96
SUBTOTAL 4,68
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO 4,68
TOTAL (RS) 4,68
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 1,26
TOTAL DO SERVICO (R$) 5,94
18.01.09 :::;:2 aceizldeleiitine QDR Dm={T e UNIDADE: un PRECO: RS 246,22
MATERIAL
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
2425 Qobrad[@a em z:@o cromado ou bicromatizado com parafuso, classe média, 3 furos por aba, un 3,000000 6,49 1947
dimensdes 3x3
3080 ’I.:ne;hadura completa interna e externa, com maganeta de alavanca, padrao popular, 45,0 wn 1,000000 2818 2818
([ e gt 152 2 202000y o
5075 Prego 18 X 30 kg 0,200000 6,73 1,35
SUBTOTAL 82,40
SERVIGOS - COMPOSIGOES AUXILIARES
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
12.02 Argamassa de cimento e areia, trago 1:3 m* 0,025000 314,55 7,86
SUBTOTAL 7,86
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
2697 Oficial h 3,750000 14,52 54,45
1213 Carpinteiro de forma h 1,400000 9,68 13,55
6111 Servente h 5,150000 6,93 35,69
SUBTOTAL 103,69
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO 193,95
TOTAL (R$) 193,95
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 52,27
TOTAL DO SERVIGO (R$) 246,22
18.01.02 Porta em madeira de lei, tipo almofada, 0,70 x 2,10 m - fornecimento e assentamento UNIDADE: . PREGO: R$ 462,50
completa
MATERIAL
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
2425 Qobrad[@a em zzc;o cromado ou bicromatizado com parafuso, classe média, 3 furos por aba, wn 3000000 6.49 1947
dimensdes 3x3
3080 ::hadura completa interna e externa, com maganeta de alavanca, padrao popular, 45,0 wn 1,000000 2818 2818
i e L B
4962 Porta madeira semi-oca almofadada regional, 1? qualidade, 70 x 210 x 3 cm un 1,000000 164,80 164,80
5075 Prego 18 X 30 kg 0,200000 6,73 1,35
SUBTOTAL 252,77
SERVIGOS - COMPOSIGOES AUXILIARES
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
12.02 A de cimento e areia, trago 1:3 m® 0,025000 314,55 7,86
SUBTOTAL 7,86
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
2697 Oficial h 3,750000 14,52 54,45
1213 Carpinteiro de forma h 1,400000 9,68 13,55
6111 Servente h 5,150000 6,93 35,69
SUBTOTAL 103,69
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO 364,32
TOTAL (R$) 364,32
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 98,18
TOTAL DO SERVIGO (RS) 462,50
18.01.03 Porta em madeira de lei, tipo almofada, 0,80 x 2,10 m - fornecimento e assentamento UNIDADE: m PREGO: RS 532,34
completa
MATERIAL
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
2425 Dobrad[@a em a:co cromado ou bicromatizado com parafuso, classe média, 3 furos por aba, wn 3000000 649 1947
dimensdes 3x3
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OBRA: IMPLANTAGAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA (I0I) BDI DATA:
LOCAL: VALE DO RIO SAO FRANCISCO NO ESTADO DE SERGIPE (SE)
= - 26,95% FEVEREIRO / 2013
DOCUMENTO: COMPOSIGOES DE PREGO UNITARIO (CPU)
[comPoSIGOES DE PREGO UNITARIO
3080 ;en:hadura completa interna e externa, com maganeta de alavanca, padréo popular, 45,0 wn 1,000000 2818 28.18
el e L B B
4964 Porta madeira semi-oca almofadada regional, 1? qualidade, 80 x 210 x 3 cm un 1,000000 219,81 219,81
5075 Prego 18 X 30 kg 0,200000 6,73 1,35
SUBTOTAL 307,78
SERVIGOS - COMPOSIGOES AUXILIARES
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
12.02 de cimento e areia, trago 1:3 m® 0,025000 314,55 7,86
SUBTOTAL 7,86
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
2697 Oficial h 3,750000 14,52 54,45
1213 Carpinteiro de forma h 1,400000 9,68 13,55
6111 Servente h 5,150000 6,93 35,69
SUBTOTAL 103,69
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO 419,33
TOTAL (RS) 419,33
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 113,01
TOTAL DO SERVICO (R$) 532,34
18.01.06 :::;:(r: madeira de lei, tipo prancheta, 0,80x2,10 m - fornecimento e assentamento UNIDADE: 0o PREGO: RS 369,50
MATERIAL
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
2425 Qobrad[@a em a“(:o cromado ou bicromatizado com parafuso, classe média, 3 furos por aba, wn 3000000 6.49 1947
dimensdes 3x3
3080 ’I.:ne;hadura completa interna e externa, com maganeta de alavanca, padrao popular, 45,0 wn 1,000000 2818 2818
20001 Adue\g ! batgme duplo | caixao / gra‘de' caixa 15 x 3 cm p/ porta 0,60 a 1,20 x 2,10 m| wn 1,000000 38,97 38,97
madeira cedrinho / pinho / canela ou similar
4992 Porta em madeira de lei, tipo 0,80x2,10 m un 1,000000 91,61 91,61
5075 Prego 18 X 30 kg 0,200000 6,73 1,35
SUBTOTAL 179,58
SERVIGOS - COMPOSIGOES AUXILIARES
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
12.02 de cimento e areia, trago 1:3 m® 0,025000 314,55 7,86
SUBTOTAL 7,86
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
2697 Oficial h 3,750000 14,52 54,45
1213 Carpinteiro de forma h 1,400000 9,68 13,55
6111 Servente h 5,150000 6,93 35,69
SUBTOTAL 103,69
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO 291,13
TOTAL (R$) 291,13
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 78,46
TOTAL DO SERVICO (R$) 369,59
18.01.07 Porta em madeira de lei, tipo almofada, 0,90x2,10 m - fornecimento e assentamento UNIDADE: M PREGO: RS 620,73
completa
MATERIAL
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
2425 Dobrad[@a em e?vgo cromado ou bicromatizado com parafuso, classe média, 3 furos por aba, wn 3000000 649 1947
dimensdes 3x3
3080 ;en:hadura completa interna e externa, com maganeta de alavanca, padréo popular, 45,0 wn 1,000000 28.18 28.18
20001 Adue\? ! batgme duplo / caixdo / gra.de. caixa 15 x 3 cm p/ porta 0,60 a 1,20 x 2,10 m| wn 1,000000 3897 3897
madeira cedrinho / pinho / canela ou similar
0.9276 Porta madeira mista almofadada, 90 x 210 cm (angico ou similar) un 1,000000 289,44 289,44
5075 Prego 18 X 30 kg 0,200000 6,73 1,35
SUBTOTAL 377,41
SERVIGOS - COMPOSIGOES AUXILIARES
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
12.02 de cimento e areia, trago 1:3 m? 0,025000 314,55 7,86
SUBTOTAL 7,86
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
2697 Oficial h 3,750000 14,52 54,45
1213 Carpinteiro de forma h 1,400000 9,68 13,55
6111 Servente h 5,150000 6,93 35,69
SUBTOTAL 103,69
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO 488,96
TOTAL (RS) 488,96
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 131,77
TOTAL DO SERVIGO (R$) 620,73
18.01.08 Z;?:(:r;::;;: :s::ll"ltamento de vertedor em madeira naval resinada, tratado com UNIDADE: m PRECO: RS 139,50
MATERIAL
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OBRA: IMPLANTAGAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA (I0I) BDI DATA:
LOCAL: VALE DO RIO SAO FRANCISCO NO ESTADO DE SERGIPE (SE)

= - 26,95% FEVEREIRO / 2013
DOCUMENTO: COMPOSIGOES DE PREGO UNITARIO (CPU)
[comPoSIGOES DE PREGO UNITARIO
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
3993 Tabua de madeira de lei, 1.2 qualidade, e = 2,5 cm (1"), aparelhada m? 1,000000 62,50 62,50
5333 Oleo de linhaga | 0,406814 12,85 523
SUBTOTAL 67,73
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
1213 Carpinteiro de forma h 2,542588 9,68 24,61
6111 Servente h 2,542588 6,93 17,62
SUBTOTAL 42,23
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CusTO 109,96
TOTAL (R$) 109,96
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 29,63

TOTAL DO SERVIGO (R$) 139,59

Tampas em chapa metalica # 1.1/4" x 3" x 8", inclusive tirante, porta cadeado com

b 2 .
L2l cadeado e pintura com esmalte sintético em duas demaos com fundo anti corrosivo Uhiglz m FARE) IR
MATERIAL
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
5090 Cadeado 25 mm un 1,000000 10,00 10,00
4929 Porta ferro abrir tipo chapa, ¢/ guarni¢éo completa m? 1,000000 224,67 224,67

SUBTOTAL 234,67

SERVIGOS - COMPOSIGOES AUXILIARES

DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
12.02 de cimento e areia trago 1:3 m® 0,004000 314,55 1,26
SUBTOTAL 1,26
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO 235,93
TOTAL (R$) 235,93
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 63,58

TOTAL DO SERVIGO (RS) 299,51

Base de cascalho, pedregulho ou pigarra (para base de pavimentagdo ou

2211 ¢éo de jazida e transporte UNIDADE: m PRECO: R$ 53,07
EQUIPAMENTO
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. PROD. IMPROD. P.UNIT. PROD. P.UNIT. IMPR. P. TOTAL
1453 Compactador de solos, motor a diesel / gasolina, 7 a 10 HP, 400kg h 1,000000 1,00 0,00 2,92 0,00 2,92
SUBTOTAL 2,92
MATERIAL
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
e[ e e e o i g e 1 i) |
SUBTOTAL 13,17
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
2697 Oficial h 3,940000 14,52 57,21
6111 Servente h 7,880000 6,93 54,61
SUBTOTAL 111,82
PRODUGAO DA EQUIPE 3,060 CUSTO 127,91
TOTAL (RS) 41,80
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 11,27
TOTAL DO SERVICO (R$) 53,07
2212 Base de brita inclusit i e p UNIDADE: m PREGCO: R$ 73,25
EQUIPAMENTO
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. PROD. IMPROD. P.UNIT. PROD. P.UNIT. IMPR. P. TOTAL
1453 Compactador de solos, motor a diesel / gasolina, 7 a 10 HP, 400kg h 1,000000 1,00 0,00 2,92 0,00 2,92
SUBTOTAL 2,92
MATERIAL
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
4729|Pedra britada graduada (classificada) m® 1,000000 51,45 51,45
SUBTOTAL 51,45
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
2697 Oficial h 3,940000 14,52 57,21
6111 Servente h 7,880000 6,93 54,61
SUBTOTAL 111,82
PRODUGAO DA EQUIPE 2,880 CUSTO 166,19
TOTAL (RS) 57,70
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 15,55
TOTAL DO SERVIGO (R$) 73,25
C3475 |Travessia por método nao destrutivo p/ tubo 100mm < DN <= 200mm (completo) UNIDADE: m PREGO: R$ 2.884,01
EQUIPAMENTO
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. PROD. IMPROD. P.UNIT. PROD. P.UNIT. IMPR. P. TOTAL
1453 Compactador de solos, motor a diesel / gasolina, 7 a 10 HP, 400kg h 1,000000 1,00 0,00 2,92 0,00 2,92
SUBTOTAL 2,92
MATERIAL
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OBRA: IMPLANTAGAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA (I0I) BDI DATA:
LOCAL: VALE DO RIO SAO FRANCISCO NO ESTADO DE SERGIPE (SE)
= - 26,95% FEVEREIRO / 2013
DOCUMENTO: COMPOSIGOES DE PREGO UNITARIO (CPU)
[comPoSIGOES DE PREGO UNITARIO
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
10997 |Eletrodo AWS E-7018 (OK 48.04; WI 718), D = 4 mm (solda elétrica) kg 0,200000 18,00 3,60
16169 Maquina p/ cravagao (método ndo destrutivo) h 2,000000 172,17 344,34
16171 Tubo camisa em ago chapa ASTM A36 1/4" DN 400mm m 1,000000 1.703,95 1.703,95
SUBTOTAL 2.051,89
SERVIGOS - COMPOSIGOES AUXILIARES
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
23.01 jea;g:rgn;anua\ (material em geral), sem manuseio e arrumagéo do material, inclusive| e 0,120000 566 068
5.72885 pamento e io de por volume de material, com caminhdo basculante| mkm 0,600000 102 061
S.73357 Escavagdo manual em material de 12 categoria, profundidade entre 1,5 e 3,0m m® 2,160000 24,26 52,40
S.73357 Escavagdo manual em material de 1° categoria, profundidade até 1,50m m* 2,000000 24,26 48,52
Reaterro manual, com e 30, utilizando cc a percussao
0502 / sapinho, ¢/ cont}'ole do grau de compactagéo minimo de 97% do proctor normaﬂp m 4,000000 "3 52
0.51.57 Sinalizagdo de valas com placas indicativas m 1,060000 1,66 1,76
0.51.56 Sinalizag&o noturna com tela tapume PVC m 1,060000 9,40 9,96
SUBTOTAL 159,18
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
4230 Operador de maquinas e h 2,000000 11,69 23,38
6160 Soldador h 0,160000 9,68 1,55
4083 Feitor ou encarregado geral h 2,000000 15,87 31,74
6111 Servente h 0,160000 6,93 1.1
SUBTOTAL 57,78
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO 221,17
TOTALR$)[  2271,77
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 612,24
TOTAL DO SERVIGO (R$) 2.884,01
Fornecimento e instalagdo de monovia em perfil 1" de 10"x 4.5/8" (1? alma), inclusive
16.12.06 estrutura, talha, correntes e pintura com esmalte sintético em duas demaos com UNIDADE: un PRECO: R$ 4.061,07
fundo anti corrosivo
MATERIAL
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
4773|Perfil em ago estrutural "I" - 10"x4.5/8" (qualquer espessura) m 6,000000 192,29 1.153,74
5086|Corrente de ferro, e = 1/2" kg 10,000000 13,08 130,80
10742|Talha manual 2 T un 1,000000 898,03 898,03
SUBTOTAL 2.182,57
SERVIGOS - COMPOSIGOES AUXILIARES
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
16.12.05 Monovia em perfil metélico " 1 " de 10" - Fornecimento e instalagéo m 4,250000 200,85 853,61
09.01.06 Concreto trago 1:2,5:3 em volume (cimento, areia e brita) - preparo manual m? 0,108000 276,70 29,88
SUBTOTAL 883,50
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
6160 Soldador h 4,000000 9,68 38,72
6111 Servente h 8,000000 6,93 55,44
4750 Pedreiro h 4,000000 9,68 38,72
SUBTOTAL 132,88
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO 3.198,95
TOTAL(R§)|  3.198,95
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 862,12
TOTAL DO SERVIGO (R$) 4.061,07
Suporte roldana 2", para retirada do cesto, L = 2,30 m; inclusive estrutura, roldana,
16.12.07 correntes e pintura com esmalte sintético em duas demdos com fundo anti UNIDADE: un PRECO: RS 728,86
corrosivo
MATERIAL
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
7696| Tubo de ago galvanizado, DN 2" (50 mm), e = 3,65 mm - 5,10 kg/m m 6,200000 40,72 252,46
3384|Suporte simples ¢/ roldana p/ chumbar GT-P1 un 10,000000 4,06 40,60
5086|Corrente de ferro e = 1/2" kg 14,400000 13,08 188,35
SUBTOTAL 481,42
SERVIGOS - COMPOSIGOES AUXILIARES
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
09.01.06 Concreto trago 1:2,5:3 em volume (cimento, areia e brita) - preparo manual m? 0,054000 276,70 14,94
20,14 Pmn{ra esmalte sintétiCQ sobrg superficie metélica, incluindo lixamento e emassamento, 2 e 1036726 1093 1133
demaos, com fundo anti corrosivo
SUBTOTAL 26,27
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
6160 Soldador h 2,000000 9,68 19,36
6111 Servente h 4,000000 6,93 2172
4750 Pedreiro h 2,000000 9,68 19,36
SUBTOTAL 66,44
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO 574,13
TOTAL (R$) 574,13
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 154,73

TOTAL DO SERVIGO (RS) 728,86
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4.2 Superintendéncia Regional

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba

OBRA: IMPLANTAGAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA (I0I) BDI DATA:
LOCAL: VALE DO RIO SAO FRANCISCO NO ESTADO DE SERGIPE (SE)
= - 26,95% FEVEREIRO / 2013
DOCUMENTO: COMPOSIGOES DE PREGO UNITARIO (CPU)
[comPoSIGOES DE PREGO UNITARIO
16.131 |Cesto com estrutura em aluminio e tela em ago inox, para retirada de areia - tipo 01 UNIDADE: un PRECO: R$ 662,50
MATERIAL
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
584 Cantoneira Aluminio abas iguais 1", e = 3 /16" m 6,801300 15,63 106,30
0.2984 Tela em aco inoxidavel, padrdo moeda, dim.: 1,0m x rolo, 3,5kg/m? m? 1,000000 72,36 72,36
SUBTOTAL 178,66
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
2697 Oficial h 16,000000 14,52 232,32
6111 Servente h 16,000000 6,93 110,88
SUBTOTAL 343,20
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO 521,86
TOTAL (RS$) 521,86
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 140,64
TOTAL DO SERVIGO (RS$) 662,50
16432 Cesto com estrutura emlaluminio le tela em ago inox, para retirada de areia - tipo 02 - UNIDADE: o PREGO: RS 283,05
para gradeamento de caixa de areia
MATERIAL
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
584 Cantoneira Aluminio abas iguais 1", e = 3 /16" m 1,955000 15,63 30,56
0.2984 Tela em ago inoxidavel, padrao moeda, dim.: 1,0m x rolo, 3,5kg/m? m? 0,287500 72,36 20,80
SUBTOTAL 51,36
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
2697 Oficial h 8,000000 14,52 116,16
6111 Servente h 8,000000 6,93 55,44
SUBTOTAL 171,60
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CusTO 222,96
TOTAL (R$) 222,96
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 60,09

TOTAL DO SERVIGO (R$) 283,05

Servigo de montagem elétrica de estagao elevatoria, poténcia instalada de até 20 CV

17.07.08 por bomba, incluindo ramal de entrada, bombas, painéis, gerador, iluminagao UNIDADE: un PRECO: R$ 10.758,25
interna e externa
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
2697 Oficial h 240,000000 14,52 3.484,80
6111 Servente h 720,000000 6,93 4.989,60
SUBTOTAL 8.474,40
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO 8.474,40
TOTAL (R$) 8.474,40
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 2.283,85

TOTAL DO SERVIGO (R$) 10.758,25

Servigo de montagem elétrica de estagao elevatdria, poténcia instalada acima de 20

17.07.09 CV por bomba, incluindo ramal de entrada, bombas, painéis, gerador, iluminagéo UNIDADE: un PRECO: R$ 12.551,29
interna e externa
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
2697 Oficial h 280,000000 14,52 4.065,60
6111 Servente h 840,000000 6,93 5.821,20
SUBTOTAL 9.886,80
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO 9.886,80
TOTAL (R$)|  9.886,80
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 2.664,49

TOTAL DO SERVIGO (R$) 12.551,29

Servigo de montagem hidromecénica de estagao elevatéria, poténcia instalada de

s até 20 CV por bomba, incluindo bombas, interligagao de entrada e saida EEEARE un GRECE: RESSTOE
EQUIPAMENTO
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. PROD. IMPROD. P.UNIT. PROD. P.UNIT. IMPR. P. TOTAL
10811 Talha manual para elevagdo de cargas de 2 t (locagao) h 8,000000 1,00 0,00 0,51 0,00 4,08
SUBTOTAL 4,08
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
2700 Montador h 8,000000 12,10 96,80
2697 Oficial h 8,000000 14,52 116,16
6111 Servente h 32,000000 6,93 221,76
SUBTOTAL 434,72
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUsTO 438,80
TOTAL (R$) 438,80
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 118,26

TOTAL DO SERVIGO (RS) 557,06
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OBRA: IMPLANTAGAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA (I0I) BDI DATA:
LOCAL: VALE DO RIO SAO FRANCISCO NO ESTADO DE SERGIPE (SE)
= - 26,95% FEVEREIRO / 2013
DOCUMENTO: COMPOSIGOES DE PREGO UNITARIO (CPU)
[comPoSIGOES DE PREGO UNITARIO
wooe w0 ms
EQUIPAMENTO
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. PROD. IMPROD. P.UNIT. PROD. P.UNIT. IMPR. P. TOTAL
10811 Talha manual para elevagao de cargas de 2 t (locagdo) h 400,000000 1,00 0,00 0,51 0,00 204,00
SUBTOTAL 204,00
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
2700 Montador h 200,000000 12,10 2.420,00
2697 Oficial h 200,000000 14,52 2.904,00
6111 Servente h 800,000000 6,93 5.544,00
SUBTOTAL 10.868,00
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO 11.072,00
TOTAL (R$)[  11.072,00
BDI (%) 26,95% BDI(R$)|  2.983,90
TOTAL DO SERVIGO (R$) 14.055,90
16436 Servigo de rr.wntagem h.idrowfecéyica de sistema ul}raviole(a, incluindo (quando for UNIDADE: o PREGO: RS 4.571,72
0 caso): equipamentos, interligagdo de entrada e saida
EQUIPAMENTO
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. PROD. IMPROD. P.UNIT. PROD. P.UNIT. IMPR. P. TOTAL
10811 Talha manual para elevagao de cargas de 2 t (locagéo) h 60,000000 1,00 0,00 0,51 0,00 30,60
SUBTOTAL 30,60
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
2697 Oficial h 60,000000 14,52 871,20
2700 Montador h 120,000000 12,10 1.452,00
6111 Servente h 180,000000 6,93 1.247,40
SUBTOTAL 3.570,60
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO 3.601,20
TOTAL (R$)[  3.601,20
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 970,52
TOTAL DO SERVIGO (R§)  4.571,72
19.02 Fornecimento e de vidro liso comum e =4 mm UNIDADE: m? | PRECO: RS 87,96
MATERIAL
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
10498 Massa de vidraceiro kg 1,300000 3,12 4,06
10492 Vidro liso comum esp. 4 mm m? 1,000000 62,33 62,33
SUBTOTAL 66,39
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
10489 Vidraceiro h 0,300000 9,68 2,90
SUBTOTAL 2,90
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO 69,29
TOTAL (R$) 69,20
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 18,67
TOTAL DO SERVIGO (R$) 87,96
19.03 Fornecimento e assentamento de vidro fantasia canelado ou martelado 4 mm UNIDADE: m? PRECO: R$ 68,18
MATERIAL
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
10498 Massa de vidraceiro kg 1,300000 3,12 4,06
10500 Vidro canelado 4 mm - sem colocagéo m? 1,000000 46,75 46,75
SUBTOTAL 50,81
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
10489 Vidraceiro h 0,300000 9,68 2,90
SUBTOTAL 2,90
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO 53,71
TOTAL (R$) 53,71
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 1447
TOTAL DO SERVIGO (RS) 68,18
20.02 Impermeabilizagdo com duas demaos de pintura betuminosa UNIDADE: m? | PRECO: R$ 7,77
MATERIAL
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
7318 Tinta asfaltica para concreto, alvenaria, metais e madeira, cor preta kg 0,320000 4,89 1,56
SUBTOTAL 1,56
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
4783 Pintor h 0,400000 9,68 387
6115 Ajudante h 0,100000 6,93 0,69
SUBTOTAL 4,56
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO 6,12
TOTAL (R$) 6,12
BDI (%) 26,05% BDI (R$) 1,65
TOTAL DO SERVIGO (R$) 7,77

Base de Preco - SES - 4.2 SR - 2013_02.xisx

Folha 35 de 90



ODEVASF &

Ministério da Integragao Nacional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba
4.2 Superintendéncia Regional

OBRA: IMPLANTAGAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA (I0I) BDI DATA:
LOCAL: VALE DO RIO SAO FRANCISCO NO ESTADO DE SERGIPE (SE)
= - 26,95% FEVEREIRO / 2013
DOCUMENTO: COMPOSIGOES DE PREGO UNITARIO (CPU)
[comPoSIGOES DE PREGO UNITARIO
I 20.03 Pintura em alvenaria - Acrilico sem massa UNIDADE: m? I PRECO: R$ 7,36
MATERIAL
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
6085 Selador acrilico | 0,039683 6,08 0,24
7356 Tinta latex acrilica | 0,080000 12,51 1,00
SUBTOTAL 1,24
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
4783 Pintor h 0,400000 9,68 3,87
6115 Ajudante h 0,100000 6,93 0,69
SUBTOTAL 4,56
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CusTO 5,80
TOTAL (R$) 5,80
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 1,56
TOTAL DO SERVIGO (R$) 7,36
20.09 Pintura em alvenaria - latex sem massa UNIDADE: m? | PREGO: R$ 9,85
MATERIAL
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
6090 Selador latex PVA | 0,200000 7,08 142
3767 Lixa d'agua gréo 100 un 0,120000 0,32 0,04
7345 Tinta a base de latex PVA (interiores e exteriores) | 0,220000 10,09 2,22
SUBTOTAL 3,68
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
4783 Pintor h 0,300000 9,68 2,90
6115 Ajudante h 0,170000 6,93 1,18
SUBTOTAL 4,08
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CusTO 7,76
TOTAL (RS) 7,76
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 2,09
TOTAL DO SERVIGO (R$) 9,85
20.08 Pintura em alvenaria - latex com massa UNIDADE: m? | PRECO: R$ 13,29
MATERIAL
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
6090 Selador latex PVA | 0,250000 7,08 177
4048 Massa latex - base PVA | 0,200000 347 0,69
3767 Lixa d'agua gréo 100 un 0,120000 0,32 0,04
7345 Tinta a base de latex PVA (interiores e exteriores) | 0,220000 10,09 2,22
SUBTOTAL 4,72
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
4783 Pintor h 0,450000 9,68 4,36
6115 Ajudante h 0,200000 6,93 139
SUBTOTAL 5,75
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUsTO 10,47
TOTAL (RS$) 10,47
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 2,82
TOTAL DO SERVIGO (RS$) 13,29
2011 Pintul_'a d_e ac_abamfento com aplicagdo de 02 demdos de esmalte ou dleo sobre UNIDADE: m PREGO: RS 13,14
madeira, e
MATERIAL
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
6086 Fundo branco fosco gl 0,058201 32,05 1,87
4053 Massa base a 6leo gl 0,029101 23,56 0,69
3767 Lixa d'agua grao 100 un 0,500000 0,32 0,16
7287 Tinta 6leo para madeira g 0,052910 39,75 2,10
SUBTOTAL 4,82
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
4783 Pintor h 0,500000 9,68 484
6115 Ajudante h 0,100000 6,93 0,69
SUBTOTAL 5,53
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO 10,35
TOTAL (RS) 10,35
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 2,79
TOTAL DO SERVIGO (RS) 13,14
Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicagéo de 01
0.22.89 demdo de liquido selador e 02 demédos de tinta peva latex convencional para UNIDADE: m? PRECO: R$ 13,70
interiores
SERVIGOS - COMPOSIGOES AUXILIARES
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
0.22.81 Preparo de superficie com lixamento e aplicagao de 01 demao de liquido selador m? 1,000000 3,71 3,71
02285 Pintura de aca‘bam.emo com aplicagdo de 02 demaos de tinta PVA latex para interiores - e 1,000000 7.08 7.08
cores convencionais
SUBTOTAL 10,79
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OBRA: IMPLANTAGAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA (I0I) BDI DATA:
LOCAL: VALE DO RIO SAO FRANCISCO NO ESTADO DE SERGIPE (SE)
= - 26,95% FEVEREIRO / 2013
DOCUMENTO: COMPOSIGOES DE PREGO UNITARIO (CPU)
[comPoSIGOES DE PREGO UNITARIO
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO 10,79
TOTAL (RS$) 10,79
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 2,91
TOTAL DO SERVIGO (RS$) 13,70
mooe w | o wua
SERVICOS - COMPOSIGOES AUXILIARES
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
0.22.81 Preparo de superficie com lixamento e aplicagao de 01 deméo de liquido selador m? 1,000000 37 37
02287 sg:éirio(:]ev::;t;z::nto com aplicagdo de 02 deméos de tinta PVA latex para exteriores - e 1,000000 751 751
SUBTOTAL 11,22
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO 11,22
TOTAL (RS$) 11,22
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 3,02
TOTAL DO SERVIGO (RS$) 14,24
0.22.97 Pintura de protegéo de superficies com hidrofugante silicone ou similar, 02 demaos UNIDADE: m? PREGO: R$ 23,12
MATERIAL
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
151 mpermessizane ;rlvjc;\;rivgla;:t;ratamento superficial de fachadas com silicone super| | 0,480000 1747 824
SUBTOTAL 8,24
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
4783 Pintor h 0,600000 9,68 581
6111 Servente h 0,600000 6,93 4,16
SUBTOTAL 9,97
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO 18,21
TOTAL (RS$) 18,21
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 491
TOTAL DO SERVIGO (RS$) 23,12
0.60.29 Pintura de logotipo da Codevasf em estruturas térreas UNIDADE: un | PRECO: R$ 558,31
MATERIAL
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
7356 Tinta l4tex acrilica | 2,160000 12,51 27,02
SUBTOTAL 27,02
SERVICOS - COMPOSIGOES AUXILIARES
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
0.22.82 Preparo de superficie com lixamento e aplicagao de 01 deméo de liquido selador acrilico m? 5,600000 3,58 20,05
SUBTOTAL 20,05
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
4083 Feitor ou encarregado geral h 8,000000 15,87 126,96
4783 Pintor h 16,000000 9,68 154,88
6111 Servente h 16,000000 6,93 110,88
SUBTOTAL 392,72
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUsTO 439,79
TOTAL (R$) 439,79
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 118,52
TOTAL DO SERVICO (R$) 558,31
$.73657 Pintura com cal hidratada, trés demaos, incluso cola UNIDADE: m? I PRECO: R$ 6,14
MATERIAL
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
1106 Cal hidratada de 1.% qualidade kg 0,600000 0,58 0,35
11849 Cola branca | 0,060000 8,70 0,52
SUBTOTAL 0,87
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
4783 Pintor h 0,400000 9,68 3,87
6128 Ajudante geral h 0,015000 6,93 0,10
SUBTOTAL 3,97
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUsTO 4,84
TOTAL (RS) 4,84
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 1,30
TOTAL DO SERVIGO (RS$) 6,14
$.6067 Pintura esmalte 2 demaos c/ 1 demao zarcéo p/ esquadria ferro UNIDADE: m? | PRECO: RS 22,88
MATERIAL
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
3768 Lixa p/ ferro un 0,300000 1,44 0,43
5318 Solvente diluente & base de aguarras | 0,030000 797 0,24
7294 Tinta esmalte sintético alto brilho gl 0,040000 57,33 2,29
7308 Fundo anticorrosivo tipo zarcao ou equiv gl 0,033300 53,49 1,78
SUBTOTAL 4,74
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Ministério da Integragao Nacional
o D E vA Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba
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OBRA: IMPLANTAGAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA (I0I) BDI DATA:
LOCAL: VALE DO RIO SAO FRANCISCO NO ESTADO DE SERGIPE (SE)
= - 26,95% FEVEREIRO / 2013
DOCUMENTO: COMPOSIGOES DE PREGO UNITARIO (CPU)
[comPoSIGOES DE PREGO UNITARIO
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
4783 Pintor h 0,800000 9,68 774
6115 Ajudante h 0,800000 6,93 5,54
SUBTOTAL 13,28
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO 18,02
TOTAL (R$) 18,02
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 4,86
TOTAL DO SERVIGO (R$) 22,88
$.74053/003 ;\I;::::)iz:: pedra argamassada c/ cimento e areia trago 1:10 - confecgdo mecanica UNIDADE: m PREGO: RS 276,69
MATERIAL
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
367 Areia grossa m® 0,356000 45,00 16,02
1379 Cimento Portland comum CP Il - F32 kg 36,400000 0,44 16,02
01714 Pedra de m&o calcaria m® 1,200000 40,71 48,85
SUBTOTAL 80,89
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
4750 Pedreiro h 7,000000 9,68 67,76
6111 Servente h 10,000000 6,93 69,30
SUBTOTAL 137,06
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO 217,95
TOTAL (R$) 217,95
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 58,74
TOTAL DO SERVIGO (R$) 276,69
$.73844/001 ?lﬁ:‘a:;léaodmeeteé::z:;g::an’::soa:: aparente c/ cimento e areia trago 1:4; aparente - UNIDADE: m PREGO: RS 359,08
MATERIAL
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
370 Areia média m* 0,380000 45,00 17,10
1379 Cimento Portland comum CP Il - F32 kg 116,000000 0,44 51,04
0.1715 Pedra de mao granitica m® 1,200000 43,75 52,50
SUBTOTAL 120,64
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
4750 Pedreiro h 10,600000 9,68 102,61
6111 Servente h 8,600000 6,93 59,60
SUBTOTAL 162,21
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO 282,85
TOTAL (RS) 282,85
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 76,23
TOTAL DO SERVIGO (R$) 359,08
59537 |Limpeza final da obra UNIDADE: m [ PRECO: RS 142
MATERIAL
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
3| Acido muriatico (solugao acida) | 0,050000 297 0,15
SUBTOTAL 0,15
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
6111 Servente h 0,140000 6,93 0,97
SUBTOTAL 0,97
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO 1,12
TOTAL (R$) 1,12
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 0,30
TOTAL DO SERVICO (R$) 1,42
21.02.01 !l" e limpeza com até 50 cm UNIDADE: m? | PRECO: R$ 0,61
EQUIPAMENTO
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. PROD. IMPROD. P.UNIT. PROD. P.UNIT. IMPR. P. TOTAL
7629 L:h;;;e‘ée;:?ari (r:‘;\;':RP\LLAR D6R XL-163-6A-N, motor diesel poténcia de 140 a 170 h 1,000000 1,00 0,00 134,02 0,00 134,02
SUBTOTAL 134,02
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
6111 Servente h 2,666667 6,93 18,48
SUBTOTAL 18,48
PRODUGAO DA EQUIPE 320,000 CUSTO 152,50
TOTAL (RS) 0,48
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 0,13
TOTAL DO SERVIGO (R$) 0,61
5.73948/016 """zfi: anuagecenenct O CIIED b UNIDADE: m PREGO: R$ 2,20
MAO DE OBRA
DESCRIGAQ | UNIDADE | QuANT. [ PUNT. ] [ p.TOTAL
| 6111 [servente h 0,250000 | e | | 173
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o D E vA Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba
e 4.2 Superintendéncia Regional
OBRA: IMPLANTAGAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA (I0I) BDI DATA:
LOCAL: VALE DO RIO SAO FRANCISCO NO ESTADO DE SERGIPE (SE)
= - 26,95% FEVEREIRO / 2013
DOCUMENTO: COMPOSIGOES DE PREGO UNITARIO (CPU)
[comPoSIGOES DE PREGO UNITARIO
SUBTOTAL 1,73
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO 1,73
TOTAL (R$) 1,73
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 0,47
TOTAL DO SERVIGO (R$) 2,20
$.73672 L![npeza mecanizada de terreno, inclusive retirada de arvore entre 0,05m e 0,15m de UNIDADE: m PREGO: RS 0,42
didmetro
MATERIAL
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
S.73586 Custo horario produtivo diurno - Trator de esteiras cartepillar D6D PS - 163 6A - 140HP 0,200000 157,31 31,46
SUBTOTAL 31,46
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
4083 Feitor ou encarregado geral h 0,010000 15,87 0,16
6111 Servente h 0,170000 6,93 1,18
SUBTOTAL 1,34
PRODUGAO DA EQUIPE 100,000 CUSTO 32,80
TOTAL (R$) 0,33
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 0,09
TOTAL DO SERVICO (R$) 0,42
$.73586 Custo horario produtivo diurno - Trator de esteiras cartepillar D6D PS - 163 6A - UNIDADE: CHP PRECO: RS 199,71
EQUIPAMENTO
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. PROD. IMPROD. P.UNIT. PROD. P.UNIT. IMPR. P. TOTAL
7624|Trator de esteiras Cartepillar D6BM 153HP peso operacional 15T, ¢/ roda motriz elevada un 0,000139 1,00 0,00 660.000,00 0,00 91,48
SUBTOTAL 91,48
MATERIAL
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
4221(Oleo diesel combustivel comum | 25,200000 2,25 56,70
SUBTOTAL 56,70
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
11653 Salario minimo nacional mensal (sem encargos sociais) més 0,013460 678,00 9,13
SUBTOTAL 9,13
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO 157,31
TOTAL (RS) 157,31
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 42,40
TOTAL DO SERVIGO (R$) 199,71
201 Regul_arlzag_ao_ de subleito, para faixas com largura maior que 3,50 m - excluso UNIDADE: e PREGO: R$ 1,35
material de jazida
EQUIPAMENTO
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. PROD. IMPROD. P.UNIT. PROD. P.UNIT. IMPR. P. TOTAL
007 Lr:lor de roda, tipo agricola MASSEY FERGUSSON MF-290 DIESEL, motor diesel 105) h 1,000000 032 068 65,80 1707 3280
E006 Motoniveladora CATERPILLAR 120-H, motor a diesel 140 HP, articulada h 1,000000 0,55 0,45 153,06 22,39 94,26
E119 Rolo compactador de peus, pressio variavel, a‘uto propeht?o 94HP, peso vazio / ¢/ lastro h 1,000000 078 022 9639 1727 78.99
7,6/122t, pl selagem asfaltica (incluindo manutengéo / operagao)
E013 Rolo‘comp‘actador vwbra!or\o liso au}o propelido 101HP, p/ solos, peso 6,58t, forga impacto h 1,000000 100 0,00 113,04 1727 113,04
18t (inclusive manutengéo / operagao)
$.5921 Grade de disco 20 x 24" h 1,000000 0,52 048 5,50 0,00 2,86
E407 Caminhdo Tanque : Mercedes Benz : 2726 K - 10.000 | h 1,000000 0,98 0,02 126,87 20,47 124,74
SUBTOTAL 446,69
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
6111 Servente h 20,000000 6,93 138,60
SUBTOTAL 138,60
PRODUGAO DA EQUIPE 550,000 CUSTO 585,29
TOTAL (R$) 1,06
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 0,29
TOTAL DO SERVIGO (R$) 1,35
Sub-base e base (solo ili i sem mi sem . . .
22 fornecimento de material, para faixas com largura maior que 3,50 m ezl m PRl R$ 12,90
EQUIPAMENTO
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. PROD. IMPROD. P.UNIT. PROD. P.UNIT. IMPR. P. TOTAL
007 Lrpator de roda, tipo agricola MASSEY FERGUSSON MF-290 DIESEL, motor diesel 105) h 1,000000 052 048 65,80 1727 251
E006 Motoniveladora CATERPILLAR 120-H, motor a diesel 140 HP, articulada h 1,000000 0,78 0,22 153,06 22,39 124,31
E119 Rolo compactador de pneus, pressao variavel, a‘uto propehcjo 94HP, peso vazio / ¢/ lastro| h 1,000000 078 022 9639 1727 78.99
7,6/22t, p/ selagem asfaltica (incluindo manutengéo / operagéo)
E104 Rolo Compactador : Dynapac : CC-224HF - liso, tanden h 1,000000 100 0,00 11073 1727 11073
vibrat. autoprop. 7,7t
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OBRA: IMPLANTAGAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA (I0I) BDI DATA:
LOCAL: VALE DO RIO SAO FRANCISCO NO ESTADO DE SERGIPE (SE)
= - 26,95% FEVEREIRO / 2013
DOCUMENTO: COMPOSIGOES DE PREGO UNITARIO (CPU)
[comPoSIGOES DE PREGO UNITARIO
$.5921 Grade de disco 20 x 24" h 1,000000 0,52 048 5,50 0,00 2,86
E400 Caminh&o Basculante : Mercedes Benz : ATEGO 1518/36 - h 1,000000 100 0,00 93.90 2047 93.90
5m3-88t
E407 Caminhao Tanque : Mercedes Benz : 2726 K - 10.000 | h 1,000000 1,00 0,00 126,87 20,47 126,87
SUBTOTAL 580,17
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
6111 Servente h 5,000000 6,93 34,65
SUBTOTAL 34,65
PRODUGAO DA EQUIPE 60,500 CUSTO 614,82
TOTAL (RS) 10,16
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 2,74
TOTAL DO SERVIGO (RS) 12,90
Cerca com mourdes de concreto, secdo "T" ponta inclinada, 7,5x7,5cm;
$.74142/004 de 3m, 0,5m; com 11 fios de arame farpado n.*14 classe 250 - UNIDADE: m PRECO: R$ 33,06
fornec e coloc
MATERIAL
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
340 Arame farpado 16BWG 4x4" - 23,50kg / rolo 500m m 12,100000 0,36 4,36
345 Arame galvanizado liso 18 BWG - 1,24 mm (0,009 kg/m) kg 0,110000 5,84 0,64
4111 Escora ou mouréo de concreto 10x10cm un 0,080000 20,47 1,64
4114 Mourdo de concreto, se¢do "T", H = 2,78 m, p/ 8 fios + 0,45 m p/ 3 fios un 0,400000 30,85 12,34
SUBTOTAL 18,98
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
4750 Pedreiro h 0,300000 9,68 2,90
6111 Servente h 0,600000 6,93 4,16
SUBTOTAL 7,06
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO 26,04
TOTAL (RS) 26,04
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 7,02
TOTAL DO SERVIGO (R$) 33,06
§.74236/001 |Grama batatais em placas UNIDADE: m? | PRECO: R$ 10,80
EQUIPAMENTO
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. PROD. IMPROD. P.UNIT. PROD. P.UNIT. IMPR. P. TOTAL
1147|Caminhao pipa 6.000! ¢/ barra I (incl 30 / operagao) h 0,002300 1,00 0,00 41,93 0,00 0,10
SUBTOTAL 0,10
MATERIAL
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
3324 Grama batatais em placas (ndo inclui plantio) m? 90,000000 6,13 551,70
7253 Terra vegetal m? 1,500000 60,68 91,02
SUBTOTAL 642,72
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
6111 Servente h 20,000000 6,93 138,60
6128 Ajudante geral h 10,000000 6,93 69,30
SUBTOTAL 207,90
PRODUGAO DA EQUIPE 100,000 CUSTO 850,72
TOTAL (R$) 8,51
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 2,29
TOTAL DO SERVICO (R$) 10,80
25.03 Cerca em mourdes de concreto, fechamento com 11 fios de arame farpado UNIDADE: m PRECO: R$ 39,87
MATERIAL
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
4112 Mouréo de concreto, se¢do "T", H = 2,18m, p/ 8 fios + 0,45m p/ 3 fios un 0,360000 21,18 7,62
4110 Escora ou mouréo de concreto, 10x10 cm, H = 2,45Mm un 0,080000 31,00 2,48
4114 Mouréo de concreto, se¢do "T", H = 2,78m, p/ 8 fios + 0,45m p/ 3 fios un 0,040000 30,85 1,23
339 Arame farpado galvanizado, classe 250 - 14 BWG - 2,1 mm m 13,200000 0,36 4,75
344 Arame galvanizado liso 16 BWG - 1,65mm (0,0166 kg/m) kg 0,130000 8,78 1,14
SUBTOTAL 17,22
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
2697 Oficial h 0,500000 14,52 7.26
6111 Servente h 1,000000 6,93 6,93
SUBTOTAL 14,19
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO 31,41
TOTAL (R$) 31,41
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 8,46
TOTAL DO SERVIGO (R$) 39,87
25.05 :s;ztf::r?;s;?cas de madeira sabia h = 2,20 m (altura util 1,60 m, com nove fios de UNIDADE: - PREGO: RS 33,35
MATERIAL
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
21138(1) Mour&o para cerca em madeira imunizado, dimensées de 11 a 13 cm, altura de 2,40 m un 0,600000 6,03 3,62
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OBRA: IMPLANTAGAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA (I0I) BDI DATA:
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= - 26,95% FEVEREIRO / 2013
DOCUMENTO: COMPOSIGOES DE PREGO UNITARIO (CPU)
[comPoSIGOES DE PREGO UNITARIO
339 Arame farpado galvanizado, classe 250 - 14 BWG - 2,1 mm m 8,800000 0,36 3,17
5076 Grampo tipo 'U' para cerca, dimensdes 25 X 9 mm kg 0,400000 8,78 3,51
SUBTOTAL 10,30
SERVIGOS - COMPOSIGOES AUXILIARES
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
S.6042 Concreto simples, preparo ¢/ betoneira consumo de cimento = 210 kg/m® m® 0,008556 208,39 1,78
SUBTOTAL 1,78
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
2697 Oficial h 0,500000 14,52 7,26
6111 Servente h 1,000000 6,93 6,93
SUBTOTAL 14,19
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO 26,27
TOTAL (RS) 26,27
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 7,08
TOTAL DO SERVIGO (RS) 33,35
25,07 Portdo pa_ra'v_eiculo 4,20 x 2,10 m, padrao da _concess_iona'ria local, pintura com UNIDADE: 0o PRECO: RS 3.180,78
esmalte sintético em duas demaos com fundo anti corrosivo
MATERIAL
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
4947 PORTAO FERRO ABRIR CHAPA m? 8,820000 214,20 1.889,24
SUBTOTAL 1.889,24
SERVIGOS - COMPOSIGOES AUXILIARES
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
09.04.08 Forma plana em chapa de madeira compensada, para estruturas m? 2,500000 35,25 88,13
09.04.16 Desforma de estruturas, altura ou profundidade até 1,50 m m? 2,500000 7,54 18,85
10.02.03 Armadura de ago CA 60, colocagdo kg 43,750000 5,96 260,75
09.02.01 Concreto estrutural (fck = 15 MPa) - Preparo em betoneira m? 0,437500 259,28 113,44
$.73565 Laj@amenlo corTcreto pll pegas a‘rmadfas produgdo 2 m*h incluindo apenas transporte - 0437500 3631 15,89
horizontal ¢/ carrinhos até 20 m o e
2014 Pmn{ra esmalte sinte’ticg sobrg superficie metélica, incluindo lixamento e emassamento, 2 e 8,820000 1093 96,40
demaos, com fundo anti corrosivo
SUBTOTAL 593,46
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
2697 Oficial h 1,000000 14,52 14,52
6111 Servente h 1,200000 6,93 8,32
SUBTOTAL 22,84
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO 2.505,54
TOTAL (R$)|  2.505,54
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 675,24
TOTAL DO SERVIGO (R$) 3.180,78
25.02 Eucalipto plantio e conservagao ] UNIDADE: un I PRECO: RS 46,64
MATERIAL
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
7253 Terra vegetal m? 0,002000 60,68 0,12
0.9184 Eucalipto un 1,000000 35,93 3593
SUBTOTAL 36,05
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
6111 Servente h 0,100000 6,93 0,69
SUBTOTAL 0,69
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO 36,74
TOTAL (RS) 36,74
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 9,90
TOTAL DO SERVIGO (R$) 46,64
$.74118/001 |Cerca viva de hibisco, cedrinho, caliamdra, acalifa - fornecimento e plantio UNIDADE: m PREGCO: RS 4,08
MATERIAL
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
360 Mudas rasteiras da regido un 4,000000 0,50 2,00
SUBTOTAL 2,00
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
6111 Servente h 0,175000 6,93 1,21
SUBTOTAL 1,21
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO 3,21
TOTAL (R$) 3,21
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 0,87
TOTAL DO SERVIGO (RS) 4,08
24.02.02 |Transporte comercial rodovidrio (material em geral), carga acondicionada UNIDADE: tkm PREGCO: R$ 1,52
EQUIPAMENTO
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. PROD. | IMPROD. P.UNIT. PROD. | P.UNIT. IMPR. | P. TOTAL
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OBRA: IMPLANTAGAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA (I0I) BDI DATA:
LOCAL: VALE DO RIO SAO FRANCISCO NO ESTADO DE SERGIPE (SE)
= - 26,95% FEVEREIRO / 2013
DOCUMENTO: COMPOSIGOES DE PREGO UNITARIO (CPU)
[comPoSIGOES DE PREGO UNITARIO
409 :‘Jxaaménthéo Carroceria : Mercedes Benz : ATEGO 1418/42 - h 1,000000 1,00 0,00 8428 2047 8428
SUBTOTAL 84,28
PRODUGAO DA EQUIPE 70,000 CUSTO 84,28
TOTAL (RS$) 1,20
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 0,32
TOTAL DO SERVIGO (RS$) 1,52
] 24.02.03 Transporte local, perimetro urbano (material em geral), a granel UNIDADE: tkm | PREGCO: R$ 0,48
EQUIPAMENTO
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. PROD. IMPROD. P.UNIT. PROD. P.UNIT. IMPR. P. TOTAL
E400 Caminh&o Basculante : Mercedes Benz : ATEGO 1518/36 - h 1,000000 1,00 0,00 9390 2047 9390
5m3-88t
SUBTOTAL 93,90
PRODUGAO DA EQUIPE 250,000 CusTO 93,90
TOTAL (R$) 0,38
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 0,10
TOTAL DO SERVICO (R$) 0,48
§.74166/001 Caixa zlie inspeg'io em tion(l:retlo ;?ré-moldado.DN 60 mm, com tampa H(min.) = 60cm, UNIDADE: o PREGO: RS 114,73
for e e reaterro
MATERIAL
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
3279 Caixa inspegéo concreto pré moldado circular com tampa D = 60 cm, H = 60 cm un 1,000000 44,80 44,80
1379 Cimento Portland comum CP Il - F32 kg 2,000000 0,44 0,88
370 Areia média m? 0,002000 45,00 0,09
SUBTOTAL 45,77
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
2696 Encanador ou bombeiro hidraulico h 1,000000 9,68 9,68
4750 Pedreiro h 1,500000 9,68 14,52
6111 Servente h 1,500000 6,93 10,40
6116 Ajudante h 1,000000 7,64 7,64
SUBTOTAL 42,24
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CusTO 88,01
TOTAL (RS) 88,01
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 23,72
TOTAL DO SERVIGO (R$) 111,73
23.02 Carga e descarga (material em geral), com manuseio e arrumagao do material UNIDADE: t PRECO: R$ 51,24
EQUIPAMENTO
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. PROD. IMPROD. P.UNIT.PROD. | P.UNIT.IMPR. P. TOTAL
E434 Caminhao Carroceria : Mercedes Benz : L 1620/51 - ¢/ guindauto 6 t x m h 1,000000 1,00 0,00 94,03 20,47 94,03
E400 Caminh&o Basculante : Mercedes Benz : ATEGO 1518/36 - h 1,000000 1,00 0,00 9390 2047 9390
5m3-88t
SUBTOTAL 187,93
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
6111 Servente h 2,000000 6,93 13,86
SUBTOTAL 13,86
PRODUGAO DA EQUIPE 5,000 CUsTO 201,79
TOTAL (R$) 40,36
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 10,88
TOTAL DO SERVIGO (R$) 51,24
02.02.13 |Escava§§o com trator de esteira com lamina, em material de 2° categoria UNIDADE: m? PRECO: R$ 8,21
EQUIPAMENTO
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. PROD. IMPROD. P.UNIT.PROD. | P.UNIT.IMPR. P. TOTAL
E002 Trator de Esteiras : Caterpillar : D6M - com [amina h 1,000000 1,00 0,00 187,23 22,39 187,23
SUBTOTAL 187,23
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
6111 Servente h 1,000000 6,93 6,93
SUBTOTAL 6,93
PRODUGAO DA EQUIPE 30,000 CUsTO 194,16
TOTAL (R$) 6,47
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 1,74
TOTAL DO SERVIGO (RS$) 8,21
02.02.15 Escavagdo mecanica de solo com agua UNIDADE: m | PRECO: R$ 8,30
EQUIPAMENTO
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. PROD. IMPROD. P.UNIT.PROD. | P.UNIT.IMPR. P. TOTAL
8.74032/001 |Escavadeira hidraulica sobre esteiras 110 HP a diesel - CHP - inclusive operador chp 1,000000 1,00 0,00 150,32 0,00 150,32
SUBTOTAL 150,32
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Ministério da Integragao Nacional
o D E vA Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba
e 4.2 Superintendéncia Regional
OBRA: IMPLANTAGAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA (I0I) BDI DATA:
LOCAL: VALE DO RIO SAO FRANCISCO NO ESTADO DE SERGIPE (SE)
= - 26,95% FEVEREIRO / 2013
DOCUMENTO: COMPOSIGOES DE PREGO UNITARIO (CPU)
[comPoSIGOES DE PREGO UNITARIO
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
6111 Servente h 1,000000 6,93 6,93
SUBTOTAL 6,93
PRODUGAO DA EQUIPE 24,050 CUSTO 157,25
TOTAL (RS) 6,54
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 1,76
TOTAL DO SERVIGO (R$) 8,30
0.2506 Escavagdo com rgtroescavadeira de pneus, de valas, em material de 2° categoria até UNIDADE: m PREGO: RS 7,48
1,50m de profundidade
EQUIPAMENTO
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. PROD. IMPROD. P.UNIT. PROD. P.UNIT. IMPR. P. TOTAL
6042 Retroescavadeira, motor diesel 76 HP - FIAT ALLIS-NEW HOLLAND - B90.2 4X2 h 0,100000 1,00 0,00 52,04 0,00 5,20
SUBTOTAL 5,20
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
6111 Servente h 0,100000 6,93 0,69
SUBTOTAL 0,69
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO 5,89
TOTAL (R$) 5,89
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 1,59
TOTAL DO SERVICO (R$) 7,48
= S g 5 A
0.2505 s:mv:gsauoeg?un; nr‘e(t’?:::fauv:‘;ii:::ede pneus, de valas, em material de 2* categoria UNIDADE: m PREGO: RS 9,37
EQUIPAMENTO
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. PROD. IMPROD. P.UNIT. PROD. P.UNIT. IMPR. P. TOTAL
6042 Retroescavadeira, motor diesel 76 HP - FIAT ALLIS-NEW HOLLAND - B90.2 4X2 h 0,125000 1,00 0,00 52,04 0,00 6,51
SUBTOTAL 6,51
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
6111 Servente h 0,125000 6,93 0,87
SUBTOTAL 0,87
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO 7,38
TOTAL (RS) 7,38
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 1,99
TOTAL DO SERVIGO (R$) 9,37
0.4551 Elscefvalgéo de vala prof. 3,00 até 4,50m material de 2* categoria c/ escavadeira UNIDADE: v PREGO: RS 10,19
hidraulica
SERVIGOS - COMPOSIGOES AUXILIARES
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
8.74032/001 |Escavadeira hidraulica sobre esteiras 110 HP a diesel - CHP - inclusive operador chp 0,050000 150,32 7,52
SUBTOTAL 7,52
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
4083 Feitor ou encarregado geral h 0,010000 15,87 0,16
6111 Servente h 0,050000 6,93 0,35
SUBTOTAL 0,51
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO 8,03
TOTAL (R$) 8,03
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 2,16
TOTAL DO SERVICO (R$) 10,19
$.72918 Escavagléo mecénic?' de ~vala em mater.ial ?.‘ 'ca.tegoria de 4,01 até 6,00m de UNIDADE: m PREGO: R 17,37
pi com de
SERVIGOS - COMPOSIGOES AUXILIARES
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
8.74032/001  |Escavadeira hidraulica sobre esteiras 110 HP a diesel - CHP - inclusive operador chp 0,083300 150,32 12,52
SUBTOTAL 12,52
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
6111 Servente h 0,166700 6,93 1,16
SUBTOTAL 1,16
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO 13,68
TOTAL (RS) 13,68
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 3,69
TOTAL DO SERVIGO (R$) 17,37
04502 Escavagdo manual de val_a ou cava em Enateriaj Qe 3.2 categoria, profundidade até UNIDADE: m PREGO: RS 147,34
2,00m, com uso de explosivos e perfuragdo mecanica
EQUIPAMENTO
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. PROD. IMPROD. P.UNIT. PROD. | P.UNIT. IMPR. | P. TOTAL
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Ministério da Integragao Nacional
o D E vA Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba
e 4.2 Superintendéncia Regional
OBRA: IMPLANTAGAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA (I0I) BDI DATA:
LOCAL: VALE DO RIO SAO FRANCISCO NO ESTADO DE SERGIPE (SE)
= - 26,95% FEVEREIRO / 2013
DOCUMENTO: COMPOSIGOES DE PREGO UNITARIO (CPU)
[comPoSIGOES DE PREGO UNITARIO
1513 Compressor de ar diesel rebocavel 160 a 170 PCM ¢/ 1 martelete rompedor h 0,060000 12,46 0,75
4778 Perfuratriz pneumatica p/ rocha tipo atlas copco RH-571 - 17,0 kg ou equivalente h 0,180000 2,52 0,45
SUBTOTAL 1,20
MATERIAL
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
2366 Dinamite i 1"-40%" kg 0,200000 5,56 1,11
2759 Espoleta simples un 3,000000 0,68 2,04
2762 Estopim simples m 3,000000 1,13 3,39
0.4500* Série de brocas integrais - série 11 [l 0,001800 242411 4,36
SUBTOTAL 10,91
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
6111 Servente h 15,000000 6,93 103,95
SUBTOTAL 103,95
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO 116,06
TOTAL (RS) 116,06
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 31,28
TOTAL DO SERVIGO (R$) 147,34
mooe w0 mes
EQUIPAMENTO
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. PROD. IMPROD. P.UNIT. PROD. P.UNIT. IMPR. P. TOTAL
1513 Compressor de ar diesel rebocavel 160 a 170 PCM ¢/ 1 martelete rompedor h 0,063400 12,46 0,79
4778 Perfuratriz pneumatica p/ rocha tipo atlas copco RH-571 - 17,0 kg ou equivalente h 0,190000 2,52 0,48
SUBTOTAL 1,27
MATERIAL
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
2366 Dinamite i 1"-40%" kg 0,200000 5,56 1,11
2759 Espoleta simples un 3,000000 0,68 2,04
2762 Estopim simples m 3,000000 1,13 3,39
0.4500* Série de brocas integrais - série 11 o 0,001900 242411 4,61
SUBTOTAL 11,15
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
6111 Servente h 16,500000 6,93 114,35
SUBTOTAL 114,35
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO 126,77
TOTAL (R$) 126,77
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 34,16
TOTAL DO SERVIGO (R$) 160,93
0.4504 Escavagdo manual de va[a ou cava em Enateriaj v..ie 3.2 categoria, profundidade até UNIDADE: m PREGO: RS 174,48
6,00m, com uso de explosivos e perfuragdo mecanica
EQUIPAMENTO
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. PROD. IMPROD. P.UNIT. PROD. P.UNIT. IMPR. P. TOTAL
1513 Compressor de ar diesel rebocavel 160 a 170 PCM ¢/ 1 martelete rompedor h 0,066700 12,46 0,83
4778 Perfuratriz pneumatica p/ rocha tipo atlas copco RH-571 - 17,0 kg ou equivalente h 0,190000 2,52 0,48
SUBTOTAL 1,31
MATERIAL
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
2366 Dinamite i 1"-40%" kg 0,200000 5,56 1.1
2759 Espoleta simples un 3,000000 0,68 2,04
2762 Estopim simples m 3,000000 1,13 3,39
0.4500* Série de brocas integrais - série 11 cj 0,002000 242411 4,85
SUBTOTAL 11,39
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
6111 Servente h 18,000000 6,93 124,74
SUBTOTAL 124,74
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO 137,44
TOTAL (R$) 137,44
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 37,04
TOTAL DO SERVIGO (RS) 174,48
16.06.01.01.02 I de tubos e des de ferro fundido, junta elastica, DN 80 UNIDADE: m PRECO: R$ 2,78
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
6111 Servente h 0,185700 6,93 1,29
2697 Oficial h 0,061900 14,52 0,90
SUBTOTAL 2,19
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO 2,19
TOTAL (R$) 2,19
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 0,59
TOTAL DO SERVIGO (R$) 2,78
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Ministério da Integragao Nacional

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba

4.2 Superintendéncia Regional

OBRA: IMPLANTAGAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA (I0I) BDI DATA:
LOCAL: VALE DO RIO SAO FRANCISCO NO ESTADO DE SERGIPE (SE)
= - 26,95% FEVEREIRO / 2013
DOCUMENTO: COMPOSIGOES DE PREGO UNITARIO (CPU)
[comPoSIGOES DE PREGO UNITARIO
16.06.01.01.03 I de tubos e de ferro fundido, junta elastica, DN 100 UNIDADE: m PREGO: R$ 3,15
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
6111 Servente h 0,210900 6,93 1,46
2697 Oficial h 0,070300 14,52 1,02
SUBTOTAL 2,48
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO 2,48
TOTAL (RS) 2,48
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 0,67
TOTAL DO SERVIGO (RS) 3,15
16.06.01.01.04 I‘ de tubos e de ferro fundido, junta elastica, DN 150 UNIDADE: m PREGO: R$ 5,45
EQUIPAMENTO
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. PROD. IMPROD. P.UNIT. PROD. P.UNIT. IMPR. P. TOTAL
E434 Caminhdo Carroceria : Mercedes Benz : L 1620/51 - ¢/ guindauto 6 t x m h 0,011000 0,50 0,50 94,03 20,47 0,63
SUBTOTAL 0,63
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
6111 Servente h 0,346800 6,93 2,40
2697 Oficial h 0,086700 14,52 1,26
SUBTOTAL 3,66
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO 4,29
TOTAL (RS) 4,29
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 1,16
TOTAL DO SERVIGO (R$) 5,45
35.54 :"00.000‘00) (Esse2al e P =Rt & (DR UNIDADE: un PREGO: R$ 4.417,10
EQUIPAMENTO
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. PROD. IMPROD. P.UNIT. PROD. P.UNIT. IMPR. P. TOTAL
3366 f:mlg:i:;:rg:::;gzz;ia fixa e guindauto para igamento de carga de até 5,5 t (inclusive h 30,000000 1,00 0,00 7497 0.00 224910
1158 Caminhonete turbo 4 x 4 a diesel (incluindo 30 € a h 30,000000 1,00 0,00 27,15 0,00 814,50
SUBTOTAL 3.063,60
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
6111 Servente h 60,000000 6,93 415,80
SUBTOTAL 415,80
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO 3.479,40
TOTAL (R$)[  3.479,40
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 937,70
TOTAL DO SERVICO (R$) 4.417,10
35.20 |M a0 (pessoal, equi ed 0 pi ) - Porte 1 UNIDADE: un PREGCO: R$ 24.026,65
EQUIPAMENTO
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. PROD. IMPROD. P.UNIT. PROD. P.UNIT. IMPR. P. TOTAL
1286 Cavalo c/ carreta 3 eixos - 246 KW h 38,000000 1,00 0,00 102,52 0,00 3.895,76
1133 Caminhdo basculante, capacidade para 5,0 m*/ 11 t (inclusive manutengéo e operagéo) h 109,000000 1,00 0,00 37,60 0,00 4.098,40
3366 n?:mr;:zg;zn;::gzzzgla fixa e guindauto para igamento de carga de até 5,5 t (inclusive h 76000000 1,00 0,00 7497 0,00 5607.72
1146 Caminhao equipado com tanque para 10.000 litros, bomba e acessorios h 12,000000 1,00 0,00 4717 0,00 566,04
1158 Caminhonete turbo 4 x 4 a diesel (incluindo 30 e operagao) h 109,000000 1,00 0,00 27,15 0,00 2.959,35
SUBTOTAL 17.217,27
MATERIAL
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
C-1 Passagem de dnibus un 12,000000 50,00 600,00
SUBTOTAL 600,00
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
6111 Servente h 160,000000 6,93 1.108,80
SUBTOTAL 1.108,80
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO 18.926,07
TOTAL (R$) 18.926,07
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 5.100,58
TOTAL DO SERVIGO (R$) 24.026,65
35.36 M ao (pessoal, equi e do pertil ) - Porte 2 UNIDADE: un PREGO: R$ 36.039,98
EQUIPAMENTO
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. PROD. IMPROD. P.UNIT. PROD. P.UNIT. IMPR. P. TOTAL
1286 Cavalo ¢/ carreta 3 eixos - 246 KW h 57,000000 1,00 0,00 102,52 0,00 5.843,64
1133 Caminhdo basculante, capacidade para 5,0 m*/ 11 t (inclusive manutengao e operagéo) h 163,500000 1,00 0,00 37,60 0,00 6.147,60
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Ministério da Integragao Nacional

4.2 Superintendéncia Regional

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba

OBRA: IMPLANTAGAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA (I0I) BDI DATA:
LOCAL: VALE DO RIO SAO FRANCISCO NO ESTADO DE SERGIPE (SE)
= - 26,95% FEVEREIRO / 2013
DOCUMENTO: COMPOSIGOES DE PREGO UNITARIO (CPU)
[comPoSIGOES DE PREGO UNITARIO
3366 mC:’:rll]\tr;:ZZOczrgpcearrarggzgla fixa e guindauto para icamento de carga de até 5,5 t (inclusive h 114,000000 100 0,00 7497 0,00 854658
1146 Caminhao equipado com tanque para 10.000 litros, bomba e acessorios h 18,000000 1,00 0,00 4717 0,00 849,06
1158 Caminhonete turbo 4 x 4 a diesel (incluindo 30 e operagao) h 163,500000 1,00 0,00 27,15 0,00 4.439,03
SUBTOTAL 25.825,91
MATERIAL
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
c-11 Passagem de dnibus un 18,000000 50,00 900,00
SUBTOTAL 900,00
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
6111 Servente h 240,000000 6,93 1.663,20
SUBTOTAL 1.663,20
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO 28.389,11
TOTAL (RS$) 28.389,11
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 7.650,87
TOTAL DO SERVIGO (RS$) 36.039,98
35.37 |M ilizagao (pessoal, equi ed a0 pertil ) - Porte 3 UNIDADE: un PREGO: R$ 54.059,96
EQUIPAMENTO
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. PROD. IMPROD. P.UNIT. PROD. P.UNIT. IMPR. P. TOTAL
1286 Cavalo ¢/ carreta 3 eixos - 246 KW h 85,500000 1,00 0,00 102,52 0,00 8.765,46
1133 Caminhdo basculante, capacidade para 5,0 m*/ 11 t (inclusive manutengao e operagao) h 245,250000 1,00 0,00 37,60 0,00 9.221,40
3366 f:mlg:i:;:rg:::;gzz;ia fixa e guindauto para igamento de carga de até 5,5 t (inclusive h 171,000000 1,00 0,00 7497 0.00 12.819,87
1146 Caminhao equipado com tanque para 10.000 litros, bomba e acessorios h 27,000000 1,00 0,00 4717 0,00 1.273,59
1158 Caminhonete turbo 4 x 4 a diesel (incluindo 40 e operaca h 245,250000 1,00 0,00 27,15 0,00 6.658,54
SUBTOTAL 38.738,86
MATERIAL
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
C-1 Passagem de 6nibus un 27,000000 50,00 1.350,00
SUBTOTAL 1.350,00
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
6111 Servente h 360,000000 6,93 2.494,80
SUBTOTAL 2.494,80
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CusTO 42.583,66
TOTAL (RS) 42.583,66
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 11.476,30
TOTAL DO SERVIGO (R$) 54.059,96
35.38 |M ilizagao (pessoal, equi e 30 perti ) - Porte 4 UNIDADE: un PREGO: R$ 70.277,95
EQUIPAMENTO
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. PROD. IMPROD. P.UNIT.PROD. | P.UNIT.IMPR. P. TOTAL
1286 Cavalo ¢/ carreta 3 eixos - 246 KW h 111,150000 1,00 0,00 102,52 0,00 11.395,10
1133 Caminhao basculante, capacidade para 5,0 m*/ 11 t (inclusive manutengao e operagéo) h 318,825000 1,00 0,00 37,60 0,00 11.987,82
3366 n?:&r;:é@g:zn;:::ﬁr:;z;ia fixa e guindauto para icamento de carga de até 5,5 t (inclusive h 222300000 100 0,00 7497 0,00 16.665.83
1146 Caminhao equipado com tanque para 10.000 litros, bomba e ori h 35,100000 1,00 0,00 4717 0,00 1.655,67
1158 Caminhonete turbo 4 x 4 a diesel (incluindo G0 e Z] h 318,825000 1,00 0,00 27,15 0,00 8.656,10
SUBTOTAL 50.360,52
MATERIAL
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
c-1 Passagem de 6nibus un 35,100000 50,00 1.755,00
SUBTOTAL 1.755,00
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
6111 Servente h 468,000000 6,93 3.24324
SUBTOTAL 3.243,24
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUsTO 55.358,76
TOTAL (RS$) 55.358,76
BDI (%) 26,95% BDI(R$)|  14.919,19
TOTAL DO SERVICO (R$)  70.277,95
35.39 Mobilizagao (pessoal, equi e a0 perti ) - Porte 5 UNIDADE: un PREGO: R$ 105.416,92
EQUIPAMENTO
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. PROD. IMPROD. P.UNIT.PROD. | P.UNIT.IMPR. P. TOTAL
1286 Cavalo ¢/ carreta 3 eixos - 246 KW h 166,725000 1,00 0,00 102,52 0,00 17.092,65
1133 Caminhdo basculante, capacidade para 5,0 m*/ 11 t (inclusive manutengéo e operagéo) h 478,237500 1,00 0,00 37,60 0,00 17.981,73
3366 rf:[m;z:i;;grg::gzgz;ia fixa e guindauto para icamento de carga de até 5,5 t (inclusive h 333450000 100 0,00 7497 0,00 24.998.75
1146 Caminhao equipado com tanque para 10.000 litros, bomba e acessorios h 52,650000 1,00 0,00 4717 0,00 2.483,50
1158 Caminhonete turbo 4 x 4 a diesel (incluindo 30 e operagao) h 478,237500 1,00 0,00 27,15 0,00 12.984,15
SUBTOTAL 75.540,78
MATERIAL
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Ministério da Integragao Nacional
o D E vA Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba
e 4.2 Superintendéncia Regional
OBRA: IMPLANTAGAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA (I0I) BDI DATA:
LOCAL: VALE DO RIO SAO FRANCISCO NO ESTADO DE SERGIPE (SE)
= - 26,95% FEVEREIRO / 2013
DOCUMENTO: COMPOSIGOES DE PREGO UNITARIO (CPU)
[comPoSIGOES DE PREGO UNITARIO
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
c-11 Passagem de onibus un 52,650000 50,00 2.632,50
SUBTOTAL 2.632,50
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
6111 Servente h 702,000000 6,93 4.864,86
SUBTOTAL 4.864,86
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO 83.038,14
TOTAL (R$)|  83.038,14
BDI (%) 26,95% BDI(R$)| 2237878
TOTAL DO SERVIGO (R$) 105.416,92
35.40 |M a0 (pessoal, equij e a0 pertil ) - Porte 6 UNIDADE: un PRECO: R$ 158.125,37
EQUIPAMENTO
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. PROD. IMPROD. P.UNIT. PROD. P.UNIT. IMPR. P. TOTAL
1286 Cavalo ¢/ carreta 3 eixos - 246 KW h 250,087500 1,00 0,00 102,52 0,00 25.638,97
1133 Caminhao basculante, capacidade para 5,0 m*/ 11 t (inclusive manutengao e operagéo) h 717,356250 1,00 0,00 37,60 0,00 26.972,60
3366 mC:r:E\tr;:i(;;(;n;::rrargzz;ia fixa e guindauto para icamento de carga de até 5,5 t (inclusive h 500,175000 100 0,00 74,97 0,00 37.498.12
1146 Caminhéo equipado com tanque para 10.000 litros, bomba e acessoérios h 78,975000 1,00 0,00 4717 0,00 3.725,25
1158 Caminhonete turbo 4 x 4 a diesel (incluindo 30 e operagao) h 717,356250 1,00 0,00 27,15 0,00 19.476,22
SUBTOTAL 113.311,16
MATERIAL
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
c-11 Passagem de dnibus un 78,975000 50,00 3.948,75
SUBTOTAL 3.948,75
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
6111 Servente h 1.053,000000 6,93 7.297,29
SUBTOTAL 7.297,29
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO 124.557,20
TOTAL (R§)|  124.557,20
BDI (%) 26,95% BDI(R$)|  33.568,17
TOTAL DO SERVIGO (R$) 158.125,37
35.41 |M a0 (pessoal, equi ed 40 p ) - Porte 7 UNIDADE: un PRECO: R$ 197.656,69
EQUIPAMENTO
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. PROD. IMPROD. P.UNIT. PROD. P.UNIT. IMPR. P. TOTAL
1286 Cavalo ¢/ carreta 3 eixos - 246 KW h 312,609375 1,00 0,00 102,52 0,00 32.048,71
1133 Caminhdo basculante, capacidade para 5,0 m*/ 11 t (inclusive manutencéo e operagéo) h 896,695313 1,00 0,00 37,60 0,00 33.715,74
3366 n(f:mg:ir;;zrg::gzzz;ia fixa e guindauto para igamento de carga de até 5,5 t (inclusive h 625218750 1,00 0,00 7497 0,00 146.872.65
1146 Caminhao equipado com tanque para 10.000 litros, bomba e acessorios h 98,718750 1,00 0,00 4717 0,00 4.656,56
1158 Caminhonete turbo 4 x 4 a diesel (incluindo 30 e operagao) h 896,695313 1,00 0,00 27,15 0,00 24.345,28
SUBTOTAL 141.638,94
MATERIAL
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
C-1 Passagem de onibus un 98,718750 50,00 4.935,94
SUBTOTAL 4.935,94
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
6111 Servente h 1.316,250000 6,93 9.121,61
SUBTOTAL 9.121,61
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO 155.696,49
TOTAL (R$)|  155.696,49
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 41.960,20
TOTAL DO SERVIGO (R$) 197.656,69
35.48 i;‘ 10000000 (Pesteal od P ol (D UNIDADE: un PREGO: RS 4.417,10
EQUIPAMENTO
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. PROD. IMPROD. P.UNIT. PROD. P.UNIT. IMPR. P. TOTAL
3366 mC:r:E\‘r;:éngczn;::rrarZ;z;ia fixa e guindauto para icamento de carga de até 5,5 t (inclusive h 30,000000 100 0,00 7497 0.00 224910
1158 Caminhonete turbo 4 x 4 a diesel (incluindo 30 e operagao) h 30,000000 1,00 0,00 27,15 0,00 814,50
SUBTOTAL 3.063,60
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
6111 Servente h 60,000000 6,93 415,80
SUBTOTAL 415,80
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO 3.479,40
TOTAL (R$)|  3.479,40
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 937,70
TOTAL DO SERVIGO (R$) 4.417,10
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Ministério da Integragao Nacional
o D E vA Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba
e 4.2 Superintendéncia Regional
OBRA: IMPLANTAGAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA (I0I) BDI DATA:
LOCAL: VALE DO RIO SAO FRANCISCO NO ESTADO DE SERGIPE (SE)
= - 26,95% FEVEREIRO / 2013
DOCUMENTO: COMPOSIGOES DE PREGO UNITARIO (CPU)
[comPoSIGOES DE PREGO UNITARIO
35.21 Il‘ ilizagao (pessoal, equi e ao pertinentes) - Porte 1 UNIDADE: un PREGO: R$ 24.026,65
EQUIPAMENTO
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. PROD. IMPROD. P.UNIT. PROD. P.UNIT. IMPR. P. TOTAL
1286 Cavalo c/ carreta 3 eixos - 246 KW h 38,000000 1,00 0,00 102,52 0,00 3.895,76
1133 Caminhéo basculante, capacidade para 5,0 m*/ 11 t (inclusive manutengao e operagao) h 109,000000 1,00 0,00 37,60 0,00 4.098,40
3366 n?:ﬂr;:ig:zrz::;g;z;ia fixa e guindauto para igamento de carga de até 5,5 t (inclusive h 76000000 1,00 0,00 7497 0,00 5607.72
1146 Caminhao equipado com tanque para 10.000 litros, bomba e h 12,000000 1,00 0,00 4717 0,00 566,04
1158 Caminhonete turbo 4 x 4 a diesel (incluindo 30 € op a h 109,000000 1,00 0,00 27,15 0,00 2.959,35
SUBTOTAL 17.217,27
MATERIAL
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
c-1 Passagem de onibus un 12,000000 50,00 600,00
SUBTOTAL 600,00
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
6111 Servente h 160,000000 6,93 1.108,80
SUBTOTAL 1.108,80
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO 18.926,07
TOTAL (R$)|  18.926,07
BDI (%) 26,95% BDI(R$)|  5.100,58
TOTAL DO SERVICO (R§)  24.026,65
35.42 ll‘ ilizagao (pessoal, equi e ao pertinentes) - Porte 2 UNIDADE: un PRECO: R$ 36.039,98
EQUIPAMENTO
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. PROD. IMPROD. P.UNIT. PROD. P.UNIT. IMPR. P. TOTAL
1286 Cavalo c/ carreta 3 eixos - 246 KW h 57,000000 1,00 0,00 102,52 0,00 5.843,64
1133 Caminhao basculante, capacidade para 5,0 m*/ 11 t (inclusive manutengao e operagéo) h 163,500000 1,00 0,00 37,60 0,00 6.147,60
3366 r::;:?,g:i;;g:;:;g;z;ia fixa e guindauto para icamento de carga de até 5,5 t (inclusive h 114,000000 100 0,00 7497 0,00 854658
1146 Caminhao equipado com tanque para 10.000 litros, bomba e acessoérios h 18,000000 1,00 0,00 4717 0,00 849,06
1158 Caminhonete turbo 4 x 4 a diesel (incluindo 30 € a h 163,500000 1,00 0,00 27,15 0,00 4.439,03
SUBTOTAL 25.825,91
MATERIAL
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
c-11 Passagem de dnibus un 18,000000 50,00 900,00
SUBTOTAL 900,00
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
6111 Servente h 240,000000 6,93 1.663,20
SUBTOTAL 1.663,20
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO 28.389,11
TOTAL (R§){  28.389,11
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 7.650,87
TOTAL DO SERVICO (R$) 36.039,98
35.43 lf‘ ilizagéo (pessoal, equi ed ao pertinentes) - Porte 3 UNIDADE: un PREGCO: R$ 54.059,96
EQUIPAMENTO
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. PROD. IMPROD. P.UNIT. PROD. P.UNIT. IMPR. P. TOTAL
1286 Cavalo c/ carreta 3 eixos - 246 KW h 85,500000 1,00 0,00 102,52 0,00 8.765,46
1133 Caminhdo basculante, capacidade para 5,0 m*/ 11 t (inclusive manutengéo e operagéo) h 245,250000 1,00 0,00 37,60 0,00 9.221,40
3366 n?:mlr;:ig;zrz::gzzzgia fixa e guindauto para igamento de carga de até 5,5 t (inclusive h 171,000000 1,00 0,00 7497 0,00 1281987
1146 Caminhao equipado com tanque para 10.000 litros, bomba e acessorios h 27,000000 1,00 0,00 4717 0,00 1.273,59
1158 Caminhonete turbo 4 x 4 a diesel (incluindo 30 e operagao) h 245,250000 1,00 0,00 27,15 0,00 6.658,54
SUBTOTAL 38.738,86
MATERIAL
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
C-1 Passagem de onibus un 27,000000 50,00 1.350,00
SUBTOTAL 1.350,00
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
6111 Servente h 360,000000 6,93 2.494,80
SUBTOTAL 2.494,80
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO 42.583,66
TOTAL (R$) 42.583,66
BDI (%) 26,95% BDI(RS)|  11.476,30
TOTAL DO SERVIGO (R$) 54.059,96
35.44 ll" ilizagéo (pessoal, equij e do pertinentes) - Porte 4 UNIDADE: un PRECO: R$ 70.277,95
EQUIPAMENTO
DESCRIGAQ | UNIDADE | QuANT. PROD. [ IMPROD. | P.UNIT.PROD. | P.UNIT.IMPR. | P.TOTAL
| 1286 |cavaloc/ carmeta3 eixos - 246 KW n | 111150000 10 | o0 | 1282 | 000 | 1139510
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Ministério da Integragao Nacional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba
4.2 Superintendéncia Regional
OBRA: IMPLANTAGAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA (I0I) BDI DATA:
LOCAL: VALE DO RIO SAO FRANCISCO NO ESTADO DE SERGIPE (SE)
= - 26,95% FEVEREIRO / 2013
DOCUMENTO: COMPOSIGOES DE PREGO UNITARIO (CPU)
[comPoSIGOES DE PREGO UNITARIO
1133 Caminhdo basculante, capacidade para 5,0 m*/ 11 t (inclusive manutengao e operagao) h 318,825000 1,00 0,00 37,60 0,00 11.987,82
3366 mc:rmw‘zr:]é;;oczrrg::rrarzzzgia fixa e guindauto para icamento de carga de até 5,5 t (inclusive h 222.300000 100 0,00 7497 0,00 16.665,83
1146 Caminhao equipado com tanque para 10.000 litros, bomba e h 35,100000 1,00 0,00 4717 0,00 1.655,67
1158 Caminhonete turbo 4 x 4 a diesel (incluindo 30 € op a h 318,825000 1,00 0,00 27,15 0,00 8.656,10
SUBTOTAL 50.360,52
MATERIAL
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
c-1 Passagem de onibus un 35,100000 50,00 1.755,00
SUBTOTAL 1.755,00
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
6111 Servente h 468,000000 6,93 3.243,24
SUBTOTAL 3.243,24
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO 55.358,76
TOTAL (R$)|  55.358,76
BDI (%) 26,95% BDI(R$)|  14.919,19
TOTAL DO SERVIGO (R$) 70.277,95
35.45 I" ilizagéo (pessoal, equi e ao pertinentes) - Porte 5 UNIDADE: un PREGO: R$ 105.416,92
EQUIPAMENTO
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. PROD. IMPROD. P.UNIT. PROD. P.UNIT. IMPR. P. TOTAL
1286 Cavalo ¢/ carreta 3 eixos - 246 KW h 166,725000 1,00 0,00 102,52 0,00 17.092,65
1133 Caminhao basculante, capacidade para 5,0 m*/ 11 t (inclusive manutengao e operagéo) h 478,237500 1,00 0,00 37,60 0,00 17.981,73
3366 rnc:;?jlr;:ig:t;n;::rr;zzz;ia fixa e guindauto para icamento de carga de até 5,5 t (inclusive h 333450000 100 0,00 7497 0,00 24.998.75
1146 Caminhéo equipado com tanque para 10.000 litros, bomba e acessoérios h 52,650000 1,00 0,00 4717 0,00 2.483,50
1158 Caminhonete turbo 4 x 4 a diesel (incluindo 30 € a h 478,237500 1,00 0,00 27,15 0,00 12.984,15
SUBTOTAL 75.540,78
MATERIAL
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
c-11 Passagem de dnibus un 52,650000 50,00 2.632,50
SUBTOTAL 2.632,50
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
6111 Servente h 702,000000 6,93 4.864,86
SUBTOTAL 4.864,86
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO 83.038,14
TOTAL (R$) 83.038,14
BDI (%) 26,95% BDI(R$)| 2237878
TOTAL DO SERVIGO (R$) 105.416,92
35.46 l 40 (pessoal, equi ed do pertinentes) - Porte 6 UNIDADE: un PREGCO: R$ 158.125,37
EQUIPAMENTO
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. PROD. IMPROD. P.UNIT. PROD. P.UNIT. IMPR. P. TOTAL
1286 Cavalo c/ carreta 3 eixos - 246 KW h 250,087500 1,00 0,00 102,52 0,00 25.638,97
1133 Caminhdo basculante, capacidade para 5,0 m*/ 11 t (inclusive manutengéo e operagéo) h 717,356250 1,00 0,00 37,60 0,00 26.972,60
3366 n?:mlr;:ig;zrz;:gzzzgia fixa e guindauto para igamento de carga de até 5,5 t (inclusive h 500175000 1,00 0,00 7497 0,00 3749812
1146 Caminhao equipado com tanque para 10.000 litros, bomba e acessorios h 78,975000 1,00 0,00 4717 0,00 3.725,25
1158 Caminhonete turbo 4 x 4 a diesel (incluindo 30 e operagao) h 717,356250 1,00 0,00 27,15 0,00 19.476,22
SUBTOTAL 113.311,16
MATERIAL
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
C-1 Passagem de onibus un 78,975000 50,00 3.948,75
SUBTOTAL 3.948,75
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
6111 Servente h 1.053,000000 6,93 7.297,29
SUBTOTAL 7.297,29
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO 124.557,20
TOTAL (R$) 124.557,20
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 33.568,17
TOTAL DO SERVIGO (R$) 158.125,37
3547 I" ilizagao (pessoal, equi e do pertinentes) - Porte 7 UNIDADE: un PRECO: R$ 197.656,69
EQUIPAMENTO
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. PROD. IMPROD. P.UNIT. PROD. P.UNIT. IMPR. P. TOTAL
1286 Cavalo ¢/ carreta 3 eixos - 246 KW h 312,609375 1,00 0,00 102,52 0,00 32.048,71
1133 Caminhdo basculante, capacidade para 5,0 m*/ 11 t (inclusive manutengao e operagao) h 896,695313 1,00 0,00 37,60 0,00 33.715,74
3366 mc:r:zw‘r;:é@t;oczn;::rrarzgzgia fixa e guindauto para icamento de carga de até 5,5 t (inclusive h 625218750 100 0,00 7497 0.00 146.872.65
1146 Caminhao equipado com tanque para 10.000 litros, bomba e h 98,718750 1,00 0,00 4717 0,00 4.656,56
1158 Caminhonete turbo 4 x 4 a diesel (incluindo 30 e %1 h 896,695313 1,00 0,00 27,15 0,00 24.34528
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Ministério da Integragao Nacional
o D E vA Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba
e 4.2 Superintendéncia Regional
OBRA: IMPLANTAGAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA (I0I) BDI DATA:
LOCAL: VALE DO RIO SAO FRANCISCO NO ESTADO DE SERGIPE (SE)
= - 26,95% FEVEREIRO / 2013
DOCUMENTO: COMPOSIGOES DE PREGO UNITARIO (CPU)
[comPoSIGOES DE PREGO UNITARIO
SUBTOTAL 141.638,94
MATERIAL
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
c-11 Passagem de 6nibus un 98,718750 50,00 4.935,94
SUBTOTAL 4.935,94
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
6111 Servente h 1.316,250000 6,93 9.121,61
SUBTOTAL 9.121,61
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CusTO 155.696,49
TOTAL (R$) 155.696,49
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 41.960,20
TOTAL DO SERVIGO (R$) 197.656,69
35.55 I‘ inistragéo local e do de canteiro de obra - Porte 0 UNIDADE: un | PRECO: R$ 35.049,85
MATERIAL
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
35.25 EPI més 0,500000 569,75 284,88
35.26 Ferramentas més 0,500000 165,93 82,97
SUBTOTAL 367,85
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
2706 Engenheiro ou arquiteto auxiliar / jinior - de obra h 44,000000 47,82 2.104,08
253 Almoxarife h 220,000000 9,68 2.129,60
SUBTOTAL 4.233,68
PRODUGAO DA EQUIPE 0,167 (06 meses) CUsTO 4.601,53
TOTAL (RS$) 27.609,18
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 7.440,67
TOTAL DO SERVIGO (RS$) 35.049,85
35.19 I" inistragéo local e do de canteiro de obra - Porte 1 l UNIDADE: un | PRECO: R$ 354.160,18
EQUIPAMENTO
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. PROD. IMPROD. P.UNIT. PROD. P.UNIT. IMPR. P. TOTAL
1160 Veiculo comercial leve - capacidade de carga de até 700kg com motor & gasolina h 220,000000 1,00 0,00 9,90 0,00 2.178,00
SUBTOTAL 2.178,00
MATERIAL
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
18613 Telefone fixo més 1,000000 220,00 220,00
2705 Energia elétrica kWih 150,000000 0,43 64,50
14583 Tarifa A, entre 0m® e 20m® de de agua e esgoto m? 4,000000 10,03 40,12
35.27 Material escritorio més 1,000000 162,77 162,77
35.28 Material de limpeza més 1,000000 32,54 32,54
18616 Internet més 1,000000 120,00 120,00
35.25 EPI més 1,000000 569,75 569,75
35.26 Ferramentas més 1,000000 165,93 165,93
SUBTOTAL 1.375,61
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
2706 Engenheiro ou arquiteto auxiliar / jnior - de obra h 220,000000 47,82 10.520,40
2350 i 0 h 220,000000 8,56 1.883,20
253 Almoxarife h 220,000000 9,68 2.129,60
10508 Vigia h 660,000000 7,82 5.161,20
SUBTOTAL 19.694,40
PRODUGAO DA EQUIPE 0,083 (12 meses) CUsTO 23.248,01
TOTAL (R$) 278.976,12
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 75.184,06
TOTAL DO SERVIGO (R$) 354.160,18
35.49 !‘ inistragdo local e do de canteiro de obra - Porte 2 ] UNIDADE: un I PRECO: R$ 531.240,28
EQUIPAMENTO
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. Meses IMPROD. P.UNIT.PROD. | P.UNIT.IMPR. P. TOTAL
1160 Veiculo comercial leve - capacidade de carga de até 700kg com motor & gasolina h 220,000000 1,00 0,00 9,90 0,00 2.178,00
SUBTOTAL 2.178,00
MATERIAL
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
18613 Telefone fixo més 1,000000 220,00 220,00
2705 Energia elétrica kWih 150,000000 0,43 64,50
14583 Tarifa A, entre 0m® e 20m? de fornecimento de dgua e esgoto m 4,000000 10,03 40,12
35.27 Material escritorio més 1,000000 162,77 162,77
35.28 Material de limpeza més 1,000000 32,54 32,54
18616 Internet més 1,000000 120,00 120,00
35.25 EPI més 1,000000 569,75 569,75
35.26 Ferramentas més 1,000000 165,93 165,93
SUBTOTAL 1.375,61
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
2706 Engenheiro ou arquiteto auxiliar / jinior - de obra h 220,000000 47,82 10.520,40
2350 Assistente Administrativo h 220,000000 8,56 1.883,20
253 Almoxarife h 220,000000 9,68 2.129,60
10508 Vigia h 660,000000 7,82 5.161,20
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Ministério da Integragao Nacional
o D E vA Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba
e 4.2 Superintendéncia Regional
OBRA: IMPLANTAGAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA (I0I) BDI DATA:
LOCAL: VALE DO RIO SAO FRANCISCO NO ESTADO DE SERGIPE (SE)
= - 26,95% FEVEREIRO / 2013
DOCUMENTO: COMPOSIGOES DE PREGO UNITARIO (CPU)
[comPoSIGOES DE PREGO UNITARIO
SUBTOTAL 19.694,40
PRODUGAO DA EQUIPE 0,056 (18 meses) CusTO 23.248,01
TOTAL (R$)|  418.464,18
BDI (%) 26,95% BDI(R$)|  112.776,10
TOTAL DO SERVICO (R$)  531.240,28
35.50 I‘ do local e do de canteiro de obra - Porte 3 UNIDADE: un | PRECO: R$ 836.279,88
EQUIPAMENTO
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. PROD. IMPROD. P.UNIT.PROD. [ P.UNIT.IMPR. P. TOTAL
1160 Veiculo comercial leve - capacidade de carga de até 700kg com motor & gasolina h 220,000000 1,00 0,00 9,90 0,00 2.178,00
SUBTOTAL 2.178,00
MATERIAL
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
18613 Telefone fixo més 1,000000 220,00 220,00
2705 Energia elétrica kW/h 150,000000 0,43 64,50
14583 Tarifa A, entre Om* e 20m? de de agua e esgoto m® 4,000000 10,03 40,12
35.27 Material escritorio més 1,000000 162,77 162,77
35.28 Material de limpeza més 1,000000 32,54 32,54
18616 Internet més 1,000000 120,00 120,00
35.25 EPI més 1,000000 569,75 569,75
35.26 Ferramentas més 1,000000 165,93 165,93
SUBTOTAL 1.375,61
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
2706 Engenheiro ou arquiteto auxiliar / junior - de obra h 220,000000 47,82 10.520,40
528 Augiliar técnico h 220,000000 19,09 4.199,80
2350 ini 0 h 220,000000 8,56 1.883,20
253 Almoxarife h 220,000000 9,68 2.129,60
10508 Vigia h 660,000000 7,82 5.161,20
SUBTOTAL 23.894,20
PRODUGAO DA EQUIPE 0,042 (24 meses) CusTO 27.447,81
TOTAL (R$) 658.747,44
BDI (%) 26,95% BDI (R$)|  177.532,44
TOTAL DO SERVIGO (R$) 836.279,88
35.51 I A a0 local e do de canteiro de obra - Porte 4 UNIDADE: un | PRECO: R$ 1.045.349,84
EQUIPAMENTO
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. PROD. IMPROD. P.UNIT.PROD. | P.UNIT.IMPR. P. TOTAL
1160 Veiculo comercial leve - capacidade de carga de até 700kg com motor & gasolina h 220,000000 1,00 0,00 9,90 0,00 2.178,00
SUBTOTAL 2.178,00
MATERIAL
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
18613 Telefone fixo més 1,000000 220,00 220,00
2705 Energia elétrica kW/h 150,000000 043 64,50
14583 Tarifa A, entre Om?® e 20m® de fornecimento de &gua e esgoto m® 4,000000 10,03 40,12
35.27 Material escritorio més 1,000000 162,77 162,77
35.28 Material de limpeza més 1,000000 32,54 32,54
18616 Internet més 1,000000 120,00 120,00
35.25 EPI més 1,000000 569,75 569,75
35.26 Ferramentas més 1,000000 165,93 165,93
SUBTOTAL 1.375,61
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
2706 Engenheiro ou arquiteto auxiliar / jnior - de obra h 220,000000 47,82 10.520,40
528 Auxiliar técnico h 220,000000 19,09 4.199,80
2350 ini 0 h 220,000000 8,56 1.883,20
253 Almoxarife h 220,000000 9,68 2.129,60
10508 Vigia h 660,000000 7,82 5.161,20
SUBTOTAL 23.894,20
PRODUGAO DA EQUIPE 0,033 (30 meses) CUsTO 27.447,81
TOTAL (R$)|  823.434,30
BDI (%) 26,95% BDI (R$)|  221.915,54
TOTAL DO SERVICO (R$)  1.045.349,84
| 355 A 40 local e 4o de canteiro de obra - Porte 5 UNIDADE: un [ Preco: R$ 1.289.941,24
EQUIPAMENTO
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. PROD. IMPROD. P.UNIT. PROD. P.UNIT. IMPR. P. TOTAL
1160 Veiculo comercial leve - capacidade de carga de até 700kg com motor & gasolina h 220,000000 1,00 0,00 9,90 0,00 2.178,00
SUBTOTAL 2.178,00
MATERIAL
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
18613 Telefone fixo més 1,000000 220,00 220,00
2705 Energia elétrica kWih 200,000000 0,43 86,00
14583 Tarifa A, entre 0m® e 20m® de fornecimento de dgua e esgoto m 6,000000 10,03 60,18
35.27 Material escritorio més 1,000000 162,77 162,77
35.28 Material de limpeza més 1,000000 32,54 32,54
18616 Internet més 1,000000 120,00 120,00
35.25 EPI més 2,000000 569,75 1.139,50
35.26 Ferramentas més 2,000000 165,93 331,86
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Ministério da Integragao Nacional
o D E vA Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba
e 4.2 Superintendéncia Regional
OBRA: IMPLANTAGAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA (I0I) BDI DATA:
LOCAL: VALE DO RIO SAO FRANCISCO NO ESTADO DE SERGIPE (SE)
= - 26,95% FEVEREIRO / 2013
DOCUMENTO: COMPOSIGOES DE PREGO UNITARIO (CPU)
[comPoSIGOES DE PREGO UNITARIO
[ SUBTOTAL] 215,85
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
2706 Engenheiro ou arquiteto auxiliar / jinior - de obra h 220,000000 47,82 10.520,40
528 Auxiliar técnico h 220,000000 19,09 4.199,80
2350 ini 0 h 220,000000 8,56 1.883,20
253 Almoxarife h 220,000000 9,68 2.129,60
10508 Vigia h 660,000000 7,82 5.161,20
SUBTOTAL 23.894,20
PRODUGAO DA EQUIPE 0,028 (36 meses) CUSTO 28.225,05
TOTAL (R§)| 1.016.101,80
BDI (%) 26,95% BDI (R)|  273.839,44
TOTAL DO SERVICO (R$)  1.289.941,24
35.53 I‘ do local e do de canteiro de obra - Porte 6 UNIDADE: un | PRECO: R$ 1.504.931,44
EQUIPAMENTO
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. PROD. IMPROD. P.UNIT. PROD. P.UNIT. IMPR. P. TOTAL
1160 Veiculo comercial leve - capacidade de carga de até 700kg com motor & gasolina h 220,000000 1,00 0,00 9,90 0,00 2.178,00
SUBTOTAL 2.178,00
MATERIAL
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
18613 Telefone fixo més 1,000000 220,00 220,00
2705 Energia elétrica kW/h 200,000000 0,43 86,00
14583 Tarifa A, entre Om* e 20m? de de agua e esgoto m® 6,000000 10,03 60,18
35.27 Material escritério més 1,000000 162,77 162,77
35.28 Material de limpeza més 1,000000 32,54 32,54
18616 Internet més 1,000000 120,00 120,00
35.25 EPI més 2,000000 569,75 1.139,50
35.26 Ferramentas més 2,000000 165,93 331,86
SUBTOTAL 2.152,85
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
2706 Engenheiro ou arquiteto auxiliar / junior - de obra h 220,000000 47,82 10.520,40
528 Auxiliar técnico h 220,000000 19,09 4.199,80
2350 inis 0 h 220,000000 8,56 1.883,20
253 Almoxarife h 220,000000 9,68 2.129,60
10508 Vigia h 660,000000 7,82 5.161,20
SUBTOTAL 23.894,20
PRODUGAO DA EQUIPE 0,024 (42 meses) CUSTO 28.225,05
TOTAL (R$)|  1.185.452,10
BDI (%) 26,95% BDI (R)|  319.479,34
TOTAL DO SERVICO (R$)  1.504.931,44
35.56 I‘ a0 local e do de canteiro de obra - Porte 7 UNIDADE: un | PRECO: R$ 1.719.921,65
EQUIPAMENTO
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. PROD. IMPROD. P.UNIT. PROD. P.UNIT. IMPR. P. TOTAL
1160 Veiculo comercial leve - capacidade de carga de até 700kg com motor & gasolina h 220,000000 1,00 0,00 9,90 0,00 2.178,00
SUBTOTAL 2.178,00
MATERIAL
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
18613 Telefone fixo més 1,000000 220,00 220,00
2705 Energia elétrica kW/h 200,000000 043 86,00
14583 Tarifa A, entre Om?® e 20m® de fornecimento de 4gua e esgoto m® 6,000000 10,03 60,18
35.27 Material escritorio més 1,000000 162,77 162,77
35.28 Material de limpeza més 1,000000 32,54 32,54
18616 Internet més 1,000000 120,00 120,00
35.25 EPI més 2,000000 569,75 1.139,50
35.26 Ferramentas més 2,000000 165,93 331,86
SUBTOTAL 2.152,85
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
2706 Engenheiro ou arquiteto auxiliar / jnior - de obra h 220,000000 47,82 10.520,40
528 Auxiliar técnico h 220,000000 19,09 4.199,80
2350 inis 0 h 220,000000 8,56 1.883,20
253 Almoxarife h 220,000000 9,68 2.129,60
10508 Vigia h 660,000000 7,82 5.161,20
SUBTOTAL 23.894,20
PRODUGAO DA EQUIPE 0,021 (48 meses) CUSTO 28.225,05
TOTAL (R§)| 1.354.802,40
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 365.119,25
TOTAL DO SERVIGO (R§)  1.719.921,65
5.74033/001 Ia;essérios‘:;m e L 1A b (D @ A o (e UNIDADE: m PREGO: R$ 4,23
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
4750 Pedreiro h 0,200000 9,68 1,94
6111 Servente h 0,200000 6,93 1,39
SUBTOTAL 3,33
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO 3,33
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Ministério da Integragao Nacional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba
4.2 Superintendéncia Regional
OBRA: IMPLANTAGAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA (I0I) BDI DATA:
LOCAL: VALE DO RIO SAO FRANCISCO NO ESTADO DE SERGIPE (SE)
= - 26,95% FEVEREIRO / 2013
DOCUMENTO: COMPOSIGOES DE PREGO UNITARIO (CPU)
[comPoSIGOES DE PREGO UNITARIO
[ [ [ [ [ TotALRS)] 333
| | [ | [ BDI(%)|  2695% | BDI (R$)| 0,90
TOTAL DO SERVIGO (R$) 423
35.18 Acampamento e canteiro de obras, incluso instalagées elétricas e hidro sanitarias UNIDADE: m? PRECO: R$ 403,51
MATERIAL
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
1355 Madeirit fendlico (resinado) 220X110X14 m? 290,400000 18,48 5.366,59
5075 Prego 18x30 kg 8,200000 6,73 55,19
4431 Pontalete de madeira m 160,000000 13,68 2.188,80
4460 Sarrafo m 100,000000 5,35 535,00
7186 Telha de fibrocimento ondulada, e = 6mm - 1,83x1,10m (sem amianto) un 100,000000 38,90 3.890,00
413 S‘oert\illjiz; de fixagdo e vedagéo para telhas de fibrocimento (parafuso, arruela elastica e| G 50,000000 230 115,00
10420 Vaso sanitario branco un 4,000000 81,60 326,40
|G d e, s e e it w52 |y
2425 Dobradica metélica un 18,000000 6,49 116,82
5090 Cadeado 25 mm un 5,000000 10,00 50,00
1379 Cimento Portland comum CP Il - F32 kg 750,000000 0,44 330,00
367 Areia grossa m® 5,000000 45,00 225,00
4721 Brita 1 m* 2,000000 51,77 103,54
9867 Tubo de PVC JS DN 20 mm para 4gua m 24,000000 1,67 40,08
9836 Tubo PVC JS DN 100 mm para esgoto m 18,000000 6,76 121,68
9835 Tubo PVC JS DN 40 mm para esgoto m 6,000000 2,33 13,98
9838 Tubo PVC JS DN 50 mm para esgoto m 15,000000 4,42 66,30
10425 Lavatério un 4,000000 36,64 146,56
6253 Tanque un 1,000000 67,50 67,50
7604 Torneira un 12,000000 15,11 181,32
11871 Caixa d'agua em fibra de vidro, 500 | un 1,000000 167,00 167,00
3542 Joelho de PVC JS DN 20 mm un 20,000000 021 4,20
3515 Joelho de PVC JS x rosca DN 20 x 1/2" un 12,000000 2,08 24,96
3520 Joelho de PVC JS DN 100 mm un 10,000000 3,05 30,50
3526 Joelho de PVC JS DN 50 mm un 8,000000 0,92 7,36
3517 Joelho de PVC JS DN 40 mm un 8,000000 0,61 4,88
122 Adesivo PVC frasco c/ 850g un 0,470588 24,31 11,44
7138 Te de PVC JS DN 20 mm un 8,000000 0,62 4,96
67 Adaptador PVC roscavel ¢/ flanges e anel de vedag&o p/ caixa d'agua - 1/2" un 1,000000 6,20 6,20
7091 Te de PVC JS DN 100mm un 4,000000 10,54 42,16
7142 Te de PVC JS DN 50mm un 4,000000 572 22,88
11829 Torneira boia 1/2" un 1,000000 13,07 13,07
6155 Valvula para pia un 5,000000 3,57 17,85
6149 Siféo para pia un 5,000000 6,94 34,70
7268 Tijolo ceramico furado un 0,350000 0,40 0,14
11712 Caixa sifonada PVC com grelha quadrada simples (150x150x50)mm un 4,000000 18,95 75,80
979 Cabo cobre flexivel, isolado, 16mm2 - 450/750V / 70° m 90,000000 6,04 543,60
984 Cabo flexivel 2,6 mm m 300,000000 115 345,00
5050 Poste metélicoh =25m un 1,000000 162,53 162,53
7608 Chuveiro plastico branco simples un 4,000000 6,36 2544
3729 Cavalete un 1,000000 29,63 29,63
0.4640 S‘i::a ira) de ago do com f para pontalete e poste, didmetro 102 wn 1,000000 856 856
1062 Caixa de medicéo bi ou trifasica padrao Energisa un 1,000000 80,00 80,00
12145 Tomada universal un 20,000000 14,80 296,00
12128 Interruptor simples un 10,000000 3,19 31,90
14543 Soquete de plastico para lampada un 15,000000 3,00 45,00
3764 Lampada incandescente 60W un 15,000000 0,98 14,70
7345 Tinta PVA latex | 50,000000 10,09 504,50
6021 Registro de presséo ou gaveta 1/2" un 6,000000 40,65 243,90
SUBTOTAL 16.817,42
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
2697 Oficial h 439,000000 14,52 6.374,28
6111 Servente h 1.240,000000 6,93 8.593,20
SUBTOTAL 14.967,48
PRODUGAO DA EQUIPE 100,000 CUSTO 31.784,90
TOTAL (RS) 317,85
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 85,66
TOTAL DO SERVIGO (R$) 403,51
35.29 Area coberta para abrigo de 40 iro) e UNIDADE: m? | PRECO: R$ 115,68
MATERIAL
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
4448 Pega de madeira 32/ 42 qualidade; 7,50 x 12,50 cm (3 x 5"); ndo aparelhada m 0,480000 11,02 5,29
11892 Cabo de cobre bipolar, isolamento em PVC para 1000V, bitola 4,0 mm? m 0,206600 3,62 0,75
14543 Soquete de plastico para lampada un 0,077400 3,00 0,23
3764 Lampada incandescente 60W un 0,077400 0,98 0,08
12128 Interruptor simples un 0,025800 3,19 0,08
SUBTOTAL 6,43
SERVIGOS - COMPOSIGOES AUXILIARES
DESCRIGAQ | uNDADE | QuanT. ] [ [ PUNT. ] [ p.TOTAL
13.01.04 |Cobertura em telha de imento (perfil esp. 6mm, uma agua m? | 1,474000 | | | 52,95 | | 78,05
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Ministério da Integragao Nacional
o D E vA Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba
e 4.2 Superintendéncia Regional
OBRA: IMPLANTAGAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA (I0I) BDI DATA:
LOCAL: VALE DO RIO SAO FRANCISCO NO ESTADO DE SERGIPE (SE)
= - 26,95% FEVEREIRO / 2013
DOCUMENTO: COMPOSIGOES DE PREGO UNITARIO (CPU)
[comPoSIGOES DE PREGO UNITARIO
[ SUBTOTAL 78,05
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
1213 Carpinteiro de forma h 0,400000 9,68 3,87
6111 Servente h 0,400000 6,93 2,77
SUBTOTAL 6,64
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO 91,12
TOTAL (RS) 91,12
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 24,56
TOTAL DO SERVIGO (R$) 115,68
Fornecimento e assentamento de lavatério com bancada em granito cinza
35.30 andorinha, dimensées 1.20 x 0.60, com 01 cuba de embutir de louga, sifdo cromado, UNIDADE: un PREGO: R$ 664,93
valvula cromada, torneira de pé em ago inox, inclusive rodopia 7 cm, assentada
MATERIAL
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
11795 Granito cinza polido para bancada, e = 2,5 cm m? 0,906000 160,59 145,49
20270 Ig:;?;ir:‘;d;uba de embutir oval em louga, (35 x 50) cm, ou equivalente, sem ladrao, un 1,000000 48,96 48,96
6137 Sifao em metal cromado, 1" x 1 1/2" un 1,000000 88,10 88,10
6154 Valvula em plastico cromado 1", s/ unho, ¢/ ladrdo p/ lavatério un 1,000000 4,82 4,82
11772 Torneira cromada tubo mével p/ bancada 1/2" ou 3/4", p/ pia de cozinha, padrao alto un 1,000000 184,11 184,11
SUBTOTAL 471,48
SERVIGOS - COMPOSIGOES AUXILIARES
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
12.02 Argamassa de cimento e areia trago 1:3 m? 0,001500 314,55 0,47
SUBTOTAL 0,47
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
4750 Pedreiro h 3,120000 9,68 30,20
6111 Servente h 3,120000 6,93 21,62
SUBTOTAL 51,82
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO 523,77
TOTAL (RS) 523,77
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 141,16
TOTAL DO SERVIGO (R$) 664,93
3531 Armériol estruturado em madeira e formica completo com prateleiras e gavetas e UNIDADE: e PREGO: RS 841,02
acessorios
MATERIAL
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
1364 fyréariaxrqur:;apr}-armérios cedro/cedrinho, virola branca ou equivalente 2,2 x| e 1500000 1415 72
1340 Chapa laminado inico liso fosco, e = 1,3 mm (1,25 x 3,08 m) m? 1,150000 19,85 22,83
4460 Sarrafo de madeira em lei - 10 X 2,5 cm m 3,000000 535 16,05
4791 Cola contato p/ chapa vinilica/borracha kg 1,300000 26,70 34,71
2425 Dobrad[@a em e?vgo cromado ou bicromatizado com parafuso, classe média, 3 furos por aba, wn 0,010000 649 0,06
dimensdes 3x3
SUBTOTAL 94,88
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
2697 Oficial h 20,000000 14,52 290,40
6111 Servente h 40,000000 6,93 277,20
SUBTOTAL 567,60
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO 662,48
TOTAL (R$) 662,48
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 178,54
TOTAL DO SERVICO (R$) 841,02
3532 Fornecimento_ e instalagdo de bancada para pia em granito cinza andorinha - UNIDADE: m PREGO: RS 316,46
conforme projeto
MATERIAL
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
11795 Granito cinza polido para bancada, e = 2,5 cm m? 1,000000 160,59 160,59
0.8821 Tubo industrial Metalon 25x25mm m 0,500000 4,92 2,46
SUBTOTAL 163,05
SERVIGOS - COMPOSIGOES AUXILIARES
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
S.4885 A trago 1:4 (cimento:areia), preparo manual m? 0,001500 284,62 0,43
SUBTOTAL 0,43
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
2697 Oficial h 4,000000 14,52 58,08
6111 Servente h 4,000000 6,93 2172
SUBTOTAL 85,80
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO 249,28
TOTAL (RS) 249,28
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 67,18
TOTAL DO SERVIGO (R$) 316,46
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Ministério da Integragao Nacional

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba
4.2 Superintendéncia Regional

OBRA: IMPLANTAGAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA (I0I) BDI DATA:
LOCAL: VALE DO RIO SAO FRANCISCO NO ESTADO DE SERGIPE (SE)
= - 26,95% FEVEREIRO / 2013
DOCUMENTO: COMPOSIGOES DE PREGO UNITARIO (CPU)
|COMPOSIQ5ES DE PRECO UNITARIO
Barracdo de obra para alojamento/ escritorio, piso em pinho 3.2, paredes em
§.73805/001 |compensado 10mm, cobertura em telha amianto 6mm, incluso instalagées elétricas UNIDADE: m? PRECO: R$ 214,76
e esquadrias
MATERIAL
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
1346 Chapa madeira compensada plastificada 2,2x1,1m x 10mm p/ forma concreto m? 0,386000 23,06 8,90
1607 Conjunto arrue[as\ de vedagao 5/16" p/ telha fibrocimento (uma arruela metalica e uma g 0,214000 0.16 003
arruela PVC - conicas)
2370 Disjuntor termomagnético monopolar 30A un 0,005700 7,99 0,05
4448 Pega de madeira 3.2/ 4.2 qualidade; 7,50 x 12,50 cm (3" x 5"); ndo aparelhada m 0,700000 11,02 771
4491 Peca de madeira 3.2/ 4.2 qualidade 7,5 x 7,5 cm (3" x 3") ndo aparelhada m 0,900000 6,03 543
5075 Prego de ago 18 x 30 kg 0,100000 6,73 0,67
5085 Cadeado latdo h = 35mm / 5 pinos / haste cromada h = 30mm un 0,005800 15,06 0,09
5088 Porta cadeado zincado oxidado preto un 0,005800 4,51 0,03
7194 Telha fibrocimento ondulada 6mm - 2,44x1,10m m? 0,143000 18,69 2,67
10490 Vidro liso incolor 3mm - sem colocagéo m? 0,023000 46,75 1,08
10555 Porta madeira compensada lisa para pintura 80x210x3,5cm un 0,011500 55,03 0,63
10567 Tabua madeira 3.2 qualidade 2,5 x 23,0 cm (1 x 9") ndo aparelhada m 0,250000 411 1,03
10952 Cantoneira em ago, abas iguais, qualquer bitola x 1/8" kg 0,303000 3,56 1,08
11056 Parafuso rosca soberba zincado cab chata fenda simples 3,8x30mm (1.1/4") un 1,280000 0,13 0,17
11443 Dobradiga ferro polido ou galv 3x3" e = 2mm pino solto ou reversivel sem anéis un 0,034600 7,68 0,27
11467 Fechadura sobrepor ferro pintado chave grande un 0,005800 7,73 0,04
11891 Fio / cordéo cobre isolado paralelo ou torcido 2x2,5mm?, tipo plastiflex pirelli ou equiv m 0,536000 2,24 1,20
12128 Interruptor sobrepor 1 tecla simples un 0,011500 3,19 0,04
12147 Tomada sobrepor 2P universal 10A / 250V, tipo sil pial ou equiv un 0,005700 7.23 0,04
12296 Bocal / soquete / 4 de porcelana un 0,046100 1,83 0,08
12298 Globo esférico de vidro liso tamanho médio un 0,046100 9,50 0,44
21127 Fita isolante adesiva anti-chama em rolos 19mm x 5m un 0,024000 1,17 0,03
SUBTOTAL 31,71
SERVIGOS - COMPOSIGOES AUXILIARES
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
S.73293 Concreto dosado 15 MPa somente materiais inclusive 5% de perdas m® 0,015000 203,86 3,06
$.73372 Pinho de terceira 1" x 12" e 1"x 9" m? 1,020000 18,92 19,30
$.73420 I:éngg:e;;;;sg;e;z:‘spsia;;{ armad prod 2 m*h incl apenas transp horiz ¢/ carrinhos| - 0,015000 3157 047
$.73444 P:eparo de goncrelo .co.m mistura e amassamento em 1 betoneira 320 | com produgao de 2| e 0,015000 3119 047
m?fh, exclusive materiais
SUBTOTAL 23,30
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
252 Auxiliar de serralheiro h 0,070000 6,93 0,49
1214 Carpinteiro de esquadria h 6,340000 9,68 61,37
2436 Eletricista ou oficial eletricista h 0,300000 9,68 2,90
6110 Serralheiro h 0,070000 9,68 0,68
6111 Servente h 7,030000 6,93 48,72
SUBTOTAL 114,16
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUsTO 169,17
TOTAL (R$) 169,17
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 45,59
TOTAL DO SERVIGO (R$) 214,76
§.73372_ |Pinho de terceira 1" x 12" e 1" x 9" ] UNIDADE: m I PRECO: R$ 24,02
MATERIAL
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
6212 Tabua - Madeira mista serrada - pinho 3.2 - 2,5 x 30,0 cm - 0,007742 m*¥/m m 1,665000 5,75 9,57
10567 Tabua madeira 3.2 qualidade 2,5 x 23,0 cm (1 x 9") ndo aparelhada m 2,275000 411 9,35
SUBTOTAL 18,92
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUsTO 18,92
TOTAL (RS) 18,92
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 5,10
TOTAL DO SERVIGO (R$) 24,02
0.24.33 |Prateleira em concreto armado, fck = 15 MPa, L = 30 cm UNIDADE: m | PRECO: R$ 63,68
SERVIGOS - COMPOSIGOES AUXILIARES
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
09.02.01 Concreto estrutural (fck = 15 MPa) - Preparo em betoneira m 0,030000 259,28 7,78
09.04.08 Forma plana em chapa de madeira para estruturas m? 0,300000 35,25 10,58
10.02.02 Armadura de ago CA 50, fornecimento e colocagdo kg 2,400000 4,94 11,86
SUBTOTAL 30,22
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
4750 Pedreiro h 1,200000 9,68 11,62
6111 Servente h 1,200000 6,93 8,32
SUBTOTAL 19,94
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO 50,16
TOTAL (RS) 50,16
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 13,52
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Ministério da Integragao Nacional

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba

4.2 Superintendéncia Regional

OBRA: IMPLANTAGAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA (I0I) BDI DATA:
LOCAL: VALE DO RIO SAO FRANCISCO NO ESTADO DE SERGIPE (SE)
= - 26,95% FEVEREIRO / 2013
DOCUMENTO: COMPOSIGOES DE PREGO UNITARIO (CPU)
[comPoSIGOES DE PREGO UNITARIO |
[ TOTAL DO SERVIGO (RS) 63,68 |
[ 05153 [Passadico de madeira UNIDADE: m [ PrECO: R$ 36,57
MATERIAL
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
6212 Tabua madeira 3.2 qualidade 2,5 x 30,0 cm (1 x 12") ndo aparelhada m 0,700000 5,75 4,03
5067 Prego de ago 16 x 24 kg 0,200000 744 1,49
4466 Pega de madeira de lei 1.2 qualidade 5 x 15 cm n&o aparelhada m 0,720000 16,00 11,52
SUBTOTAL 17,04
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
1213 Carpinteiro de forma h 0,500000 9,68 4,84
6111 Servente h 1,000000 6,93 6,93
SUBTOTAL 11,77
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO 28,81
TOTAL (R$) 28,81
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 7,76
TOTAL DO SERVICO (R$) 36,57
02527 jMa:it:;i;al:;‘:':izvi:atr::;:::—base com CBR > 20; inclusive exploragao, liberagao de UNIDADE: m PRECO: RS 6,49
EQUIPAMENTO
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. PROD. IMPROD. P.UNIT. PROD. P.UNIT. IMPR. P. TOTAL
4259 P4 carregadeira. s/ pneus Caterpilar - 950 G H h 0,017700 1,00 0,00 103,69 0,00 1,84
7641 Trator esteira (cat - d6m - cl - 163-6a nacional 140,0 hp ou equivalente) h 0,017700 1,00 0,00 36,33 0,00 0,64
SUBTOTAL 1,84
MATERIAL
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
0.3516 Material para sub-base, indenizagéo pelo corte na jazida m? 1,000000 2,49 2,49
SUBTOTAL 2,49
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
4083 Encarregado h 0,001700 15,87 0,03
6111 Servente h 0,016300 6,93 0,11
SUBTOTAL 0,11
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO 51
TOTAL (RS) 5,11
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 1,38
TOTAL DO SERVIGO (R$) 6,49
0.28.30 |Limpeza e teste de redes de esgotos sanitarios, inclusive emisséo de relatério UNIDADE: m PRECO: R$ 2,04
EQUIPAMENTO
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. PROD. IMPROD. P.UNIT. PROD. P.UNIT. IMPR. P. TOTAL
1146 Caminhao equipado com tanque para 10.000l, bomba e acessérios h 0,009000 1,00 0,00 4717 0,00 0,42
SUBTOTAL 0,42
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
4083 Encarregado h 0,030000 15,87 0,48
6111 Servente h 0,060000 6,93 0,42
2696 Encanador ou bombeiro hidraulico h 0,030000 9,68 0,29
SUBTOTAL 1,19
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO 1,61
TOTAL (RS) 1,61
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 0,43
TOTAL DO SERVIGO (R$) 2,04
0.61.91 Limpeza de ruas (varri¢do e remogao de entulhos) UNIDADE: m? I PRECO: R$ 0,30
EQUIPAMENTO
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. PROD. IMPROD. P.UNIT. PROD. P.UNIT. IMPR. P. TOTAL
1133 Caminhdo basculante, capacidade para 5,0 m*/ 11 t (inclusive manutengéo e operagéo) h 0,090000 1,00 0,00 37,60 0,00 3,38
7629 Trator esteira (cat - d6m - cl - 163-6a nacional 140,0 hp ou equivalente) h 0,010000 1,00 0,00 134,02 0,00 1,34
SUBTOTAL 3,38
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
4083 Encarregado h 0,010000 15,87 0,16
6111 Servente h 2,810000 6,93 19,47
SUBTOTAL 19,63
PRODUGAO DA EQUIPE 100,000 CUSTO 24,35
TOTAL (R$) 0,24
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 0,06
TOTAL DO SERVIGO (RS) 0,30
0.71.18 Remanejamento de rede de distribuicao de 4gua DN 50 a 250 mm, inclusive ramais UNIDADE: m PREGCO: R$ 53,13
MATERIAL
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
22 Aco CA-256,3a 12,5 mm kg 0,032000 4,00 0,13
M Arame galvanizado liso 18 BWG - 1,24mm (0,009 kg/m) m 0,009600 0,09 0,00
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Ministério da Integragao Nacional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba
4.2 Superintendéncia Regional
OBRA: IMPLANTAGAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA (I0I) BDI DATA:
LOCAL: VALE DO RIO SAO FRANCISCO NO ESTADO DE SERGIPE (SE)
= - 26,95% FEVEREIRO / 2013
DOCUMENTO: COMPOSIGOES DE PREGO UNITARIO (CPU)
[comPoSIGOES DE PREGO UNITARIO
367 Areia grossa (AC - areia comercial ) m? 0,001300 45,00 0,06
4721 Brita 1 (9,5 a 19,0 mm) m? 0,000300 51,77 0,02
4718 Brita 2 (19,0 a 25,0 mm) m* 0,000900 50,00 0,05
1379 Cimento Portland comum CP Il - F32 kg 0,357000 0,44 0,16
2692 Desmoldante para forma de madeira | 0,000020 8,95 0,00
4493 Madeira mista serrada 7,5 x 7,5cm - 0,005800 m3/m (angelim, louro) m 0,022100 5,59 0,12
4509 Tabua - Madeira mista serrada - pinho 32 - 2,5 x 10,0cm - 0,002580 m3/m m 0,007200 3,10 0,02
6212 Tabua - Madeira mista serrada - pinho 32 - 2,5 x 30,0cm - 0,007742 m3/m m 0,012000 5,75 0,07
5067 Pregos 16x24 Kg 0,003600 744 0,03
0.2185 Tela tapume de polietileno estirado ( malha 80x40 e 65x40mm) h=1,20m m 0,100000 3,10 0,31
9844 Tubo PVC PBA 12 JE NBR 5647 p/ rede 4gua DN 50 / DE 60mm m 1,000000 8,06 8,06
SUBTOTAL 9,03
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
4750 Pedreiro h 0,000500 9,68 0,00
4083 Encarregado h 0,016700 15,87 0,27
6111 Servente h 4,383800 6,93 30,38
2696 Encanador ou bombeiro hidraulico h 0,088400 9,68 0,86
1213 Carpinteiro de forma h 0,018500 9,68 0,18
SUBTOTAL 31,69
SERVIGOS - COMPOSICOES AUXILIARES
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
16.06.03.01.08 |Assentamento de tubo de pvc junta eléstica, ponta e bolsa diam. = 50 mm a 250 mm m 1,000000 1,13 1,13
SUBTOTAL 1,13
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO 41,85
TOTAL (RS) 41,85
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 11,28
TOTAL DO SERVIGO (R$) 53,13
0.20.60 Fomecin,entti e assentamentol de vaso. san_itério c/ caixa acoplada, com assento, UNIDADE: 0@ PREGO: RS 437,38
tubo de ligagdo cromado e conjunto de fixagao
MATERIAL
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
377 Tampo plastico standard p/ vaso sanitario un 1,000000 15,00 15,00
6140 Bolsa de ligagao em PVC flexivel p/ vaso sanitario 1.1/2" (40 mm) un 1,000000 1,63 1,63
4384 :irgfuso niquelado p/ fixar pega sanitaria - incluindo porca cega, arruela e bucha de nylon wn 4,000000 523 2092
3148 Fita veda rosca em rolos, 18 mm x 50 m un 0,011200 6,55 0,07
10498 Massa de vidraceiro kg 0,250000 3,12 0,78
10422 Vaso sanitario sifonado c/ caixa acoplada, em louga - padrdo médio un 1,000000 205,09 205,09
6138 Vedagdo PVC 100 mm, p/ saida de vaso sanitério un 1,000000 3,04 3,04
SUBTOTAL 246,53
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
6111 Servente h 5,900000 6,93 40,89
2696 Encanador ou bombeiro hidraulico h 5,900000 9,68 57,11
SUBTOTAL 98,00
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO 344,53
TOTAL (R$) 344,53
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 92,85
TOTAL DO SERVIGO (R$) 437,38
5.73856/001 |30C P/ bueiro simples em eiciclopkaincsiveliones Solsatenes UNIDADE: un PREGO: R$ 373,11
materiais
SERVIGOS - COMPOSIGOES AUXILIARES
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
S.73357 Escavagdo manual em material de 12 categoria, profundidade até 1,50 m m? 0,442000 24,26 10,72
sruw [ ks 4 vttt e e i ]| g
$.73404 Forma. madeira 2 vezes pinho 3% e = 2,5 cm p/ pegas de concreto armado inclusive forma, e 3340000 3322 110,95
e exclusive )
S.73466 Escoramento formas 1,50 a 5,00 m, aproveitamento 2 vezes m? 2,620000 37,53 98,33
SUBTOTAL 293,90
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO 293,90
TOTAL (R$) 293,90
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 79,21
TOTAL DO SERVIGO (RS) 373,11
Fornecimento e assentamento de mictério sifonado de louga branca com pertences,
$.74234/001 |com registro de pressdo 1/2" com canopla cromada acabamento simples e conjunto UNIDADE: un PREGO: R$ 278,74
para fixagéo
MATERIAL
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
3146 Fita veda rosca em rolos 18 mm x 10 m un 0,076000 1,50 0,11
4351 ;’i;afuso niquelado p/ fixar peca sanitéria - inclusive porca cega, arruela e bucha de nylon wn 2,000000 131 262
6021 Registro presséo 1/2" - referéncia 1416 - ¢/ canopla acab cromado simples un 1,000000 40,65 40,65
10432 Mictorio sifonado louga branca c/ pertences un 1,000000 120,76 120,76
SUBTOTAL 164,14
MAO DE OBRA
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Ministério da Integragao Nacional
o D E vA Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba
e 4.2 Superintendéncia Regional
OBRA: IMPLANTAGAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA (I0I) BDI DATA:
LOCAL: VALE DO RIO SAO FRANCISCO NO ESTADO DE SERGIPE (SE)
= - 26,95% FEVEREIRO / 2013
DOCUMENTO: COMPOSIGOES DE PREGO UNITARIO (CPU)
[comPoSIGOES DE PREGO UNITARIO
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
2696 Encanador ou bombeiro hidraulico h 3,200000 9,68 30,98
6116 judante de h 3,200000 7,64 24,45
SUBTOTAL 55,43
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO 219,57
TOTAL (RS$) 219,57
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 59,17
TOTAL DO SERVIGO (RS$) 278,74
] C0663 Calha Parshall em fibra de vidro W = 3" (forneci eil a UNIDADE: un | PRECO: R$ 2.037,66
MATERIAL
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
10449 Calha Parshall em fibra de vidro, W = 3" un 1,000000 1.571,87 1.571,87
SUBTOTAL 1.571,87
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
2696 Encanador ou bombeiro hidraulico h 2,000000 9,68 19,36
6111 Servente h 2,000000 6,93 13,86
SUBTOTAL 33,22
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO 1.605,09
TOTAL (RS$) 1.605,09
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 432,57
TOTAL DO SERVIGO (RS$) 2.037,66
c0824 Com;')o_rta "stop log" em madeira, e = 2,50 cm; tratada c/ dleo de linhaga, calha UNIDADE: e PREGO: RS 152,30
aluminio
MATERIAL
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
588 Cantoneira aluminio abas iguais 1.1/4" e = 3/16" m 2,000000 16,74 33,48
5333 Oleo de linhaga | 0,360000 12,85 4,63
3993 Tabua de madeira de lei, 1.2 qualidade, e = 2,5 cm (1"), aparelhada m? 1,000000 62,50 62,50
SUBTOTAL 100,61
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
1213 Carpinteiro de forma h 1,000000 9,68 9,68
4750 Pedreiro h 1,000000 9,68 9,68
SUBTOTAL 19,36
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO 119,97
TOTAL (RS$) 119,97
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 32,33
TOTAL DO SERVIGO (RS$) 152,30
17.02.01.01 f:aixa lde passage~m em alvenaria de tijolos macigos, DI = 0.50 x 0.50 x 0.80 m, UNIDADE: 0@ PREGO: RS 148,51
inclusive escavagio
EQUIPAMENTO
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. PROD. IMPROD. P.UNIT. PROD. P.UNIT. IMPR. P. TOTAL
3366 :‘aar:li]r:zs;)é;o;no::rr:;}e;a fixa e guindauto para icamento de carga de até 5,5 t (inclusive| h 0,050000 1,00 0,00 7497 0,00 375
SUBTOTAL 3,75
SERVIGOS - COMPOSIGOES AUXILIARES
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
11.01.02 Alvenaria em tijolo macigos (20 X 10 X 5,5 cm) e =20 cm m? 1,500000 55,21 82,82
15.01.01 Chapiscado comum, com argamassa de cimento e areia m? 0,960000 3,23 3,10
15.01.04  |Reboco Paulista m? 0,960000 15,95 15,31
10.02.02 Armadura de ago CA 50, fornecimento e colocagdo kg 2,430000 4,94 12,00
SUBTOTAL 113,23
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUsTO 116,98
TOTAL (RS$) 116,98
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 31,53
TOTAL DO SERVIGO (RS$) 148,51
0.27.94 Caixa de pass_agem'em alvenaria de tijolos macigos esp. = 0,12m, dim. int. = 0.40 x UNIDADE: M PREGO: RS 172,35
0.40 x 0.60m, inclusive tampa
MATERIAL
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
39 Ago CA-60 Aou B kg 1,294000 4,07 521
333 Arame galvanizado 14 BWG - 2,10 mm - 27,20 g/m kg 0,066600 8,17 0,54
337 Arame recozido 18 BWG - 1,25mm - 9,60 g/m kg 0,025900 7,50 0,19
367 Areia grossa m 0,157600 45,00 7,09
370 Areia média m? 0,006300 45,00 0,28
4721 Brita 1 (9,5 a 19 mm) m? 0,012000 51,77 0,62
4718 Brita 2 (19 a 25 mm) m? 0,036100 50,00 1,81
1106 Cal hidratada de 1.2 qualidade kg 15,724800 0,58 9,12
1379 Cimento Portland comum CP Il - F32 kg 35,224400 0,44 15,50
11135 Chapa madeira compensada naval (c/ cola fendlica); 2,2 x 1,6 m x 12 mm m? 0,164300 29,94 4,92
2692 Desmoldante para forma de madeira | 0,006700 8,95 0,06
4493 Pega de madeira 22 qualidade - 7,5 x 7,5 cm - ndo aparelhada m 0,146500 5,59 0,82
4509 Pega de madeira 3? qualidade - 2,5x10cm - ndo aparelhada m 0,590500 3,10 1,83
5067 Prego de ago 16x24 kg 0,133200 744 0,99
7258 Tijolo ceramico macigo 5 x 10 x 20 cm un 115,200000 0,24 27,65
SUBTOTAL 76,69

Base de Preco - SES - 4.2 SR - 2013_02.xisx

Folha 58 de 90



Ministério da Integragao Nacional

4.2 Superintendéncia Regional

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba

OBRA: IMPLANTAGAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA (I0I) BDI DATA:
LOCAL: VALE DO RIO SAO FRANCISCO NO ESTADO DE SERGIPE (SE)
= - 26,95% FEVEREIRO / 2013
DOCUMENTO: COMPOSIGOES DE PREGO UNITARIO (CPU)
[comPoSIGOES DE PREGO UNITARIO
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
378 Armador h 0,090600 9,68 0,88
1213 Carpinteiro de forma h 0,621600 9,68 6,02
4750 Pedreiro h 3,139200 9,68 30,39
6111 Servente h 3,142600 6,93 21,78
SUBTOTAL 59,07
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CusTO 135,76
TOTAL (R$) 135,76
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 36,59

TOTAL DO SERVIGO (RS) 172,35

Caixa de passagem em alvenaria de tijolos macigos dim. int. = 0,60x0,60x1,20m,

0.6389 inclusive tampa UNIDADE: un PREGCO: RS 450,37
MATERIAL
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
22 Aco CA-25 1/4" (6,35mm) kg 2,530000 4,00 10,12
337 Arame recozido 18 BWG - 1,25 mm - 9,60 g/m kg 0,050600 7,50 0,38
367 Areia grossa m® 0,353900 45,00 15,93
370 Areia média m? 0,089000 45,00 4,01
4721 Brita 1 (9,5 a 19 mm) m* 0,026800 51,77 1,39
4718 Brita 2 (19 a 25 mm) m? 0,080300 50,00 4,02
1106 Cal hidratada de 1.2 qualidade, p/ argamassa kg 35,471800 0,58 20,57
1379 Cimento Portland comum CP Il - F32 kg 110,237100 0,44 48,50
2692 Desmoldante para forma de madeira | 0,007600 8,95 0,07
6212 Tabua - Madeira mista serrada - pinho 3.2 - 2,5 x 30,0 cm - 0,007742 m*/m m 0,938400 5,75 5,40
4509 Pega de madeira 3.2 qualidade - 2,5 x 10 cm - ndo aparelhada m 0,306000 3,10 0,95
4493 Pega de madeira 22 qualidade - 7,5 x 7,5 cm - ndo aparelhada m 0,510000 5,59 2,85
5067 Prego de ago 16 x 24 kg 0,153000 744 1,14
7258 Tijolo cerdmico macigo 5 x 10 x 20 cm un 334,080000 0,24 80,18
SUBTOTAL 195,51
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
378 Armador h 0,202400 9,68 1,96
1213 Carpinteiro de forma h 0,765000 9,68 741
4750 Pedreiro h 9,295800 9,68 89,98
6111 Servente h 8,643600 6,93 59,90
SUBTOTAL 159,25
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO 354,76
TOTAL (RS) 354,76
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 95,61

TOTAL DO SERVIGO (RS) 450,37

Fornecimento e assentamento de caixa pré-moldada de concreto p/ aparelho ar

0.2354 condicionado 7000 btl/h UNIDADE: un PRECO: RS 83,85
MATERIAL
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
0.1905 Caixa pré-moldada concreto p/ aparelho ar condicionado 10.000 a 18.000btu un 1,000000 40,00 40,00
SUBTOTAL 40,00
SERVIGOS - COMPOSIGOES AUXILIARES
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
12.02 de cimento e areia trago 1:3 m? 0,030000 314,55 9,44
SUBTOTAL 9,44
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
4750 Pedreiro h 1,000000 9,68 9,68
6111 Servente h 1,000000 6,93 6,93
SUBTOTAL 16,61
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO 66,05
TOTAL (R$) 66,05
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 17,80

TOTAL DO SERVIGO (RS$) 83,85

Caixa de passagem em concreto pré-moldado DN 400 mm, com tampa, H = 40 cm,

17.02.01.08 L by p h P UNIDADE: un PREGCO: R$ 51,83
para elétricas - e
MATERIAL
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
3278 Caixa inspegéo concreto pré-moldado circular com tampa, D = 40 cm un 1,000000 14,94 14,94
1379 Cimento Portland comum CP Il - F32 kg 2,000000 0,44 0,88
370 Areia média m* 0,002000 45,00 0,09
SUBTOTAL 15,91
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
4750 Pedreiro h 1,500000 9,68 0,00 14,52
6111 Servente h 1,500000 6,93 0,00 10,40
SUBTOTAL 24,92
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO 40,83
TOTAL (R$) 40,83
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 11,00
TOTAL DO SERVIGO (R$) 51,83

Base de Preco - SES - 4.2 SR - 2013_02.xisx
Folha 59 de 90



Ministério da Integragao Nacional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba
4.2 Superintendéncia Regional

OBRA: IMPLANTAGAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA (I0I) BDI DATA:
LOCAL: VALE DO RIO SAO FRANCISCO NO ESTADO DE SERGIPE (SE)
= - 26,95% FEVEREIRO / 2013
DOCUMENTO: COMPOSIGOES DE PREGO UNITARIO (CPU)
[comPoSIGOES DE PREGO UNITARIO
17.02.01.09 Caixa de passa_gem em concretg pre-m.oldadfa DN 600_mm, co[n tampa, Hmax = 1,60 UNIDADE: o PREGO: RS 422,72
m, para protegao de ga d'agua - for e
MATERIAL
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
4718 Brita 2 (19 a 25 mm) m? 0,117810 50,00 5,89
12531 /C\rrrv‘e\ ou aduela p/ pogo de visitas, pré-moldada em concreto armado, h = 0,40 m; D = 60 wn 3000000 4544 136,32
12530 ?r:e\ ou aduela p/ pogo de visitas, pré-moldada em concreto armado, h = 0,30 m; D = 60| un 1,000000 32,63 32,63
SUBTOTAL 174,84
SERVIGOS - COMPOSIGOES AUXILIARES
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
$.73997/001  |Lastro de concreto magro trago 1:4:8, acabamento sarrafeado, preparo mecéanico m® 0,094248 355,52 33,51
$.72131 Alvenaria em lIJO\O.C(.%ramICO macico 5x10>.<20cm 1/2 vez (espessura 10cm), assentado com e 0219911 5139 11,30
argamassa trago 1:2:8 (cimento, cal e areia)
5.73927/011 Embogo paulista (massa Unica) trago 1:3 (cimento e areia), espessura 2,0cm, preparo e 0439823 2336 1027
manual
$.73544 p 1:3:10 - preparo manual - p m* 0,065973 503,99 33,25
09.05.02 Coljcreto estrutura‘I, fck = 20,0 MPa, inclusive langamento, adensamento, cura, forma e 0,022619 883,13 19.08
resinada, reaproveitando 3 vezes e ferro
SUBTOTAL 108,31
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
4750 Pedreiro h 3,000000 9,68 29,04
6111 Servente h 3,000000 6,93 20,79
SUBTOTAL 49,83
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CusTO 332,98
TOTAL (R$) 332,08
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 89,74
TOTAL DO SERVIGO (R$) 422,72
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Ministério da Integragao Nacional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba
4.2 Superintendéncia Regional

OBRA: IMPLANTAGAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA (I0I) BDI DATA:
LOCAL: VALE DO RIO SAO FRANCISCO NO ESTADO DE SERGIPE (SE)
= - 26,95% FEVEREIRO / 2013
DOCUMENTO: COMPOSIGOES DE PREGO UNITARIO (CPU)
[comPoSIGOES DE PREGO UNITARIO
Caixa de passagem em alvenaria de tijolos macigos e concreto pré-moldado, DN
17.02.01.10 (1000 mm, com tampa, Hmax = 1,60m, para protecdo de registro de manobra e UNIDADE: un PREGO: R$ 1.161,26
ventosa - fornecimento e instalagéo
MATERIAL
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
4718 Brita 2 (19 a 25 mm) m* 0,117810 50,00 5,89
12546 Anel ou aduela concreto armado D = 1,00m, h = 0,40m un 2,000000 97,89 195,78
11648 Laje de redugéo de concreto armado, fabricada conforme projeto, dimensdes 1100 x 600 x wn 1,000000 176,00 176,00
120 mm
SUBTOTAL 377,67
SERVIGOS - COMPOSICOES AUXILIARES
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
56519 Alvenaria em tijolos macigos, e = 20cm, com argamassa de cimento, cal e areia media, no e 2419026 7045 17042
trago de 1:2:8
$.73927/011 5‘::32;1 paulista (massa Unica) trago 1:3 (cimento e areia), espessura 2,0cm, preparo e 4838053 2336 13,02
S.73544 | hi ia peneil 1:3:10 - preparo manual - p m? 0,077754 503,99 39,19
09.05.02 Concreto eslrulura.l, fck = 20,0 MPa, inclusive langamento, adensamento, cura, forma e 0,022619 883,13 19,98
resinada, reaproveitando 3 vezes e ferro
SUBTOTAL 342,61
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
4750 Pedreiro h 12,333330 9,68 119,39
6111 Servente h 10,833330 6,93 75,07
SUBTOTAL 194,46
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO 914,74
TOTAL (RS) 914,74
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 246,52
TOTAL DO SERVIGO (R$) 1.161,26
Caixa de passagem em alvenaria de tijolos macigos e concreto pré-moldado, DN
17.02.01.11 (1200 mm, com tampa, Hmax = 2,00m, para protecdo de registro de manobra e UNIDADE: un PRECO: RS 1.447,64
tosas - i ei a
MATERIAL
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
4718 Brita 2 (19 a 25 mm) m® 0,169646 50,00 8,48
12551 Anel ou aduela concreto armado D = 1,20m; h = 0,50m un 2,000000 151,73 303,46
11649 Laje excéntrica concreto armado pré-moldado dm 1,20m furo = 0,53m e = 12cm un 1,000000 184,80 184,80
SUBTOTAL 496,74
SERVIGOS - COMPOSIGOES AUXILIARES
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
$6519 Alvenaria em tijolos macigos, e = 20cm, com argamassa de cimento, cal e areia media, no e 3267256 7045 23018
trago de 1:2:8
$.73927/011 ;::3;;;7 paulista (massa Unica) trago 1:3 (cimento e areia), espessura 2,0cm, preparo e 6534513 2336 152,65
S.73544 | hi p 1:3:10 - preparo manual - p m* 0,091892 503,99 46,31
09.05.02 Copcreto eslrulura.l, fck = 20,0 MPa, inclusive langamento, adensamento, cura, forma - 0,022619 883.13 1998
resinada, reaproveitando 3 vezes e ferro
SUBTOTAL 449,12
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
4750 Pedreiro h 12,333330 9,68 119,39
6111 Servente h 10,833330 6,93 75,07
SUBTOTAL 194,46
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO 1.140,32
TOTAL (R$) 1.140,32
BDI (%) 26,95% BDI (RS) 307,32
TOTAL DO SERVIGO (R$) 1.447,64
Conjunto de caixas em alvenaria de tijolos macigos; 1,20x1,20m (de) e 0,50x0,50m
17.02.01.12  [(de), com tampa em concreto, Hmax = 2,00m, para descarga de fundo de emissarios UNIDADE: un PRECO: R$ 2.262,64
DN > 100mm - fornecimento e instalagao
MATERIAL
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
21069 Tampa F°F° 9kg, carga max 12.500kg, DN 100mm, p/ caixa de registro de gua un 1,000000 32,00 32,00
SUBTOTAL 32,00
SERVIGOS - COMPOSIGOES AUXILIARES
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
S.73357 Escavagdo manual em material de 12 categoria, profundidade até 1,50 m m 5,511200 24,26 133,70
S6519 Alvenaria em tijolos macigos, e = 20cm, com argamassa de cimento, cal e areia media, no e 11,440000 7045 805.95
trago de 1:2:8
$.73927/011 i::s;:lo paulista (massa Unica) trago 1:3 (cimento e areia), espessura 2,0cm, preparo e 11,440000 2336 267.24
S5619 Concreto estrutural, fck = 15,0 MPa, virado em betoneira, na obra, inclusive langamento, e 0756340 33238 25139
adensamento, cura e forma
09.05.02 Concreto eslrulura.l, fck = 20,0 MPa, inclusive langamento, adensamento, cura, forma e 0,330672 883.13 292,03
resinada, reaproveitando 3 vezes e ferro
SUBTOTAL 1.750,31
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Ministério da Integragao Nacional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba
4.2 Superintendéncia Regional

OBRA: IMPLANTAGAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA (I01) BDI DATA:
LOCAL: VALE DO RIO SAO FRANCISCO NO ESTADO DE SERGIPE (SE)
. " 26,95% FEVEREIRO / 2013
DOCUMENTO: COMPOSIGOES DE PREGO UNITARIO (CPU)
[coMPOSIGOES DE PREGO UNITARIO
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO 1.782,31
TOTAL(RS)|  1.782,31
BDI (%)  26,95% BDI (R$) 480,33

TOTAL DO SERVIGO (RS$) 2.262,64

Caixa em alvenaria de tijolos macicos; 1,0x1,0m (de), com tampa em concreto, Hmax

17.02.01.13 |= 1,50m, para protecdo de registro de manobra e ventosas - fornecimento e UNIDADE: un PREGCO: R$ 1.345,25
instalagao
MATERIAL
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
6240 Tampé@o F°F° articulado com anel de polietileno, para carga de 30 toneladas, didmetro de wn 1,000000 27852 27852

abertura 600 mm

SUBTOTAL 278,52

SERVIGOS - COMPOSIGOES AUXILIARES

DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
S.73357 Escavagdo manual em material de 12 categoria, profundidade até 1,50 m m® 2,131600 24,26 51,71
56519 Alvenaria em tijolos macigos, e = 20cm, com argamassa de cimento, cal e areia media, no e 4,920000 70,45 346,61
trago de 1:2:8
$.73927/011 5‘::3;: paulista (massa Unica) trago 1:3 (cimento e areia), espessura 2,0cm, preparo e 4,920000 2336 114,93
55619 Concreto estrutural, fck = 15,0 MPa, virado em betoneira, na obra, inclusive langamento, e 0216535 33238 797
cura e forma
09.05.02 Concreto eslrulura.l, fck = 20,0 MPa, inclusive langamento, adensamento, cura, forma e 0221863 883,13 195,93
resinada, reaproveitando 3 vezes e ferro
SUBTOTAL 781,15
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CusTO 1.059,67
TOTAL (RS) 1.059,67
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 285,58
TOTAL DO SERVIGO (R$) 1.345,25
Caixa em alvenaria de tijolos macigos; 0,60x0,60m (de), com tampa em concreto,
17.02.01.14 [Hmax = 1,50m, para descarga de fundo de emissarios DN até 100mm - fornecimento UNIDADE: un PRECO: R$ 837,10
e instalagdo
MATERIAL
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
21069 Tampa F°F° 9kg, carga max 12.500kg, DN 100mm, p/ caixa de registro de 4gua un 1,000000 32,00 32,00

SUBTOTAL 32,00

SERVIGOS - COMPOSIGOES AUXILIARES

DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
S.73357 Escavagdo manual em material de 12 categoria, profundidade até 1,50 m m® 1,500000 24,26 36,39
Alvenaria em tijolos macigos, e = 20cm, com argamassa de cimento, cal e areia media, no

2
$.6519 rago de 1:2:8 m 4,800000 70,45 338,16
$.73927/011 fﬂ::s;;lo paulista (massa Unica) trago 1:3 (cimento e areia), espessura 2,0cm, preparo e 4,800000 2336 11213
$5619 Concreto estrutural, fck = 15,0 MPa, virado em betoneira, na obra, inclusive langamento, m 0,104500 33238 473
adensamento, cura e forma
09.05.02 Copcreto eslrulura.l, fck = 20,0 MPa, inclusive langamento, adensamento, cura, forma - 0,120000 883.13 105,98
resinada, reaproveitando 3 vezes e ferro
SUBTOTAL 627,39
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO 659,39
TOTAL (R$) 659,39
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 177,11
TOTAL DO SERVIGO (RS$) 837,10
26.06 l do projeto itetonico e estrutural da Estagéo Elevatéria UNIDADE: un PRECO: R$ 31.848,25
SERVIGOS - COMPOSIGOES AUXILIARES
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
S.72873 Mobilizagéo de instalagdo de 01 equipamento de sondagem, distancia acima de 20,0km un 1,000000 34321 34321
08.04.05 Sondagem a percuss&o - Adicional de mobilizagdo e desmobilizagao km 50,000000 4,22 211,00
0.0043 Sondagem a percussao m 5,000000 69,00 345,00
0.3340 Sondagem a trado m 15,000000 60,08 901,20
07.18 Equipe de més 0,100000 40.254,33 4.025,43
SUBTOTAL 5.825,84
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
2707 Engenheiro pleno h 44,000000 87,95 3.869,80
2355 Desenhista técnico (cadista) h 330,000000 21,56 7.114,80
2708 C de escritorio - iro sénior h 13,200000 149,78 1.977,10
528 Estagiario h 330,000000 19,09 6.299,70
SUBTOTAL 19.261,40
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO 25.087,24
TOTAL (R$)|  25.087,24
BDI (%) 26,95% BDI(R$)|  6.761,01
TOTAL DO SERVIGO (R§)  31.848,25
| 26.03 |Detalhamento executivo do projeto elétrico da Estagéo Elevatéria UNIDADE: un | PRECO: RS 33.387,35 |

|sERvIGOs - cOMPOSIGOES AUXILIARES
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Ministério da Integragao Nacional
o D E vA Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba
e 4.2 Superintendéncia Regional
OBRA: IMPLANTAGAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA (I0I) BDI DATA:
LOCAL: VALE DO RIO SAO FRANCISCO NO ESTADO DE SERGIPE (SE)
= - 26,95% FEVEREIRO / 2013
DOCUMENTO: COMPOSIGOES DE PREGO UNITARIO (CPU)
[comPoSIGOES DE PREGO UNITARIO
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
07.18 Equipe de topografia més 0,070000 40.254,33 2.817,80
SUBTOTAL 2.817,80
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
2707 Engenheiro pleno h 77,000000 87,95 6.772,15
2355 Desenhista técnico (cadista) h 330,000000 21,56 7.114,80
2708 C de escritorio - sénior h 22,000000 149,78 3.295,16
528 Estagiario h 330,000000 19,09 6.299,70
SUBTOTAL 23.481,81
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO 26.299,61
TOTAL (R$) 26.299,61
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 7.087,74
TOTAL DO SERVIGO (R$) 33.387,35
2604 |D do projeto elétrico da Estagéo de T | UNIDADE: un [ Preco: RS 30.537,56
SERVIGOS - COMPOSIGOES AUXILIARES
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
07.18 Equipe de topografia més 0,080000 40.254,33 3.220,35
SUBTOTAL 3.220,35
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
2707 Engenheiro pleno h 66,000000 87,95 5.804,70
2355 Desenhista técnico (cadista) h 330,000000 21,56 7.114,80
2708 C de escritorio - sénior h 22,000000 149,78 3.295,16
528 Estagiario h 242,000000 19,09 4.619,78
SUBTOTAL 20.834,44
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO 24.054,79
TOTAL (R§)|  24.054,79
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 6.482,77
TOTAL DO SERVIGO (R§)  30.537,56
26.07 Detalhamento executivo do projeto arquitetonico e estrutural da Estagdo de UNIDADE: 0@ PREGO: RS 32.842,78
Tratamento
SERVIGOS - COMPOSIGOES AUXILIARES
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
S.72873 30 de instalagéo de 01 to de sondagem, distancia acima de 20,0km un 1,000000 343,21 343,21
08.04.05 Sondagem a percuss@o - Adicional de mobilizagéo e a km 50,000000 4,22 211,00
0.0043 Sondagem a percussdo m 12,000000 69,00 828,00
0.3340 Sondagem a trado m 20,000000 60,08 1.201,60
07.18 Equipe de topografia més 0,100000 40.254,33 4.025,43
SUBTOTAL 6.609,24
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
2707 Engenheiro pleno h 44,000000 87,95 3.869,80
2355 Desenhista técnico (cadista) h 330,000000 21,56 7.114,80
2708 C de escritorio - sénior h 13,200000 149,78 1.977,10
528 Estagiario h 330,000000 19,09 6.299,70
SUBTOTAL 19.261,40
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO 25.870,64
TOTAL (R§)[  25.870,64
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 6.972,14
TOTAL DO SERVICO (R$) 32.842,78
$.73935/001 Alvenaria E(Ta;;j:l: cgrémicol fu.rado (10 x 20 x 20) cm, 1/2 vez, assentado em UNIDADE: m PREGO: RS 35,53
MATERIAL
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
7271 Tijolo cerdmico furado 8 furos 10 x 20 x 20 cm un 25,000000 0,33 8,25
SUBTOTAL 8,25
SERVIGOS - COMPOSIGOES AUXILIARES
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
S.4885 trago 1:4 (cimento:areia), preparo manual m? 0,011000 284,62 3,13
SUBTOTAL 3,13
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
4750 Pedreiro h 1,000000 9,68 9,68
6111 Servente h 1,000000 6,93 6,93
SUBTOTAL 16,61
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO 27,99
TOTAL (R$) 27,99
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 7,54
TOTAL DO SERVIGO (R$) 35,53
Laje pré-moldada BETA 11 p/ 1 kN/m? véaos 4,40 m; inclusive vigotas, tijolos,
$.74141/001 |armadura negativa, 3 cm, to 15 MPa, material e UNIDADE: m? PREGO: R$ 67,44
méo de obra
MATERIAL
DESCRICAO [ uniDADE [ quant. ] [ [ Punm. ] [ p.oTAL
| 341 |Laje pre-moldada de forro convencional sobrecarga 100 kg/m? véo até 4,50 m m? | 1,000000 | | | 25,14 | | 2514
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Ministério da Integragao Nacional
o D E vA Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba
e 4.2 Superintendéncia Regional
OBRA: IMPLANTAGAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA (I0I) BDI DATA:
LOCAL: VALE DO RIO SAO FRANCISCO NO ESTADO DE SERGIPE (SE)
= - 26,95% FEVEREIRO / 2013
DOCUMENTO: COMPOSIGOES DE PREGO UNITARIO (CPU)
[comPoSIGOES DE PREGO UNITARIO
4491 Pega de madeira 3.2/ 4.2 qualidade 7,5 x 7,5 cm (3 x 3) ndo aparelhada m 1,100000 6,03 6,63
5075 Prego de ago 18x30 kg 0,020000 6,73 0,13
6212 Tabua - Madeira mista serrada - pinho 32 - 2,5 x 30,0cm - 0,007742 m3/m m 0,300000 5,75 1,73
SUBTOTAL 33,63
SERVIGOS - COMPOSIGOES AUXILIARES
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
S.73293 Concreto dosado 15 MPa somente materiais inclusive 5% de perdas m® 0,035000 203,86 714
$.73444 Pr;eparo de goncreto .co.m mistura e amassamento em 1 betoneira 320 | com produgao de 2| e 0,035000 3119 1,09
m?/h, exclusive materiais
$.73565 Langamento con.creto p{ pegas armad~as produgdo 2 m*h incluindo apenas transporte e 0,035000 3631 127
horizontal ¢/ carrinhos até 20 m itoe
SUBTOTAL 9,50
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
1213 Carpinteiro de forma h 0,160000 9,68 1,55
4750 Pedreiro h 0,300000 9,68 2,90
6111 Servente h 0,800000 6,93 5,54
SUBTOTAL 9,99
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO 53,12
TOTAL (RS$) 53,12
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 14,32
TOTAL DO SERVIGO (RS$) 67,44
] 16.13.8 Servigo de i a0 hidro sanitario predial da casa do operador l UNIDADE: un | PRECO: R$ 470,18
MATERIAL
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
122 Adesivo PVC frasco ¢/ 8509 un 2,000000 24,31 48,62
SUBTOTAL 48,62
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
2697 Oficial h 15,000000 14,52 217,80
6111 Servente h 15,000000 6,93 103,95
SUBTOTAL 321,75
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO 370,37
TOTAL (RS$) 370,37
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 99,81
TOTAL DO SERVIGO (RS$) 470,18
16.43.9 Suportle reforgado p.ara tubos F°F°, DN até 200mm, inclusive abragadeira em ago UNIDADE: 0@ PREGO: RS 120,68
galvanizado - Fornecimento
MATERIAL
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
568 Cantoneira ferro galvaniz "L" 2x3/8" - (6,9kg/m) m 1,365685 4135 5647
0.4840 Abragadeira em ferro galvanizado DN 150mm un 1,000000 17,64 17,64
SUBTOTAL 7411
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
6160 Soldador h 0,500000 9,68 484
2700 h 0,500000 12,10 6,05
242 Ajudante especializado h 1,000000 10,06 10,06
SUBTOTAL 20,95
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUsTO 95,06
TOTAL (RS$) 95,06
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 25,62
TOTAL DO SERVIGO (RS$) 120,68
C0823 Comporta em fibra, calha em aluminio UNIDADE: m? | PRECO: R$ 462,99
MATERIAL
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
584 Cantoneira aluminio abas iguais - 2", e = 1/8" m 2,000000 15,63 31,26
10825 Comporta em fibra de vidro m? 1,000000 315,98 315,98
SUBTOTAL 347,24
SERVIGOS - COMPOSIGOES AUXILIARES
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
12.02 A de cimento e areia trago 1:3 m 0,002700 314,55 0,85
SUBTOTAL 0,85
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
4750 Pedreiro h 1,000000 9,68 9,68
6111 Servente h 1,000000 6,93 6,93
SUBTOTAL 16,61
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO 364,70
TOTAL (RS) 364,70
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 98,29
TOTAL DO SERVIGO (RS) 462,99
Servico de montagem elétrica de estagdo de tratamento de esgoto tipo lagoa,
17.07.12 incluindo ramal de entrada, bombas auxiliares, painéis, casa do operador e UNIDADE: un PRECO: R$ 5.910,54
iluminagao externa
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Ministério da Integragao Nacional
o D E vA Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba
e 4.2 Superintendéncia Regional
OBRA: IMPLANTAGAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA (I0I) BDI DATA:
LOCAL: VALE DO RIO SAO FRANCISCO NO ESTADO DE SERGIPE (SE)
= - 26,95% FEVEREIRO / 2013
DOCUMENTO: COMPOSIGOES DE PREGO UNITARIO (CPU)
[comPoSIGOES DE PREGO UNITARIO
MATERIAL
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
20110 Fita isolante adesiva anti-chama em rolos 19 mm x 10 m un 25,000000 4,60 115,00
SUBTOTAL 115,00
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
2697 Oficial h 160,000000 14,52 2.323,20
6111 Servente h 320,000000 6,93 2.217,60
SUBTOTAL 4.540,80
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO 4.655,80
TOTAL (R$)[  4.655,80
BDI (%) 26,95% BDI(R$)|  1.254,74
TOTAL DO SERVICO (R$) 5.910,54
0.06.16 Luminaria par;a iluminag_éo 'pdbljca, 'incluindo postle de agol curvo, Ié'm.padas, UNIDADE: o PREGO: RS 1.398,81
reatores, fotocélulas, fiagao (ligagao até 100 m) e demais acessorios necessarios
MATERIAL
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
367 Areia grossa m® 0,405500 45,00 18,25
4721 Brita 1 (9,5 a 19 mm) m? 0,089900 51,77 4,65
4718 Brita 2 (19 a 25 mm) m* 0,269600 50,00 13,48
1379 Cimento Portland comum CP Il - F32 kg 109,650000 0,44 48,25
3749 Lampada vapor merctrio 250 W un 1,000000 22,72 22,72
12268 Ié;;ni:j;:a;:;:;;/éi:;rgg:(,;é‘lgop:]b\ica, corpo refletor em aluminio fundido, porta lampada wn 1,000000 5404 5404
5051 Poste ferro galvanizado flangeado curvo simples cénico continuo, ¢/ base h = 9,00 m un 1,000000 612,21 612,21
12317 Reator p/ 1 l1ampada vapor de mercurio 250 W uso externo un 1,000000 51,02 51,02
2510 Relé fotoelétrico 1000 W /220 V un 1,000000 24,53 24,53
984 Cabo de cobre isolamento anti chama 450 / 750 V - 2,5 mm? (1 condutor) m 150,000000 1,15 172,50
SUBTOTAL 1.021,65
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
2436 Eletricista ou oficial eletricista h 1,000000 9,68 9,68
4750 Pedreiro h 2,260000 9,68 21,88
6111 Servente h 7,020000 6,93 48,65
SUBTOTAL 80,21
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO 1.101,86
TOTAL (R$) 1.101,86
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 296,95
TOTAL DO SERVIGO (R$) 1.398,81
0.23.77 Muro com mourées' e placas pré - moldadas_ de concreto armadol h = 1,80m; UNIDADE: e PREGO: RS 138,06
estacas p de to secdo 10 x 10 cm e fundagdes
MATERIAL
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
Placa pré-moldada de concreto armado para muros (malha Q-61 ago CA-60B e = 4 cm fck
01779 = 15 MPa) inclusive estacas pré-moldadas de concreto (e = 4 cm), se¢do 10 x 10 cm, h = m? 1,000000 80,50 80,50
2,20m
SUBTOTAL 80,50
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
4750 Pedreiro h 1,200000 9,68 11,62
6111 Servente h 2,400000 6,93 16,63
SUBTOTAL 28,25
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO 108,75
TOTAL (RS) 108,75
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 29,31
TOTAL DO SERVIGO (R$) 138,06
|COMPOSI(}()ES DE PREGO UNITARIO (AUXILIAR)
02.01.08 Escavagao manual de valas em solo com dgua profundidade 1,50 até 3,0 UNIDADE: m? PRECO: R$ 43,99
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
6111 Servente h 5,000000 6,93 34,65
SUBTOTAL 34,65
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO 34,65
TOTAL (RS) 34,65
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 9,34
TOTAL DO SERVIGO (R$) 43,99
| 0506 [Ensaio Hilf UNIDADE: un [ Preco: R$ 69,78
|mAo pE oBRA
| DESCRIGAQ | UNIDADE | QuANT. [ PUNT. ] [ p.TOTAL
| 7183 [Tecnico de laboraterio h 2,440000 | 2| | a1
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Ministério da Integragao Nacional

4.2 Superintendéncia Regional

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba

OBRA: IMPLANTAGAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA (I01) BDI DATA:
LOCAL: VALE DO RIO SAO FRANCISCO NO ESTADO DE SERGIPE (SE)
. " 26,95% FEVEREIRO / 2013
DOCUMENTO: COMPOSIGOES DE PREGO UNITARIO (CPU)
[coMPOSIGOES DE PREGO UNITARIO
6111 Servente h 3,440000 6,93 23,84
SUBTOTAL 54,97
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO 5497
TOTAL (R$) 54,97
BDI (%)|  26,95% BDI (R$) 14,81

TOTAL DO SERVIGO (RS) 69,78

[ 0718 [Equipe de Topografia | UNIDADE: més [ Preco: R$ 51.102,87
EQUIPAMENTO
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. PROD. IMPROD. P.UNIT. PROD. P.UNIT. IMPR. P. TOTAL
1160 Automovel de passeio, motor a gasolina 60 HP h 220,000000 1,00 0,00 9,90 0,00 2.178,00
18610 Micro computador com programas de topografia més 0,500000 1,00 0,00 150,00 0,00 75,00

Estagdo total - TOPCON GTS-212, leitura angular 1 SEG., precisdo 6,0 segundos,
acompanha 2,0 prismas

7252 Nivel wild NA-2, precisdo mais ou menos 0,70 mm ou similar h 220,000000 1,00 0,00 1,85 0,00 407,00
SUBTOTAL 5.207,40

10775 h 220,000000 1,00 0,00 10,67 0,00 2.347,40

MATERIAL

DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
35.27 Material de consumo (desenho e escritorio) més 1,000000 162,77 162,77
SUBTOTAL 162,77

SERVIGOS - COMPOSIGOES AUXILIARES

DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
COD_N201 Hospedagem e alimentacéo un 38,000000 182,00 6.916,00
SUBTOTAL 6.916,00
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
2708 Coordenador de campo (eng. agrimensor sénior) h 44,000000 149,78 6.590,32
7592 Topografo técnico h 220,000000 31,30 6.886,00
531 Auxiliar de calculo h 220,000000 16,15 3.563,00
6111 Servente h 220,000000 6,93 1.524,60
2708 Coordenador de escritorio (eng. agril sénior) h 33,000000 149,78 4.942,74
2355 Desenhista técnico (cadista) h 110,000000 21,56 2.371,60
528 Estagiario (sem encargos sociais) h 110,000000 19,09 2.099,90
SUBTOTAL 27.968,16
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO 40.254,33
TOTAL (R$)|  40.254,33
BDI (%) 26,95% BDI(R$)|  10.848,54
TOTAL DO SERVIGO (R$) 5§1.102,87
08.02.03 |Broca de concreto (diametro 25,0 cm), consumo minimo de cimento 150 kg/m* UNIDADE: m PRECO: R$ 25,75
SERVIGOS - COMPOSIGOES AUXILIARES
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
09.01.03 Lastro de concreto simples, consumo minimo de cimento 150 kg/m* m® 0,050000 230,66 11,53
$.73565 tf):gznmtzlnt; Czt:gﬁ;]ectg a% ;2)89:15 a‘rmad?s produgao :0 :‘/h incluindo apenas transporte| - 0,050000 3631 182
SUBTOTAL 13,35
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
6111 Servente h 1,000000 6,93 6,93
SUBTOTAL 6,93
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO 20,28
TOTAL (RS) 20,28
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 5,47
TOTAL DO SERVIGO (R$) 25,75
09.01.03 Lastro de concreto simples, consumo minimo de cimento 150 kg/m® ] UNIDADE: m? I PRECO: R$ 292,82
MATERIAL
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
1379 Cimento Portland comum CP Il - F32 kg 150,000000 0,44 66,00
367 Areia Lavada m 0,700000 45,00 31,50
4718 Brita 2 m? 1,000000 50,00 50,00
SUBTOTAL 147,50
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
6111 Servente h 12,000000 6,93 83,16
SUBTOTAL 83,16
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO 230,66
TOTAL (R$) 230,66
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 62,16
TOTAL DO SERVIGO (RS) 292,82
09.01.06 |Concreto trago 1:2,5:3 em volume (cimento, areia e brita 0) - Preparo manual UNIDADE: m? PRECO: R$ 351,27
MATERIAL
DESCRICAO [ uniDADE [ quant. ] [ [ Punm. ] [ p.oTAL
| 1379 [cimento Portiand comum CP Il - F32 |« | 319000000 | [ | 04 | | 14036
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4.2 Superintendéncia Regional

OBRA: IMPLANTAGAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA (I0I) BDI DATA:
LOCAL: VALE DO RIO SAO FRANCISCO NO ESTADO DE SERGIPE (SE)
= - 26,95% FEVEREIRO / 2013
DOCUMENTO: COMPOSIGOES DE PREGO UNITARIO (CPU)
[comPoSIGOES DE PREGO UNITARIO
367 Areia Lavada m 0,719000 45,00 32,36
4720 Brita 0 m? 0,674000 51,45 34,68
SUBTOTAL 207,40
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
6111 Servente h 10,000000 6,93 69,30
SUBTOTAL 69,30
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO 276,70
TOTAL (R$) 276,70
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 74,57
TOTAL DO SERVICO (R$) 351,27
$.6042 |Concreto simples, preparo c/ betoneira consumo de cimento =210 kg/m* UNIDADE: m? PRECO: R$ 264,55
EQUIPAMENTO
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. PROD. IMPROD. P.UNIT. PROD. P.UNIT. IMPR. P. TOTAL
10532 Betoneira 320 I; elétrica trifasica 3HP s/ carregador mecanico h 0,714000 1,00 0,00 1,13 0,00 0,81
SUBTOTAL 0,81
MATERIAL
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
367 Areia grossa m® 0,580000 45,00 26,10
1379 Cimento Portland comum CP Il - F32 kg 210,000000 0,44 92,40
4718 Brita 2 (19 a 25 mm) m* 0,950000 50,00 47,50
SUBTOTAL 166,00
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
6111 Servente h 6,000000 6,93 41,58
SUBTOTAL 41,58
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO 208,39
TOTAL (RS) 208,39
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 56,16
TOTAL DO SERVIGO (R$) 264,55
09.02.01 Concreto estrutural (fck = 15 MPa) - preparo em betoneira UNIDADE: m* | PRECO: R$ 329,16
EQUIPAMENTO
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. PROD. IMPROD. P.UNIT. PROD. P.UNIT. IMPR. P. TOTAL
643 Betoneira 320 litros diesel 5,5 HP; s/ carregador mecanico h 1,200000 1,00 0,00 3,39 0,00 4,07
SUBTOTAL 4,07
MATERIAL
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
1379 Cimento Portland comum CP Il - F32 kg 310,000000 0,44 136,40
367 Areia Lavada m* 0,610000 45,00 2745
4721 Brita 1 m* 0,455000 51,77 23,56
4718 Brita 2 m* 0,455000 50,00 22,75
SUBTOTAL 210,16
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
6111 Servente h 6,500000 6,93 45,05
SUBTOTAL 45,05
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO 259,28
TOTAL (R$) 259,28
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 69,88
TOTAL DO SERVICO (R$) 329,16
09.03.01 i:"é TSm ou e Celconcreichaitiaionlp UNIDADE: m PREGO: RS 114,46
EQUIPAMENTO
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. PROD. IMPROD. P.UNIT. PROD. P.UNIT. IMPR. P. TOTAL
10486 Vibrador de imerséo, motor a gasolina 5,0 HP h 1,500000 1,00 0,00 1,95 0,00 2,93
SUBTOTAL 2,93
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
4750 Pedreiro h 4,000000 9,68 38,72
6111 Servente h 7,000000 6,93 48,51
SUBTOTAL 87,23
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO 90,16
TOTAL (R$) 90,16
BDI (%) 26,05% BDI (R$) 24,30
TOTAL DO SERVIGO (RS) 114,46
09.04.08 Forma plana em chapa de madeira compensada, para estruturas UNIDADE: m? | PRECO: RS 44,75
MATERIAL
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
4431 Pontalete 8X8 cm - em madeira de lei m 0,240000 13,68 3,28
4460 Sarrafo de madeira em lei - 10 X 2,5 cm m 0,300000 5,35 1,61
1355 Madeirit fenélico (resinado) 220X110X14 m? 0,193600 18,48 3,58
5075 Prego 18X30 kg 0,250000 6,73 1,68
2692 Desmoldante para forma de madeira | 0,020000 8,95 0,18
SUBTOTAL 10,33
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
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Ministério da Integragao Nacional
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4.2 Superintendéncia Regional

OBRA: IMPLANTAGAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA (I0I) BDI DATA:
LOCAL: VALE DO RIO SAO FRANCISCO NO ESTADO DE SERGIPE (SE)
= - 26,95% FEVEREIRO / 2013
DOCUMENTO: COMPOSIGOES DE PREGO UNITARIO (CPU)
[comPoSIGOES DE PREGO UNITARIO
1213 Carpinteiro de forma h 1,500000 9,68 14,52
6111 Servente h 1,500000 6,93 10,40
SUBTOTAL 24,92
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO 35,25
TOTAL (R$) 35,25
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 9,50
TOTAL DO SERVIGO (R$) 44,75
09.04.16 Desforma de estruturas, altura ou profundidade até 1,50 m UNIDADE: m? | PREGO: R$ 9,57
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
1213 Carpinteiro de forma h 0,320000 9,68 3,10
6111 Servente h 0,640000 6,93 4,44
SUBTOTAL 7,54
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO 7,54
TOTAL (RS) 7,54
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 2,03
TOTAL DO SERVICO (R$) 9,57
$.73404 Forma made?ra. 2 vezes pinho 3% e = 2,? cm p/ pecas de concreto armado inclusive UNIDADE: m PREGO: RS 42,17
forma, materiais e
MATERIAL
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
4491 Pega de madeira 3.2/ 4.2 qualidade 7,5 x 7,5 cm (3 x 3) nao aparelhada m 0,550000 6,03 3,32
5075 Prego de ago 18 x 30 kg 0,100000 6,73 0,67
6212 Tabua - Madeira mista serrada - pinho 32 - 2,5 x 30,0 cm - 0,007742 m*¥/m m 1,050000 5,75 6,04
10567 Tabua madeira 3° qualidade 2,5 x 23,0 cm (1 x 9") ndo aparelhada m 1,400000 411 5,75
SUBTOTAL 15,78
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
1213 Carpinteiro de forma h 1,050000 9,68 10,16
6111 Servente h 1,050000 6,93 7,28
SUBTOTAL 17,44
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO 33,22
TOTAL (RS) 33,22
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 8,95
TOTAL DO SERVIGO (R$) 42,17
$.73466 Escoramento formas 1,50 a 5,00 m, ap! i 2 vezes UNIDADE: m? | PRECO: R$ 47,64
MATERIAL
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
4448 Pega de madeira 3 / 4% qualidade; 7,50 x 12,50 cm (3 x 5"); ndo aparelhada m 0,550000 11,02 6,06
4491 Pega de madeira 3.2/ 4.2 qualidade 7,5 x 7,5 cm (3 x 3) ndo aparelhada m 0,100000 6,03 0,60
4500 Pega de madeira 3%/4° qualidade 7,5 x 10 cm n&o aparelhada m 1,050000 9,35 9,82
5075 Prego de ago 18 x 30 kg 1,400000 6,73 942
SUBTOTAL 25,90
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
1213 Carpinteiro de forma h 0,700000 9,68 6,78
6111 Servente h 0,700000 6,93 4,85
SUBTOTAL 11,63
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO 37,53
TOTAL (RS) 37,53
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 10,11
TOTAL DO SERVIGO (R$) 47,64
10,0202 | de ago CA 50, forneci e colocaga UNIDADE: kg [ PRECO: RS 6,27
MATERIAL
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
31 Aco CA-50 A ou B kg 1,000000 347 347
337 Arame recozido 18 BWG - 1,25mm - 9,60 g/m kg 0,020000 7,50 0,15
SUBTOTAL 3,62
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
378 Armador h 0,080000 9,68 0,77
6111 Servente h 0,080000 6,93 0,55
SUBTOTAL 1,32
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO 4,94
TOTAL (RS) 4,94
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 1,33
TOTAL DO SERVIGO (R$) 6,27
10.02.03 | de ago CA 60, i e ca UNIDADE: kg [ PRECO: RS 7,57
MATERIAL
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
39 Aco CA-60 A ou B kg 1,000000 4,07 4,07
337 Arame recozido 18 BWG - 1,25mm - 9,60 g/m kg 0,030000 7,50 0,23
SUBTOTAL 4,30
MAO DE OBRA
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OBRA: IMPLANTAGAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA (I0I) BDI DATA:
LOCAL: VALE DO RIO SAO FRANCISCO NO ESTADO DE SERGIPE (SE)
= - 26,95% FEVEREIRO / 2013
DOCUMENTO: COMPOSIGOES DE PREGO UNITARIO (CPU)
[comPoSIGOES DE PREGO UNITARIO
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
378 Armador h 0,100000 9,68 0,97
6111 Servente h 0,100000 6,93 0,69
SUBTOTAL 1,66
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO 5,96
TOTAL (RS) 5396
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 1,61
TOTAL DO SERVIGO (R$) 7,57
[ 1200 ] de cimento e areia 1:3 [ uniDADE: m [ Preco: RS 399,32
MATERIAL
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
1379 Cimento Portland comum CP Il - F32 kg 450,000000 0,44 198,00
367 Areia lavada m* 1,050000 45,00 47,25
SUBTOTAL 245,25
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
6111 Servente h 10,000000 6,93 69,30
SUBTOTAL 69,30
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO 314,55
TOTAL (RS) 314,55
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 84,77
TOTAL DO SERVIGO (R$) 399,32
1205 | de cimento e areia 1:6 | UNIDADE: m [ Preco: R$ 290,59
MATERIAL
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
1379 Cimento Portland comum CP Il - F32 kg 240,000000 044 105,60
367 Areia lavada m* 1,200000 45,00 54,00
SUBTOTAL 159,60
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
6111 Servente h 10,000000 6,93 69,30
SUBTOTAL 69,30
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO 228,90
TOTAL (RS) 228,90
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 61,69
TOTAL DO SERVIGO (R$) 290,59
15.01.01 |chapisco de paredes c/ arg trago 1:3 (ci :areia) UNIDADE: m? PRECO: R$ 4,10
SERVIGOS - COMPOSIGOES AUXILIARES
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
12.02 Argamassa de cimento e areia trago 1:3 m? 0,005000 314,55 1,57
SUBTOTAL 1,57
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
4750 Pedreiro h 0,100000 9,68 0,97
6111 Servente h 0,100000 6,93 0,69
SUBTOTAL 1,66
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO 3,23
TOTAL (R$) 3,23
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 0,87
TOTAL DO SERVICO (R$) 4,10
$.5992 Embogo paujis_!a ('massa L’milc.a) !.rago 1:2:1.1. (cimento, cal e areia), e = 2,0 cm, UNIDADE: m PREGO: RS 21,42
preparo mecanico, incluso aditivo impermeabilizante
MATERIAL
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
107 Aditivo impermeabilizante de pega ultra-rapida para utilizagdo em pasta de cimento SIKA 2 | 0245000 916 224
ou equivalente
SUBTOTAL 2,24
SERVIGOS - COMPOSIGOES AUXILIARES
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
S.6033 Argamassa trago 1:2:11 (cimento, cal e areia média ndo peneirada), preparo mecanico m? 0,020000 232,77 4,66
SUBTOTAL 4,66
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
4750 Pedreiro h 0,600000 9,68 581
6111 Servente h 0,600000 6,93 4,16
SUBTOTAL 9,97
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO 16,87
TOTAL (R$) 16,87
BDI (%) 26,05% BDI (R$) 4,55
TOTAL DO SERVIGO (RS) 21,42
$.73927/011 Embogo paulista (massa unica) trago 1:3 (cimento e areia), espessura 2,0cm, UNIDADE: m PREGO: RS 29,66
preparo manual
SERVIGOS - COMPOSIGOES AUXILIARES
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OBRA: IMPLANTAGAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA (I0I) BDI DATA:
LOCAL: VALE DO RIO SAO FRANCISCO NO ESTADO DE SERGIPE (SE)
= - 26,95% FEVEREIRO / 2013
DOCUMENTO: COMPOSIGOES DE PREGO UNITARIO (CPU)
[comPoSIGOES DE PREGO UNITARIO
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
S.73544 A i i ia p 1:3:10 - preparo manual - p m? 0,020000 503,99 10,08
SUBTOTAL 10,08
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
12865 Estucador h 0,800000 9,68 7,74
6111 Servente h 0,800000 6,93 5,54
SUBTOTAL 13,28
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO 23,36
TOTAL (RS$) 23,36
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 6,30
TOTAL DO SERVIGO (RS$) 29,66
16.06.02.02.07 :\;;:rr::‘mento de tubos de concreto simples ou armado, junta elastica, diametro UNIDADE: o PREGO: RS 56,12
EQUIPAMENTO
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. PROD. IMPROD. P.UNIT. PROD. P.UNIT. IMPR. P. TOTAL
3366 Caminhéohco:(]::n:gg;a fixa e guindauto para icamento de carga de até 5,5 t (inclusive| h 0,240000 1,00 0,00 7497 0,00 17,99
SUBTOTAL 17,99
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
6111 Servente h 2,267700 6,93 15,72
4750 Pedreiro h 1,084300 9,68 10,50
SUBTOTAL 26,22
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO 44,21
TOTAL (RS$) 44,21
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 11,91
TOTAL DO SERVIGO (RS$) 56,12
16.12.05  |Monovia em perfil metalico " | " de 10" - F i ei a UNIDADE: m | PREGO: R$ 254,98
EQUIPAMENTO
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. PROD. IMPROD. P.UNIT. PROD. P.UNIT. IMPR. P. TOTAL
10809 Guincho de coluna elétrico com cabo, capacidade até 330 kg e cagamba com 60 L h 1,250000 1,00 0,00 0,38 0,00 0,48
SUBTOTAL 0,48
MATERIAL
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
4764 Perfil em ago estrutural "I" - 10"x4.5/8" (qualquer espessura) kg 37,000000 4,15 153,55
1319 Chapa de ago ASTM A-36, 3/16" = 4,76 m (37,35 kg/m?) kg 0,373500 244 0,91
SUBTOTAL 154,46
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
2697 Oficial h 1,300000 14,52 18,88
6111 Servente h 3,900000 6,93 27,03
SUBTOTAL 45,91
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUsTO 200,85
TOTAL (R$) 200,85
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 54,13
TOTAL DO SERVICO (R$) 254,98
23.01 Carga manual (material em geral), sem manuseio e arrumagéo do material, inclusive UNIDADE: m PREGO: R$ 7,19
descarga
EQUIPAMENTO
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. PROD. IMPROD. P.UNIT.PROD. | P.UNIT.IMPR. P. TOTAL
3366 Cammhéoﬁco:ogaerrraogc;;;a fixa e guindauto para icamento de carga de até 5,5 t (inclusive| h 1,000000 100 0,00 7497 0,00 7497
SUBTOTAL 74,97
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
6111 Servente h 10,000000 6,93 69,30
SUBTOTAL 69,30
PRODUGAO DA EQUIPE 25,500 CUSTO 144,27
TOTAL (RS$) 5,66
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 1,53
TOTAL DO SERVIGO (R$) 7,19
23.05 Carga e descarga de material, para bota-fora ou empréstimo UNIDADE: m | PRECO: R$ 0,91
EQUIPAMENTO
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. PROD. IMPROD. P.UNIT.PROD. | P.UNIT.IMPR. P. TOTAL
1133 Caminhao basculante, capacidade para 5,0 m*/ 11 t (inclusive manutengao e operagéo) h 1,000000 1,00 0,00 37,60 0,00 37,60
4259 Pa carregadeira s/ pneus Caterpilar - 950 G h 1,000000 1,00 0,00 103,69 0,00 103,69
SUBTOTAL 141,29
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
20020 Motorista de basculante h 1,000000 10,51 10,51
SUBTOTAL 10,51
PRODUGAO DA EQUIPE 210,000 CUsTO 151,80
TOTAL (R$) 0,72
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4.2 Superintendéncia Regional

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba

OBRA: IMPLANTAGAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA (I0I) BDI DATA:
LOCAL: VALE DO RIO SAO FRANCISCO NO ESTADO DE SERGIPE (SE)
= - 26,95% FEVEREIRO / 2013
DOCUMENTO: COMPOSIGOES DE PREGO UNITARIO (CPU)
[comPoSIGOES DE PREGO UNITARIO |
| [ BDI(%)]  2695% | BDIRS)| 019 ]
[ TOTAL DO SERVIGO (R$) 091 |
Carga e anica de solo utili inhd 5,0m*/ 11T e pa
S LS carrgegadeira sobre pneus * 105HP * cap. 1,72m* P el ¥ FREES Rt
EQUIPAMENTO
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. PROD. IMPROD. P.UNIT. PROD. P.UNIT. IMPR. P. TOTAL
1133 Caminhao basculante, capacidade para 5,0 m*/ 11 t (inclusive manutengao e operagéo) h 0,003000 1,00 0,00 37,60 0,00 0,11
P4 carregadeira sobre pneus, 105HP, cap. 1,72m®; peso operacional 9 T, tipo Caterpilar
4261 924 -F II?nacionaI ou eZuiv (iryml manL;tenEéo / operégéo) i P P h 0,008000 1.00 000 8295 0.00 066
SUBTOTAL 0,77
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
6111 Servente h 0,008000 6,93 0,06
SUBTOTAL 0,06
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO 0,83
TOTAL (RS) 0,83
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 0,22
TOTAL DO SERVIGO (R$) 1,05
11.01.02 |Alvenaria de elevagdo com tijolo macigos tipo a vista (20 X 10 X 5,5 cm) e = 20,0 cm UNIDADE: m? PREGO: R$ 70,09
MATERIAL
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
7255 Tijolo macigo requeimado tipo a vista - dil es: (20 X 10 X 5,5 cm) mil 0,063000 240,00 15,12
SUBTOTAL 15,12
SERVIGOS - COMPOSIGOES AUXILIARES
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
12.05 Argamassa cimento e areia, trago 1:6 m? 0,030000 228,90 6,87
SUBTOTAL 6,87
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
4750 Pedreiro h 2,000000 9,68 19,36
6111 Servente h 2,000000 6,93 13,86
SUBTOTAL 33,22
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO 55,21
TOTAL (RS) 55,21
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 14,88
TOTAL DO SERVIGO (R$) 70,00
$.72131 Alvenaria em tijolo ceramico macigo' 5x10x20cm 1{2 vez (espessura 10cm), UNIDADE: e PREGO: RS 65,24
assentado com argamassa trago 1:2:8 (cimento, cal e areia)
MATERIAL
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
7258 Tijolo cerdmico macigo 5 x 10 x 20 cm un 84,000000 0,24 20,16
SUBTOTAL 20,16
SERVIGOS - COMPOSIGOES AUXILIARES
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
S.6028 cimento e areia, trago 1:6 m? 0,014000 282,75 3,96
SUBTOTAL 3,96
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
4750 Pedreiro h 1,600000 9,68 15,49
6115 Ajudante h 1,700000 6,93 11,78
SUBTOTAL 27,21
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO 51,39
TOTAL (R$) 51,39
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 13,85
TOTAL DO SERVICO (R$) 65,24
$.6519 Alve_naria em tijolos macigos, e = 20cm, com argamassa de cimento, cal e areia UNIDADE: m PREGO: RS 89,44
media, no trago de 1:2:8
EQUIPAMENTO
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. PROD. IMPROD. P.UNIT. PROD. P.UNIT. IMPR. P. TOTAL
10532 Betoneira i 320 litros; elétrica trifasica 3 HP s/ carregador mecénico h 0,224910 1,00 0,00 1,13 0,00 0,25
SUBTOTAL 0,25
MATERIAL
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
370 Areia média m* 0,038304 45,00 1,72
1106 Cal hidratada de 1.2 qualidade, p/ argamassa kg 5,730000 0,58 3,32
1379 Cimento Portland comum CP Il - F32 kg 5,730000 044 2,52
7255 Tijolo ceramico macico 5 x 10 x 20 cm mil 0,150000 240,00 36,00
SUBTOTAL 43,56
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
4750 Pedreiro h 1,500000 9,68 14,52
6115 Ajudante h 1,749000 6,93 12,12
SUBTOTAL 26,64
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO 70,45
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OBRA: IMPLANTAGAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA (I0I) BDI DATA:
LOCAL: VALE DO RIO SAO FRANCISCO NO ESTADO DE SERGIPE (SE)
= - 26,95% FEVEREIRO / 2013
DOCUMENTO: COMPOSIGOES DE PREGO UNITARIO (CPU)
[comPoSIGOES DE PREGO UNITARIO
[ [ [ TOTALRS)] 7045
| [ BDI(%)|  2695% | BDIRS)| 1899
TOTAL DO SERVIGO (R$) 89,44
35.25 |Equipamentos de Protecdo Individual (EPI) - obra de infraestrutura de médio porte UNIDADE: més PREGO: R$ 723,30
EQUIPAMENTO
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. PROD. IMPROD. P.UNIT. PROD. P.UNIT. IMPR. P. TOTAL
12893 Bota de couro solado de borracha vulcanizada par 60,000000 1,00 0,00 34,62 0,00 2.077,20
12895 Capacete plastico rigido un 60,000000 1,00 0,00 12,20 0,00 732,00
12892 Luva couro ¢/ solado raspa cano curto par 60,000000 1,00 0,00 9,26 0,00 555,60
0.0941 Fardamento un 60,000000 1,00 0,00 55,32 0,00 3.319,20
0.1651 Oculos branco de prote¢ao un 10,000000 1,00 0,00 7,84 0,00 78,40
0.1599 Méascara descartavel un 60,000000 1,00 0,00 0,45 0,00 27,00
0.1601 Mascara soldador com visor articulado un 2,000000 1,00 0,00 23,82 0,00 47,64
SUBTOTAL 6.837,04
PRODUGAO DA EQUIPE 12,000 CUSTO 6.837,04
TOTAL (RS) 569,75
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 153,55
TOTAL DO SERVIGO (R$) 723,30
[ 35.26 Ferramentas - obra de infraestrutura de médio porte [ UNIDADE: més [ Preco: R$ 210,65
EQUIPAMENTO
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. PROD. IMPROD. P.UNIT. PROD. P.UNIT. IMPR. P. TOTAL
2713 Picareta ponta e ponta, sem cabo un 15,000000 1,00 0,00 24,38 0,00 365,70
2709 Enxada estreita, duas caras, tam. 2240x230mm - ¢/ cabo un 15,000000 1,00 0,00 15,36 0,00 230,40
2712 Enxadéo estreito ¢/ cabo un 15,000000 1,00 0,00 11,65 0,00 174,75
7250 Trena em fibra de vidro, L = 30m h 3,000000 1,00 0,00 0,29 0,00 0,87
27117 Vassourao simples, sem cabo, nylon, 35 - 40cm, p/ limpeza de pisos/ruas un 35,000000 1,00 0,00 12,27 0,00 429,45
9 Balde plastico - cap. 4l un 15,000000 1,00 0,00 4,33 0,00 64,95
20185 ::zgjuseira, D =1 1/2" (40mm), cor laranja, para condugao de 4gua para servigos leves e m 50000000 1,00 0,00 14,50 0.00 72500
SUBTOTAL 1.991,12
PRODUGAO DA EQUIPE 12,000 CUSTO 1.991,12
TOTAL (R$) 165,93
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 44,72
TOTAL DO SERVIGO (R$) 210,65
35.27 Material de consumo (desenho e escritério) UNIDADE: més | PRECO: R$ 206,64
MATERIAL
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
11851 Papel sulfite A4 f 6.000,000000 0,03 180,00
11849 Cola branca | 1,000000 8,70 8,70
4266 Copia heliografica m? 24,977700 12,04 300,73
c-o1 Caneta hidracor 12 cores X 4,000000 11,60 46,40
C-02 Caneta marca texto un 4,000000 2,30 9,20
C-03 Lapiseira 0,5mm un 2,000000 12,00 24,00
C-04 Grafite 0,5mm 2B cX 8,000000 2,00 16,00
C-05 Régua acrilica 30cm un 2,000000 6,90 13,80
C-06 Escala triangular imetro) un 2,000000 18,00 36,00
C-07 Borracha branca un 5,000000 1,00 5,00
C-08 Grampos 26/6 cX 4,000000 5,00 20,00
C-09 Cartucho para impressao colorido un 8,000000 89,90 719,20
C-10 Cartucho para impressao preto un 8,000000 54,90 439,20
SUBTOTAL 1.818,23
SERVIGOS - COMPOSIGOES AUXILIARES
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
0.5554 Plotagem em papel A1 un 50,000000 2,70 135,00
SUBTOTAL 135,00
PRODUGAO DA EQUIPE 12,000 CUSTO 1.953,23
TOTAL (R$) 162,77
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 43,87
TOTAL DO SERVIGO (R$) 206,64
35.28 Material de limpeza UNIDADE: més | PRECO: R$ 41,31
EQUIPAMENTO
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. PROD. IMPROD. P.UNIT. PROD. P.UNIT. IMPR. P. TOTAL
0.2414 Vassoura de piagava un 8,000000 1,00 0,00 6,03 0,00 48,24
9 Balde plastico - cap. 4! un 4,000000 1,00 0,00 4,33 0,00 17,32
SUBTOTAL 65,56
MATERIAL
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
0.0819 Detergente liquido | 64,000000 1,44 92,16
0.0146 Agua sanitaria | 64,000000 0,60 38,40
0.7887 Saco plastico 50kg un 240,000000 0,81 194,40
SUBTOTAL 324,96
PRODUGAO DA EQUIPE 12,000 CUSTO 390,52
TOTAL (R$) 32,54
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 8,77
TOTAL DO SERVIGO (RS) 41,31
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Ministério da Integragao Nacional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba
4.2 Superintendéncia Regional

OBRA: IMPLANTAGAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA (I0I) BDI DATA:
LOCAL: VALE DO RIO SAO FRANCISCO NO ESTADO DE SERGIPE (SE)
= - 26,95% FEVEREIRO / 2013
DOCUMENTO: COMPOSIGOES DE PREGO UNITARIO (CPU)
|COMPOSIQ§ES DE PRECO UNITARIO
Fornecimento de veiculo leve (1.4 ou superior), com ar-condicionado para apoio a
35.22 fiscalizaga inclui com ivel, dleos, a UNIDADE: més PRECO: R$ 5.333,25
licenciamento, seguros, impostos
EQUIPAMENTO
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. PROD. IMPROD. P.UNIT. PROD. P.UNIT. IMPR. P. TOTAL
con. [t s s (14 5o s o0 it s 0 e | vwoww | | | s | oo | saos
SUBTOTAL 2.303,05
MATERIAL
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
4222 Combustivel | 300,000000 3,94 1.182,00
4227 Lubrificantes | 2,100000 11,90 24,99
13950 Pneus un 0,300000 2.303,40 691,02
SUBTOTAL 1.898,01
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO 4.201,06
TOTAL (R$)|  4.201,06
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 1.132,19
TOTAL DO SERVIGO (R$) 5.333,25
Fornecimento de veiculo tipo caminhonete pick-up 4x4, com ar-condicionado para
35.23 apoio a fiscalizagdo, inclui com i oleos, 4 UNIDADE: més PREGO: R$ 9.992,25
licenciamento, seguros, impostos
EQUIPAMENTO
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. PROD. IMPROD. P.UNIT. PROD. P.UNIT. IMPR. P. TOTAL
1158 ?ﬁ;zzﬁ;ip:egigzh:‘rfte pick-up 4x4 tipo S10/Ranger ou similar, inclusive licenciamento, h 220,000000 1,00 0,00 2715 0.00 5973,00
SUBTOTAL 5.973,00
MATERIAL
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
4222 Combustivel | 300,000000 3,94 1.182,00
4227 Lubrificantes | 2,100000 11,90 24,99
13950 Pneus un 0,300000 2.303,40 691,02
SUBTOTAL 1.898,01
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO 7.871,01
TOTAL (R$) 7.871,01
BDI (%) 26,95% BDI(R$)|  2.121,24
TOTAL DO SERVIGO (R$) 9.992,25
$.73972/001 |Concreto estrutural (fck = 25 MPa) - preparo em betoneira UNIDADE: m | PRECO: RS 374,41
EQUIPAMENTO
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. PROD. IMPROD. P.UNIT. PROD. P.UNIT. IMPR. P. TOTAL
643 Betoneira 320 litros diesel 5,5 HP; s/ carregador mecanico h 1,200000 1,00 0,00 3,39 0,00 4,07
SUBTOTAL 4,07
MATERIAL
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
1379 Cimento Portland comum CP Il - F32 kg 355,000000 0,44 156,20
367 Areia Lavada m* 0,710000 45,00 31,95
4721 Brita 1 m? 0,532500 51,77 27,57
4718 Brita 2 m* 0,532500 50,00 26,63
SUBTOTAL 242,35
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
6111 Servente h 7,000000 6,93 48,51
SUBTOTAL 48,51
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO 294,93
TOTAL (RS) 294,93
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 79,48
TOTAL DO SERVIGO (R$) 374,41
09.04.17 Desforma de estruturas, altura ou p maior 1,50 m ] UNIDADE: m? I PRECO: R$ 19,96
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
1213 Carpinteiro de forma h 0,550000 9,68 532
6111 Servente h 1,500000 6,93 10,40
SUBTOTAL 15,72
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO 15,72
TOTAL (RS) 15,72
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 424
TOTAL DO SERVIGO (R$) 19,96
09.03.04 ll ou e de concreto - de 1,5 até 10,0 m altura UNIDADE: m? PREGO: R$ 114,84
EQUIPAMENTO
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. PROD. IMPROD. P.UNIT. PROD. P.UNIT. IMPR. P. TOTAL
10809 Guincho de coluna elétrico com cabo, capacidade até 330 kg e cagamba com 60 L h 0,800000 1,00 0,00 0,38 0,00 0,30
10486 Vibrador de imerséo, motor a gasolina 5,0 HP, sem operador h 1,500000 1,00 0,00 1,95 0,00 2,93
SUBTOTAL 3,23
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Ministério da Integragao Nacional
o D E vA Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba
e 4.2 Superintendéncia Regional
OBRA: IMPLANTAGAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA (I0I) BDI DATA:
LOCAL: VALE DO RIO SAO FRANCISCO NO ESTADO DE SERGIPE (SE)
= - 26,95% FEVEREIRO / 2013
DOCUMENTO: COMPOSIGOES DE PREGO UNITARIO (CPU)
[comPoSIGOES DE PREGO UNITARIO
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
4750 Pedreiro h 4,000000 9,68 38,72
6111 Servente h 7,000000 6,93 48,51
SUBTOTAL 87,23
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO 90,46
TOTAL (RS) 90,46
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 24,38
TOTAL DO SERVICO (R$) 114,84
18.02.04 |Escada tipo marinheiro, degraus em ferro redondo, didmetro 3/4" UNIDADE: m | PREGO: R$ 67,00
SERVIGOS - COMPOSICOES AUXILIARES
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
10.02.02 Armadura de ago CA 50, i e 3 kg 0,080000 494 0,40
12.02 de cimento e areia trago 1:3 m® 9,700000 314,55 3.051,14
SUBTOTAL 3.051,54
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
4750 Pedreiro h 230,000000 9,68 2.226,40
SUBTOTAL 2.226,40
PRODUGAO DA EQUIPE 100,000 CUSTO 5.277,94
TOTAL (R$) 52,78
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 14,22
TOTAL DO SERVIGO (R$) 67,00
2014 Pintura esmalte sir.ltético sobre su;_)erﬁcie _ metélica, incluindo lixamento e UNIDADE: m PREGO: RS 13,88
emassamento, 2 deméos, com fundo anti corrosivo
MATERIAL
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
3767 Lixa d'4gua gréo 100 un 0,250000 0,32 0,08
7292 Esmalte sintético para ferragem | 0,200000 15,93 3,19
7307 Zarcéo | 0,050000 14,86 0,74
SUBTOTAL 4,01
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
4783 Pintor h 0,500000 9,68 4,84
6115 Ajudante h 0,300000 6,93 2,08
SUBTOTAL 6,92
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO 10,93
TOTAL (R$) 10,93
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 2,95
TOTAL DO SERVIGO (R$) 13,88
09.01.01 Lastro de areia UNIDADE: m? | PRECO: R$ 77,53
MATERIAL
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
367 Areia grossa m® 1,100000 45,00 49,50
SUBTOTAL 49,50
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
6111 Servente h 1,670000 6,93 11,57
SUBTOTAL 11,57
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO 61,07
TOTAL (R$) 61,07
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 16,46
TOTAL DO SERVICO (R$) 717,53
08.04.05 : ap ao - Adicional de ilizagdo e UNIDADE: km | PRECO: R$ 5,36
EQUIPAMENTO
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. PROD. IMPROD. P.UNIT. PROD. P.UNIT. IMPR. P. TOTAL
33661 :‘aa:\l\]r:z:sé;o:o::rr:g;;a fixa e guindauto para icamento de carga de até 5,5 t (inclusive| h 0,010000 1,00 0,00 7497 0,00 075
SUBTOTAL 0,75
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
6111 Servente h 0,500000 6,93 347
SUBTOTAL 3,47
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO 4,22
TOTAL (RS) 422
BDI (%) 26,95% BDI (RS) 1,14
TOTAL DO SERVIGO (R$) 5,36
$.72873 Mobilizagéo e i ao de 01 de distancia acima de 20 km UNIDADE: un PRECO: R$ 435,71
EQUIPAMENTO
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. PROD. IMPROD. P.UNIT. PROD. P.UNIT. IMPR. P. TOTAL
33661 ﬁe;r:ilr:::gézo:ozzrrrao;ée;;a fixa e guindauto para icamento de carga de até 5,5 t (inclusive| h 3000000 100 0,00 7497 0.00 22491
SUBTOTAL 224,91
MAO DE OBRA
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Ministério da Integragao Nacional
o D E vA Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba
e 4.2 Superintendéncia Regional
OBRA: IMPLANTAGAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA (I0I) BDI DATA:
LOCAL: VALE DO RIO SAO FRANCISCO NO ESTADO DE SERGIPE (SE)
= - 26,95% FEVEREIRO / 2013
DOCUMENTO: COMPOSIGOES DE PREGO UNITARIO (CPU)
[comPoSIGOES DE PREGO UNITARIO
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
6115 Ajudante h 10,000000 6,93 69,30
6173 Sondador h 5,000000 9,80 49,00
SUBTOTAL 118,30
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO 343,21
TOTAL (RS) 343,21
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 92,50
TOTAL DO SERVIGO (R$) 435,71
05.08 |Compactagéo mecanizada de aterros, com grau minimo de 100% do proctor normal UNIDADE: m PREGO: R$ 1,08
EQUIPAMENTO
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. PROD. IMPROD. P.UNIT. PROD. P.UNIT. IMPR. P. TOTAL
7641 Lgtor de roda, tipo agricola MASSEY FERGUSSON MF-290 DIESEL, motor diesel 105| h 1,000000 1,00 0,00 3633 0,00 3633
4092 Motoniveladora CATERPILLAR 120-H, motor a diesel 140 HP, articulada h 1,000000 1,00 0,00 85,21 0,00 85,21
6065 1R;tlr?‘ri)lrl‘:\giztamd"fﬂru\:\ebﬂrg"l;:)r\/ool;)secraal(;]élz)prcpelldcr 101HP, p/ solos, peso 6,58t, forca impacto h 1,000000 1,00 0,00 4751 0,00 4751
Rolo compactador vibratorio, pé de carneiro, auto propelido, 125 HP, peso 11,1 t, forca de
6062 impacto 3‘;‘1 (inclusive manL;thgéo e opera;;éo) P R e h 1,000000 1.00 000 5332 0.00 5332
10798 Grade de disco 20 x 24" h 1,000000 1,00 0,00 11,05 0,00 11,05
1146 Caminhao equipado com tanque para 10.000l, bomba e acessorios h 1,000000 1,00 0,00 4717 0,00 4717
SUBTOTAL 280,59
SERVIGOS - COMPOSICOES AUXILIARES
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
05.06 Ensaio Hilf un 0,003000 54,97 0,16
SUBTOTAL 0,16
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
6111 Servente h 0,100000 6,93 0,69
SUBTOTAL 0,69
PRODUGAO DA EQUIPE 330,000 CUSTO 281,44
TOTAL (RS) 0,85
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 0,23
TOTAL DO SERVIGO (R$) 1,08
$.72885 |Transporte ial com 3o b I 6 m*, rodovia em leito natual UNIDADE: me.km PRECO: R$ 1,29
EQUIPAMENTO
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. PROD. IMPROD. P.UNIT. PROD. P.UNIT. IMPR. P. TOTAL
minha lants m® toco Ford F-14 motor Cummins 2 V PBT =|
1155 :::100 kzo- Ziasstceunz‘e Zif{g 49280;1?7\ -i:rga uﬂ??noéfssgquis S 9?;6 kg »SinclocBa;;amba u 0.000215 001 0% 18434471 0.0 040
SUBTOTAL 0,40
MATERIAL
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
4221 Oleo diesel combustivel comum | 0,234000 225 0,53
SUBTOTAL 0,53
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
10512 de caminh@o - piso mensal (encargo social mensalista) més 0,000045 2.035,63 0,09
SUBTOTAL 0,09
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO 1,02
TOTAL (RS) 1,02
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 0,27
TOTAL DO SERVIGO (R$) 1,29
13.01.04 |Cnbertura em telha de fibrocimento (perfil ondulado), esp. 6mm, uma agua UNIDADE: m? PRECO: R$ 67,22
MATERIAL
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
7186 Telha de fibrocimento ondulada, e = 6mm - 1,83x1,10m (sem amianto) un 0,571287 38,90 22,22
4430 Caibro em madeira de lei - 6x5cm m 0,840000 6,39 537
4431 Pontalete em madeira de lei- 8 X 8 cm m 0,460000 13,68 6,29
4425 Caibro em madeira de lei - 12x6cm m 0,110000 15,37 1,69
142 Sikaflex 1A - cartucho de 310 ml un 0,002600 47,53 0,12
4313 ConJ:Ll.nto de fixagdo e vedagéo para telhas de fibrocimento (parafuso, arruela eléstica e| G 1,000000 230 230
metélica)
SUBTOTAL 37,99
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
1213 Carpinteiro de forma h 0,400000 9,68 387
6111 Servente h 1,600000 6,93 11,09
SUBTOTAL 14,96
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO 52,95
TOTAL (R$) 52,95
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 14,27
TOTAL DO SERVIGO (R$) 67,22
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Ministério da Integragao Nacional
o D E vA Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba
e 4.2 Superintendéncia Regional
OBRA: IMPLANTAGAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA (I0I) BDI DATA:
LOCAL: VALE DO RIO SAO FRANCISCO NO ESTADO DE SERGIPE (SE)
= - 26,95% FEVEREIRO / 2013
DOCUMENTO: COMPOSIGOES DE PREGO UNITARIO (CPU)
[comPoSIGOES DE PREGO UNITARIO
0.63.84 |Assentamento de tampao de ferro fundido DN 600mm para pogos de visita UNIDADE: un PREGO: RS 17,87
SERVICOS - COMPOSIGOES AUXILIARES
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
11.01.02 Alvenaria em tijolo macigos requeimados (20 X 10 X 5,5 cm) e = 20 cm m? 0,189000 55,21 10,43
12.02 de cimento e areia trago 1:3 m® 0,001000 314,55 0,31
SUBTOTAL 10,75
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
4750 Pedreiro h 0,200000 9,68 1,94
6111 Servente h 0,200000 6,93 1,39
SUBTOTAL 3,33
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CusTO 14,08
TOTAL (R$) 14,08
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 3,79
TOTAL DO SERVICO (R$) 17,87
15.01.04 Reboco Paulista UNIDADE: m? | PREGO: R$ 20,25
MATERIAL
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
1106 Cal hidratada de 1.% qualidade kg 2,420000 0,58 140
SUBTOTAL 1,40
SERVIGOS - COMPOSICOES AUXILIARES
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
12.05 cimento e areia trago 1:6 m® 0,020000 228,90 4,58
SUBTOTAL 4,58
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
4750 Pedreiro h 0,600000 9,68 581
6111 Servente h 0,600000 6,93 4,16
SUBTOTAL 9,97
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CusTO 15,95
TOTAL (R$) 15,95
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 4,30
TOTAL DO SERVIGO (R$) 20,25
02278 E)r:;a"?es:::zn::mt;ie:uperﬁcie, com aplicagao de 01 demdo de massa corrida, UNIDADE: m PREGO: R$7.73
MATERIAL
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
4048 Massa corrida a base latex PVA | 0,500000 347 1,74
3767 Lixa d'agua grao 100 un 0,200000 0,32 0,06
SUBTOTAL 1,80
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
4783 Pintor h 0,300000 9,68 2,90
6115 Ajudante h 0,200000 6,93 139
SUBTOTAL 4,29
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUsTO 6,09
TOTAL (RS$) 6,09
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 1,64
TOTAL DO SERVIGO (RS$) 7,73
0.22.81 |Preparo de superficie com lixamento e aplicagdo de 01 deméo de liquido selador UNIDADE: m? PRECO: R$ 4,71
MATERIAL
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
6090 Selador latex PVA | 0,130000 7,08 0,92
3767 Lixa d'agua gréo 100 un 0,500000 0,32 0,16
SUBTOTAL 1,08
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
4783 Pintor h 0,200000 9,68 1,94
6115 Ajudante h 0,100000 6,93 0,69
SUBTOTAL 2,63
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO 3,7
TOTAL (RS) 3,7
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 1,00
TOTAL DO SERVIGO (RS) 4,1
0.22.82 aP;i;l)ii:::) de superficie com lixamento e aplicagdo de 01 demao de liquido selador UNIDADE: m PREGO: RS 4,54
MATERIAL
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
6085 Selador acrilico | 0,130000 6,08 0,79
3767 Lixa d'agua gréo 100 un 0,500000 0,32 0,16
SUBTOTAL 0,95
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
4783 Pintor h 0,200000 9,68 1,94
6115 Ajudante h 0,100000 6,93 0,69
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Ministério da Integragao Nacional
o D E vA Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba
e 4.2 Superintendéncia Regional
OBRA: IMPLANTAGAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA (I0I) BDI DATA:
LOCAL: VALE DO RIO SAO FRANCISCO NO ESTADO DE SERGIPE (SE)
= - 26,95% FEVEREIRO / 2013
DOCUMENTO: COMPOSIGOES DE PREGO UNITARIO (CPU)
[comPoSIGOES DE PREGO UNITARIO
SUBTOTAL 2,63
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO 3,58
TOTAL (R$) 3,58
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 0,96
TOTAL DO SERVIGO (R$) 454
0.22.85 il::;::,are:? ;t::acr:zc;:;i::lﬂi:pl|ca(;ao de 02 demdos de tinta PVA latex para UNIDADE: m PREGO: RS 8,09
MATERIAL
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
7345 Tinta a base de latex PVA (interiores e exteriores) | 0,180000 10,09 1,82
SUBTOTAL 1,82
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
4783 Pintor h 0,400000 9,68 3,87
6115 Ajudante h 0,200000 6,93 1,39
SUBTOTAL 5,26
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO 7,08
TOTAL (R$) 7,08
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 1,91
TOTAL DO SERVIGO (R$) 8,99
02287 :;T::ifre:e. ::;l;a;:ll:n:ig:ai:phcagao de 02 demdos de tinta PVA latex para UNIDADE: m PREGO: RS 9,53
MATERIAL
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
7356 Tinta latex acrilica | 0,180000 12,51 2,25
SUBTOTAL 2,25
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
4783 Pintor h 0,400000 9,68 3,87
6115 Ajudante h 0,200000 6,93 1,39
SUBTOTAL 5,26
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO 7,51
TOTAL (RS) 7,51
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 2,02
TOTAL DO SERVIGO (R$) 9,53
manual, com e utilizando a
05.02 percusséo / sapinho, c/ controle do grau de compactagao minimo de 97% do proctor UNIDADE: m PRECO: RS 14,36
normal
EQUIPAMENTO
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. PROD. IMPROD. P.UNIT. PROD. P.UNIT. IMPR. P. TOTAL
1445 Compactador manual de solos, motor a gasolina poténcia minima de 4 HP - SAPO TIPO F h 0,250000 1,00 0,00 2,92 0,00 0,73
1146 Caminhao equipado com tanque para 10.000l, bomba e acessérios h 0,001000 1,00 0,00 4717 0,00 0,05
SUBTOTAL 0,78
SERVIGOS - COMPOSIGOES AUXILIARES
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
05.06 Ensaio Hilf un 0,005000 54,97 0,27
SUBTOTAL 0,27
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
6111 Servente h 1,480000 6,93 10,26
SUBTOTAL 10,26
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO 11,31
TOTAL (RS) 11,31
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 3,05
TOTAL DO SERVIGO (R$) 14,36
02.01.01 Escavagao manual em solo p até 1,50 m UNIDADE: m? I PRECO: R$ 17,60
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
6111 Servente h 2,000000 6,93 13,86
SUBTOTAL 13,86
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO 13,86
TOTAL (R$) 13,86
BDI (%) 26,05% BDI (R$) 3,74
TOTAL DO SERVIGO (R$) 17,60
8.73357 Escavagao manual em material de 12 categoria, profundidade até 1,50 m UNIDADE: m? PRECO: R$ 30,80
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
6111 Servente h 3,500000 6,93 24,26
SUBTOTAL 24,26
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO 24,26
TOTAL (RS) 24,26
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 6,54
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4.2 Superintendéncia Regional

OBRA: IMPLANTAGAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA (I0I) BDI DATA:
LOCAL: VALE DO RIO SAO FRANCISCO NO ESTADO DE SERGIPE (SE)
= - 26,95% FEVEREIRO / 2013
DOCUMENTO: COMPOSIGOES DE PREGO UNITARIO (CPU)
[comPoSIGOES DE PREGO UNITARIO |
[ TOTAL DO SERVIGO (RS) 30,80 |
$.74032/001 |Escavadeira hidraulica sobre esteiras 110 HP a diesel - CHP - inclusive operador UNIDADE: chp PRECO: R$ 190,83
EQUIPAMENTO
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. PROD. IMPROD. P.UNIT. PROD. P.UNIT. IMPR. P. TOTAL
Escavadeira hidraulica sobre carte Pillar 312 B, 84 KW (110 HP) capacidade 0,42 a 0,82
13902 m? peso operacional 26,64 T inclusive lanca e cégamba ( e ' : un 0,000216 1.00 0.00 461.898,29 0.00 977
SUBTOTAL 99,77
MATERIAL
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
4221 Oleo diesel combustivel comum | 15,000000 2,25 33,75
4207 glce; lubrificante para motores de equipamentos pesados (caminhdes, tratores, retros e| | 0,250000 11,90 298
4229 Graxa kg 0,150000 14,25 2,14
SUBTOTAL 38,86
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
4230 Operador de maquinas e equi h 1,000000 11,69 11,69
SUBTOTAL 11,69
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO 150,32
TOTAL (RS) 150,32
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 40,51
TOTAL DO SERVIGO (R$) 190,83
$.2963 Tratorl carregadeira e r_etroescavadeira diesel 75 CV (CP), inclusive operador, UNIDADE: chp PREGO: RS 118,17
capacidade da cagamba = 0,76 m*
EQUIPAMENTO
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. PROD. IMPROD. P.UNIT. PROD. P.UNIT. IMPR. P. TOTAL
Retroescavadeira sobre rodas, tragédo 4 x 4, poténcia minima 70 HP, cagamba capacidade
6046 minima = 0,7 m*; peso operacional minimo 6500 kg, profundidade de escavagao superior a un 0,000216 1,00 0,00 226.997,76 0,00 49,03
4,00m
SUBTOTAL 49,03
MATERIAL
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
4221 Oleo diesel combustivel comum | 11,000000 2,25 24,75
4207 (e')‘lce.;) lubrificante para motores de equipamentos pesados (caminhdes, tratores, retros e| | 0,400000 1190 476
4229 Graxa kg 0,200000 14,25 2,85
SUBTOTAL 32,36
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
4230 Operador de maquinas e equi h 1,000000 11,69 11,69
SUBTOTAL 11,69
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO 93,08
TOTAL (R$) 93,08
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 25,09
TOTAL DO SERVIGO (R$) 118,17
$.3636 Z;a;:;;;::g::’e.,i;ame! :ztlgoescavadeira diesel 75 CV, inclusive operador, capacidade UNIDADE: chi PREGO: RS 48,27
EQUIPAMENTO
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. PROD. IMPROD. P.UNIT. PROD. P.UNIT. IMPR. P. TOTAL
Retroescavadeira sobre rodas, tragdo 4 x 4, poténcia minima 70 HP, cagamba capacidade
6046 minima = 0,7 m?; peso operacional minimo 6500 kg, profundidade de escavagao superior a un 0,000116 1,00 0,00 226.997,76 0,00 26,33
4,00m
SUBTOTAL 26,33
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
4230 Operador de maquinas e equi h 1,000000 11,69 11,69
SUBTOTAL 11,69
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO 38,02
TOTAL (R$) 38,02
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 10,25
TOTAL DO SERVICO (R$) 48,27
$.73379 Escavadeira hidr_éulica diesel 92. Cv, cap_a'c_ida:_ie 0378 m* (CP); influsive operador, UNIDADE: i PREGO: RS 190,83
com 3 bragos brago ajustavel em 3
EQUIPAMENTO
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. PROD. IMPROD. P.UNIT. PROD. P.UNIT. IMPR. P. TOTAL
sy T | e | w | oo | wma | oo | wn
SUBTOTAL 99,77
MATERIAL
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
4221 Oleo diesel combustivel comum | 15,000000 225 33,75
4207 eO‘ICe.t): lubrificante para motores de equipamentos pesados (caminhdes, tratores, retros e| | 0,250000 1190 2,98
4229 Graxa kg 0,150000 14,25 2,14
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o D E vA Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba
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OBRA: IMPLANTAGAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA (I0I) BDI DATA:
LOCAL: VALE DO RIO SAO FRANCISCO NO ESTADO DE SERGIPE (SE)
= - 26,95% FEVEREIRO / 2013
DOCUMENTO: COMPOSIGOES DE PREGO UNITARIO (CPU)
[comPoSIGOES DE PREGO UNITARIO
[ SUBTOTAL 38,86
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
4230 Operador de maquinas e equipamentos h 1,000000 11,69 11,69
SUBTOTAL 11,69
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO 150,32
TOTAL (R$) 150,32
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 40,51
TOTAL DO SERVIGO (R$) 190,83
573385 IR i) €7 G GEEBELh 070 i (B (ENGED epartes UNIDADE: chi PREGO: R$ 82,86
com 3 bragos brago ajustavel em 3 p
EQUIPAMENTO
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. PROD. IMPROD. P.UNIT. PROD. P.UNIT. IMPR. P. TOTAL
Escavadeira hidraulica sobre carte Pillar 312 B, 84 KW (110 HP) capacidade 0,42 a 0,82
13902 m? peso operacional 26,64 T inclusive lanca e cégamba ( e ' : un 0.000116 1.00 0.00 461.898,29 0.00 53,58
SUBTOTAL 53,58
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
4230 Operador de maquinas e h 1,000000 11,69 11,69
SUBTOTAL 11,69
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO 65,27
TOTAL (RS) 65,27
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 17,59
TOTAL DO SERVIGO (R$) 82,86
$.73405 Retroescavadeira sobre rodas - CASE 580 H - 74 HP l UNIDADE: chp | PRECO: R$ 116,92
EQUIPAMENTO
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. PROD. IMPROD. P.UNIT. PROD. P.UNIT. IMPR. P. TOTAL
Retroescavadeira sobre rodas, tragdo 4 x 4, poténcia minima 70 HP, cagamba capacidade
6046 minima = 0,7 m*; peso operacional minimo 6500 kg, profundidade de escavagao superior a un 0,000182 1,00 0,00 226.997,76 0,00 41,20
4,00m
SUBTOTAL 41,20
MATERIAL
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
4221 Oleo diesel combustivel comum 15,120000 2,25 34,02
SUBTOTAL 34,02
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
10513 Servente - Piso mensal (encargo social ) més 0,013636 1.238,18 16,88
SUBTOTAL 16,88
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO 92,10
TOTAL (RS) 92,10
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 24,82
TOTAL DO SERVIGO (R$) 116,92
8.73412 Compressor atlas copco - XA 80 170 PCM 80 HP - custo horario produtivo diurno UNIDADE: chp PREGCO: RS 65,85
EQUIPAMENTO
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. PROD. IMPROD. P.UNIT. PROD. P.UNIT. IMPR. P. TOTAL
|G b s orco o e s W | o | | ow | mesa | we | o
SUBTOTAL 13,84
MATERIAL
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
4221 Oleo diesel combustivel comum | 14,400000 2,25 32,40
SUBTOTAL 32,40
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
10513 Servente - Piso mensal (encargo social ista) més 0,004546 1.238,18 5,63
SUBTOTAL 5,63
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO 51,87
TOTAL (R$) 51,87
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 13,98
TOTAL DO SERVIGO (R$) 65,85
8.73428 Custo horario p ivo diurno - ou ATLAS COPCO - TEX 31 UNIDADE: chp PRECO: R$ 17,72
EQUIPAMENTO
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. PROD. IMPROD. P.UNIT. PROD. P.UNIT. IMPR. P. TOTAL
4046 Martelo demolidor pneumatico manual, marca ATLAS COPCO, modelo TEX - 270PS un 0,000585 1,00 0,00 7.501,85 0,00 4,39
SUBTOTAL 4,39
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
10513 Servente - Piso mensal (encargo social ) més 0,007727 1.238,18 9,57
SUBTOTAL 9,57
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO 13,96
TOTAL (RS) 13,96
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OBRA: IMPLANTAGAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA (I0I) BDI DATA:

LOCAL: VALE DO RIO SAO FRANCISCO NO ESTADO DE SERGIPE (SE)
DOCUMENTO: COMPOSIGOES DE PREGO UNITARIO (CPU)

26,95% FEVEREIRO /2013

[comPoSIGOES DE PREGO UNITARIO |

| [ | | BDI(%)]  2695% | BDIRS) 376 |
| TOTALDOSERVIGO(RS) 1772 |

$.73450 |Cus!c horario improdutivo diurno - martelete ou rompedor ATLAS COPCO - TEX 31 UNIDADE: chi PREGO: RS 14,55
EQUIPAMENTO
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. PROD. IMPROD. P.UNIT. PROD. P.UNIT. IMPR. P. TOTAL
4046 Martelo demolidor pneumatico manual, marca ATLAS COPCO, modelo TEX - 270PS un 0,000252 1,00 0,00 7.501,85 0,00 1,89
SUBTOTAL 1,89
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
10513 Servente - Piso mensal (encargo social ) més 0,007727 1.238,18 9,57
SUBTOTAL 9,57
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO 11,46
TOTAL (RS) 11,46
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 3,00
TOTAL DO SERVICO (R$) 14,55
$.73472 ﬁ:stu horario improdutivo diurno - compressor ATLAS COPCO - XA80 170 PCM 80 UNIDADE: chi PREGO: RS 21,75
EQUIPAMENTO
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. PROD. IMPROD. P.UNIT. PROD. P.UNIT. IMPR. P. TOTAL
o [ sty creo e womim oo ® | e | w0 | oo | aww | w | o
SUBTOTAL 11,50
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
10513 Servente - Piso mensal (encargo social ista) més 0,004546 1.238,18 5,63
SUBTOTAL 5,63
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO 17,13
TOTAL (RS) 17,13
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 4,62
TOTAL DO SERVIGO (R$) 21,75
$.73534 CHI diurno - retroescavadeira sobre rodas - CASE 580 H - 74 HP l UNIDADE: chi | PRECO: R$ 54,51
EQUIPAMENTO
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. PROD. IMPROD. P.UNIT. PROD. P.UNIT. IMPR. P. TOTAL
Retroescavadeira sobre rodas, tragédo 4 x 4, poténcia minima 70 HP, cagamba capacidade
6046 minima = 0,7 m*; peso operacional minimo 6500 kg, profundidade de escavagao superior a un 0,000115 1,00 0,00 226.997,76 0,00 26,06
4,00m
SUBTOTAL 26,06
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
10513 Servente - Piso mensal (encargo social ) més 0,013636 1.238,18 16,88
SUBTOTAL 16,88
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO 42,94
TOTAL (RS) 42,94
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 11,57
TOTAL DO SERVIGO (R$) 54,51
$.73480 |Guindas!e munk 640/18 - 8T s/ caminhdo Mercedes Benz 1418/51 - 184 HP - CHP UNIDADE: h PREGCO: R$ 121,01
EQUIPAMENTO
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. PROD. IMPROD. P.UNIT. PROD. P.UNIT. IMPR. P. TOTAL
11611 Syl;m:iﬁ S’gg::“;:;’ssﬁa::‘caﬂ?n:ygg°1 carga méx. 7.7 ¢ alura méx. = 864 m, plf 0,000162 1,00 0,00 7126733 0,00 1155
SUBTOTAL 11,55
MATERIAL
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
4221 Oleo diesel combustivel comum | 33,120000 2,25 74,52
SUBTOTAL 74,52
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
10512 Motorista de caminhéo - piso mensal (encargo social mensalista) més 0,004546 2.035,63 9,25
SUBTOTAL 9,25
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO 95,32
TOTAL (R$) 95,32
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 25,69
TOTAL DO SERVIGO (RS) 121,01
8.73597 Transporte de tubos de ferro ductil DN 100 mm UNIDADE: m | PRECO: R$ 0,60
EQUIPAMENTO
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. PROD. IMPROD. P.UNIT. PROD. P.UNIT. IMPR. P. TOTAL
Caminhéo toco Ford cargo 1717 e motor commins 170 CV - PBT = 16000 kg - carga util +|
1150 carroceria = 11090 kg - distancia entre eixos 4800 mm - inclusive carroceria fixa aberta de un 0,000001 1,00 0,00 159.958,88 0,00 0,10
madeira p/ transporte geral de carga seca
SUBTOTAL 0,10
MAO DE OBRA
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4.2 Superintendéncia Regional

OBRA: IMPLANTAGAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA (I0I) BDI DATA:
LOCAL: VALE DO RIO SAO FRANCISCO NO ESTADO DE SERGIPE (SE)
= - 26,95% FEVEREIRO / 2013
DOCUMENTO: COMPOSIGOES DE PREGO UNITARIO (CPU)
[comPoSIGOES DE PREGO UNITARIO
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
6111 Servente h 0,044000 6,93 0,30
10512 de caminh@o - piso mensal (encargo social mensalista) més 0,000034 2.035,63 0,07
SUBTOTAL 0,37
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO 0,47
TOTAL (RS) 0,47
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 0,13
TOTAL DO SERVIGO (R$) 0,60
| s.73524  [Transporte de tubos de ferro ductil DN 150 mm UNIDADE: m [ Preco: R$ 0,79
EQUIPAMENTO
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. PROD. IMPROD. P.UNIT. PROD. P.UNIT. IMPR. P. TOTAL
Caminhéo toco Ford cargo 1717 e motor commins 170 CV - PBT = 16000 kg - carga dtil +
1150 carroceria = 11090 kg - distancia entre eixos 4800 mm - inclusive carroceria fixa aberta de un 0,000001 1,00 0,00 159.958,88 0,00 0,13
madeira p/ transporte geral de carga seca
SUBTOTAL 0,13
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
6111 Servente h 0,057000 6,93 0,40
10512 de caminh@o - piso mensal (encargo social mensalista) més 0,000044 2.035,63 0,09
SUBTOTAL 0,49
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO 0,62
TOTAL (RS) 0,62
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 0,17
TOTAL DO SERVIGO (R$) 0,79
§.73997/001 |Lastro de concreto magro trago 1:4:8, acabamento sarrafeado, preparo mecanico UNIDADE: m PRECO: RS 451,33
SERVIGOS - COMPOSIGOES AUXILIARES
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
S.6042 Concreto simples, preparo ¢/ betoneira consumo de cimento =210 kg/m® m? 1,000000 208,39 208,39
SUBTOTAL 208,39
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
4750 Pedreiro h 6,250000 9,68 60,50
6111 Servente h 12,500000 6,93 86,63
SUBTOTAL 147,13
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO 355,52
TOTAL (RS) 355,52
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 95,81
TOTAL DO SERVIGO (R$) 451,33
$.5619 Concreto estrutural, fck = 15,0 MPa, virado em betoneira, na obra, inclusive UNIDADE: v PREGO: RS 421,06
langamento, adensamento, cura e forma
EQUIPAMENTO
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. PROD. IMPROD. P.UNIT. PROD. P.UNIT. IMPR. P. TOTAL
643 Betoneira 320 | diesel 5,5 HP; s/ carregador mecénico h 1,000000 1,00 0,00 3,39 0,00 3,39
10485 Vibrador de imers&o ¢/ motor elétrico 2 HP monofasico qualquer diametro de mangote h 1,000000 1,00 0,00 0,97 0,00 0,97
SUBTOTAL 4,36
MATERIAL
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
370 Areia média m? 0,632000 45,00 28,44
4718 Brita 2 (19 a 25 mm) m* 0,370000 50,00 18,50
4721 Brita 1 (9,5 a 19 mm) m? 0,370000 51,77 19,15
10511 Cimento Portland comum CP | - 32 (saco de 50kg) sc 6,800000 21,00 142,80
SUBTOTAL 208,89
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
4750 Pedreiro h 3,000000 9,68 29,04
6111 Servente h 13,000000 6,93 90,09
SUBTOTAL 119,13
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO 332,38
TOTAL (R$) 332,38
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 89,58
TOTAL DO SERVIGO (RS) 421,96
$.6033 Arga_m?ssa trago 1:2:11 (cimento, cal e areia média ndo peneirada), preparo UNIDADE: m PREGO: RS 295,50
mecénico
EQUIPAMENTO
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. PROD. IMPROD. P.UNIT. PROD. P.UNIT. IMPR. P. TOTAL
10532 Betoneira i 320 litros; elétrica trifasica 3 HP s/ carregador mecénico h 0,714000 1,00 0,00 1,13 0,00 0,81
SUBTOTAL 0,81
MATERIAL
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
370 Areia média m* 1,216000 45,00 54,72
1106 Cal hidratada de 1.2 qualidade, p/ argamassa kg 133,000000 0,58 77,14
1379 Cimento Portland comum CP Il - F32 kg 133,000000 044 58,52
SUBTOTAL 190,38
MAO DE OBRA
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OBRA: IMPLANTAGAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA (I0I) BDI DATA:
LOCAL: VALE DO RIO SAO FRANCISCO NO ESTADO DE SERGIPE (SE)
= - 26,95% FEVEREIRO / 2013
DOCUMENTO: COMPOSIGOES DE PREGO UNITARIO (CPU)
[comPoSIGOES DE PREGO UNITARIO
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
6111 Servente h 6,000000 6,93 41,58
SUBTOTAL 41,58
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO 232,77
TOTAL (R$) 232,77
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 62,73
TOTAL DO SERVIGO (R$) 295,50
$.6028 Argamassa trago 1:2:8 (cimento, cal e areia ndo peneirada), preparo manual UNIDADE: m? PRECO: R$ 358,95
EQUIPAMENTO
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. PROD. IMPROD. P.UNIT. PROD. P.UNIT. IMPR. P. TOTAL
10532 Betoneira 320 litros; elétrica trifasica 3 HP s/ carregador mecénico h 0,714000 1,00 0,00 1,13 0,00 0,81
SUBTOTAL 0,81
MATERIAL
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
370 Areia média m* 1,216000 45,00 54,72
1106 Cal hidratada de 1.? qualidade, p/ argamassa kg 182,000000 0,58 105,56
1379 Cimento Portland comum CP Il - F32 kg 182,000000 044 80,08
SUBTOTAL 240,36
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
6111 Servente h 6,000000 6,93 41,58
SUBTOTAL 41,58
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO 282,75
TOTAL (RS) 282,75
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 76,20
TOTAL DO SERVIGO (R$) 358,95
54885 | trago 1:4 preparo manual | UNIDADE: m [ Preco: RS 361,33
MATERIAL
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
370 Areia média m* 1,216000 45,00 54,72
1379 Cimento Portland comum CP Il - F32 kg 365,000000 0,44 160,60
SUBTOTAL 215,32
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
6111 Servente h 10,000000 6,93 69,30
SUBTOTAL 69,30
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO 284,62
TOTAL (RS) 284,62
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 76,71
TOTAL DO SERVIGO (R$) 361,33
8.73544 I i [cal hi da 1:3:10 - preparo manual - p UNIDADE: m PRECO: RS 639,82
MATERIAL
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
1106 Cal hidratada de 1.% qualidade, p/ kg 1,216000 0,58 0,71
1379 Cimento Portland comum CP Il - F32 kg 365,000000 0,44 160,60
S.73470 Areia peneirada - Preparo manual - P m* 1,216000 224,82 273,38
SUBTOTAL 434,69
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
6111 Servente h 10,000000 6,93 69,30
SUBTOTAL 69,30
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO 503,99
TOTAL (R$) 503,99
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 135,83
TOTAL DO SERVICO (R$) 639,82
§.73470 _ |Areia peneirada - Preparo manual - P ] UNIDADE: m* I PRECO: R$ 285,41
MATERIAL
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
370 Areia média m? 1,300000 45,00 58,50
SUBTOTAL 58,50
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
6111 Servente h 24,000000 6,93 166,32
SUBTOTAL 166,32
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO 224,82
TOTAL (R$) 224,82
BDI (%) 26,05% BDI (R$) 60,59
TOTAL DO SERVIGO (RS) 285,41
8.73293 Concreto dosado 15 MPa somente materiais inclusive 5% de perdas UNIDADE: m | PRECO: R$ 258,80
MATERIAL
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
367 Areia grossa m? 0,657000 45,00 29,57
1379 Cimento Portland comum CP Il - F32 kg 305,000000 0,44 134,20
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Ministério da Integragao Nacional
o D E vA Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba
e 4.2 Superintendéncia Regional

OBRA: IMPLANTAGAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA (I01) BDI DATA:
LOCAL: VALE DO RIO SAO FRANCISCO NO ESTADO DE SERGIPE (SE)
. " 26,95% FEVEREIRO / 2013
DOCUMENTO: COMPOSIGOES DE PREGO UNITARIO (CPU)
[coMPOSIGOES DE PREGO UNITARIO
4718 Brita 2 (19 a 25 mm) m 0,394000 50,00 19,70
4121 Brita 1 (9,5 a 19 mm) m 0,394000 51,77 2040
SUBTOTAL 203,86
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO 203,86
TOTAL (R$) 203,86
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 5494

TOTAL DO SERVIGO (RS) 258,80

8.73297 Concreto dosado 10 MPa somente materiais inclusive 5% perdas UNIDADE: m? | PREGO: R$ 236,67
MATERIAL
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
367 Areia grossa m® 0,690000 45,00 31,05
1379 Cimento Portland comum CP Il - F32 kg 262,000000 0,44 115,28
4718 Brita 2 (19 a 25 mm) m* 0,394000 50,00 19,70
4721 Brita 1 (9,5 a 19 mm) m? 0,394000 51,77 20,40
SUBTOTAL 186,43
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO 186,43
TOTAL (RS) 186,43
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 50,24

TOTAL DO SERVIGO (RS) 236,67

oy |FSEED EEIED € CIIHTD (b EEL (RS Celpedialielnacy UNIDADE: m PREGO: RS 304,59
transporte cl até20me
MATERIAL
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
01714 Pedra de m&o calcaria m® 0,540000 40,71 21,98
SUBTOTAL 21,98
SERVIGOS - COMPOSIGOES AUXILIARES
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
$.73004 ievt;):;‘\lreal _rr;rf;;sgi::zl:an:raz/c?o | mistura seca (CP) carregadeira mecénica e tambor| h 0,490000 3931 1926
S.73297 Concreto dosado 10 MPa somente materiais inclusive 5% perdas m? 0,700000 186,43 130,50
$.73008 ‘\/I\brad'or de \merlséq m:;z:az\::r\co 2 CV (CP) tubo de 48 x 48 c/ mangote de 5 m| h 0,140000 140 020
$.73009 I\/Iibrad.or de i-rnej;izivrzo;g;r:irrico 2 CV (Cl) tubo 48 x 480 mm c/ mangote de 5 m| h 0,560000 097 054
SUBTOTAL 150,50
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
1213 Carpinteiro de forma h 0,469000 9,68 4,54
4750 Pedreiro h 0,469000 9,68 4,54
6111 Servente h 8,421000 6,93 58,36
SUBTOTAL 67,44
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO 239,93
TOTAL (R$) 239,93
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 64,66
TOTAL DO SERVIGO (R$) 304,59
09.01.13 |Lastro de brita n.° 1 apiloada com mago de até 30kg ] UNIDADE: m* I PRECO: RS 86,61
MATERIAL
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
4721 Brita 1 (9,5 a 19 mm) m? 1,050000 51,77 54,36
SUBTOTAL 54,36
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
6111 Servente h 2,000000 6,93 13,86
SUBTOTAL 13,86
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO 68,22
TOTAL (R$) 68,22
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 18,39
TOTAL DO SERVICO (R$) 86,61
09.01.14 |Lastro de brita n.° 0 apiloada com mago de até 30kg UNIDADE: m? | PRECO: R$ 86,17
MATERIAL
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
4720 Brita 0 (4,8 2 9,5 mm) m* 1,050000 5145 54,02
SUBTOTAL 54,02
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
6111 Servente h 2,000000 6,93 13,86
SUBTOTAL 13,86
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO 67,88
TOTAL (RS) 67,88
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 18,29
TOTAL DO SERVIGO (R$) 86,17
| S.74164/004 |Lastro de brita n.° 2 apiloada com mago de até 30kg | UNIDADE: m’ | PRECO: R$ 84,24
|maTERIAL

DESCRIGAQ UNIDADE QUANT. [ PUNIT. | [ p.TOTAL
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Ministério da Integragao Nacional
o D E vA Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba
e 4.2 Superintendéncia Regional
OBRA: IMPLANTAGAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA (I0I) BDI DATA:
LOCAL: VALE DO RIO SAO FRANCISCO NO ESTADO DE SERGIPE (SE)
= - 26,95% FEVEREIRO / 2013
DOCUMENTO: COMPOSIGOES DE PREGO UNITARIO (CPU)
[comPoSIGOES DE PREGO UNITARIO
[ 4718 [Bita2(19a25mm) [ m ] 1050000 [ 5000 [ 5250
| | SUBTOTAL| 5250
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
6111 Servente h 2,000000 6,93 13,86
SUBTOTAL 13,86
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO 66,36
TOTAL (R$) 66,36
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 17,88
TOTAL DO SERVIGO (R$) 84,24
§.73444 Prepar(z de concreto com mis(ura' e amassamento em 1 betoneira 320 | com UNIDADE: m PREGO: RS 39,60
¢do de 2 m/h,
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
6111 Servente h 4,500000 6,93 31,19
SUBTOTAL 31,19
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO 31,19
TOTAL (RS) 31,19
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 8,41
TOTAL DO SERVIGO (R$) 39,60
$.73294 :;t:;ei‘ilr:l tn:::[rugia:eoI;::r:Id :;1:0 | mistura seca (CP) carregadeira mecanica e tambor UNIDADE: h PREGO: RS 49,90
EQUIPAMENTO
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. PROD. IMPROD. P.UNIT. PROD. P.UNIT. IMPR. P. TOTAL
13891 Betoneira 320 litros, sem carregador, motor gasolina un 0,000346 1,00 0,00 4.952,11 0,00 1,71
SUBTOTAL 1,7
MATERIAL
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
4222 Gasolina comum | 1,500000 3,94 591
4207 eOE;J lubrificante para motores de equipamentos pesados (caminhdes, tratores, retros €| | 0,030000 11,90 036
4229 Graxa kg 0,010000 14,25 0,14
SUBTOTAL 6,41
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
6111 Servente h 4,500000 6,93 31,19
SUBTOTAL 31,19
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO 39,31
TOTAL (RS) 39,31
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 10,59
TOTAL DO SERVIGO (R$) 49,90
$.73420 Lan?amento' concreto p/ Pegas s/ armad prod 2m/h incl apenas transp horiz c/ UNIDADE: m PREGO: RS 40,08
carrinhos até 20m colocagéo adens. e acab.
SERVIGOS - COMPOSIGOES AUXILIARES
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
$.73008 Vibrad.or de imerlség motor elétrico 2 CV (CP) tubo de 48 x 48 c/ mangote de 5 m h 0,300000 140 042
operador
$.73009 V\brad.or de \»rneexrcslizivrzﬂs;rz\dé;rr\co 2 CV (CI) tubo 48 x 480 mm c/ mangote de 5 m| h 0,700000 097 068
SUBTOTAL 1,10
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
1213 Carpinteiro de forma h 0,500000 9,68 4,84
4750 Pedreiro h 0,500000 9,68 4,84
6111 Servente h 3,000000 6,93 20,79
SUBTOTAL 30,47
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO 31,57
TOTAL (R$) 31,57
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 8,51
TOTAL DO SERVICO (R$) 40,08
Langamento concreto p/ pegas armadas produgdo de 2 m*h inclusive transporte
8.73528 horizontal c/ carrinhos até 20 m vertical c/ torre até 10 m guincho colocagdo UNIDADE: m PREGO: RS 66,59
adensamento e acabamento
SERVIGOS - COMPOSIGOES AUXILIARES
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
Aluguel elevador equipado p/ transporte concreto a 10 m altura (CP) s/ operador com|
S.73296 guincho de 10 CV 16 m torre desmontavel cagamba automatica de 550 | funil p/ descarga h 0,275000 8,08 2,22
e silo de espera de 1000 |
$.73008 V\brad.or de \merlsén? mg;zrraz\oérmco 2 CV (CP) tubo de 48 x 48 c/ mangote de 5 m| h 0,400000 140 056
$.73299 'Vlwbrad.or de \_r:rcsli(;ivr;lo;s;;z:co 2 CV (Cl) tubo 48 x 480 mm ¢/ mangote de 5 m h 0,600000 097 058
Aluguel elevador equipado p/ transporte concreto a 10 m altura (Cl) s/ operador com
S.73300 guincho de 10 CV 16 m torre desmontavel cagamba automatica de 550 | funil p/ descarga h 0,225000 4,42 0,99
e silo espera de 1000 |
SUBTOTAL 4,36
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Ministério da Integragao Nacional
o D E vA Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba
e 4.2 Superintendéncia Regional
OBRA: IMPLANTAGAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA (I0I) BDI DATA:
LOCAL: VALE DO RIO SAO FRANCISCO NO ESTADO DE SERGIPE (SE)

= - 26,95% FEVEREIRO / 2013
DOCUMENTO: COMPOSIGOES DE PREGO UNITARIO (CPU)
[comPoSIGOES DE PREGO UNITARIO
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
1213 Carpinteiro de forma h 0,500000 9,68 484
4230 Operador de maquinas e equipamentos h 0,500000 11,69 5,85
4750 Pedreiro h 1,000000 9,68 9,68
6111 Servente h 4,000000 6,93 21,72
SUBTOTAL 48,09
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO 52,45
TOTAL (RS) 52,45
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 14,14
TOTAL DO SERVIGO (R$) 66,59
73565 Langamento t.:oncre!o pl .pegas a'rmadas prodl:u;io 2 m’h incluindo apenas UNIDADE: m PREGO: RS 46,10
porte horizontal ¢/ até 20 m e
SERVIGOS - COMPOSICOES AUXILIARES
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
573208 V\brad}or de \merlséq motor elétrico 2 CV (CP) tubo de 48 x 48 c/ mangote de 5 m h 0,345000 140 048
C operador
$.73009 Vibrad.or de i-rrg;izivn;o;;r:f;rrico 2 CV (CI) tubo 48 x 480 mm c/ mangote de 5 m| h 0,805000 097 078
SUBTOTAL 1,26
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
1213 Carpinteiro de forma h 0,575000 9,68 5,57
4750 Pedreiro h 0,575000 9,68 5,57
6111 Servente h 3,450000 6,93 2391
SUBTOTAL 35,05
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO 36,31
TOTAL (R$) 36,31
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 9,79
TOTAL DO SERVIGO (R$) 46,10
Aluguel elevador equipado p/ transporte concreto a 10 m altura (CP) s/ operador
8.73296 com guincho de 10 CV 16 m torre desmontavel cagamba automatica de 550 | funil p/ UNIDADE: h PRECO: R$ 10,26
descarga e silo de espera de 1000 |
EQUIPAMENTO
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. PROD. IMPROD. P.UNIT. PROD. P.UNIT. IMPR. P. TOTAL
3353 Elevador de obra c/ torre 2,0 x 2,0 m; H = 15,0 m; carga maxima j§00 kg Fa}bine aberta p/ wn 0,000153 1,00 0,00 43.00000 0,00 657
transporte de material - guincho de embreagem c/ engrenagem elétrico trifasico 10 CV
SUBTOTAL 6,57
MATERIAL
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
2705 Energia elétrica até 2.000kw/h industrial, sem demanda kWih 3,500000 0,43 1,51
SUBTOTAL 1,51
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO 8,08
TOTAL (R$) 8,08
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 2,18
TOTAL DO SERVICO (R$) 10,26
$.73208 Vibrador.de imersao m?tor elétrico 2 CV (CP) tubo de 48 x 480 mm c/ mangote de 5 UNIDADE: h PREGO: R$ 1,78
m comprimento -exclusive operador
EQUIPAMENTO
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. PROD. IMPROD. P.UNIT. PROD. P.UNIT. IMPR. P. TOTAL
10485 Vibrador de imers&o c/ motor elétrico 2 HP monofasico qualquer diametro de mangote h 1,000000 1,00 0,00 0,97 0,00 0,97
SUBTOTAL 0,97
MATERIAL
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
2705 Energia elétrica até 2.000kw/h industrial, sem demanda kW/h 1,000000 043 043
SUBTOTAL 0,43
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO 1,40
TOTAL (RS) 1,40
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 0,38
TOTAL DO SERVIGO (R$) 1,78
$.73299 Z::,::‘:;:;:‘i;Tz:?:s;cgt:;;:;::o 2 CV (Cl) tubo 48 x 480 mm c/ mangote de 5 m UNIDADE: h PREGO: RS 1,23
EQUIPAMENTO
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. PROD. IMPROD. P.UNIT. PROD. P.UNIT. IMPR. P. TOTAL
10485 Vibrador de imers&o c/ motor elétrico 2 HP monofasico qualquer diametro de mangote h 1,000000 1,00 0,00 0,97 0,00 0,97
SUBTOTAL 0,97
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO 0,97
TOTAL (R$) 097
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 0,26
TOTAL DO SERVIGO (RS) 1,23
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Ministério da Integragao Nacional
o D E vA Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba
e 4.2 Superintendéncia Regional
OBRA: IMPLANTAGAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA (I0I) BDI DATA:
LOCAL: VALE DO RIO SAO FRANCISCO NO ESTADO DE SERGIPE (SE)
= - 26,95% FEVEREIRO / 2013
DOCUMENTO: COMPOSIGOES DE PREGO UNITARIO (CPU)
[comPoSIGOES DE PREGO UNITARIO |
Aluguel elevador equipado p/ transporte concreto a 10 m altura (CI) s/ operador com
$.73300 guincho de 10 CV 16 m torre desmontével cagamba automética de 550 | funil p/ UNIDADE: h PRECO: R$ 5,61
descarga e silo espera de 1000 |
EQUIPAMENTO
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. PROD. IMPROD. P.UNIT. PROD. P.UNIT. IMPR. P. TOTAL
Elevador de obra c/ torre 2,0 x 2,0 m; H = 15,0 m; carga maxima 1500 kg cabine aberta
3353 transporte de material - guir‘vcho ae er‘nbreageym c/yeng?enagem elétfico tr?fésico 10CV P u 0,000103 1.00 000 43.000,00 0.00 442
SUBTOTAL 4,42
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO 4,42
TOTAL (RS) 442
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 1,19
TOTAL DO SERVICO (R$) 5,61
09.02.03 Concreto estrutural (fck = 20 MPa) - preparo em betoneira UNIDADE: m PREGO: RS 361,12
EQUIPAMENTO
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. PROD. IMPROD. P.UNIT. PROD. P.UNIT. IMPR. P. TOTAL
643 Betoneira 320 litros diesel 5,5 HP; s/ carregador mecanico h 1,200000 1,00 0,00 3,39 0,00 4,07
SUBTOTAL 4,07
MATERIAL
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
1379 Cimento Portland comum CP Il - F32 kg 345,000000 044 151,80
367 Areia Lavada m® 0,690000 45,00 31,05
4721 Brita 1 m* 0,515700 51,77 26,70
4718 Brita 2 m? 0,515700 50,00 25,79
SUBTOTAL 235,34
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
6111 Servente h 6,500000 6,93 45,05
SUBTOTAL 45,05
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO 284,46
TOTAL (R$) 284,46
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 76,66
TOTAL DO SERVIGO (R$) 361,12
Miscelanea para servico de montagem elétrica de estagdo elevatoria, poténcia
instalada de até 20 CV por bomba: porcas, parafusos, arruelas, chapas de
17.07.10 montagem, tirantes suportes, isoladores suportes, conectores simples, tomadas e UNIDADE: un PRECO: R$ 1.993,38
interruptores de embutir, pequenas obras civis, caixas de passagem, sensores de
nivel, etc.
MATERIAL
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
12332 Automatico de boia inferior 10 A/ 250 V o 1,000000 34,21 34,21
7588 Automatico de boia superior 10 A/ 250 V un 1,000000 31,00 31,00
13294 Parafuso sextavado rosca soberba zincado 3/8" x 80 mm un 15,000000 0,78 11,70
11948 Parafuso sextavado rosca soberba zincado 5/16" x 40 mm un 15,000000 0,99 14,85
4382 Parafuso sextavado rosca soberba zincado 5/16" x 80 mm un 15,000000 0,34 510
4342 Porca zincada sextavada 3/8" un 15,000000 0,13 1,95
4330 Porca zincada sextavada 5/16" un 30,000000 0,08 2,40
20110 Fita isolante adesiva anti-chama em rolos 19 mm x 10 m un 20,000000 4,60 92,00
404 Fita isolante auto fusao BT ou similar m 300,000000 1,79 537,00
406 Fita ago inox p/ cintar poste fui-me/Ericsson/erigando ou sim 0,8 x 19 mm (rolo de 30 m) un 30,000000 28,00 840,00
SUBTOTAL 1.570,21
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO 1.570,21
TOTAL (R$) 1.570,21
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 423,17
TOTAL DO SERVIGO (R$) 1.993,38
Miscelanea para servico de montagem elétrica de estagdo elevatoria, poténcia
instalada acima de 20 CV por bomba: porcas, parafusos, arruelas, chapas de
17.07.13 montagem, tirantes suportes, isoladores suportes, conectores simples, tomadas e UNIDADE: un PRECO: RS 3.005,17
interruptores de embutir, pequenas obras civis, caixas de passagem, sensores de
nivel, etc.
MATERIAL
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
12332 Automético de boia inferior 10 A/ 250 V o 1,000000 34,21 34,21
7588 Automatico de boia superior 10 A/ 250 V un 1,000000 31,00 31,00
13294 Parafuso sextavado rosca soberba zincado 3/8" x 80 mm un 20,000000 0,78 15,60
11948 Parafuso sextavado rosca soberba zincado 5/16" x 40 mm un 20,000000 0,99 19,80
4382 Parafuso sextavado rosca soberba zincado 5/16" x 80 mm un 20,000000 0,34 6,80
4342 Porca zincada sextavada 3/8" un 20,000000 0,13 2,60
4330 Porca zincada sextavada 5/16" un 40,000000 0,08 3,20
20110 Fita isolante adesiva anti-chama em rolos 19 mm x 10 m un 30,000000 4,60 138,00
404 Fita isolante auto fusao BT ou similar m 400,000000 1,79 716,00
406 Fita ago inox p/ cintar poste fui-me/Ericsson/erigando ou sim 0,8 x 19 mm (rolo de 30 m) un 50,000000 28,00 1.400,00
SUBTOTAL 2.367,21
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO 2.367,21
TOTAL (RS)|  2.367,21
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 637,96
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Ministério da Integragao Nacional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba
4.2 Superintendéncia Regional

OBRA: IMPLANTAGAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA (I0I) BDI DATA:
LOCAL: VALE DO RIO SAO FRANCISCO NO ESTADO DE SERGIPE (SE)
= - 26,95% FEVEREIRO / 2013
DOCUMENTO: COMPOSIGOES DE PREGO UNITARIO (CPU)
[comPoSIGOES DE PREGO UNITARIO |
[ TOTALDOSERVIGO(RS)  3.00517 |
Servico de montagem elétrica de sistema ultra-violeta, incluindo (quando for o
17.07.14 caso): ramal de entrada, equipamentos, painéis, gerador, iluminagdo interna e UNIDADE: un PREGO: R$ 4.504,19
externa
MATERIAL
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
20110 Fita isolante adesiva anti-chama em rolos 19 mm x 10 m un 20,000000 4,60 92,00
404 Fita isolante auto fusao BT ou similar m 20,000000 1,79 35,80
406 Fita ago inox p/ cintar poste fui-me/Ericsson/erigando ou sim 0,8 x 19 mm (rolo de 30 m) un 5,000000 28,00 140,00
SUBTOTAL 267,80
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
2436 Eletricista ou oficial eletricista h 60,000000 9,68 580,80
2700 Montador h 120,000000 12,10 1.452,00
6111 Servente h 180,000000 6,93 1.247,40
SUBTOTAL 3.280,20
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO 3.548,00
TOTAL (R$)|  3.548,00
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 956,19
TOTAL DO SERVIGO (R$) 4.504,19
Miscelanea para servigo de montagem elétrica de estagao de tratamento, tipo lagoa,
071 e eladres supotes, conecoes sile, wmadas & imeruptores d UNDADE: wn PREG:  RE166842
embutir, pequenas obras civis, caixas de passagem, sensores de nivel, etc.
MATERIAL
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
13294 Parafuso sextavado rosca soberba zincado 3/8" x 80 mm un 10,000000 0,78 7,80
11948 Parafuso sextavado rosca soberba zincado 5/16" x 40 mm un 10,000000 0,99 9,90
4382 Parafuso sextavado rosca soberba zincado 5/16" x 80 mm un 10,000000 0,34 340
4342 Porca zincada sextavada 3/8" un 10,000000 0,13 1,30
4330 Porca zincada sextavada 5/16" un 20,000000 0,08 1,60
20110 Fita isolante adesiva anti-chama em rolos 19 mm x 10 m un 20,000000 4,60 92,00
404 Fita isolante auto fus&o BT ou similar m 200,000000 1,79 358,00
406 Fita ago inox p/ cintar poste fui-me/Ericsson/eriando ou sim 0,8 x 19 mm (rolo de 30 m) un 30,000000 28,00 840,00
SUBTOTAL 1.314,00
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO 1.314,00
TOTAL (R$)[  1.314,00
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 354,12
TOTAL DO SERVIGO (R$) 1.668,12
Quadro de distribuicdo metalico com pintura epoxi para servigos auxiliares com
17.05.02 barramento e disj ificagdes técnicas e di unifilar - UNIDADE: un PRECO: RS 522,67
Fornecimento de material
MATERIAL
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
20008 Disjuntor monofésico 10 A, 2 kA (220 V) un 3,000000 3,94 11,82
2384 Disjuntor termomagnético tripolar 30 A un 1,000000 49,34 49,34
2392 Disjuntor termomagnético tripolar 50 A un 2,000000 48,94 97,88
2387 Disjuntor termomagnético tripolar 20 A un 1,000000 48,94 48,94
981 Cabo de cobre isolamento anti-chama 450/750 kV - 4,0 mm? (1 condutor) m 10,000000 1,98 19,80
408 Abragadeira de nylon para amarragao de cabos, comprimento = 390 mm un 50,000000 0,20 10,00
1565 Conector parafuso fendido de cobre p/ cabo 16 mm? un 4,000000 3,47 13,88
12038 S:iiﬁ,gep:zg?:';;Zii:;?ii‘:?,}f:o:zzreezm com porta, barramento, chave geral e placa wn 1,000000 160,05 160,05
SUBTOTAL 41,71
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO 411,71
TOTAL (R$) 41,71
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 110,96
TOTAL DO SERVICO (R$) 522,67
e :1:: rI“l‘l:ar:::ril resinada,f::aprzt:)\;gi::::’() 3 vezes e ferro cura. forma ezl g PRl R§ 1.121,13
MATERIAL
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
T nervur: S - 4 ?), dia fio = largura =
e [t s 00 051 (0 g i plo=t2mianin g | gy
SUBTOTAL 52,66
SERVIGOS - COMPOSIGOES AUXILIARES
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
09.02.03 Concreto estrutural (fck = 20 MPa) - preparo em betoneira m? 1,000000 284,46 284,46
$.73565 Langamento cortcrelo p{ pecas armadfxs produgdo 2 m*h incluindo apenas transporte e 1,000000 3631 3631
horizontal ¢/ carrinhos até 20 m o e )
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OBRA: IMPLANTAGAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA (I0I) BDI DATA:
LOCAL: VALE DO RIO SAO FRANCISCO NO ESTADO DE SERGIPE (SE)
= - 26,95% FEVEREIRO / 2013
DOCUMENTO: COMPOSIGOES DE PREGO UNITARIO (CPU)
[comPoSIGOES DE PREGO UNITARIO
09.04.08 Forma plana em chapa de madeira cc para estruturas m? 10,000000 35,25 352,50
09.04.17 Desforma de , altura ou I maior 1,50 m m? 10,000000 15,72 157,20
SUBTOTAL 830,47
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CusTO 883,13
TOTAL (R$) 883,13
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 238,00
TOTAL DO SERVICO (R$) 112113
Muro em alvenaria bloco ceramico 0,09m clalv de pedra 0,35 x 0,60m, colunas
s ) etr i ot s o 15 o wooe  w | eeo e
concertina (Padrao DESO)
SERVIGOS - COMPOSICOES AUXILIARES
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
$.74053/003  |Alvenaria de pedra argamassada ¢/ cimento e areia, confecgéo mecénica e transporte m® 0,105000 217,95 22,88
09.02.01 Concreto estrutural (fck = 15 MPa) - preparo em betoneira m* 0,013000 259,28 337
09.04.08 Forma plana em chapa de madeira compensada, para estruturas m? 0,130000 35,25 4,58
10.02.02 Armadura de ago CA 50, i e 3 kg 1,040000 4,94 5,14
11.02.01 Alvenaria em tijolo ceramico furado, 8 furos, dimensdes 30 x 20 x 10 cm, e =10 cm m? 0,867000 28,04 24,31
S.73657 Pintura com cal hidratada, trés demaos, incluso cola m? 2,000000 4,84 9,68
15.01.01 Chapisco ¢/ imper il trago 1:3 (cimento:areia) m? 2,000000 3,23 6,46
15.01.03 Eezbgr;;ou embogo, de parede, com argamassa trago T10 - 1:2:6 (cimento / cal / areia), e e 2,000000 14,55 2010
o |G s, e g o g g
SUBTOTAL 105,53
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO 110,53
TOTAL (RS$) 110,53
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 29,79
TOTAL DO SERVIGO (RS$) 140,32
Quadro de comando para distribuicdo geral e acionamento de bombas, metalico
com pintura epoxi, com chave de acionamento tipo soft start para motores de 5 CV,
17.05.03 com relé de sobrecorrente, relé térmico, relé ciclico (20 + 20 Horas), sendo uma UNIDADE: un PRECO: RS 3.103,01
chave de partida para cada bomba, iag unifilar, ificaco
técnicas e NR-10
MATERIAL
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
0.8042 Painel para ici to de Sofstater, fusivel, base fusivel. un 1,000000 526,57 526,57
0.1033 Fusivel Ultra-rapido 25 A m 6,000000 10,20 61,20
0.267 Base para fusivel ultra-rapido un 6,000000 13,20 79,20
C-39 Softstarter para partida e parada de motor de 5 cv un 2,000000 783,59 1.567,17
1021 Cabo de Cobre isolagéo pvc 750 v - 4mm2 m 10,000000 2,47 24,70
SUBTOTAL 2.258,84
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
2439 Eletricista ou oficial eletricista h 8,000000 15,59 124,72
6113 Ajudante de Eletricista h 8,000000 7,59 60,72
SUBTOTAL 185,44
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUsTO 2.444,28
TOTAL (R$) 244428
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 658,73
TOTAL DO SERVIGO (R$) 3.103,01
Quadro de comando para distribuicdo geral e acionamento de bombas, metalico
com pintura epdxi, com chave de acionamento tipo soft start para motores de 7,5
17.05.04 CV, com relé de sobrecorrente, relé térmico, relé ciclico (20 + 20 Horas), sendo uma UNIDADE: un PREGCO: RS 3.214,02
chave de partida para cada bomba, i unifilar, esp o
técnicas e NR-10
MATERIAL
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
0.8042 Painel para ici 1to de Sofstater, fusivel, base fusivel. un 1,000000 526,57 526,57
0.1033 Fusivel Ultra-répido 25 A m 6,000000 10,20 61,20
0.267 Base para fusivel ultra-rapido un 6,000000 13,20 79,20
C-40 Softstarter para partida e parada de motor de 7,5 cv un 2,000000 827,31 1.654,61
1021 Cabo de Cobre isolagdo pvc 750 v - 4mm2 m 10,000000 247 24,70
SUBTOTAL 2.346,28
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
2439 Eletricista ou oficial eletricista h 8,000000 15,59 124,72
6113 Ajudante de Eletricista h 8,000000 7,59 60,72
SUBTOTAL 185,44
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUsTO 2.531,72
TOTAL(R$)[  2.531,72
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 682,30
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OBRA: IMPLANTAGAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA (I0I) BDI DATA:
LOCAL: VALE DO RIO SAO FRANCISCO NO ESTADO DE SERGIPE (SE)
= - 26,95% FEVEREIRO / 2013
DOCUMENTO: COMPOSIGOES DE PREGO UNITARIO (CPU)
[comPoSIGOES DE PREGO UNITARIO |
[ TOTALDOSERVIGO(RS) 321402 |
Quadro de comando para distribuicdo geral e acionamento de bombas, metalico
com pintura epoxi, com chave de acionamento tipo soft start para motores de 15 CV,
17.05.05 com relé de sobrecorrente, relé térmico, relé ciclico (20 + 20 Horas), sendo uma UNIDADE: un PREGO: R$ 4.618,87
chave de partida para cada bomba, i unifilar, especificagd
técnicas e NR-10
MATERIAL
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
0.8042 Painel para ici to de Sofstater, fusivel, base fusivel. un 1,000000 526,57 526,57
0.1033 Fusivel Ultra-rapido 25 A m 6,000000 10,20 61,20
0.267 Base para fusivel ultra-rapido un 6,000000 13,20 79,20
c-#1 Softstarter para partida e parada de motor de 15 cv un 2,000000 1.380,62 2.761,23
1021 Cabo de Cobre isolagéo pvc 750 v - 4mm2 m 10,000000 247 24,70
SUBTOTAL 3.452,90
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
2439 Eletricista ou oficial eletricista h 8,000000 15,59 124,72
6113 Ajudante de Eletricista h 8,000000 7,59 60,72
SUBTOTAL 185,44
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO 3.638,34
TOTAL (R$)|  3.638,34
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 980,53
TOTAL DO SERVIGO (R$) 4.618,87
Quadro de comando para distribuigdo geral e acionamento de bombas, metélico
com pintura epéxi, com chave de amento tipo soft start para motores de 20 CV,
17.05.06 com relé de sobrecorrente, relé térmico, relé ciclico (20 + 20 Horas), sendo uma UNIDADE: un PRECO: RS 4.860,86
chave de partida para cada bomba, iag unifilar, ificaco
técnicas e NR-10
MATERIAL
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
0.8042 Painel para ici to de Sofstater, fusivel, base fusivel. un 1,000000 526,57 526,57
0.1033 Fusivel Ultra-rapido 25 A m 6,000000 10,20 61,20
0.267 Base para fusivel ultra-rapido un 6,000000 13,20 79,20
C-42 Softstarter para partida e parada de motor de 20 cv un 2,000000 1.475,93 2.951,85
1021 Cabo de Cobre isolagdo pvc 750 v - 4mm2 m 10,000000 2,47 24,70
SUBTOTAL 3.643,52
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
2439 Eletricista ou oficial eletricista h 8,000000 15,59 124,72
6113 Ajudante de Eletricista h 8,000000 7,59 60,72
SUBTOTAL 185,44
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO 3.828,96
TOTAL (RS) 3.828,96
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 1.031,90
TOTAL DO SERVIGO (R$) 4.860,86
16.06.03.01.08 |Assentamento de tubo de pvc junta elastica, ponta e bolsa diam. = 50 mm a 250 mm UNIDADE: m PREGCO: R$ 1,43
MATERIAL
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
20078(1) Pasta lubrificante kg 0,007700 41,08 0,32
SUBTOTAL 0,32
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
6111 Servente h 0,055600 6,93 0,39
2696 Encanador h 0,027800 9,68 0,27
4083 Encarregado h 0,009300 15,87 0,15
SUBTOTAL 0,81
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO 1,13
TOTAL (R$) 1,13
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 0,30
TOTAL DO SERVIGO (RS) 1,43
04.05 Rebaixamento de lengol com ponteiras filtrantes UNIDADE: més | PRECO: R$ 4.954,45
EQUIPAMENTO
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. PROD. IMPROD. P.UNIT. PROD. P.UNIT. IMPR. P. TOTAL
1383 (C‘sgzr;too) para rebaixamento de lengol freatico: bomba elétrica a vacuo com 8 ponteiras| h 220,000000 100 0,00 270 0,00 594,00
3345 Grupo gerador acima de 20 até 80 KVA, diesel, rebocavel, acionamento manual h 220,000000 1,00 0,00 10,12 0,00 2.226,40
1146 Caminhdo equipado com tanque para 10.000l, bomba e acessérios h 8,000000 1,00 0,00 4717 0,00 377,36
3366 ﬁe;r:ilr:::gézo:ozzrrrao;ée;;a fixa e guindauto para icamento de carga de até 5,5 t (inclusive| h 8,000000 100 0,00 7497 0.00 599,76
SUBTOTAL 3.797,52
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OBRA: IMPLANTAGAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA (I0I) BDI DATA:
LOCAL: VALE DO RIO SAO FRANCISCO NO ESTADO DE SERGIPE (SE)
= - 26,95% FEVEREIRO / 2013
DOCUMENTO: COMPOSIGOES DE PREGO UNITARIO (CPU)
[comPoSIGOES DE PREGO UNITARIO
SERVIGOS - COMPOSIGOES AUXILIARES
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
2705 Energia elétrica até 2.000kw/h industrial, sem demanda kW/h 0,000000 0,43 0,00
SUBTOTAL 0,00
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
2436 Eletricista ou oficial eletricista h 4,000000 9,68 38,72
2696 Encanador ou bombeiro hidraulico h 4,000000 9,68 38,72
6111 Servente h 4,000000 6,93 21,72
SUBTOTAL 105,16
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUSTO 3.902,68
TOTAL (RS$) 3.902,68
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 1.051,77
TOTAL DO SERVIGO (RS$) 4.954,45
$.72884 ;ic:nsgNOTT'DEA COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA UNIDADE: Tkm PRECO: RS 0,79
EQUIPAMENTO
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. PROD. IMPROD. P.UNIT. PROD. P.UNIT. IMPR. P. TOTAL
Caminhao toco Ford cargo 1717 e motor Commins 170 CV - PBT = 16000 kg - carga Uil +
1150 carroceria = 11090 kg - distancia entre eixos 4800 mm - inclusive carroceria fixa aberta de un 0,000001 1,00 0,00 159.958,88 0,00 0,19
madeira p/ transporte geral de carga seca
SUBTOTAL 0,19
MATERIAL
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
4221 Oleo diesel combustivel comum | 0,156780 225 0,35
SUBTOTAL 0,35
MAO DE OBRA
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P. TOTAL
4093 de caminha h 0,006700 11,40 0,08
SUBTOTAL 0,08
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CusTO 0,62
TOTAL (RS) 0,62
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 0,17
TOTAL DO SERVIGO (R$) 0,79
§.5921 |GRADE ARADORA COM 20 DISCOS DE 24" SOBRE PNEUS - CHP DIURNO UNIDADE: chp PRECO: RS 6,98
EQUIPAMENTO
DESCRIGAO UNIDADE QUANT. PROD. IMPROD. P.UNIT.PROD. [ P.UNIT.IMPR. P. TOTAL
CAMINHAO CARROCERIA ABERTA,EM MADEIRA, TOCO, 170CV - 11T (VU=6ANOS) -
3318 CUSTO HORARIO DE PRODUGAO DIURNA ( ) h 0,000250 1,00 0,00 22.000,00 0,00 5,50
SUBTOTAL 0,00
PRODUGAO DA EQUIPE 1,000 CUsTO 5,50
TOTAL (RS$) 5,50
BDI (%) 26,95% BDI (R$) 1,48
TOTAL DO SERVIGO (RS$) 6,98

Base de Preco - SES - 4.2 SR - 2013_02.xisx
Folha 90 de 90



