Ministério da Integracéo Nacional

C o D E VAS F Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba

4.2 Superintendéncia Regional

OBRA: IMPLANTAGAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA (IOI) DATA:
LOCAL: VALE DO RIO SAO FRANCISCO NO ESTADO DE SERGIPE (SE)
. FEVEREIRO / 2013
DOCUMENTO: ESTRUTURA DE PREGOS UNITARIOS (EPU)
CODIGO SERVICOS UNID. RRESO
(RS)
01. DEMOLIGOES / RETIRADAS / REMOGAO /CORTE / APICOAMENTO
01.01 DEMOLIGAO
01.01.08 Demoli¢ao de cerca de arame farpado m 3,96
01.01.10 Demoligdo de passeio cimentado m? 9,52
01.01.11 Demoli¢do de pavimentagao asfaltica m? 3,45
01.01.14 Demoligdo de piso ceramico m? 7,02
01.01.18 Remog&o de meio-fio granitico ou pré-moldado m 5,01
01.03 REMOGAO
01.03.11 Remogéao da pavimentago em paralelepipedo com reaproveitamento, poliédrico e pré-moldado m? 7,59
02. ESCAVAGAO / ESCORAMENTO
02.01 MANUAL
02.01.01 Escavagdo manual em solo profundidade até 1,50 m m? 17,60
02.01.02 Escavagado manual em solo profundidade 1,50 até 3,0 m m? 28,16
02.01.03 Escavagdo manual de valas em solo seco profundidade até 1,50 m m? 26,39
02.01.04 Escavagdo manual de valas em solo seco profundidade 1,50 até 3,0 m m? 35,19
02.01.05 Escavagdo manual de valas em solo seco profundidade 3,0 até 4,50 m m? 48,39
02.01.07 Escavagdo manual de valas em solo com &gua profundidade até 1,50 m m? 32,99
02.01.08 Escavagao manual de valas em solo com agua profundidade 1,50 até 3,0 m m? 43,99
02.01.09 Escavagdo manual de valas em solo com agua profundidade 3,0 até 4,50 m m? 60,71
S.73357 Escavagdo manual em material de 12 categoria, profundidade até 1,50 m m? 30,80
S.73500 Escavagdo manual em material de 12 categoria, profundidade entre 1,50 e 3,0 m m? 39,60
S.73424 Escav manual vala / cava mat 1.2 cat 3,0 a 4,5m excl esg / escor m? 52,79
0.2499 Escavagdo manual de vala ou cava em material de 22 categoria, profundidade até 1,50m m? 43,99
N : N . ;
0.2500 Escavagdo manual de vala ou cava em material de 22 categoria, profundidade entre 1,50 e e 5279
3,00m
x . N . ;
0.2501 Escavagdo manual de vala ou cava em material de 22 categoria, profundidade entre 3,00 e e 61,58
4,50m
N : a : . ; .
0.4499 Escavagao mgnual de vala OEJ cava em material de 3.2 categoria, profundidade até 2,00m; com m 233,65
uso de explosivos e perfuragdo manual
N . a . ) ]
04501 Escavagao mgnual de vala OEI cava em material de 32 categoria, profundidade até 4,00 m, com e 246,85
uso de explosivos e perfuragdo manual
02.02 MECANIZADA
02.02.09 Escavagdo mecanica de valas (solo com agua), profundidade até 1,50m m? 424
02.02.10 Escavagao mecanica de valas (solo com agua), profundidade maior que 1,50 até 3,0m m? 575
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C o D E VAS F Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba
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LOCAL: VALE DO RIO SAO FRANCISCO NO ESTADO DE SERGIPE (SE)
. FEVEREIRO / 2013
DOCUMENTO: ESTRUTURA DE PREGOS UNITARIOS (EPU)
CODIGO SERVICOS UNID. RRESO
(R$)
02.02.11 Escavagao mecanica de valas (solo com agua), profundidade maior que 3,0 até 4,5m m? 713
02.02.12 Escavagao com trator de esteira com lamina, em material de 12 categoria m? 0,52
02.02.13 Escavagao com trator de esteira com lamina, em material de 22 categoria m? 8,21
02.02.15 Escavagdo mecanica de solo com agua m? 8,30
S.3061 Escavagao mec vala n escorada mat 1.2 cat ¢/ retroescav até 1,50m excl esgotamento m? 6,44
Escavagao de vala ndo escorada em material de 1.2 categoria com profundidade de 1,50 até
S.3062 : m* 7,81
3,00m com retroescavadeira 75HP, sem esgotamento
Escav vala n escor de 1,50 a 3,00m prof ¢/ escav hidraul 0,78m? mat 1.2 cat ¢/ pedras / int
S.73579 . . N m? 14,66
prediais / outros redutores produtivo ou cavas fundagdo excl esgotamento
~ . . a L
0.2506 Escava?ao com retroescavadeira de pneus, de valas, em material de 22 categoria até 1,50m de e 748
profundidade
- . . a :
0.2505 Escavagdo com re.ztroescavadewa de pneus, de valas, em material de 22 categoria entre 1,50 e e 937
3,00m de profundidade
0.4551 Escavagao de vala prof. 3,00 até 4,50m material de 22 categoria ¢/ escavadeira hidraulica m? 10,19
$72918 E§§avaf;ao mecéanica dg valg e'm .materlal 2.2 categoria de 4,01 até 6,00m de profundidade com e 1737
utilizagdo de escavadeira hidraulica
~ . a . . ;
04502 Escavagao mgnual de vala OEI cava em material de 3.2 categoria, profundidade até 2,00m, com e 14734
uso de explosivos e perfuragdo mecanica
- : a : . ) .
04503 Escavagao mgnual de vala OEJ cava em material de 3.2 categoria, profundidade até 4,00m; com e 160.93
uso de explosivos e perfuragdo mecanica
x . a . . B
0.4504 Escavagdo mgnual de vala OEI cava em material de 3.2 categoria, profundidade até 6,00m, com e 17448
uso de explosivos e perfuragdo mecanica
S.74032/001 Escavadeira hidraulica sobre esteiras 110 HP a diesel - CHP - inclusive operador chp 190,83
$.2963 Trator carregadeira e retroescavadeira diesel 75 CV (CP), inclusive operador, capacidade da chp 118.17
cagamba = 0,76 m*
$.3636 Trator carregadeira e retroescavadeira diesel 75 CV, inclusive operador, capacidade de chi 4827
cagamba = 0,76 m* (Cl)
$.73379 Es.cavadelra hldragllca dIeS.P:| 92 (?V, ’capamdade 0:7€3 m? (CP); inclusive operador, com 3 bragos chp 190,83
articulados, brago intermediario ajustavel em 3 posicdes
$.73385 Es.cavadelra hldragllca d|es.ell 92 QV, ’capamdade 037§ m? (Cl); inclusive operador, com 3 bragos chi 82,86
articulados, brago intermediario ajustavel em 3 posigdes
S.73405 Retroescavadeira sobre rodas - CASE 580 H - 74 HP chp 116,92
S.73412 Compressor atlas copco - XA 80 170 PCM 80 HP - custo horario produtivo diurno chp 65,85
S.73428 Custo horario produtivo diurno - martelete ou rompedor ATLAS COPCO - TEX 31 chp 17,72
S.73450 Custo horario improdutivo diurno - martelete ou rompedor ATLAS COPCO - TEX 31 chi 14,55
S.73472 Custo horario improdutivo diurno - compressor ATLAS COPCO - XA80 170 PCM 80 HP chi 21,75
S.73534 CHI diurno - retroescavadeira sobre rodas - CASE 580 H - 74 HP chi 54,51
S.73480 Guindaste munk 640/18 - 8T s/ caminhdo Mercedes Benz 1418/51 - 184 HP - CHP h 121,01
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Ministério da Integracéo Nacional

4.2 Superintendéncia Regional

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Paraiba

OBRA: IMPLANTAGAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA (10I) DATA:
LOCAL: VALE DO RIO SAO FRANCISCO NO ESTADO DE SERGIPE (SE)
— FEVEREIRO / 2013
DOCUMENTO: ESTRUTURA DE PRECOS UNITARIOS (EPU)
CODIGO SERVICOS UNID. RRESO
(R$)
02.04 ESCORAMENTO
02.04.03 Escoramento contlr?uo em madeira para valas, com utilizagéo de pranchdes, longarinas e m 34.25
estroncas de madeira
0.7301 Escoramento de valas tipo Continuo Simples m? 30,13
S.73877/001 Escoramento continuo metalico para valas, tipo estaca prancha m? 43,51
04. ESGOTAMENTO/DRENAGEM
04.01 Esgotamento ¢/ conjunto moto-bomba de superficie ou submersa hp.h 4,68
04.04 Pogo de bombeamento para rebaixamento de lengol freético m 400,37
0.64.18 Rebaixamento de lencol com ponteiras filtrantes m 19,98
04.05 Rebaixamento de lencol com ponteiras filtrantes més 4.954,45
05. COMPACTAGAO
05.01 Aterro de valas e cavas de fundagéo, c/ avaliagéo visual da compactacéo m? 9,79
Reaterro manual, com espalhamento e compactagéo, utilizando compactador a percussao /
05.02 . . m? 14,36
sapinho, ¢/ controle do grau de compactagdo minimo de 97% do proctor normal
05.04 Espalhamento de solo em bota-fora m? 0,81
05.06 Ensaio Hilf un 69,78
05.08 Compactagdo mecanizada de aterros, com grau minimo de 100% do PN m? 1,08
05.09 Acerto e verificacdo do nivelamento de fundo de valas m? 4,25
05.11 Regularizagdo dos taludes internos de lagoas para receber geomembrana m? 0,96
Selo mecanico argiloso impermeavel, com controle do grau de compactagdo minimo de 100%
05.12 . . L i h m? 23,36
do proctor normal, inclusive exploragao e liberagdo de jazida
05.13 Execugdo de solo-cimento, trago 1:10, com material escavado manualmente m? 67,32
S.73733 Regularizagéo e verificagdo do nivelamento de fundo de valas m? 3,07
S.74015/001 Reaterro e compactagdo mecanico de vala com compactador manual tipo soquete vibratorio m? 20,74
S.5957 Compactador manual de solos, motor a gasolina poténcia minima de 4 HP - SAPO tipo F chp 1791
$73615 CoIchgo de areia, |nc.Iu3|ve méo de obra de espalhamento, transporte com carro de méo e e 83.74
fornecimento comercial
S.5921 Grade de disco 20 x 24" chp 6,98
06. ENROCAMENTO/GABIAO
S.73698 Enrocamento manual com arrumacéo do material m3 141,83
07. INSTALAGOES PROVISORIAS
Locagéo, nivelamento de rede coletora, ramais, adutoras e interceptores, inclusive emissdo da
07.01 . m 4,09
nota de servico
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$.73992/001 I1_o5c;(r;nao convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas pontaleteadas a cada m 552
07.03 Locagao, nivelamento e emissao de nota de servigo de terraplanagem m? 0,57
07.06 Cadastro de interceptor e / ou emissario km 1.533,09
07.07 Cadastro de rede coletora de esgoto km 878,96
07.08 Elaca d? identificagdo ga obra, padrdo do Governo Federal, inclusive fornecimento, transporte, m 359,93
instalagéo e manutengao
07.09 Placa de sinalizagdo, (distancia de obras), - Fornecimento e movimentagao un/dia 2,26
07.11 Cones de sinalizagéo - Fornecimento e movimentagéo un/dia 0,86
07.13 Sinaliza¢ao noturna un/dia 1,22
07 14 Tapume em chapa de madeira compensada para sinalizagdo para sinalizagao e contengdo de un/dia 18,04
material escavado
07.16 Passadigo de madeira para pedestre - Fornecimento e Posicionamento m?/dia 2,02
07.18 Equipe de topografia més 51.102,87
0.51.56 Sinaliza¢&o noturna com tela tapume PVC m 11,93
0.51.57 Sinalizagao de valas com placas indicativas m 2,11
0.00.50 Locagéo de construgéo de edificagdo até 200m2, inclusive execugéo de gabarito de madeira m? 6,07
S.74209/001 Placa de obra em chapa de ago galvanizado 274,01
S.73678 Cadastro técnico para rede coletora de esgoto, ramais, adutoras e interceptores 3,24
S.73682 Cadastro de redes 1,73
08. FUNDAGOES
08.02 BROCA DE CONCRETO
08.02.03 Broca de concreto (didmetro 25,0 cm), consumo minimo de cimento 150 kg/m* m 25,75
08.04 SONDAGENS
08.04.05 Sondagem a percusséo - Adicional de mobilizagdo e desmobilizagao km 5,36
S.72873 Mobilizagéo de instalagéo de 01 equipamento de sondagem, distancia acima de 20,0km un 435,71
08.05 DIVERSOS
S.74053/003 Alvenaria de pedra argamassada c/ cimento e areia trago 1:10 - confec¢éo mecénica e m 276,69
transporte
$.73844/001 AIveTa.na de pedra argamassada aparente c/ cimento e areia trago 1:4; aparente - confecgéo e 359,08
mecanica e transporte
09. ESTRUTURAS
09.01 CONCRETO - PREPARO MANUAL/LASTROS
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Ministério da Integracéo Nacional

4.2 Superintendéncia Regional

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Paraiba

OBRA: IMPLANTAGAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA (IOI) DATA:
LOCAL: VALE DO RIO SAO FRANCISCO NO ESTADO DE SERGIPE (SE)
. FEVEREIRO / 2013
DOCUMENTO: ESTRUTURA DE PREGOS UNITARIOS (EPU)
CODIGO SERVICOS UNID. RRESO
(R$)
09.01.01 Lastro de areia m? 77,53
09.01.03 Lastro de concreto simples, consumo minimo de cimento 150 kg/m® m? 292,82
09.01.06 Concreto trago 1:2,5:3 em volume (cimento, areia e brita) - preparo manual m? 351,27
09.01.13 Lastro de brita n.° 1 apiloada manualmente com mago de até 30kg m? 86,61
09.01.14 Lastro de brita n.° 0 apiloada manualmente com mago de até 30kg m? 86,17
S.73293 Concreto dosado 15 MPa somente materiais inclusive 5% de perdas m? 258,80
S.73297 Concreto dosado 10 MPa somente materiais inclusive 5% perdas m? 236,67
$.73361 Concreto C|clolp|co c/ concrgto dosasﬁo ra0|onalmente~10 Mpa, 30% pedra de méo, inclusive me 304,59
transporte horizontal c/ carrinhos até 20 m e colocagéo
S.74164/004 Lastro de brita n.° 2 apiloada manualmente com mago de até 30kg m? 84,24
09.02 CONCRETO - PREPARO MECANICO
09.02.01 Concreto estrutural (fck = 15 MPa) - Preparo em betoneira m? 329,16
09.02.03 Concreto estrutural (fck = 20 MPa) - preparo em betoneira m? 361,12
S.73972/001 Concreto estrutural (fck = 25 MPa) - preparo em betoneira m? 374,41
S.6042 Concreto simples, preparo ¢/ betoneira consumo de cimento =210 kg/m* m? 264,55
S.73997/001 Lastro de concreto magro trago 1:4:8, acabamento sarrafeado, preparo mecénico m? 451,33
$.73444 Preparo de goncreto gqm mistura e amassamento em 1 betoneira 320 | com produgao de 2 e 39,60
m?3h, exclusive materiais
$.73294 Betonglra motor gasolina p/ 320 | mistura seca (CP) carregadeira mecanica e tambor reversivel - h 49,90
exclusive operador
09.03 LANGAMENTO DE CONCRETO COM VIBRADOR
09.03.01 Langamento ou bombeamento e adensamento de concreto - altura ou profundidade até 1,50 m m? 114,46
09.03.04 Langamento ou bombeamento e adensamento de concreto - de 1,5 até 10,0 m altura m? 114,84
o . . ]
$.73420 Langamento ~concreto p/ pegas s/ armad prod 2 m¥h incl apenas transp horiz ¢/ carrinhos até e 40,08
20m colocagao adens e acab.
Langamento concreto p/ pegas armadas producéo de 2 m¥h inclusive transporte horizontal ¢/
S.73528 h ] ) ) ; x m? 66,59
carrinhos até 20 m vertical c/ torre até 10 m guincho colocagéo adensamento e acabamento
Langamento concreto p/ pegas armadas produgéo 2 m*h incluindo apenas transporte horizontal
S.73565 . ) N m? 46,10
¢/ carrinhos até 20 m colocagéo adensamento e acabamento
$.73298 VlbradI0r de imers@o motor elétrico 2 CV (CP) tubo de 48 x 48 ¢/ mangote de 5 m comprimento - h 178
exclusive operador
$.73299 V|brado.r de imers&o motor elétrico 2 CV (Cl) tubo 48 x 480 mm ¢/ mangote de 5 m comprimento h 123
- exclusive operador
09.04 FORMA
09.04.08 Forma plana em chapa de madeira compensada, para estruturas m? 44,75
09.04.16 Desforma de estruturas, altura ou profundidade até 1,50 m m? 9,57
09.04.17 Desforma de estruturas, altura ou profundidade maior 1,50 m m? 19,96
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(RS)
) . oo . )

$.73404 Formg madelra 2 vezes pinho 3 Ie 2,5 cm p/ pegas de concreto armado inclusive forma, m 4217
materiais e desmoldagem exclusive escoramento

S.73466 Escoramento formas 1,50 a 5,00 m, aproveitamento 2 vezes m? 47,64

09.05 CONCRETO ESTRUTURAL

09.05.01 Concrgto egtrutural, fck = 25,0 MPa, inclusive langamento, adensamento, cura, forma de e 1.369,71
Madeirit resinada, reaproveitando 3 vezes e ferro para estrutura

09.05.02 Concreto' estrutural, fck = 20,0 MPa, inclusive langamento, adensamento, cura, forma resinada, e 142113
reaproveitando 3 vezes e ferro

09.05.03 Concrgto egtrutural, fck = 39,0 MPa, inclusive langamento, adensamento, cura, forma de e 149126
Madeirit resinada, reaproveitando 3 vezes e ferro para estrutura

S 5619 Concreto estrutural, fck = 15,0 MPa, virado em betoneira, na obra, inclusive langamento, e 421,96
adensamento, cura e forma

09.06 DIVERSOS

02377 Mgro com mourdes e placas p|:e - moldadas de concre}o armado, h = 1,80m; inclusive estacas m2 138,06
pré-moldadas de concreto segéo 10 x 10 cm e fundagdes

10. JUNTA DE DILATAGAO

10.02 ARMAGAO

10.02.02 Armadura de ago CA 50, fornecimento e colocagao kg 6,27

10.02.03 Armadura de ago CA 60, colocagao kg 7,57

10.03 LAJES PRE-MOLDADAS

10.03.02 Laje pré-moldada para forro (carga 100,0 kg/m?), armada na menor dimensao de até 3,0 m m? 63,14

10.03.05 Laje pré-moldada para piso (carga 250,0 kg/m?, armada na menor dimens&o de até 3,0 m m? 65,30

S.74141/001 Laje pre moldada BETA 11 p/ 1 kN/m?, véos 4,40 m; inclusive wgotgs, tIJO|(3S, armadura m 67.44
negativa, capeamento 3 cm, concreto 15 MPa, escoramento, material e méo de obra

1. ALVENARIA

11.01 DE TIJOLO MACICO

11.01.02 Alvenaria em tijolo macigos requeimados (20 X 10 X 5,5 cm) e =20 cm m? 70,09

$.72131 Alvenaria em tijolo cerarmco macico 5x1 O?(ZOCm 1/2 vez (espessura 10cm), assentado com m 65.24
argamassa traco 1:2:8 (cimento, cal e areia)

6519 Alvenaria em tijolos macigos, e = 20cm, com argamassa de cimento, cal e areia media, no trago e 89,44
de 1:2:8

11.02 TIJOLO CERAMICO FURADO
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11.02.01 Alvenaria em tijolo ceramico furado, 8 furos, dimensdes 30 x 20 x 10 cm, e =10 cm m? 35,60

11.02.03 Alvenaria em tijolo ceramico furado, 8 furos, dimensdes 30x20x10cm, esp. 20cm m? 58,03

$.73935/001 AIvengna em t|Jqu ceramico furado (10 x 20 x 20) cm, 1/2 vez, assentado em argamassa trago m 3553
1:4 (cimento:areia)

11.03 BLOCO DE CONCRETO

0.89.63 Cobogd de cimento e areia, 10 x 15 x 15 cm m? 131,98

11.03.02 Alvenaria de elevagdo com blocos de concreto (40 x 20 x 15 cm), e = 15¢cm m? 29,88
Alvenaria diviséria de blocos de concreto 15 x 20 x 40 cm, e = 15 cm, inclusive fundagdes,

11.03.04 . . - ! . s m? 87,27
pilares e cintamento de amarragéo, e revestimento com argamassa impermeabilizante

12, ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA

12.02 Argamassa de cimento e areia trago 1:3 m? 399,32

12.05 Argamassa cimento e areia, trago 1:6 m? 290,59

1213 Argamassa de cimento, cal e areia 1:1:8 m? 389,61

S.6028 Argamassa cimento e areia, trago 1:6 m? 358,95

S.6033 Argamassa trago 1:2:11 (cimento, cal e areia média ndo peneirada), preparo mecénico m? 295,50

S.4885 Argamassa trago 1:4 (cimento:areia), preparo manual m? 361,33

S.73544 Argamassa cimento/cal hidratada/areia peneirada 1:3:10 - preparo manual - p m? 639,82

S.73470 Areia peneirada - Preparo manual - P m? 285,41

13. COBERTURAS E FORROS

13.01 COBERTURA EM TELHAS

13.01.01 .Cobertura em tglha de cimento de fibrocimento (perfil trapezoidal) L = 0,90m (canalete 90), m 15403
inclusive madeiramento

13.01.02 .Cobertura em tglha de cimento de fibrocimento (perfil trapezoidal) L = 0,40 m (canalete 49), o 182,01
inclusive madeiramento

13.01.04 Cobertura em telha de fibrocimento (perfil ondulado), esp. 6mm, uma agua m? 67,22

13.01.05 Cobertura com telha ceramica, tipo colonial, inclusive estrutura de madeira ancorada em laje ou m 95.91
parede

13.01.06 Fecha{nento Iaterlal. com tglha ~de fibrocimento ondulada, espessura 6mm, incluso juntas de e 64.24
vedagdo e acessorios de fixagdo

13.01.07 Fecham’erjto Iatelral c?m telha ondulada translucida, espessura 6mm, incluso juntas de vedacéo m 73.45
€ acessorios de fixagéo

$.73931/001 Estrlutura para.telha ondulada fibrocimento, aluminio ou plastica, em madeira aparelhada, e 4517
apoiada em laje ou parede
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$.74088/001 Telhamgnto com te[ha de fibrocimento ondulada, espessura 6mm, incluso juntas de vedagéo e m 33.49
acessorios de fixagdo

13.02 FORRO EM MADEIRA

S.74250/001 Forro de madeira tipo cedrinho, largura das tabuas 10cm, espessura 1cm, exclusive m 88.22
entarugamento

13.04 FORRO EM LAMINA PVC

13.04.01 Forro em lamina PVC m? 41,36

13.05 RUFO/CALHA

S.74098/001 Rufo em concreto armado, largura 40 cm, e =5 cm 27,23

S.73882/003 Calha para drenagem em meia cana de concreto, didametro 400 mm 35,19

S.73882/005 Calha para drenagem em meia cana de concreto, didmetro 600 mm m 67,85

13.05.04 Canaleta trapezoidal, revestimento em concreto simples fck = 15MPa, e = 5¢m; fundo = 50cm, m 68,13
altura = 50cm, talude = 1/1

14. PISOS E RODAPES

14.01 DE CIMENTO

14.01.01 Piso cimentado liso, com argamassa trago 1:3, e = 2,50 cm; recoberto com nata de cimento m? 20,08
Passeio cimentado com revestimento em argamassa de cimento e areia, trago 1:3, € = 2,0 cm;

14.01.03 . . m? 37,83
inclusive base de concreto consumo de 150 kg/m®; e = 6,0 cm

14.01.04 Piso ceramico ou ladrilho hidraulico m? 46,60

14.02 PAVIMENTAGAO

14.02.01 Pavimentagao com briquet hexagonal e = 8 cm e limpeza do local da obra m? 45,50

14.02.04 Pavimento asfaltico, e = 3,5¢m; inclusive imprimagao, exclusive base m? 37,46

14.02.08 Pawmentagao em paralelepipedo granitico sobre colchdo de areia, rejuntado com argamassa m2 58.71
de cimento e areia 1:3

14.02.25 Meio-fio reto de concreto (80 X 45 X 18 X 12) cm, fornecimento e assentamento m 31,46
Recomposicdo de pavimentacdo em paralelepipedo granitico, inclusive colchdo de areia e

14.02.27 . : . m? 23,54
perda, rejuntado com argamassa de cimento e areia 1:3

14.02.36 Rodapé em cerémica, h = 10 cm, inclusive rejuntamento m 4,41

$.72799 Pa\{lmento em paralelepipedo sobre colchdo de areia rejuntado com argamassa de cimento e m 39.72
areia no trago 1:3 (pedras pequenas - 42 pegas por m?)

$.72967 Meio-fio de concreto prg-moldado 1?x300m, sobre base de concreto simples e rejuntado com m 23.33
argamassa trago 1:3 (cimento e areia)

0.22.73 Fornecimento e assentamento de soleira em marmore branco, L =23 cm, e =2cm m 80,99

14.03 CERAMICO

S.73946/001 Piso em cerdmica esmaltada PEI-4, assentada com argamassa colante, com rejuntamento m? 29,03
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OBRA: IMPLANTAGAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA (IOI) DATA:
LOCAL: VALE DO RIO SAO FRANCISCO NO ESTADO DE SERGIPE (SE)
. FEVEREIRO / 2013
DOCUMENTO: ESTRUTURA DE PREGOS UNITARIOS (EPU)
CODIGO SERVICOS UNID. RRESO
(RS)
o p— )
$.73912/001 Cgramlca esmaltada em paredes 1.2, PEI-4, 20 x 20 cm, fixada com argamassa colante e m 26,18
rejuntamento
S.73925/002 Revestimento ceramico, (10 x 10) cm, aplicado com argamassa colante, rejuntado m? 30,43
14.04 DIVERSOS
14.04.01 Reves’gmento em tijolo ceramico macigo 5x10x20cm, fornecimento e colocagao, inclusive junta 2 22.11
de areia, e =2,0cm
15. REVESTIMENTO
15.01 MASSA
15.01.01 Chapiscado comum, com argamassa de cimento e areia m? 410
15.01.03 CRne;'boco ou embogo, de parede, com argamassa trago T10 - 1:2:6 (cimento / cal / areia), e = 2,0 o 1847
15.01.04 Reboco Paulista m? 20,25
5992 Embf)go pguhsta (maﬁsa gnlca) trago.?:2:1 1 (cimento, cal e areia), e = 2,0 cm, preparo o 2142
mecanico, incluso aditivo impermeabilizante
S.73927/011 Embogo paulista (massa Unica) trago 1:3 (cimento e areia), espessura 2,0cm, preparo manual m? 29,66
15.02 AZULEJO/ARDOSIA
15.02.01 Revestimento com azulejo m? 60,67
0.87.78 Fornecimento e assentamento de peitoril em marmore branco, L =22 cm, e =2 cm m 80,99
16. INSTALAGOES HIDRO SANITARIAS
16.03 FOSSA SEPTICA
0.17.14 Fossa séptica pré-moldada, tipo OMS, capacidade 100 pessoas (v = 5290 litros) un 3.252,09
0.17.48 Sumidouro pré-moldado de concreto, 02 anéis, h = 0,50 m cada un 391,11
16.04 SINGULARIDADES
16.04.01 POCO DE VISITA
06367 Pogo de visita em angl de concr.eto, baldo de 0,?0m (DI), profundidade até 1,20 m, inclusive un 355,57
assentamento, exclusive fornecimento de tamp&o TD-600
0.63.69 Pogo f:!e visita em anel de conclreto, balag de 0,80m (DI)Lprofundldade de 1,20 até 2,50 m, un 986,55
inclusive assentamento, exclusive fornecimento de tampao TD-600
06371 Pogo_de visita em anel de concreto, baldo de 1,00m, profundidade de 3,01 a 4,00m; inclusive un 1.926,50
tampéo TD-600
0.63.84 Assentamento de tampao de ferro fundido DN 600mm para pogos de visita un 17,87
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OBRA: IMPLANTAGAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA (10I) DATA:
LOCAL: VALE DO RIO SAO FRANCISCO NO ESTADO DE SERGIPE (SE)
— FEVEREIRO / 2013
DOCUMENTO: ESTRUTURA DE PRECOS UNITARIOS (EPU)
CODIGO SERVICOS UNID. RRESO
(R$)

16.05 LUMINAR / TAMPAO / INSPEGAO

16.05.04 INSPEGAO

S.74166/001 Caixa Ide mspe;ao em ?ongreto pre-moldado~DN 60 mm, com tampa H(min.) = 60cm, un 1173
fornecimento e instalagao, inclusive escavagéo e reaterro

16.06 ASSENTAMENTO DE TUBOS

16.06.01 ASSENTAMENTO DE TUBO EM FERRO FUNDIDO

16.06.01.01 JUNTA ELASTICA

16.06.01.01.02 |Assentamento de tubos e conexdes de ferro fundido, junta elastica, DN 80 m 2,78

16.06.01.01.03 |Assentamento de tubos e conexdes de ferro fundido, junta elastica, DN 100 m 3,15

16.06.01.01.04 |Assentamento de tubos e conexdes de ferro fundido, junta elastica, DN 150 m 545

S.73887/002 Assentamento de tubo F°F° com junta elastica, DN 100 mm, inclusive transporte m 2,45

S.73887/003 Assentamento de tubo F°F° com junta elastica, DN 150 mm, inclusive transporte m 457

16.06.02 ASSENTAMENTO DE TUBO EM CONCRETO SIMPLES ARMADO

16.06.02.02 JUNTA ELASTICA

16.06.02.02.07 |Assentamento de tubo de concreto, simples ou armado, junta elastica, didmetro 1000 mm m 56,12

16.06.03 ASSENTAMENTO DE TUBO E CONEXOES EM PVC

16.06.03.01 JUNTA ELASTICA

16.06.03.01.01 Assentamento de tubulagap ponta e bolsa em PVC ou PRFV ou RPVC ou CPRFV com m 232
conexdes e pegas especiais DN 50

16.06.03.01.02 Assenfamento de tubulac.;alo ponta e bolsa em PVC ou PRFV ou RPVC ou CPRFV com m 244
conexdes e pegas especiais DN 75

16.06.03.01.03 Assentamento de tubulagap ponta e bolsa em PVC ou PRFV ou RPVC ou CPRFV com m 258
conexdes e pecas especiais DN 100

16.06.03.01.04 Assenfamento de tubulac.;alo ponta e bolsa em PVC ou PRFV ou RPVC ou CPRFV com m 411
conexdes e pegas especiais DN 150

16.06.03.01.05 Assentamento de tubulagap ponta e bolsa em PVC ou PRFV ou RPVC ou CPRFV com m 457
conexdes e pecas especiais DN 200

16.06.03.01.06 Assentamento de tubulagay ponta e bolsa em PVC ou PRFV ou RPVC ou CPRFV com m 997
conexdes e pegas especiais DN 250

16.06.03.01.07 AssenEamento de tubula(.;ap ponta e bolsa em PVC ou PRFV ou RPVC ou CPRFV com m 1030
conexdes e pecas especiais DN 300

16.06.03.01.08 |Assentamento de tubo de pvc junta elastica, ponta e bolsa diam. = 50 mm a 250 mm m 1,43

16.09 MONTAGEM / INTERLIGAGAO / PADRONIZAGAO
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DOCUMENTO: ESTRUTURA DE PRECOS UNITARIOS (EPU)
CODIGO SERVICOS UNID. RRESO
(R$)

16.09.01 ESPECIAL

16.09.01.01 Montagens especiais em ferro fundido kg 2,16

0.71.22 Montagem de Equipamentos e Materiais Diversos em Ferro Fundido ou Ago kg 5,94

16.12 TALHA/MONOVIA

16.12.05 Monovia em perfil metalico " | " de 10" - Fornecimento e instalagao m 254,98
Fornecimento e instalagdo de monovia em perfil 1" de 10"x 4.5/8" (12 alma), inclusive estrutura,

16.12.06 . o i . ) un 4.061,07
talha, correntes e pintura com esmalte sintético em duas dem&os com fundo anti corrosivo
Suporte roldana 2", para retirada do cesto, L = 2,30 m; inclusive estrutura, roldana, correntes e

16.12.07 : R - : ) un 728,86
pintura com esmalte sintético em duas demé&os com fundo anti corrosivo

16.13 DIVERSOS

16.13.1 Cesto com estrutura em aluminio e tela em ago inox, para retirada de areia - tipo 01 un 662,50

16132 Cesto com estruturg em alum.|n|o e tela em ago inox, para retirada de areia - tipo 02 - para un 283,05
gradeamento de caixa de areia
Servigo de montagem hidromecanica de estagdo elevatdria, poténcia instalada de até 20 CV por

16.13.4 S L , un 557,06
bomba, incluindo bombas, interligacdo de entrada e saida

16135 Servigo de njontggem h|drome§an|9a de~estagao eIevatona', poténcia instalada acima de 20 CV un 14.055.90
por bomba, incluindo bombas, interligagéo de entrada e saida

16136 Serylgo de mon.tagerln hl(jromecanlca de S|s’tema ultravioleta, incluindo (quando for o caso): un 457172
equipamentos, interligacdo de entrada e saida

16.13.8 Servigo de instalagao hidro sanitario predial da casa do operador un 470,18

16.43.9 Suportg reforgado para tubos F°F°, DN até 200mm, inclusive abragadeira em ago galvanizado - un 120,68
Fornecimento

0.71.18 Remanejamento de rede de distribuicdo de agua DN 50 a 250 mm, inclusive ramais m 53,13

0.20.60 I?orn?0|mento e assentlamento dle va~so sanitario ¢/ caixa acoplada, com assento, tubo de un 437.38
ligagéo cromado e conjunto de fixagao

S.73856/001 Boca p/ bueiro simples em concreto ciclépico inclusive formas escavagao reaterro e materiais un 373,11

S.74234/001 For.nemmento e a~ssent?mento de mictorio sifonado de louga l?ranca com pertences, com ) un 278.74
registro de presséo 1/2" com canopla cromada acabamento simples e conjunto para fixagéo

C0663 Calha Parshall em fibra de vidro W = 3" (fornecimento e instalagéo) un 2.037,66

C0824 Comporta "stop log" em madeira, e = 2,50 cm; tratada c/ 6leo de linhaga, calha aluminio m? 152,30

C0823 Comporta em fibra, calha em aluminio m? 462,99

17. INSTALAGOES ELETRICAS

17.02 CAIXAS
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OBRA: IMPLANTAGAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA (IOI) DATA:
LOCAL: VALE DO RIO SAO FRANCISCO NO ESTADO DE SERGIPE (SE)
. FEVEREIRO / 2013
DOCUMENTO: ESTRUTURA DE PREGOS UNITARIOS (EPU)
CODIGO SERVICOS UNID. RRESO
(RS)
17.02.01 CAIXA DE PASSAGEM
17.02.01.01 Caixa de~ passagem em alvenaria de tijolos macigos, DI = 0.50 x 0.50 x 0.80 m, inclusive un 148 51
escavagao
17.02.01.08 pa|xa d? pass’agem em congreto pre-rnoldad(i DN 400 mm, com tampa, H = 40 cm, para un 5183
instalagdes elétricas - fornecimento e instalagéo
17.02.01.09 Caixa ?e passagem em‘?oncreto pre-moldado .DN 600~mm, com tampa, Hmax = 1,60 m, para un 42272
protegdo de descarga d'agua - fornecimento e instalagéo
Caixa de passagem em alvenaria de tijolos macigos e concreto pré-moldado, DN 1000 mm, com
17.02.01.10 tampa, Hméax = 1,60m, para protegdo de registro de manobra e ventosa - fornecimento e un 1.161,26
instalagao
Caixa de passagem em alvenaria de tijolos macigos e concreto pré-moldado, DN 1200 mm, com
17.02.01.11 tampa, Hmax = 2,00m, para protegdo de registro de manobra e ventosas - fornecimento e un 1.447 64
instalagao
Conjunto de caixas em alvenaria de tijolos macigos; 1,20x1,20m (de) e 0,50x0,50m (de), com
17.02.01.12 tampa em concreto, Hmax = 2,00m, para descarga de fundo de emissarios DN > 100mm - un 2.262,64
fornecimento e instalagéo
17.0201.13 Caixa em aluvenana dg tijolos macigos; 1,0x1,0m (de), com tampa em concrﬂeto, Hméx = 1,50m, un 134525
para protegao de registro de manobra e ventosas - fornecimento e instalagéo
17.02.01.14 Caixa em alvenaria de tijolos macicos; 0,60x0,60m (de), com tampa em concreto, Hméx = un 83710
R 1,50m, para descarga de fundo de emissarios DN até 100mm - fornecimento e instalagéo '
02794 Caixa d.e pas§agem em alvenaria de tijolos macigos esp. = 0,12m, dim. int. = 0.40 x 0.40 x un 17235
0.60m, inclusive tampa
0.6389 Caixa de passagem em alvenaria de tijolos macigos dim. int. = 0,60x0,60x1,20m, inclusive un 450,37
tampa
17.02.03 PARA AR CONDICIONADO
0.2354 Fornecimento e assentamento de caixa pré-moldada de concreto p/ aparelho ar condicionado un 83,85
7000 btl./h
17.05 QUADRO
Quadro de distribuicao metalico com pintura epoxi para servigos auxiliares com barramento e
17.05.02 . P : o . . un 522,67
disjuntores conforme especificagdes técnicas e diagrama unifilar - Fornecimento de material
Quadro de comando para distribuicéo geral e acionamento de bombas, metélico com pintura
17.05.03 epdxi, com chave de acionamento tipo soft start para motores de 5 CV, com relé de un 3.103.01
o sobrecorrente, relé térmico, relé ciclico (20 + 20 Horas), sendo uma chave de partida para cada T
bomba, conforme diagrama unifilar, especificagdes técnicas e NR-10
Quadro de comando para distribuicéo geral e acionamento de bombas, metélico com pintura
17.05.04 epdxi, com chave de acionamento tipo soft start para motores de 7,5 CV, com relé de un 391402
o sobrecorrente, relé térmico, relé ciclico (20 + 20 Horas), sendo uma chave de partida para cada o
bomba, conforme diagrama unifilar, especificagdes técnicas e NR-10
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OBRA: IMPLANTAGAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA (101)

LOCAL: VALE DO RIO SAO FRANCISCO NO ESTADO DE SERGIPE (SE)

DOCUMENTO: ESTRUTURA DE PREGOS UNITARIOS (EPU)

DATA:

FEVEREIRO /2013

CODIGO

SERVIGOS

UNID.

PREGO
(R$)

17.05.05

Quadro de comando para distribuigao geral e acionamento de bombas, metalico com pintura
epdxi, com chave de acionamento tipo soft start para motores de 15 CV, com relé de
sobrecorrente, relé térmico, relé ciclico (20 + 20 Horas), sendo uma chave de partida para cada
bomba, conforme diagrama unifilar, especificagdes técnicas e NR-10

un

461887

17.05.06

Quadro de comando para distribuigao geral e acionamento de bombas, metalico com pintura
epdxi, com chave de acionamento tipo soft start para motores de 20 CV, com relé de
sobrecorrente, relé térmico, relé ciclico (20 + 20 Horas), sendo uma chave de partida para cada
bomba, conforme diagrama unifilar, especificagdes técnicas e NR-10

un

4.860,86

17.07

DIVERSOS

17.07.08

Servico de montagem elétrica de estagdo elevatéria, poténcia instalada de até 20 CV por
bomba, incluindo ramal de entrada, bombas, painéis, gerador, iluminagao interna e externa

un

10.758,25

17.07.09

Servigo de montagem elétrica de estagdo elevatdria, poténcia instalada acima de 20 CV por
bomba, incluindo ramal de entrada, bombas, painéis, gerador, iluminagao interna e externa

un

12.5561,29

17.07.10

Miscelanea para servico de montagem elétrica de estagéo elevatoria, poténcia instalada de até
20 CV por bomba: porcas, parafusos, arruelas, chapas de montagem, tirantes suportes,
isoladores suportes, conectores simples, tomadas e interruptores de embutir, pequenas obras
civis, caixas de passagem, sensores de nivel, etc.

un

1.993,38

17.07.11

Miscelanea para servico de montagem elétrica de estagéo de tratamento, tipo lagoa, consistindo
em: porcas, parafusos, arruelas, chapas de montagem, tirantes suportes, isoladores suportes,
conectores simples, tomadas e interruptores de embutir, pequenas obras civis, caixas de
passagem, sensores de nivel, etc.

un

1.668,12

17.07.12

Servigo de montagem elétrica de estagao de tratamento de esgoto tipo lagoa, incluindo ramal de
entrada, bombas auxiliares, painéis, casa do operador e iluminagao externa

un

5.910,54

17.07.13

Miscelanea para servico de montagem elétrica de estacéo elevatdria, poténcia instalada acima
de 20 CV por bomba: porcas, parafusos, arruelas, chapas de montagem, tirantes suportes,
isoladores suportes, conectores simples, tomadas e interruptores de embutir, pequenas obras
civis, caixas de passagem, sensores de nivel, etc.

un

3.005,17

17.07.14

Servigo de montagem elétrica de sistema ultra-violeta, incluindo (quando for o caso): ramal de
entrada, equipamentos, painéis, gerador, iluminag&o interna e externa

un

4.504,19

0.06.16

Luminaria para iluminag&o publica, incluindo poste de ago curvo, lampadas, reatores,
fotocélulas, fiagéo (ligacéo até 100 m) e demais acessdrios necessarios

un

1.398,81

18.

ESQUADRIAS

18.01

MADEIRA
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OBRA: IMPLANTAGAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA (10I) DATA:
LOCAL: VALE DO RIO SAO FRANCISCO NO ESTADO DE SERGIPE (SE)
— FEVEREIRO / 2013
DOCUMENTO: ESTRUTURA DE PRECOS UNITARIOS (EPU)
CODIGO SERVICOS UNID. RRESO
(R$)
18.01.02 Porta em madeira de lei, tipo almofada, 0,70 x 2,10 m - fornecimento e assentamento completa un 462,50
18.01.03 Porta em madeira de lei, tipo almofada, 0,80 x 2,10 m - fornecimento e assentamento completa un 532,34
18.01.06 Porta em madeira de lei, tipo prancheta, 0,80x2,10 m - fornecimento e assentamento completa un 369,59
18.01.07 Porta em madeira de lei, tipo almofada, 0,90x2,10 m - fornecimento e assentamento completa un 620,73
18.01.08 IforneC|mentc>‘le assentamento de vertedor em madeira naval resinada, tratado com éleo de m 13959
linhaga, e = 1
18.01.09 Porta em madeira de lei, tipo almofada, 0,60 x 1,80 m - fornecimento e assentamento completa un 246,22
18.02 METALICA
Tampas em chapa metalica # 1.1/4" x 3" x 8", inclusive tirante, porta cadeado com cadeado e
18.02.02 ) o . ' . m? 299,51
pintura com esmalte sintético em duas demé&os com fundo anti corrosivo
18.02.04 Escada tipo marinheiro, degraus em ferro redondo, diametro 3/4" m 67,00
Fornecimento e instalagdo de escada marinheiro externa de barra chata de ago de 2"x1/4"
18.02.07 degraus em barra redonda de ago de 3/4". Inclusive pintura com esmalte sintético em duas m 94,76
demaos com fundo anti corrosivo
Grade de piso articulavel em barra de ferro chata 1.3/4" x 3/16", inclusive tirante, porta cadeado
18.02.08 ) g < . . m? 575,86
com cadeado e pintura com esmalte sintético em duas demaos com fundo anti corrosivo
Porta com fechamento em tela de arame galvanizado revestido com PVC, inclusive pintura com
18.02.09 o N ) : m? 112,21
esmalte sintético em duas demé&os com fundo anti corrosivo
18.02.10 Janela em aluminio, de correr ou abrir, cor fosca, tipo moldura / veneziana, excluso vidros m? 359,78
18.02.11 Janela (VItrO),. tipo basculgnte em aluminio anodizado, natural com contramarco, nas dimensées m2 244.76
conforme projeto - fornecimento e assentamento
S.73932/001 Grade de ferro com barra chata 1/2"; espagamento 5¢cm, inclusive pintura m? 255,99
0.46.42 Janela em aluminio, de correr ou abrir, cor fosca, tipo moldura / veneziana, incluso vidros m? 501,33
S.68054 Porta com fec?amento em chap'fa de agg galvanlzafi?, inclusive pintura com esmalte sintético m 176.16
em duas demaos com fundo anti corrosivo e guarnicbes
19. VIDROS
19.02 Fornecimento e assentamento de vidro liso comum e =4 mm m? 87,96
19.03 Fornecimento e assentamento de vidro fantasia canelado ou martelado 4 mm m? 68,18
20. PINTURA
20.02 Impermeabilizagdo com duas demaos de pintura betuminosa m? 7,77
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4.2 Superintendéncia Regional

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Paraiba

OBRA: IMPLANTAGAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA (10I) DATA:
LOCAL: VALE DO RIO SAO FRANCISCO NO ESTADO DE SERGIPE (SE)
— FEVEREIRO / 2013
DOCUMENTO: ESTRUTURA DE PRECOS UNITARIOS (EPU)
CODIGO SERVICOS UNID. RRESO
(R$)
20.03 Pintura em alvenaria - Acrilico sem massa m? 7,36
20.08 Pintura em alvenaria - latex com massa m? 13,29
20.09 Pintura em alvenaria - ltex sem massa m? 9,85
Pintura de acabamento com aplicagdo de 02 demaos de esmalte ou 6leo sobre madeira,
20.11 - . m? 13,14
incluindo lixamento e emassamento
Pintura esmalte sintético sobre superficie metalica, incluindo lixamento e emassamento, 2
20.14 N X . m? 13,88
demaos, com fundo anti corrosivo
02278 Emassamento de superficie, com aplicagéo de 01 demao de massa corrida, lixamento e m2 773
retoques
0.22.81 Preparo de superficie com lixamento e aplicagdo de 01 demao de liquido selador m? 4,71
0.22.82 Preparo de superficie com lixamento e aplicagdo de 01 deméao de liquido selador acrilico m? 454
02285 Pintura c!e agabamento com aplicagdo de 02 demaos de tinta PVA latex para interiores - cores m 8.99
convencionais
02287 Pintura Qe a(?abamento com aplicagdo de 02 deméos de tinta PVA latex para exteriores - cores m2 953
convencionais
Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicagdo de 01 demao de
0.22.89 - « . . . s m? 13,70
liquido selador e 02 deméos de tinta peva latex convencional para interiores
Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicagdo de 01 demao de liquido
0.22.90 " N . . . ) m? 14,24
selador acrilico e 02 deméos de tinta PVA latex convencional para exteriores
0.22.97 Pintura de protegao de superficies com hidrofugante silicone ou similar, 02 dem&os m? 23,12
0.60.29 Pintura de logotipo da Codevasf em estruturas térreas un 558,31
S.73657 Pintura com cal hidratada, trés demaos, incluso cola m? 6,14
S.6067 Pintura esmalte 2 demaos ¢/ 1 demé&o zarcao p/ esquadria ferro m? 22,88
21. LIMPEZA
21.01 OBRA
S.9537 Limpeza final da obra m? 1,42
21.02 TERRENO
21.02.01 Desmatamento e limpeza mecanizada com destocamento até 50 cm m? 0,61
$.73948/016 Limpeza manual do terreno, incluindo raspagem, destocamento e expurgo do material m? 2,20
S.73672 Limpeza mecanizada de terreno, inclusive retirada de arvore entre 0,05m e 0,15m de didmetro m? 0,42
S.73586 Custo horario produtivo diurno - Trator de esteiras cartepillar D6D PS - 163 6A - 140HP CHP 199,71
21.3 DIVERSOS
0.28.30 Limpeza e teste de redes de esgotos sanitarios, inclusive emisséo de relatorio m 2,04
0.61.91 Limpeza de ruas (varrigao e remogéo de entulhos) m? 0,30
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4.2 Superintendéncia Regional

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Paraiba

OBRA: IMPLANTAGAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA (IOI) DATA:
LOCAL: VALE DO RIO SAO FRANCISCO NO ESTADO DE SERGIPE (SE)
. FEVEREIRO / 2013
DOCUMENTO: ESTRUTURA DE PREGOS UNITARIOS (EPU)
CODIGO SERVICOS UNID. RRESO
(RS)
22, RODOVIARISMO
9201 Regulanzagao de subleito, para faixas com largura maior que 3,50 m - excluso material de m2 135
jazida
Sub-base e base (solo estabilizado granulometricamente, sem misturas), sem fornecimento de
22.03 : . 8 m? 12,90
material, para faixas com largura maior que 3,50 m
Base de cascalho, pedregulho ou pigarra (para base de pavimentacéo ou revestimento
22.11 o . < N o m? 53,07
primario); inclusive exploragéo, liberacéo de jazida e transporte
22.12 Base de brita graduada compactada, inclusive fornecimento e transporte m? 73,25
C3475 Travessia por método ndo destrutivo p/ tubo 100mm < DN <= 200mm (completo) m 2.884,01
02597 Matengl de jazida para sub-base com CBR > 20; inclusive exploragao, liberagao de jazida; e 6.49
exclusive transporte
23. CARGA/DESCARGA/PERFURAGAO
23.01 Carga manual (material em geral), sem manuseio e arrumagédo do material, inclusive descarga m? 7,19
23.02 Carga e descarga (material em geral), com manuseio e arrumagéo do material t 51,24
23.05 Carga mecanica (material em geral), sem manuseio e arrumagéo do material m? 0,91
$.74010/001 Cargae dgscarga mecam(ia de solcfE utilizando caminhao basculante 5,0m®/ 11T e pa e 105
carregadeira sobre pneus * 105HP * cap. 1,72m®
24, TRANSPORTE
24.02 CAMINHAO
24.02.02 Transporte comercial rodoviario (material em geral), carga acondicionada tkm 1,52
24.02.03 Transporte local, perimetro urbano (material em geral), a granel t.km 0,48
$.72885 Momentf) extraordinario de transporte, por volume de material, com caminhdo basculante ou e km 1.29
carroceria
S.73597 Transporte de tubos de ferro ductil DN 100 mm m 0,60
S.73524 Transporte de tubos de ferro ductil DN 150 mm 0,79
S.72884 TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA |  T.km 0,79
24.03 VERTICAL
Aluguel elevador equipado p/ transporte concreto a 10 m altura (CP) s/ operador com guincho
S.73296 de 10 CV 16 m torre desmontavel cagamba automatica de 550 | funil p/ descarga e silo de h 10,26
espera de 1000 |
Aluguel elevador equipado p/ transporte concreto a 10 m altura (Cl) s/ operador com guincho de
S.73300 10 CV 16 m torre desmontavel cagamba automatica de 550 | funil p/ descarga e silo espera de h 5,61

10001
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OBRA: IMPLANTAGAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA (IOI) DATA:
LOCAL: VALE DO RIO SAO FRANCISCO NO ESTADO DE SERGIPE (SE)
. FEVEREIRO / 2013
DOCUMENTO: ESTRUTURA DE PREGOS UNITARIOS (EPU)
CODIGO SERVICOS UNID. RRESO
(R$)
25. URBANIZAGAO
25.02 Eucalipto (eucalyptus), fornecimento, plantio e conservagao un 46,64
25.03 Cerca em mourdes de concreto, fechamento com 11 fios de arame farpado m 39,87
25,05 Cerca com estacas de madeira sabia h = 2,20 m (altura util 1,60 m, com nove fios de arame m 33.35
farpado)
25,07 Portéo para ve3|culo 420x2,10 m padrgo da concessionaria local, pintura com esmalte sintético un 318078
em duas demé&os com fundo anti corrosivo
S.74118/001 Cerca viva de hibisco, cedrinho, caliamdra, acalifa - fornecimento e plantio m 4,08
Cerca com mourdes de concreto, secéo "T" ponta inclinada, 7,5x7,5cm; espacamento de 3m,
$.741421004 cravados 0,5m; com 11 fios de arame farpado n.°14 classe 250 - fornec e coloc m 33,06
S.74236/001 Grama batatais em placas m? 10,80
Muro em alvenaria bloco ceramico 0,09m c/alv de pedra 0,35 x 0,60m, colunas (9x20cm),
25.08 cintamento (9x15cm) inferior e superior concreto armado fck = 15,0 Mpa cada 3,00 m, ¢/ m? 140,32
chapisco, reboco e pintura c/ hidracor ou similar, inclusive concertina (Padrdo DESO)
26. DETALHAMENTO CONSTRUTIVO
26.03 Detalhamento executivo do projeto elétrico da Estagao Elevatdria un 33.387,35
26.04 Detalhamento executivo do projeto elétrico da Estagdo de Tratamento un 30.537,56
26.06 Detalhamento executivo do projeto arquitetdnico e estrutural da Estagao Elevatéria un 31.848,25
26.07 Detalhamento executivo do projeto arquitetdnico e estrutural da Estagdo de Tratamento un 32.842,78
30. GEOTEXTIL
$.74033/001 Apl.lcag?o de geomembrana lisa PEAD, espessura de 0,50 a 2,50 mm; inclusive acessérios para m2 423
aplicagao
35. SERVICOS COMPLEMENTARES
35.18 Acampamento e canteiro de obras, incluso instalagdes elétricas e hidro sanitarias m? 403,51
35.55 Administragao local e manutengao de canteiro de obra - Porte 0 un 35.049,85
35.19 Administragdo local e manutengdo de canteiro de obra - Porte 1 un 354.160,18
35.49 Administragdo local e manutengao de canteiro de obra - Porte 2 un 531.240,28
35.50 Administragdo local e manutengao de canteiro de obra - Porte 3 un 836.279,88
35.51 Administragao local e manutengao de canteiro de obra - Porte 4 un 1.045.349,84
35.52 Administragdo local e manutengao de canteiro de obra - Porte 5 un 1.289.941,24
35.53 Administragao local e manutengao de canteiro de obra - Porte 6 un 1.504.931,44
35.56 Administragdo local e manutengao de canteiro de obra - Porte 7 un 1.719.921,65
35.20 Mobilizagéo (pessoal, equipamentos e documentagao pertinentes) - Porte 1 un 24.026,65
35.36 Mobilizagéo (pessoal, equipamentos e documentagao pertinentes) - Porte 2 un 36.039,98
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OBRA: IMPLANTAGAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA (IOI) DATA:
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. FEVEREIRO / 2013
DOCUMENTO: ESTRUTURA DE PREGOS UNITARIOS (EPU)
CODIGO SERVICOS UNID. RRESO
(RS)
35.37 Mobilizagéo (pessoal, equipamentos e documentagdo pertinentes) - Porte 3 un 54.059,96
35.38 Mobilizagao (pessoal, equipamentos e documentagao pertinentes) - Porte 4 un 70.277,95
35.39 Mobilizagéo (pessoal, equipamentos e documentagdo pertinentes) - Porte 5 un 105.416,92
35.40 Mobilizagao (pessoal, equipamentos e documentagao pertinentes) - Porte 6 un 158.125,37
35.41 Mobilizagéo (pessoal, equipamentos e documentagao pertinentes) - Porte 7 un 197.656,69
35,54 Mobilizago (pessoal, equipamentos e documentagio pertinentes) - Porte 0* (até R$ un 441710
100.000,00)
35.21 Desmobilizagao (pessoal, equipamentos e documentagéo pertinentes) - Porte 1 un 24.026,65
35.42 Desmobilizag&o (pessoal, equipamentos e documentagdo pertinentes) - Porte 2 un 36.039,98
35.43 Desmobilizagao (pessoal, equipamentos e documentagéo pertinentes) - Porte 3 un 54.059,96
35.44 Desmobilizagdo (pessoal, equipamentos e documentagao pertinentes) - Porte 4 un 70.277,95
35.45 Desmobilizagao (pessoal, equipamentos e documentagéo pertinentes) - Porte 5 un 105.416,92
35.46 Desmobilizagdo (pessoal, equipamentos e documentagao pertinentes) - Porte 6 un 158.125,37
35.47 Desmobilizagao (pessoal, equipamentos e documentagéo pertinentes) - Porte 7 un 197.656,69
35.48 Desmobilizagdo (pessoal, equipamentos e documentago pertinentes) - Porte 0* (até R$ un 441710
100.000,00)
Fornecimento de veiculo leve (1.4 ou superior), com ar-condicionado para apoio a fiscalizagéo, .
35.22 . S o . més 5.333,25
incluindo despesas com combustivel, 6leos, manutengao, licenciamento, seguros, impostos
Fornecimento de veiculo tipo caminhonete pick-up 4x4, com ar-condicionado para apoio a
35.23 fiscalizago, incluindo despesas com combustivel, éleos, manutengao, licenciamento, seguros, més 9.992,25
impostos
35.25 EPI més 723,30
35.26 Ferramentas més 210,65
35.27 Material escritorio més 206,64
35.28 Material de limpeza més 41,31
35.29 Area coberta para abrigo de tubulagéo (estaleiro) e equipamentos m? 115,68
Fornecimento e assentamento de lavatorio com bancada em granito cinza andorinha,
35.30 dimensdes 1.20 x 0.60, com 01 cuba de embutir de louga, sifdo cromado, valvula cromada, un 664,93
torneira de pé em ago inox, inclusive rodopia 7 cm, assentada
35.31 Armario estruturado em madeira e férmica completo com prateleiras e gavetas e acessorios m? 841,02
35.32 Fornecimento e instalagio de bancada para pia em granito cinza andorinha - conforme projeto m? 316,46
$.73805/001 Barracao de obra para aIOJamgnto/ escrltolno, p|sq em p|n[1o 3. ,’p.aredes em compensado e 21476
10mm, cobertura em telha amianto 6mm, incluso instalagées elétricas e esquadrias
S.73372 Pinho de terceira 1" x 12" e 1" x 9" 24,02
0.24.33 Prateleira em concreto armado, fck = 15 MPa, L = 30 cm m 63,68
0.51.53 Passadigo de madeira para pedestre m? 36,57
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