
VALOR TOTAL: R$ 4.503.588,37 DATA: 

SERVIÇOS: R$ 3.497.251,97

MATERIAIS: R$ 1.006.336,40

MATERIAL SERVIÇO

01 S.A._C. SERVIÇOS AUXILIARES                            -   1.050.641,31                  1.050.641,31 

02 R.R.E._C. REDE, RAMAIS E EMISSÁRIOS DE ESGOTO 97.151,21              794.101,90                        891.253,11 

03 EEE_C. ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO             105.167,64             518.055,63             623.223,27 

04 ETE_C. ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO 804.017,55            1.134.453,13                  1.938.470,68 

TOTAL GERAL          1.006.336,40          3.497.251,97          4.503.588,37 

ITEM

DOCUMENTO: 00 - RESUMO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA (R.P.O._C.)

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (SES)

Ministério da Integração Nacional

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

4.ª Superintendência Regional

R$ UNIT.
R$ TOTALDESCRIÇÃOCÓDIGO 

LOCAL: ILHA DAS FLORES - SE (ILH)
MARÇO / 2013
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VALOR TOTAL: R$ 1.050.641,31 DATA: 

SERVIÇOS: R$ 1.050.641,31

MATERIAIS: R$ 0,00

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. QTD. R$ UNIT. R$ TOTAL

1. SERVIÇOS PRELIMINARES             726.318,57 

1.1 35.36 Mobilização (pessoal, equipamentos e documentação pertinentes) un 1,00 36.039,98 36.039,98

1.2 35.42 Desmobilização (pessoal, equipamentos e documentação pertinentes) un 1,00 36.039,98 36.039,98

1.3 S.73948/016
Limpeza manual do terreno, incluindo raspagem, destocamento e

expurgo do material
m² 1.000,00 2,20 2.200,00

1.4 S.73672
Limpeza mecanizada de terreno, inclusive retirada de árvore entre 0,05m

e 0,15m de diâmetro
m² 1.000,00 0,42 420,00

1.5 35.18
Acampamento e canteiro de obras, incluso instalações elétricas e hidro

sanitárias
m² 87,12 403,51 35.153,79

1.6 35.29 Área coberta para abrigo de tubulação (estaleiro) e equipamentos m² 84,00 115,68 9.717,12

1.7 35.49 Administração local e manutenção de canteiro de obra gl 1,00 531.240,28 531.240,28

1.8 35.22

Fornecimento de veículo leve (1.4 ou superior), com ar-condicionado

para apoio à fiscalização, incluindo despesas com combustível, óleos,

manutenção, licenciamento, seguros, impostos

mês 12,00 5.333,25 63.999,00

1.9 S.74209/001
Placa de identificação da obra, padrão do Governo Federal, inclusive

fornecimento, transporte, instalação e manutenção
m² 42,00 274,01 11.508,42

2. DETALHAMENTOS CONSTRUTIVOS               324.322,74 

2.1 26.06
Detalhamento executivo do projeto arquitetônico e estrutural da Estação

Elevatória
un                        4,00 31.848,25             127.393,00 

2.2 26.07
Detalhamento executivo do projeto arquitetônico e estrutural da Estação

de Tratamento
un                        1,00 32.842,78               32.842,78 

2.3 26.03 Detalhamento executivo do projeto elétrico da Estação Elevatória un                        4,00 33.387,35             133.549,40 

2.4 26.04 Detalhamento executivo do projeto elétrico da Estação de Tratamento un                        1,00 30.537,56               30.537,56 

3. TOTAL DOS SERVIÇOS AUXILIARES COM BDI 1.050.641,31         

Ministério da Integração Nacional

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

4.ª Superintendência Regional

MARÇO / 2013

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (SES)

LOCAL: ILHA DAS FLORES - SE (ILH)

DOCUMENTO: 01 - PLANILHA CONSOLIDADA DE SERVIÇOS AUXILIARES (S.A._C.)
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VALOR TOTAL: R$ 891.253,11 DATA: 

SERVIÇOS: R$ 794.101,90

MATERIAIS: R$ 97.151,21

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. QTD. R$ UNIT. R$ TOTAL

1. SERVIÇOS COMPLEMENTARES 86.255,52              

1.1 07.01
Locação, nivelamento de rede coletora, ramais, adutoras e interceptores,

inclusive emissão da nota de serviço
m                 2.767,13                        4,09 11.317,56              

1.2 23.02
Carga e descarga (material em geral), com manuseio e arrumação do

material
t                        1,63                      51,24 83,52                     

1.3 S.72884 Transporte comercial rodoviário (material em geral), carga acondicionada t.km                    326,00                        0,79 257,54                   

1.4 S.73948/016
Limpeza manual do terreno, incluindo raspagem, destocamento e

expurgo do material
m²                 1.615,21                        2,20 3.553,46                

1.5 O.28.30
Limpeza e teste de redes de esgotos sanitários, inclusive emissão de

relatório
m               13.014,75                        2,04 26.550,09              

1.6 S.73678
Cadastro técnico para rede coletora de esgoto, ramais, adutoras e

interceptores
m               13.014,75                        3,24 42.167,79              

1.7 O.61.91 Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) m²                 7.751,88                        0,30 2.325,56                

  

2. TRÂNSITO E SEGURANÇA   9.139,79                

2.1 O.51.57 Sinalização de valas com placas indicativas m                 2.767,13                        2,11 5.838,64                

2.2 O.51.56 Sinalização noturna com tela tapume PVC m                    276,71                      11,93 3.301,15                

3. MOVIMENTO DE TERRA   265.859,76            

  

3.1. ESCAVAÇÃO MANUAL   77.350,02              

3.1.1 S.73357 Escavação manual em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50 m m³                 2.413,11                      30,80 74.323,79              

3.1.2 S.73500
Escavação manual em material de 1ª categoria, profundidade entre 1,50

e 3,0 m
m³                      76,42                      39,60 3.026,23                

  

3.2. ESCAVAÇÃO MECÂNICA   15.939,11              

3.2.1 S.3061
Escavação mecânica em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50

m
m³                 2.382,34                        6,44 15.342,27              

3.2.2 S.3062
Escavação mecânica em material de 1ª categoria, profundidade entre

1,50 e 3,0 m
m³                      76,42                        7,81 596,84                   

  

3.3. FECHAMENTO   172.570,63            

3.3.1 S.73733 Regularização e verificação do nivelamento de fundo de valas m²                 2.711,81                        3,07 8.325,26                

3.3.2 05.02

Reaterro manual, com espalhamento e compactação, utilizando

compactador à percussão / sapinho, c/ controle do grau de compactação

mínimo de 97% do proctor normal

m³                 4.948,29                      14,36 71.057,44              

3.3.3 O.25.27
Material de jazida para sub-base com CBR > 20; inclusive exploração,

liberação de jazida; exclusive transporte
m³                 1.982,30                        6,49 12.865,13              

3.3.4 23.05 Carga e descarga de material, para bota-fora ou empréstimo m³                 3.964,60                        0,91 3.607,79                

3.3.5 S.72885
Momento extraordinário de transporte, por volume de material, com

caminhão basculante ou carroceria
m³.km               59.469,00                        1,29 76.715,01              

  

4. ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO   227.365,48            

4.1 02.04.03
Escoramento continuo em madeira para valas, com utilização de

pranchões, longarinas e estroncas de madeira
m²                 5.011,68                      34,25 171.650,04            

4.2 S.73877/001 Escoramento contínuo metálico para valas, tipo estaca prancha m²                    368,25                      43,51 16.022,56              

MARÇO / 2013
LOCAL: ILHA DAS FLORES - SE (ILH)

DOCUMENTO: 02 - PLANILHA CONSOLIDADA DE REDE, RAMAIS E EMISSÁRIOS (R.R.E._C.)

Ministério da Integração Nacional

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

4.ª Superintendência Regional

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (SES)
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VALOR TOTAL: R$ 891.253,11 DATA: 

SERVIÇOS: R$ 794.101,90

MATERIAIS: R$ 97.151,21

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. QTD. R$ UNIT. R$ TOTAL

MARÇO / 2013
LOCAL: ILHA DAS FLORES - SE (ILH)

DOCUMENTO: 02 - PLANILHA CONSOLIDADA DE REDE, RAMAIS E EMISSÁRIOS (R.R.E._C.)

Ministério da Integração Nacional

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

4.ª Superintendência Regional

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (SES)

4.3 04.01 Esgotamento c/ conjunto moto-bomba de superfície ou submersa hp.h                 2.474,15                        4,68 11.579,02              

4.4 O.64.18 Rebaixamento de lençol com ponteiras filtrantes m                 1.407,10                      19,98 28.113,86              

  

5. SINGULARIDADES   20.077,96              

5.1 O.63.67

Poço de visita em anel de concreto, balão de 0,60m (Di), profundidade

até 1,20 m, inclusive assentamento, exclusive fornecimento de tampão

TD-600

un                        4,00                    355,57 1.422,28                

5.2 O.63.69

Poço de visita em anel de concreto, balão de 0,80m (DI), profundidade

de 1,20 até 2,50 m, inclusive assentamento, exclusive fornecimento de

tampão TD-600

un                        9,00                    986,55 8.878,95                

5.3 S.74166/001

Caixa de inspeção em concreto pré-moldado DN 60 mm, com tampa

H(mín.) = 60cm, fornecimento e instalação, inclusive escavação e

reaterro

un                      49,00                    111,73 5.474,77                

5.4 S.6042 Concreto simples, preparo c/ betoneira consumo de cimento  = 210 kg/m³ m³                      10,62                    264,55 2.809,52                

5.5 S.73856/001
Boca p/ bueiro simples em concreto ciclópico inclusive formas escavação

reaterro e materiais
un                        4,00                    373,11 1.492,44                

  

6. MONTAGENS E INSTALAÇÕES   12.038,31              

6.1 16.06.03.01.02
Assentamento de tubulação ponta e bolsa em PVC ou PRFV ou RPVC

ou CPRFV com conexões e peças especiais DN 75
m                 1.544,87                        2,44 3.769,48                

6.2 16.06.03.01.03
Assentamento de tubulação ponta e bolsa em PVC ou PRFV ou RPVC

ou CPRFV com conexões e peças especiais DN 100
m                    344,94                        2,58 889,95                   

6.3 16.06.03.01.04
Assentamento de tubulação ponta e bolsa em PVC ou PRFV ou RPVC

ou CPRFV com conexões e peças especiais DN 150
m                    803,37                        4,11 3.301,85                

6.4 16.06.03.01.06
Assentamento de tubulação ponta e bolsa em PVC ou PRFV ou RPVC

ou CPRFV com conexões e peças especiais DN 250
m                      73,95                        9,97 737,28                   

6.5 O.71.18
Remanejamento de rede de distribuição de água DN 50 a 250 mm,

inclusive ramais
m                      62,86                      53,13 3.339,75                

  

7. PAVIMENTAÇÃO   173.365,08            

7.1 01.01.10 Demolição de passeio cimentado m²                      21,95                        9,52 208,96                   

7.2 01.01.14 Demolição de piso cerâmico m²                        9,41                        7,02 66,06                     

7.3 01.01.18 Remoção de meio-fio granítico ou pré-moldado m                      49,00                        5,01 245,49                   

7.4 01.03.11
Remoção da pavimentação em paralelepípedo com reaproveitamento,

poliédrico e pré-moldado
m²                 2.855,80                        7,59 21.675,52              

7.5 01.01.11 Demolição de pavimentação asfáltica m²                    490,68                        3,45 1.692,85                

7.6 14.01.03

Passeio cimentado com revestimento em argamassa de cimento e areia,

traço 1:3, e = 2,0 cm; inclusive base de concreto consumo de 150 kg/m³;

e = 6,0 cm

m²                      21,95                      37,83 830,37                   

7.7 14.01.04 Piso cerâmico ou ladrilho hidráulico m²                        9,41                      46,60 438,51                   

7.8 14.02.25
Meio-fio reto de concreto (80 X 45 X 18 X 12) cm, fornecimento e

assentamento
m                      49,00                      31,46 1.541,54                

7.9 22.12 Base de brita graduada compactada, inclusive fornecimento e transporte m³                      98,13                      73,25 7.188,02                
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VALOR TOTAL: R$ 891.253,11 DATA: 

SERVIÇOS: R$ 794.101,90

MATERIAIS: R$ 97.151,21

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. QTD. R$ UNIT. R$ TOTAL

MARÇO / 2013
LOCAL: ILHA DAS FLORES - SE (ILH)

DOCUMENTO: 02 - PLANILHA CONSOLIDADA DE REDE, RAMAIS E EMISSÁRIOS (R.R.E._C.)

Ministério da Integração Nacional

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

4.ª Superintendência Regional

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (SES)

7.10 22.11

Base de cascalho, pedregulho ou piçarra (para base de pavimentação

ou revestimento primário); inclusive exploração, liberação de jazida e

transporte

m³                 1.015,10                      53,07 53.871,36              

7.11 14.02.27

Recomposição de pavimentação em paralelepípedo granítico, inclusive

colchão de areia e perda, rejuntado com argamassa de cimento e areia

1:3

m²                 2.855,80                      23,54 67.225,53              

7.12 14.02.04 Pavimento asfáltico, e = 3,5 cm, exclusive base m²                    490,68                      37,46 18.380,87              

8. TOTAL DE SERVIÇOS DA REDE COLETORA DE ESGOTOS COM BDI 794.101,90            

9. FORNECIMENTO DE MATERIAL 97.151,21              

9.1 9818
Tubo PVC p/ rede coletora de esgoto, JE DN 150 mm, incluso anel de

borracha
m                    102,00                      27,92 2.847,84                

9.2 9820
Tubo PVC p/ rede coletora de esgoto, JE DN 250 mm, incluso anel de

borracha
m                      12,00                      73,57 882,84                   

9.3 9817
Tubo PVC p/ rede coletora de esgoto, JE DN 100 mm, incluso anel de

borracha
m                    108,00                      13,31 1.437,48                

9.4 01858 Curva 45° PVC, p/ rede coletora de esgoto, PB JE DN 100 mm un                      49,00                      34,88 1.709,12                

9.5 20095 Curva 90° PVC curta, p/ rede coletora de esgoto, PB JE DN 100 mm un                      49,00                      22,46 1.100,54                

9.6 06106
Selim 90° PVC c/ travas, p/ rede coletora de esgoto, DN 150 X 100 mm,

incluso anéis de borracha
un                      49,00                      34,88 1.709,12                

9.7 09846 Tubo PVC PBA 12 JE, DN 75 / DE 85 mm m                 1.554,00                      19,04 29.588,16              

9.8 01823 Curva 22°30' PVC PBA - C22 PVC JE PBA - DN 75 mm un                        5,00                      72,25 361,25                   

9.9 01825 Curva 45° PVC PBA - C45 PVC JE PBA - DN 75 mm un                        4,00                      81,70 326,80                   

9.10 01824 Curva 90° PVC PBA - C90 PVC JE PBA - DN 75 mm un                      14,00                      96,57 1.351,98                

9.11 09828 Tubo PVC DeF°F° JE 1 MPa DN 150 mm, incluso anel de borracha m                    594,00                      84,62 50.264,28              

9.12 O.5299 Curva 11º15` c/ bolsas, em F°F°, JE, DN 150 mm - C11BB DN 150 mm un                        1,00                    169,32 169,32                   

9.13 O.5308 Curva 22º30' c/ bolsas, em F°F°, JE, DN 150 mm - C22BB DN 150 mm un                        1,00                    185,00 185,00                   

9.14 O.5360 Curva 90º F°F° c/ bolsas JE, DN 150 mm - C90BB DN 150 mm un                        5,00                    205,23 1.026,15                

9.15 06240
Tampão F°F° articulado com anel de polietileno, para carga de 30

toneladas, diâmetro de abertura 600 mm
un                      13,00                    322,41 4.191,33                

10. TOTAL DOS MATERIAIS DA REDE COLETORA DE ESGOTO COM BDI 97.151,21              

ILH-CD-003-ORC.xlsx
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VALOR TOTAL: R$ 623.223,27 DATA: 

SERVIÇOS: R$ 518.055,63

MATERIAIS: R$ 105.167,64

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. QTD. R$ UNIT. R$ TOTAL

1. SERVIÇOS COMPLEMENTARES 3.045,70

1.1 S.73948/016
Limpeza manual do terreno (vegetação rasteira), incluindo raspagem,

destocamento e expurgo do material
m²                    642,77 2,20                       1.414,09

1.2 23.02
Carga e descarga (material em geral), com manuseio e arrumação do

material
t                        1,89 51,24                     96,84

1.3 S.72884 Transporte comercial rodoviário (material em geral), carga acondicionada t.km                    378,00 0,79                       298,62

1.4 S.73992/001
Locação convencional de obra, através de gabarito de tábuas corridas

pontaleteadas a cada 1,50 m
m²                    223,94 5,52                       1.236,15

2. MOVIMENTO DE TERRA   32.319,80

2.1. ESCAVAÇÃO MECÂNICA 5.362,98

2.1.1 S.3061
Escavação mecânica em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50

m
m³                    322,56 6,44                       2.077,29

2.1.2 S.3062
Escavação mecânica em material de 1ª categoria, profundidade entre

1,50 e 3,0 m
m³                    254,90 7,81                       1.990,77

2.1.3 S.73579
Escavação mecânica em material de 1ª categoria, profundidade acima

de 3,0 m
m³                      88,33 14,66                     1.294,92

2.2. FECHAMENTO 26.956,82

2.2.1 S.73733 Regularização e verificação do nivelamento de fundo de valas m²                    223,94 3,07                       687,50

2.2.2 05.02

Reaterro manual, com espalhamento e compactação, utilizando

compactador à percussão / sapinho, c/ controle do grau de compactação

mínimo de 97% do proctor normal

m³                    744,06 14,36                     10.684,70

2.2.3 O.25.27
Material de jazida para sub-base com CBR > 20; inclusive exploração,

liberação de jazida; exclusive transporte
m³                    403,33 6,49                       2.617,61

2.2.4 23.05 Carga e descarga de material, para bota-fora ou empréstimo m³                    640,03 0,91                       582,43

2.2.5 S.72885
Momento extraordinário de transporte, por volume de material, com

caminhão basculante ou carroceria
m³.km                 9.600,45 1,29                       12.384,58

3. ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO   42.515,10

3.1 S.73877/001 Escoramento contínuo metálico para valas, tipo estaca prancha m²                    485,85 43,51                     21.139,33

3.2 04.01 Esgotamento c/ conjunto moto-bomba de superfície ou submersa hp.h                    332,90 4,68                       1.557,97

3.3 04.05 Rebaixamento de lençol com ponteiras filtrante m                        4,00 4.954,45                19.817,80

4. INFRA E SUPERESTRUTURA   143.182,78

4.1 S.73997/001 Lastro de concreto simples, consumo mínimo de cimento 150 kg/m³ m³                      20,23 451,33                   9.130,41

4.2 S.5619
Concreto estrutural, fck = 15,0 MPa, virado em betoneira, na obra,

inclusive lançamento, adensamento, cura e forma
m³                      24,64 421,96                   10.397,09

4.3 09.05.03

Concreto estrutural, fck = 30,0 MPa, inclusive lançamento, adensamento,

cura, forma de Madeirit resinada, reaproveitando 3 vezes e ferro para

estrutura

m³                      82,92 1.491,26                123.655,28

5 REVESTIMENTO / PINTURA   4.528,82

5.1 20.02 Impermeabilização com duas demãos de pintura betuminosa m²                    582,86 7,77                       4.528,82

Ministério da Integração Nacional

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

4.ª Superintendência Regional

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (SES)

MARÇO / 2013
LOCAL: ILHA DAS FLORES - SE (ILH)

DOCUMENTO: 03 - PLANILHA CONSOLIDADA DAS ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO (EEE_C.)
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VALOR TOTAL: R$ 623.223,27 DATA: 

SERVIÇOS: R$ 518.055,63

MATERIAIS: R$ 105.167,64

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. QTD. R$ UNIT. R$ TOTAL

Ministério da Integração Nacional

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

4.ª Superintendência Regional

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (SES)

MARÇO / 2013
LOCAL: ILHA DAS FLORES - SE (ILH)

DOCUMENTO: 03 - PLANILHA CONSOLIDADA DAS ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO (EEE_C.)

6 URBANIZAÇÃO / PAVIMENTAÇÃO   149.838,18

6.1 25.08

Muro em alvenaria bloco cerâmico 0,09m c/alv de pedra 0,35 x 0,60m,

colunas (9x20cm), cintamento (9x15cm) inferior e superior concreto

armado fck = 15,0 Mpa cada 3,00 m, c/ chapisco, reboco e pintura c/

hidracor ou similar, inclusive concertina (Padrão DESO)

m2                    865,00 140,32                   121.376,80

6.2 14.02.25
Meio-fio reto de concreto (80 X 45 X 18 X 12) cm, fornecimento e

assentamento
m                    135,28 31,46                     4.255,91

6.4 14.01.03

Passeio cimentado com revestimento em argamassa de cimento e areia,

traço 1:3, e = 2,0 cm; inclusive base de concreto consumo de 150 kg/m³;

e = 6,0 cm

m²                    299,81 37,83                     11.341,81

6.5 22.11

Base de cascalho, pedregulho ou piçarra (para base de pavimentação

ou revestimento primário); inclusive exploração, liberação de jazida e

transporte

m³                      37,11 53,07                     1.969,43

6.6 14.02.08
Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia,

rejuntado com argamassa de cimento e areia 1:3
m²                    185,56 58,71                     10.894,23

7 MONTAGENS E INSTALAÇÕES HIDROMECÂNICAS   19.367,52

7.1 O.71.22
Montagem de Equipamentos e Materiais Diversos em Ferro Fundido ou

Aço
kg                 2.885,40 5,94                       17.139,28

7.2 16.13.4

Serviço de montagem hidromecânica de estação elevatória, potência

instalada de até 20 CV por bomba, incluindo bombas, interligação de

entrada e saída

un                        4,00 557,06                   2.228,24

8 MONTAGENS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS   56.400,34

8.1 17.02.01.08
Caixa de passagem em concreto pré-moldado DN 400 mm, com tampa,

H = 40 cm, para instalações elétricas - fornecimento e instalação
un                      42,00 51,83                     2.176,86

8.2 O.06.16

Luminária para iluminação pública, incluindo poste de aço curvo,

lâmpadas, reatores, fotocélulas, fiação (ligação até 100 m) e demais

acessórios necessários

un                        8,00 1.398,81                11.190,48

8.3 17.07.08

Serviço de montagem elétrica de estação elevatória, potência instalada

de até 20 CV por bomba, incluindo ramal de entrada, bombas, painéis,

gerador, iluminação interna e externa

un                        4,00 10.758,25              43.033,00

9 ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS   66.857,39

9.1 16.13.1
Cesto com estrutura em alumínio e tela em aço inox, para retirada de

areia - tipo 01
un                        2,00 662,50                   1.325,00

9.2 16.13.2
Cesto com estrutura em alumínio e tela em aço inox, para retirada de

areia - tipo 02
un                        2,00 283,05                   566,10

9.3 18.02.07

Fornecimento e instalação de escada marinheiro externa de barra chata

de aço de 2"x1/4" degraus em barra redonda de aço de 3/4". Inclusive

pintura com esmalte sintético em duas demãos com fundo anti corrosivo

m                      34,59 94,76                     3.277,75

9.4 16.12.06

Fornecimento e instalação de monovia em perfil 1" de 10"x 4.5/8" (1ª

alma), inclusive estrutura, talha, correntes e pintura com esmalte sintético

em duas demãos com fundo anti corrosivo

un                        4,00 4.061,07                16.244,28
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9.5 16.12.07

Suporte roldana 2", para retirada do cesto, L = 2,30 m; inclusive

estrutura, roldana, correntes e pintura com esmalte sintético em duas

demãos com fundo anti corrosivo

un                        8,00 728,86                   5.830,88

9.6 25.07

Portão para veículo 4,20 x 2,10 m, padrão da concessionária local,

inclusive pilares em concreto e pintura com esmalte sintético em duas

demãos com fundo anti corrosivo

un                        4,00 3.180,78                12.723,12

9.7 18.02.08

Grade de piso articulável em barra de ferro chata 1.3/4" x 3/16", inclusive

tirante, porta cadeado com cadeado e pintura com esmalte sintético em

duas demãos com fundo anti corrosivo

m²                      35,61 575,86                   20.506,37

9.8 18.02.02

Tampas em chapa metálica # 1.1/4" x 3" x 8", inclusive tirante, porta

cadeado com cadeado e pintura com esmalte sintético em duas demãos

com fundo anti corrosivo

m²                        6,94 299,51                   2.078,60

9.9 C0663 Calha Parshall em fibra de vidro W = 3" (fornecimento e instalação) un                        2,00 2.037,66                4.075,32

9.10 C0824
Comporta "stop log" em madeira, e = 2,50 cm; tratada c/ óleo de linhaça,

calha alumínio
m²                        1,51 152,30                   229,97

10. TOTAL DOS SERVIÇOS DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO 01 COM BDI 518.055,63

11. FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDROMECÂNICOS 71.432,80

11.1 O.6318(1) Tubo F°F° dúctil c/ 02 flanges - TFL 10 L = 1,27 m DN 80 mm un                        2,00 439,11                   878,22

11.2 O.6328
Tubo F°F° dúctil c/ 01 flange e 01 bolsa - TFB L = 1,00 m DN 80 mm

(17,900 kg)
un                        1,00 309,45                   309,45

11.3 C - 34
Pedestal de manobra simples, em F°F° dúctil - PMS 10 DN = 250 mm

(57,000 kg)
un                        1,00 1.420,48                1.420,48

11.4 C - 35
Pedestal de suspensão simples, em F°F° dúctil - PSS 10 DN = 150 mm

(57,000 kg)
un                        2,00 1.420,48                2.840,96

11.5 01825 Curva 45° PVC PBA - C45 PVC JE PBA - DN 75 mm un                        1,00 81,70                     81,70

11.6 O.6316
Tubo F°F° dúctil c/ 01 flange e 01 ponta lisa - TFL10 L = 1,36 m DN 80

mm (29,780 kg)
un                        2,00 381,07                   762,14

11.7 O.5385 Curva 90° F°F° c/ flanges PN 10 - C90FF DN 80 mm (9,500 kg) un                        4,00 191,14                   764,56

11.8 O.6317
Tubo F°F° dúctil c/ 01 flange e 01 ponta lisa -TFL10 L = 0,70 m DN 80

mm (15,330 kg)
un                        4,00 447,03                   1.788,12

11.9 10406
Válvula de retenção F°F° portinhola dupla c/ flanges - VRPD 10 DN 80

mm (7,700 kg)
un                        4,00 141,75                   567,00

11.10 O.5344 Curva 45° F°F° c/ flanges PN 10 - C45FF DN 80 mm (9,500 kg) un                        4,00 126,41                   505,64

11.11 03637 Junção 45° F°F° c/ flanges PN 10 - YFF DN 80 mm (17,200 kg) un                        4,00 216,96                   867,84

11.11 O.5466 Flange Cego F°F° PN 16 - FC DN 80 mm (3,600 kg) un                        2,00 29,13                     58,26

11.13 O.5759 Toco F°F° c/ flanges PN 10 - TOF10 L = 0,25 m DN 80 mm (11,500 kg) un                        1,00 403,55                   403,55

11.14 O.6332
Tubo F°F° dúctil c/ 01 flange e 01 bolsa - TFB L = 3,00 m DN 80 mm

(63,900 kg)
un                        1,00 595,91                   595,91

11.15 O.5151
Adaptador de Interligação, AD JGS/KLIKSOZ DN (80 x 75) mm (2,900

kg)
un                        2,00 119,35                   238,70
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MATERIAIS: R$ 105.167,64
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11.16 O.6350
Registro de gaveta chato F°F° c/ flanges PN 10 - RCFV DN 100 mm

(37,000 kg)
un                        2,00 549,72                   1.099,44

11.17 O.5874
Tubo F°F° dúctil c/ 01 flange e 01 ponta lisa - TFP L = 1,00 m DN 100

mm (21,700 kg)
un                        1,00 307,35                   307,35

11.18 O.6182(1)
Tubo F°F° dúctil c/ 01 flange e 01 ponta lisa - TFP L = 1,25 m DN 100

mm (32,500 kg)
un                        1,00 363,46                   363,46

11.19 O.3270
Registro de gaveta chato F°F° c/ flanges PN 10 - RCFC DN 150 mm

(60,000 kg)
un                        1,00 1.081,51                1.081,51

11.20 O.6193
Tubo F°F° dúctil c/ 01 flange e 01 ponta lisa - TFP L = 2,00 m DN 150

mm (60,000 kg)
un                        2,00 715,05                   1.430,10

11.21 O.5858(1) Tubo F°F° dúctil cilíndrico - TCL L = 2,25 m DN = 200 mm (78,300 kg) m                        2,25 348,15                   783,34

11.22 O.5858(2) Tubo F°F° dúctil cilíndrico - TCL L = 1,07 m DN = 200 mm (37,24 kg) m                        1,07 348,15                   372,52

11.23 O.5182 Arruelas p/ juntas c/ flanges F°F° PN 10 - ABF 10 - DN 50 mm (0,020 kg) un                        4,00 3,77                       15,08

11.24 O.5196 Arruelas p/ juntas c/ flanges F°F° PN 10 - ABF 10 - DN 80 mm (0,030 kg) un                      35,00 21,73                     760,55

11.25 O.5198
Arruelas p/ juntas c/ flanges F°F° PN 10 - ABF 10 - DN 150 mm (0,060

kg)
un                        2,00 55,02                     110,04

11.26 O.5197 Arruelas p/ juntas c/ flanges F°F° PN 10 - ABF 10 DN 100 mm (0,040 kg) un                        1,00 30,48                     30,48

11.27 O.5244
Conjunto parafuso e porca p/ juntas c/ flanges F°F° PN 10 - PPF 16 X 80

mm (0,175 kg)
un                    322,00 10,74                     3.458,28

11.28 O.5245
Conjunto parafuso e porca p/ juntas c/ flanges F°F° PN 10 - PPF 20 X

90 mm (0,550 kg)
un                      46,00 15,85                     729,10

11.29 03272 Extremidade flange rosca em aço - EFR EM AÇO DN 50 mm (5,000 kg) un                        2,00 16,18                     32,36

11.30 C - 14
Redução concêntrica F°F° c/ flanges PN 10 - RFF10 DN 80 x 50 mm

(8,400 kg)
un                        4,00 166,54                   666,16

11.31 O.6318(2)
Tubo F°F° dúctil c/ 02 flanges - TFL 10 L = 1,60 m DN 80 mm (28,850

kg)
un                        2,00 553,22                   1.106,44

11.32 O.6357
Registro de gaveta chato F°F° c/ flanges c/ volante PN 10 - RCFV DN 80

mm (26,000 kg)
un                        2,00 506,92                   1.013,84

11.33 O.6330
Tubo F°F° dúctil c/ 01 flange e 01 bolsa - TFB L = 2,00 m DN 80 mm

(35,200 kg)
un                        1,00 452,68                   452,68

11.34 01824 Curva 90° PVC PBA - C90 PVC JE PBA - DN 75 mm un                        1,00 96,57                     96,57

11.35 C - 12 Adufa de parede em F°F° dúctil - APF PN 10 DN 150 mm (22,000 kg) un                        1,00 1.614,85                1.614,85

11.36 O.5857 Tubo F°F° dúctil cilíndrico - TCL L = 1,35 m DN 150 mm (17,900 kg) m                        1,35 274,28                   370,28

11.37 O.6351
Registro de gaveta chato F°F° c/ flanges c/ volante PN 10 - RCFV DN

150 mm (66,000 kg)
un                        2,00 903,55                   1.807,10

11.38 C - 22

Conjunto moto-bomba; Q = 10,00 a 15,00 l/s; H = 5,0 a 10,0 m.c.a.;

1.750 rpm; 4,0 CV; ou equivalente, com rotor e carcaça em ferro fundido

e eixo em aço inox; inclusive tubo guia e corrente em aço galvanizado

un                        2,00 5.943,70                11.887,40
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11.39 C - 21

Conjunto moto-bomba; Q = 2,00 a 5,00 l/s; H = 10,0 a 15,0 m.c.a.; 3.450

rpm; 1,0 CV; ou equivalente, com rotor e carcaça em ferro fundido e eixo

em aço inox; inclusive tubo guia e corrente em aço galvanizado

un                        2,00 3.721,11                7.442,22

11.40 C - 13

Conjunto moto-bomba; Q = 2,00 a 5,00 l/s; H = 5,0 a 10,0 m.c.a.; 3.450

rpm; 0,3 CV; ou equivalente, com rotor e carcaça em ferro fundido e eixo

em aço inox; inclusive tubo guia e corrente em aço galvanizado

un                        4,00 5.579,78                22.319,12

12. FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS   33.734,84

12.1 1093
Armação vertical c/ haste e contra pino em de ferro galvanizado 3/16", c/

3 estribos e 3 isoladores
un                        4,00 25,44                     101,76

12.2 995 Cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1 kV - 16,0 mm² (1 condutor) m                    480,00 8,20                       3.936,00

12.3 857 Cabo de cobre nu 16 mm² meio-duro m                    240,00 6,33                       1.519,20

12.4 1881 Curva PVC p/ eletroduto roscável - 1.1/2" un                        8,00 8,99                       71,92

12.5 1893 Luva PVC roscável p/ eletroduto - 1.1/2" un                      16,00 3,39                       54,24

12.6 2538 Bucha liga alumínio p/ eletroduto roscável - 1.1/2" un                      24,00 0,74                       17,76

12.7 O.4627 Cinta aço galvanizado p/ poste da 160 mm p/ fixação de eletrodutos un                      24,00 8,66                       207,84

12.8 12033 Curva 180° PVC p/ eletroduto roscável - 1.1/2" un                        4,00 8,99                       35,96

12.9 2680 Eletroduto PVC rosca s/ luva - 40 mm - 1.1/2" m                      60,00 5,89                       353,40

12.10 2688 Eletroduto PVC flexível corrugado - 25 mm m                      12,00 1,69                       20,28

12.11 3383 Haste ancoramento - 2400 mm x 16 mm (5/8") un                      24,00 16,58                     397,92

12.12 13843
Caixa metálica p/ medição trifásica chapa 18 p/ uso externo c/ porta e

caixa de mufla, cor cinza, padrão Energisa
un                        4,00 80,38                     321,52

12.13 13335 Poste de concreto duplo T, 200 kg, h = 8 m un                        4,00 340,82                   1.363,28

12.14 O.7402

Quadro de comando para 2 bombas de recalques de até 5 cv, trifásica,

220 volts com chave seletora, acionamento manual / automático, relé de

sobrecarga e contatora

un                        4,00 1.381,29                5.525,16

12.15 17.05.02

Quadro de distribuição metálico com pintura epóxi para serviços

auxiliares com barramento e disjuntores conforme especificações

técnicas e diagrama unifilar - Fornecimento de material

un                        4,00 522,67                   2.090,68

12.16 00984 Cabo de cobre isolamento anti chama 450 / 750 V - 2,5 mm² (1 condutor) m                    400,00 1,33                       532,00

12.17 01872 Caixa PVC 4" x 2" p/ eletroduto un                      20,00 1,66                       33,20

12.18 00855 Bucha e arruela alumínio fundido p/ eletroduto - 25 mm (1'') cj                      80,00 0,81                       64,80

12.19 02560 Condulete tipo "C" em liga alumínio p/ eletroduto roscado - 1" un                      16,00 9,05                       144,80

12.20 02590 Condulete tipo "E" em liga alumínio p/ eletroduto roscado - 1" un                      12,00 8,79                       105,48

12.21 02570 Condulete tipo "LR" em liga alumínio p/ eletroduto roscado - 1" un                      12,00 8,87                       106,44

12.22 02678 Eletroduto PVC soldável - 25 mm m                    144,00 1,54                       221,76

12.23 21136 Eletroduto ferro galvanizado - 1" m                      96,00 12,18                     1.169,28

12.24
2509

7525

Unidade combinada de plug e tomada blindada, com um elemento 3P+T

380V-16A montada em caixa de material termoplástico
un                      16,00 51,48                     823,68

12.25
2509

7529

Unidade combinada de plug e tomada blindada, com um elemento 2P+T

380V-16A, montada em caixa de material termoplástico
un                        8,00 43,36                     346,88

12.26 07529 Tomada embutir 2P + T 15 A / 250 V, c/ placa un                        4,00 12,68                     50,72
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12.27 07556
Conjunto embutir 1 interruptor simples 1 tomada 2P universal, 10 A / 250

V c/ placa
un                        4,00 9,72                       38,88

12.28 12216 Lâmpada vapor sódio 70 W un                        8,00 38,51                     308,08

12.29 O.7062 Lâmpada fluorescente compacta 26 W / 127 V un                      16,00 9,45                       151,20

12.30 03794
Luminária a prova de tempo e gás com lâmpada fluorescente tipo

compacta e soquete
un                      16,00 162,90                   2.606,40

12.31 14646
Luminária calha em chapa aço sobrepor c/ 1 lâmpada fluorescente 40 W

(completa, inclusive reator AFP partida rápida127 V e lâmpada)
un                        4,00 50,19                     200,76

12.32 01021 Cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1 kV - 4,0 mm² (1 condutor) m                    480,00 2,86                       1.372,80

12.33 O.3171 Cabo de cobre isolamento anti-chama 450 / 750 V - PP 4 x 4,0 mm² m                    120,00 6,40                       768,00

12.34 I6140

Cabo 4 x 2,5 mm² de cobre para controle de cobre estanhado com

isolação de 1 kV em PVC com identificação em cores com bitolas de 2,5

mm

m                    120,00 4,38                       525,60

12.35 01884 Curva 90° PVC p/ eletroduto roscável - 1" un                        8,00 3,39                       27,12

12.36 1892 Luva PVC roscável p/ eletroduto - 1" un                      12,00 1,61                       19,32

12.37 02685 Eletroduto PVC rosca s/ luva - 25 mm - 1" m                      40,00 3,18                       127,20

12.38 17.07.10

Miscelânea para serviço de montagem elétrica de estação elevatória,

potência instalada de até 20 CV por bomba: porcas, parafusos, arruelas,

chapas de montagem, tirantes suportes, isoladores suportes, conectores

simples, tomadas e interruptores de embutir, pequenas obras civis,

caixas de passagem, sensores de nível, etc.

gl                        4,00 1.993,38                7.973,52

13. TOTAL DOS MATERIAIS DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO 01 COM BDI 105.167,64
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VALOR TOTAL: R$ 1.938.470,68 DATA: 
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1. SERVIÇOS COMPLEMENTARES 59.371,28              

1.1 21.02.01 Desmatamento e limpeza mecanizada com destocamento até 50 cm m² 47.373,10              0,61                       28.897,59              

1.2 S.73948/016
Limpeza manual do terreno, incluindo raspagem, destocamento e

expurgo do material
m² 880,00                   2,20                       1.936,00                

1.3 07.03 Locação, nivelamento e emissão de nota de serviço de terraplanagem m² 47.373,10              0,57                       27.002,67              

1.4 07.01
Locação, nivelamento de rede coletora, ramais, adutoras e interceptores,

inclusive emissão da nota de serviço
m 268,00                   4,09                       1.096,12                

1.5 S.73992/001
Locação convencional de obra, através de gabarito de tábuas corridas

pontaleteadas a cada 1,50 m
m² 79,51                     5,52                       438,90                   

2. MOVIMENTO DE TERRA   683.378,45            

2.1. ESCAVAÇÃO MANUAL 8.852,35                

2.1.1 S.73357 Escavação manual em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50 m m³ 29,16                     30,80                     898,13                   

2.1.2 02.01.07 Escavação manual de valas em solo com água  profundidade até 1,50 m m³ 241,11                   32,99                     7.954,22                

2.2. ESCAVAÇÃO MECÂNICA 46.728,35              

2.2.1 02.02.12 Escavação com trator de esteira com lâmina, em material de 1ª categoria m³ 23.734,14              0,52                       12.341,75              

2.2.2 02.02.13 Escavação com trator de esteira com lâmina, em material de 2ª categoria m³ 4.188,38                8,21                       34.386,60              

2.3. ATERRO / COMPACTAÇÃO 627.797,75            

2.3.4 S.73733 Regularização e verificação do nivelamento de fundo de valas m² 4,60                       3,07                       14,12                     

2.3.4 05.09
Regularização dos taludes internos de lagoas para receber

geomembrana
m² 5.360,68                4,25                       22.782,89              

2.3.1 05.02

Reaterro manual, com espalhamento e compactação, utilizando

compactador à percussão / sapinho, c/ controle do grau de compactação

mínimo de 97% do proctor normal

m³ 253,71                   14,36                     3.643,28                

2.3.2 05.08
Compactação mecanizada de aterros, com grau mínimo de 100% do

proctor normal
m³ 8.927,19                1,08                       9.641,37                

2.3.3 05.12

Selo mecânico argiloso impermeável, com controle do grau de

compactação mínimo de 100% do proctor normal, inclusive exploração e

liberação de jazida

m³ 4.843,35                23,36                     113.140,66            

2.3.5 23.05 Carga e descarga de material, para bota-fora ou empréstimo m³ 19.000,43              0,91                       17.290,39              

2.3.6 S.72885
Momento extraordinário de transporte, por volume de material, com

caminhão basculante ou carroceria
m³.km 357.585,30            1,29                       461.285,04            

3. INFRAESTRUTURA E SINGULARIDADES 88.351,96              

3.1 S.74053/003
Alvenaria de pedra argamassada c/ cimento e areia, confecção mecânica

e transporte
m² 9,16                       276,69                   2.534,48                

3.2 S.5619
Concreto estrutural, fck = 15,0 MPa, virado em betoneira, na obra,

inclusive lançamento, adensamento, cura e forma
m³ 0,12                       421,96                   50,64                     

MARÇO / 2013
LOCAL: ILHA DAS FLORES - SE (ILH)

DOCUMENTO: 04 - PLANILHA CONSOLIDADA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE_C.)
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3.3 09.05.03

Concreto estrutural, fck = 30,0 MPa, inclusive lançamento, adensamento,

cura, forma de Madeirit resinada, reaproveitando 3 vezes e ferro para

estrutura

m³ 4,50                       1.491,26                6.710,67                

3.4 11.02.01
Alvenaria em tijolo cerâmico furado, 8 furos, dimensões 30 x 20 x 10 cm,

e = 10 cm
m² 134,96                   35,60                     4.804,58                

3.5 O.89.63 Cobogó de cimento e areia, 10 x 15 x 15 cm m² 4,50                       131,98                   593,91                   

3.6 09.05.02
Concreto estrutural, fck = 20,0 MPa, inclusive lançamento, adensamento,

cura, forma resinada, reaproveitando 3 vezes e ferro
m³ 35,15                     1.121,13                39.407,72              

3.7 11.03.04

Alvenaria divisória de blocos de concreto 15 x 20 x 40 cm, e = 15 cm,

inclusive fundações, pilares e cintamento de amarração, e revestimento

com argamassa impermeabilizante

m² 360,00                   87,27                     31.417,20              

3.8 18.01.08
Fornecimento e assentamento de vertedor em madeira naval resinada,

tratado com óleo de linhaça, e = 1"
m² 2,00                       139,59                   279,18                   

3.9 O.63.69

Poço de visita em anel de concreto, balão de 0,80m (DI), profundidade

de 1,20 até 2,50 m, inclusive assentamento, exclusive fornecimento de

tampão TD-600

un 2,00                       986,55                   1.973,10                

3.10 S.73856/001
Boca p/ bueiro simples em concreto ciclópico inclusive formas escavação

reaterro e materiais
un 1,00                       373,11                   373,11                   

3.11 09.02.01
Concreto simples fabricado na obra, fck = 15MPa lançado e adensado -

preparo em betoneira
m³ 0,63                       329,16                   207,37                   

4. COBERTURA 15.526,02              

4.1 13.01.02
Cobertura em telha de cimento de fibrocimento (perfil trapezoidal) L =

0,40 m (canalete 49), inclusive madeiramento
m² 67,50                     182,01                   12.285,68              

4.2 10.03.02
Laje pré-moldada para forro (carga 100,0 kg/m²), armada na menor

dimensão de até 3,0 m
m² 51,32                     63,14                     3.240,34                

5. PAVIMENTAÇÃO 32.952,80              

5.1 S.73997/001 Lastro de concreto simples, consumo mínimo de cimento 150 kg/m³ m³ 3,87                       451,33                   1.746,65                

5.2 S.73946/001
Piso em cerâmica esmaltada PEI-4, assentada com argamassa colante,

com rejuntamento
m² 20,25                     29,03                     587,86                   

5.3 14.02.36 Rodapé em cerâmica, h = 10 cm, inclusive rejuntamento m 48,38                     4,41                       213,36                   

5.4 14.01.03

Passeio cimentado com revestimento em argamassa de cimento e areia,

traço 1:3, e = 2,0 cm; inclusive base de concreto consumo de 150 kg/m³;

e = 6,0 cm

m² 22,41                     37,83                     847,77                   

5.5 O.22.73
Fornecimento e assentamento de soleira em mármore branco, L = 23 cm

, e = 2 cm
m 3,50                       80,99                     283,47                   

5.6 14.01.01 Piso cimentado liso traço t4, e = 3,0 cm m² 20,10                     20,08                     403,61                   

5.7 22.11

Base de cascalho, pedregulho ou piçarra (para base de pavimentação

ou revestimento primário); inclusive exploração, liberação de jazida e

transporte

m³ 544,00                   53,07                     28.870,08              

6. REVESTIMENTO 13.927,74              

6.1 15.01.01 Chapisco c/ argamassa impermeabilizada, traço 1:3 (cimento:areia) m² 318,30                   4,10                       1.305,03                

6.2 15.01.03
Reboco ou emboço, de parede, com argamassa traço T10 - 1:2:6

(cimento / cal / areia), e = 2,0 cm
m² 318,30                   18,47                     5.879,00                
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6.3 S.73912/001
Cerâmica esmaltada em paredes 1.ª, PEI-4, 20 x 20 cm, fixada com

argamassa colante e rejuntamento
m² 127,00                   26,18                     3.324,86                

6.4 S.73925/002
Revestimento cerâmico, (10 x 10) cm, aplicado com argamassa colante,

rejuntado
m² 19,00                     30,43                     578,17                   

6.5 O.22.97
Pintura de proteção de superfícies com hidrofugante silicone ou similar,

02 demãos
m² 14,00                     23,12                     323,68                   

6.6 O.22.89

Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação

de 01 demão de líquido selador e 02 demãos de tinta peva látex

convencional para interiores

m² 108,00                   13,70                     1.479,60                

6.7 O.22.90

Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01

demão de líquido selador acrílico e 02 demãos de tinta peva látex

convencional para exteriores

m² 49,92                     14,24                     710,86                   

6.8 20.11
Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte ou óleo

sobre madeira, incluindo lixamento e emassamento
m² 22,58                     13,14                     296,70                   

6.9 20.14
Pintura esmalte sintético sobre superfície metálica, incluindo lixamento e

emassamento, 2 demãos, com fundo anti corrosivo
m² 2,15                       13,88                     29,84                     

8. ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO   1.954,70                

8.1 16.06.03.01.04
Assentamento de tubulação ponta e bolsa em PVC ou PRFV ou RPVC

ou CPRFV com conexões e peças especiais DN 150 mm
m 23,78                     4,11                       97,74                     

8.2 16.06.03.01.05
Assentamento de tubulação ponta e bolsa em PVC ou PRFV ou RPVC

ou CPRFV com conexões e peças especiais DN 200
m 268,00                   4,57                       1.224,76                

8.3 16.06.01.01.04
Assentamento de tubos e conexões de ferro fundido, junta elástica, DN

150
m 116,00                   5,45                       632,20                   

9. IMPERMEABILIZAÇÃO   109.263,41            

9.1 S.74033/001
Aplicação de geomembrana lisa PEAD, espessura de 0,50 a 2,50 mm;

inclusive acessórios para aplicação
m² 25.790,86              4,23                       109.095,34            

9.2 20.02 Impermeabilização com duas demãos de pintura betuminosa m² 21,63                     7,77                       168,07                   

10. ESQUADRIAS 9.704,98                

10.1 O.87.78
Fornecimento e assentamento de peitoril em mármore branco, L = 22

cm, e = 2 cm
m 7,50                       80,99                     607,43                   

10.2 18.02.11

Janela (vitrô), tipo basculante em alumínio anodizado, natural com

contramarco, nas dimensões conforme projeto - fornecimento e

assentamento

m² 0,90                       244,76                   220,28                   

10.3 18.02.10
Janela em alumínio, de correr ou abrir, cor fosca, tipo moldura /

veneziana, excluso vidros
m² 6,05                       359,78                   2.176,67                

10.4 18.01.09
Porta em madeira de lei, tipo almofada, 0,60 x 1,80 m - fornecimento e

assentamento completa
un 2,00                       246,22                   492,44                   

10.5 18.01.02
Porta em madeira de lei, tipo almofada, 0,70 x 2,10 m - fornecimento e

assentamento completa
un 1,00                       462,50                   462,50                   

10.6 18.01.03
Porta em madeira de lei, tipo almofada, 0,80 x 2,10 m - fornecimento e

assentamento completa
un 3,00                       532,34                   1.597,02                

10.7 19.03
Fornecimento e assentamento de vidro fantasia canelado ou martelado e

= 4 mm
m² 0,90                       68,18                     61,36                     
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10.8 19.02 Fornecimento e assentamento de vidro liso comum e = 4 mm m² 6,00                       87,96                     527,76                   

10.9 S.68054

Porta com fechamento em chapa de aço galvanizado, inclusive pintura

com esmalte sintético em duas demãos com fundo anti corrosivo e

guarnições

m² 2,15                       176,16                   378,74                   

10.10 25.07

Portão para veículo 4,20 x 2,10 m, padrão da concessionária local,

inclusive pilares em concreto e pintura com esmalte sintético em duas

demãos com fundo anti corrosivo

un 1,00                       3.180,78                3.180,78                

11. INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS 6.088,47                

11.1 O.20.60
Fornecimento e assentamento de vaso sanitário c/ caixa acoplada, com

assento, tubo de ligação cromado e conjunto de fixação
un 1,00                       437,38                   437,38                   

11.2 S.74234/001

Fornecimento e assentamento de mictório sifonado de louça branca com

pertences, com registro de pressão 1/2" com canopla cromada

acabamento simples e conjunto para fixação

un 1,00                       278,74                   278,74                   

11.3 35.30

Fornecimento e assentamento de lavatório com bancada em granito

cinza andorinha, dimensões 1.20 x 0.60, com 01 cuba de embutir de

louça, sifão cromado, válvula cromada, torneira de pé em aço inox,

inclusive rodopia 7 cm, assentada

un 1,00                       664,93                   664,93                   

11.4 17.02.01.01
Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços, DI = 0.50 x 0.50 x

0.80 m, inclusive escavação
un 4,00                       148,51                   594,04                   

11.5 O.17.14
Fossa séptica pré-moldada, tipo OMS, capacidade 100 pessoas (v =

5290 litros)
un 1,00                       3.252,09                3.252,09                

11.6 O.17.48 Sumidouro pré-moldado de concreto, 02 anéis, h = 0,50 m cada un 1,00                       391,11                   391,11                   

11.7 16.13.8 Serviço de instalação hidro sanitário predial da casa do operador un 1,00                       470,18                   470,18                   

12. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 11.505,78              

12.1 O.06.16

Luminária para iluminação pública, incluindo poste de aço curvo,

lâmpadas, reatores, fotocélulas, fiação (ligação até 100 m) e demais

acessórios necessários

un 4,00                       1.398,81                5.595,24                

12.2 17.07.12

Serviço de montagem elétrica de estação de tratamento de esgoto tipo

lagoa, incluindo ramal de entrada, bombas auxiliares, painéis, casa do

operador e iluminação externa

un 1,00                       5.910,54                5.910,54                

13. DIVERSOS   102.427,54            

13.1 25.05
Cerca com estacas de madeira sabiá h = 2,20 m (altura útil 1,60 m, com

nove fios de arame farpado)
m 936,67                   33,35                     31.237,94              

13.2 25.02 Eucalipto (eucalyptus), fornecimento, plantio e conservação un 577,00                   46,64                     26.911,28              

13.3 S.74118/001
Cerca viva de hibisco, cedrinho, caliamdra, acalifa - fornecimento e

plantio
m 874,30                   4,08                       3.567,14                

13.4 S.73882/003 Calha para drenagem em meia cana de concreto, diâmetro 400 mm m 400,00                   35,19                     14.076,00              

13.5 S.73882/005 Calha para drenagem em meia cana de concreto, diâmetro 600 mm m 295,00                   67,85                     20.015,75              

13.6 O.24.33 Prateleira em concreto armado, fck = 15 MPa, L = 30 cm m 4,50                       63,68                     286,56                   

13.7 35.32
Fornecimento e instalação de bancada para pia em granito cinza

andorinha - conforme projeto
m² 1,94                       316,46                   613,93                   
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13.8 35.31
Armário estruturado em madeira e fórmica completo com prateleiras e

gavetas e acessórios
m² 6,80                       841,02                   5.718,94                

14. TOTAL DE SERVIÇOS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE) COM BDI 1.134.453,13         

15. FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS 798.090,45            

15.1 9828 Tubo PVC DeFºFº JE 1 MPA DN 150 mm, incluso anel de borracha m 24,00                     84,62                     2.030,88                

15.2 9819
Tubo PVC p/ rede coletora de esgoto, JE DN 200 mm, incluso anel de

borracha
m 270,00                   43,14                     11.647,80              

15.3 O.5334 Curva 45º c/bolsas, em FºFº DN 150 mm(20,700 kg) un 120,00                   180,98                   21.717,60              

15.2 O.5870
Tubo F°F° ponta e bolsa, p/ esgoto, JGS, DN 150 mm - TK9 JGS PB

F°F° DN 150 (27,200 kg)
m 120,00                   252,22                   30.266,40              

15.3 06240
Tampão F°F° articulado com anel de polietileno, para carga de 30

toneladas, diâmetro de abertura 600 mm
un 2,00                                          322,41 644,82                   

15.4 25864 Manta termoplástica, PEAD, Geomembrana lisa, e = 2,00 mm m² 25.790,86              25,83                     666.177,91            

15.5 O.8978
Fornecimento de água para enchimento das unidades da estação de

tratamento (lagoas, reator, etc.)
m³ 13.500,90              4,73                       63.859,26              

15.6 11871 Caixa d'água em fibra de vidro, 500 litros un 2,00                       193,32                   386,64                   

15.7 9867 Tubo PVC PBA soldável, p/ água fria predial - DN 20 mm m 6,00                       1,93                       11,58                     

15.8 9868 Tubo PVC PBA soldável, p/ água fria predial - DN 25 mm m 12,00                     2,63                       31,56                     

15.9 9869 Tubo PVC PBA soldável, p/ água fria predial - DN 32 mm m 8,00                       5,98                       47,84                     

15.10 20147 Joelho redução 90° PVC soldável c/ bucha de latão, 25 mm x 1/2" un 3,00                       2,62                       7,86                       

15.11 3529 Joelho 90° PVC soldável p/ água fria predial, DN 25 mm un 8,00                       0,30                       2,40                       

15.12 3533 Joelho redução 90° PVC soldável p/ água fria predial, 25 mm x 20 mm un 3,00                       0,88                       2,64                       

15.13 95
Adaptador PVC soldável c/ flanges e anel de vedação p/ caixa d'água -

20 mm x 1/2"
un 2,00                       6,89                       13,78                     

15.14 96
Adaptador PVC soldável c/ flanges e anel de vedação p/ caixa d'água -

25 mm x 3/4"
un 4,00                       8,51                       34,04                     

15.15 108 Adaptador PVC soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro - 32 mm x 1" un 3,00                       1,22                       3,66                       

15.16 65 Adaptador PVC soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro - 25 mm x 3/4" un 4,00                       0,58                       2,32                       

15.17 107 Adaptador PVC soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro - 20 mm x 1/2" un 1,00                       0,46                       0,46                       

15.18 3873 Luva correr PVC soldável p/ agua fria predial, DN 25 mm un 3,00                       7,41                       22,23                     

15.19 7139 Te 90° PVC soldável p/ água fria predial, DN 25 mm un 2,00                       0,83                       1,66                       

15.20 7104 Te de redução PVC soldável 90°, p/ água fria predial, (25 x 20) mm un 1,00                       2,21                       2,21                       

15.21 3883 Luva PVC c/ rosca p/ água fria predial 1/2" un 1,00                       0,63                       0,63                       

15.22 6005 Registro gaveta 3/4", c/ canopla c/ acabamento cromado simples un 2,00                       52,09                     104,18                   

15.23 6013 Registro gaveta c/ canopla c/ acabamento cromado simples - 1" un 1,00                       62,30                     62,30                     

15.24 6021 Registro pressão c/ canopla c/ acabamento cromado simples - 1/2" un 1,00                       47,06                     47,06                     

15.25 6024 Registro pressão c/ canopla c/ acabamento cromado simples - 3/4" un 1,00                       51,47                     51,47                     
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15.26 11763 Torneira de boia real 1 1/2", c/ balão plástico un 2,00                       92,96                     185,92                   

15.27 9835 Tubo PVC p/ esgoto predial, DN 40 mm m 3,00                       2,70                       8,10                       

15.28 9838 Tubo PVC p/ esgoto predial, DN 50 mm m 8,00                       5,12                       40,96                     

15.29 9837 Tubo PVC p/ esgoto predial, DN 75 mm m 8,00                       6,46                       51,68                     

15.30 9836 Tubo PVC p/ esgoto predial, DN 100 mm m 42,00                     7,83                       328,86                   

15.31 6140 Bolsa de ligação em PVC flexível p/ vaso sanitário 1.1/2" (40 mm) un 1,00                       1,89                       1,89                       

15.32 3517 Joelho 90° PVC soldável BB p/ esgoto predial, DN 40 mm un 1,00                       0,71                       0,71                       

15.33 3516 Joelho 45° PVC soldável BB, p/ esgoto predial, DN 40 mm un 3,00                       0,82                       2,46                       

15.34 10835 Joelho 90° PVC c/ bolsa e anel p/ esgoto predial - DN 40 mm x 1 1/2" un 3,00                       1,31                       3,93                       

15.35 3520 Joelho 90° PVC soldável PB p/ esgoto predial, DN 100 mm un 1,00                       3,53                       3,53                       

15.36 3509 Joelho 90° PVC soldável PB p/ esgoto predial, DN 75 mm un 2,00                       2,59                       5,18                       

15.37 3526 Joelho 90° PVC soldável PB p/ esgoto predial, DN 50 mm un 2,00                       1,06                       2,12                       

15.38 20159 Joelho 90° PVC serie R p/ esgoto predial c/ visita - 100 x 75 mm un 1,00                       19,19                     19,19                     

15.39 3662 Junção simples PVC p/ esgoto predial DN 50 x 50 mm un 1,00                       3,29                       3,29                       

15.40 3848 Luva de correr PVC p/ esgoto predial, DN 50 mm un 2,00                       4,78                       9,56                       

15.41 11712 Caixa sifonada PVC com grelha quadrada simples (150 x 150 x 50) mm un 1,00                       21,94                     21,94                     

15.42 5102
Ralo seco PVC quadrado, (100 x 100 x 53) mm, saída 40 mm, c/ grelha

branca
un 1,00                       7,33                       7,33                       

15.43 11186 Espelho cristal, e = 4 mm m² 1,00                       187,61                   187,61                   

15.44 4269 Saboneteira em louça branca (15 x 15) cm un 1,00                       17,64                     17,64                     

15.45 7608 Chuveiro plástico branco simples un 1,00                       7,36                       7,36                       

16. FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS 5.927,10                

16.1 1093
Armação vertical c/ haste e contra pino em de ferro galvanizado 3/16", c/

3 estribos e 3 isoladores
un 1,00                       25,44                     25,44                     

16.2 995 Cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1 kV - 16,0 mm² (1 condutor) m 120,00                   8,20                       984,00                   

16.3 857 Cabo de cobre nu 16 mm² meio-duro m 60,00                     6,33                       379,80                   

16.4 1881 Curva PVC p/ eletroduto roscável - 1.1/2" un 2,00                       8,99                       17,98                     

16.5 1893 Luva PVC roscável p/ eletroduto - 1.1/2" un 4,00                       3,39                       13,56                     

16.6 2538 Bucha liga alumínio p/ eletroduto roscável - 1.1/2" un 6,00                       0,74                       4,44                       

16.7 O.4627 Cinta aço galvanizado p/ poste da 160 mm p/ fixação de eletrodutos un 6,00                       8,66                       51,96                     

16.8 12033 Curva 180° PVC p/ eletroduto roscável - 1.1/2" un 1,00                       8,99                       8,99                       

16.9 2680 Eletroduto PVC rosca s/ luva - 40 mm - 1.1/2" m 15,00                     5,89                       88,35                     

16.10 2688 Eletroduto PVC flexível corrugado - 25 mm m 103,00                   1,69                       174,07                   

16.11 3383 Haste ancoramento - 2400 mm x 16 mm (5/8") un 4,00                       16,58                     66,32                     

16.12 13843
Caixa metálica p/ medição trifásica chapa 18 p/ uso externo c/ porta e

caixa de mufla, cor cinza, padrão Energisa
un 1,00                       80,38                     80,38                     

16.13 13335 Poste de concreto duplo T, 200 kg, h = 8 m un 1,00                       340,82                   340,82                   

16.14 17.05.02

Quadro de distribuição metálico com pintura epóxi para serviços

auxiliares com barramento e disjuntores conforme especificações

técnicas e diagrama unifilar - Fornecimento de material

un 1,00                       522,67                   522,67                   

ILH-CD-003-ORC.xlsx

Folha 17 de 18



VALOR TOTAL: R$ 1.938.470,68 DATA: 

SERVIÇOS: R$ 1.134.453,13

MATERIAIS: R$ 804.017,55

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. QTD. R$ UNIT. R$ TOTAL

MARÇO / 2013
LOCAL: ILHA DAS FLORES - SE (ILH)

DOCUMENTO: 04 - PLANILHA CONSOLIDADA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE_C.)

Ministério da Integração Nacional

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

4.ª Superintendência Regional

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (SES)

16.15 3799
Luminária calha sobrepor em chapa aço c/ 2 lâmpadas fluorescentes 40

W (completa, incluindo reator partida rápida e lâmpadas)
un 3,00                       67,38                     202,14                   

16.16 3811
Luminária calha sobrepor em chapa aço c/ 2 lâmpadas fluorescentes 20

W (completa, incluindo reator partida rápida e lâmpadas)
un 2,00                       64,04                     128,08                   

16.17 7529 Tomada embutir 2P + T 15 A / 250 V, c/ placa un 9,00                       12,68                     114,12                   

16.18 7.555 Interruptor simples embutir 10 A / 250 V c/ placa un 5,00                       5,09                       25,45                     

16.19 1872 Caixa PVC 4" x 2" p/ eletroduto un 14,00                     1,66                       23,24                     

16.20 12.001 Caixa PVC octogonal - 4" un 5,00                       3,88                       19,40                     

16.21 1873 Caixa PVC 4" x 4" p/ eletroduto un 5,00                       2,63                       13,15                     

16.22 981 Cabo de cobre isolamento anti-chama 450/750 V - 4,0 mm² (1 condutor) m 40,00                     2,29                       91,60                     

16.23 984 Cabo de cobre isolamento anti chama 450 / 750 V - 2,5 mm² (1 condutor) m 450,00                   1,33                       598,50                   

16.24
2509

7525

Unidade combinada de plug e tomada blindada, com um elemento 3P+T

380V-16A montada em caixa de material termoplástico
un 3,00                       51,48                     154,44                   

16.25
2509

7529

Unidade combinada de Plug e Tomada blindada, com um elemento

2P+T - 380V-16A , montada em caixa de material termoplástico 
un 3,00                       43,36                     130,08                   

16.26 17.07.11

Miscelânea para serviço de montagem elétrica de estação de tratamento,

tipo lagoa, consistindo em: porcas, parafusos, arruelas, chapas de

montagem, tirantes suportes, isoladores suportes, conectores simples,

tomadas e interruptores de embutir, pequenas obras civis, caixas de

passagem, sensores de nível, etc.

gl 1,00                       1.668,12                1.668,12                

17. VALOR TOTAL DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE) 804.017,55            
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