
VALOR TOTAL: R$ 4.185.049,42 DATA: 

SERVIÇOS: R$ 3.954.505,99

MATERIAIS: R$ 230.543,43

MATERIAL SERVIÇO

01 S.A._C. SERVIÇOS AUXILIARES                         -   715.775,23                  715.775,23 

02 R.R.E._C. REDE COLETORA DE ESGOTO 130.982,19         496.583,41                  627.565,60 

03 EEE_C. ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO            88.141,36          373.819,91          461.961,27 

04 ETE_C. ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS - ETE 11.419,88           2.368.327,44            2.379.747,32 

TOTAL GERAL 230.543,43 3.954.505,99 4.185.049,42

ITEM

Ministério da Integração Nacional

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

4.ª Superintendência Regional

R$ UNIT.
R$ TOTALDESCRIÇÃOCÓDIGO 

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (SES)

LOCAL: BREJO GRANDE - SE (BJG)
ABRIL / 2013
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VALOR TOTAL: R$ 715.775,23 DATA: 

SERVIÇOS: R$ 715.775,23

MATERIAIS: R$ 0,00

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. QTD. R$ UNIT. R$ TOTAL

1. SERVIÇOS PRELIMINARES          521.923,69 

1.1 35.20 Mobilização (pessoal, equipamentos e documentação pertinentes) un                     1,00            24.026,65            24.026,65 

1.2 35.21 Desmobilização (pessoal, equipamentos e documentação pertinentes) un                     1,00            24.026,65            24.026,65 

1.3 S.73948/016
Limpeza manual do terreno, incluindo raspagem, destocamento e

expurgo do material
m²              1.000,00                     2,20              2.200,00 

1.4 S.73672
Limpeza mecanizada de terreno, inclusive retirada de árvore entre 0,05m

e 0,15m de diâmetro
m²              1.000,00                     0,42                 420,00 

1.5 35.18
Acampamento e canteiro de obras, incluso instalações elétricas e hidro

sanitárias
m²                   87,12                 403,51            35.153,79 

1.6 35.29 Área coberta para abrigo de tubulação (estaleiro) e equipamentos m²                   84,00                 115,68              9.717,12 

1.7 35.19 Administração local e manutenção de canteiro de obra - Porte médio gl                     1,00          354.160,18          354.160,18 

1.8 35.22

Fornecimento de veículo leve (1.4 ou superior), com ar-condicionado

para apoio à fiscalização, incluindo despesas com combustível, óleos,

manutenção, licenciamento, seguros, impostos

mês                   12,00              5.333,25            63.999,00 

1.9 S.74209/001
Placa de identificação da obra, padrão do Governo Federal, inclusive

fornecimento, transporte, instalação e manutenção
m²                   30,00                 274,01              8.220,30 

2. DETALHAMENTOS CONSTRUTIVOS          193.851,54 

2.1 26.06
Detalhamento executivo do projeto arquitetônico e estrutural da Estação

Elevatória
un                     2,00            31.848,25            63.696,50 

2.2 26.07
Detalhamento executivo do projeto arquitetônico e estrutural da Estação

de Tratamento
un                     1,00            32.842,78            32.842,78 

2.3 26.03 Detalhamento executivo do projeto elétrico da Estação Elevatória un                     2,00            33.387,35            66.774,70 

2.4 26.04 Detalhamento executivo do projeto elétrico da Estação de Tratamento un                     1,00            30.537,56            30.537,56 

TOTAL DOS SERVIÇOS AUXILIARES COM BDI 715.775,23         
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VALOR TOTAL: R$ 627.565,60 DATA: 

SERVIÇOS: R$ 496.583,41

MATERIAIS: R$ 130.982,19

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. QTD. R$ UNIT. R$ TOTAL

1. SERVIÇOS COMPLEMENTARES 72.683,45           

1.1 07.01
Locação, nivelamento de rede coletora, ramais, adutoras e interceptores,

inclusive emissão da nota de serviço
m              2.183,23                     4,09 8.929,41             

1.2 23.02
Carga e descarga (material em geral), com manuseio e arrumação do

material
t                     0,62 51,24                                    31,77 

1.3 S.72884 Transporte comercial rodoviário (material em geral), carga acondicionada t.km                 124,00 0,79                                      97,96 

1.4 S.73948/016
Limpeza manual do terreno, incluindo raspagem, destocamento e

expurgo do material
m²              1.092,31                     2,20 2.403,08             

1.5 O.28.30
Limpeza e teste de redes de esgotos sanitários, inclusive emissão de

relatório
m              8.742,79                     2,04 17.835,29           

1.6 S.73678
Cadastro técnico para rede coletora de esgoto, ramais, adutoras e

interceptores
m              8.742,79                     3,24 28.326,64           

1.7 O.61.91 Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) m²            50.197,68                     0,30 15.059,30           

2. TRÂNSITO E SEGURANÇA 7.211,18             

2.1 O.51.57 Sinalização de valas com placas indicativas m              2.183,23                     2,11 4.606,62             

2.2 O.51.56 Sinalização noturna com tela tapume PVC m                 218,32                   11,93 2.604,56             

3. MOVIMENTO DE TERRA 123.349,59         

  

3.1. ESCAVAÇÃO MANUAL 27.134,09           

3.1.1 S.73357 Escavação manual em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50 m m³                 867,13                   30,80 26.707,60           

3.1.2 S.73500
Escavação manual em material de 1ª categoria, profundidade entre 1,50

e 3,0 m
m³                   10,77                   39,60 426,49                

3.2. ESCAVAÇÃO MECÂNICA 11.140,43           

3.2.1 S.3061
Escavação mecânica em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50

m
m³              1.716,82                     6,44 11.056,32           

3.2.2 S.3062
Escavação mecânica em material de 1ª categoria, profundidade entre

1,50 e 3,0 m
m³                   10,77                     7,81 84,11                  

3.3. FECHAMENTO 85.075,07           

3.3.1 S.73733 Regularização e verificação do nivelamento de fundo de valas m²              2.230,63                     3,07 6.848,03             

3.3.2 05.02

Reaterro manual, com espalhamento e compactação, utilizando

compactador à percussão / sapinho, c/ controle do grau de compactação

mínimo de 97% do proctor normal

m³              2.605,49                   14,36 37.414,84           

3.3.3 O.25.27
Material de jazida para sub-base com CBR > 20; inclusive exploração,

liberação de jazida; exclusive transporte
m³                 868,16                     6,49 5.634,36             

3.3.4 23.05 Carga e descarga de material, para bota-fora ou empréstimo m³              1.736,32                     0,91 1.580,05             

3.3.5 S.72885
Momento extraordinário de transporte, por volume de material, com

caminhão basculante ou carroceria
m³.km            26.044,80                     1,29 33.597,79           

4. ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO 102.115,58         

4.1 02.04.03
Escoramento continuo em madeira para valas, com utilização de

pranchões, longarinas e estroncas de madeira
m²                 218,40                   34,25 7.480,20             

4.2 S.73877/001 Escoramento contínuo metálico para valas, tipo estaca prancha m²              1.519,87                   43,51 66.129,54           
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VALOR TOTAL: R$ 627.565,60 DATA: 

SERVIÇOS: R$ 496.583,41

MATERIAIS: R$ 130.982,19

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. QTD. R$ UNIT. R$ TOTAL

Ministério da Integração Nacional

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

4.ª Superintendência Regional

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (SES)

ABRIL / 2013
LOCAL: BREJO GRANDE - SE (BJG)

DOCUMENTO: 02 - PLANILHA CONSOLIDADA DE REDE, RAMAIS E EMISSÁRIOS (R.R.E._C.)

4.3 04.01 Esgotamento c/ conjunto moto-bomba de superfície ou submersa hp.h              1.302,75                     4,68 6.096,87             

4.4 O.64.18 Rebaixamento de lençol com ponteiras filtrantes m              1.121,57                   19,98 22.408,97           

5. SINGULARIDADES 11.556,49           

5.1 O.63.67

Poço de visita em anel de concreto, balão de 0,60m (Di), profundidade

até 1,20 m, inclusive assentamento, exclusive fornecimento de tampão

TD-600

un                     4,00                 355,57 1.422,28

5.2 O.63.69

Poço de visita em anel de concreto, balão de 0,80m (DI), profundidade

de 1,20 até 2,50 m, inclusive assentamento, exclusive fornecimento de

tampão TD-600

un                     5,00                 986,55 4.932,75

5.3 S.74166/001

Caixa de inspeção em concreto pré-moldado DN 60 mm, com tampa

H(mín.) = 60cm, fornecimento e instalação, inclusive escavação e

reaterro

un                   26,00                 111,73 2.904,98

5.4 S.6042 Concreto simples, preparo c/ betoneira consumo de cimento  = 210 kg/m³ m³                     5,86                 264,55 1.550,26

5.5 S.73856/001
Boca p/ bueiro simples em concreto ciclópico inclusive formas escavação

reaterro e materiais
un                     2,00                 373,11 746,22

6. MONTAGENS E INSTALAÇÕES 8.886,27             

6.1 16.06.03.01.03
Assentamento de tubulação ponta e bolsa em PVC ou PRFV ou RPVC

ou CPRFV com conexões e peças especiais DN 100
m              1.076,63                     2,58 2.777,71             

6.2 16.06.03.01.04
Assentamento de tubulação ponta e bolsa em PVC ou PRFV ou RPVC

ou CPRFV com conexões e peças especiais DN 150
m              1.106,60                     4,11 4.548,13             

6.3 O.71.18
Remanejamento de rede de distribuição de água DN 50 a 250 mm,

inclusive ramais
m                   29,37                   53,13 1.560,43             

7. PAVIMENTAÇÃO 170.780,85         

7.1 01.01.10 Demolição de passeio cimentado m²                   11,65                     9,52 110,91                

7.2 01.01.14 Demolição de piso cerâmico m²                     4,99                     7,02 35,03                  

7.3 01.01.18 Remoção de meio-fio granítico ou pré-moldado m                   26,00                     5,01 130,26                

7.4 01.03.11
Remoção da pavimentação em paralelepípedo com reaproveitamento,

poliédrico e pré-moldado
m²              3.699,96                     7,59 28.082,70           

7.5 01.01.11 Demolição de pavimentação asfáltica m²                     8,89                     3,45 30,67                  

7.6 14.01.03

Passeio cimentado com revestimento em argamassa de cimento e areia,

traço 1:3, e = 2,0 cm; inclusive base de concreto consumo de 150 kg/m³;

e = 6,0 cm

m²                   11,65                   37,83 440,72                

7.7 14.01.04 Piso cerâmico ou ladrilho hidráulico m²                     4,99                   46,60 232,53                

7.8 14.02.25
Meio-fio reto de concreto (80 X 45 X 18 X 12) cm, fornecimento e

assentamento
m                   26,00                   31,46 817,96                

7.9 22.12 Base de brita graduada compactada, inclusive fornecimento e transporte m³                     1,78                   73,25 130,39                

7.10 22.11

Base de cascalho, pedregulho ou piçarra (para base de pavimentação

ou revestimento primário); inclusive exploração, liberação de jazida e

transporte

m³              1.005,08                   53,07 53.339,60           

7.11 14.02.27

Recomposição de pavimentação em paralelepípedo granítico, inclusive

colchão de areia e perda, rejuntado com argamassa de cimento e areia

1:3

m²              3.699,96                   23,54 87.097,06           
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VALOR TOTAL: R$ 627.565,60 DATA: 

SERVIÇOS: R$ 496.583,41

MATERIAIS: R$ 130.982,19

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. QTD. R$ UNIT. R$ TOTAL

Ministério da Integração Nacional

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

4.ª Superintendência Regional

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (SES)

ABRIL / 2013
LOCAL: BREJO GRANDE - SE (BJG)

DOCUMENTO: 02 - PLANILHA CONSOLIDADA DE REDE, RAMAIS E EMISSÁRIOS (R.R.E._C.)

7.12 14.02.04 Pavimento asfáltico, e = 3,5 cm, exclusive base m²                     8,89                   37,46 333,02                

8. TOTAL DE SERVIÇOS DA REDE COLETORA DE ESGOTOS COM BDI 496.583,41         

9. FORNECIMENTO DE MATERIAL 130.982,19         

9.1 9.817
Tubo PVC p/ rede coletora de esgoto, JE DN 100 mm, incluso anel de

borracha
m                   72,00                   13,31 958,32                

9.2 9.818
Tubo PVC p/ rede coletora de esgoto, JE DN 150 mm, incluso anel de

borracha
m                   60,00                   27,92 1.675,20             

9.3 01858 Curva 45° PVC, p/ rede coletora de esgoto, PB JE DN 100 mm un                   26,00                   34,88 906,88                

9.4 20095 Curva 90° PVC curta, p/ rede coletora de esgoto, PB JE DN 100 mm un                   26,00                   22,46 583,96                

9.5 06106
Selim 90° PVC c/ travas, p/ rede coletora de esgoto, DN 150 X 100 mm,

incluso anéis de borracha
un                   26,00                   34,88 906,88                

9.6 09825 Tubo PVC DeF°F° JE 1 MPa DN 100 mm, incluso anel de borracha m                 930,00                   41,67 38.753,10           

9.7 09828 Tubo PVC DeF°F° JE 1 MPa DN 150 mm, incluso anel de borracha m                 966,00                   84,62 81.742,92           

9.8 O.5359 Curva 90º F°F° c/ bolsas JE, DN 100 mm - C90BB DN 100 mm un                     6,00                 127,81 766,86                

9.9 O.5308 Curva 22º30' c/ bolsas, em F°F°, JE, DN 150 mm - C22BB DN 150 mm un                     3,00                 185,00 555,00                

9.10 O.5360 Curva 90º F°F° c/ bolsas JE, DN 150 mm - C90BB DN 150 mm un                     6,00                 205,23 1.231,38             

9.11 06240
Tampão F°F° articulado com anel de polietileno, para carga de 30

toneladas, diâmetro de abertura 600 mm
un                     9,00                 322,41 2.901,69             

10. TOTAL DOS MATERIAIS DA REDE COLETORA DE ESGOTO COM BDI 130.982,19         

BJG-CD-003-ORC.xlsx
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VALOR TOTAL: R$ 461.961,27 DATA: 

SERVIÇOS: R$ 373.819,91

MATERIAIS: R$ 88.141,36

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. QTD. R$ UNIT. R$ TOTAL

1. SERVIÇOS COMPLEMENTARES 1.861,84             

1.1 S.73948/016
Limpeza manual do terreno, incluindo raspagem, destocamento e

expurgo do material
m² 400,00                2,20                    880,00                

1.2 S.73992/001
Locação convencional de obra, através de gabarito de tábuas corridas

pontaleteadas a cada 1,50 m
m² 177,87                5,52                    981,84                

2. MOVIMENTO DE TERRA 39.108,88           

2.2. ESCAVAÇÃO MECÂNICA 6.205,29             

2.2.1 S.3061
Escavação mecânica em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50

m
m³ 259,69                                    6,44 1.672,40             

2.2.2 S.3062
Escavação mecânica em material de 1ª categoria, profundidade entre

1,50 e 3,0 m
m³ 244,21                                    7,81 1.907,28             

2.2.3 S.73579
Escavação mecânica em material de 1ª categoria, profundidade acima

de 3,0 m
m³ 179,10                                  14,66 2.625,61             

2.3. FECHAMENTO 32.903,59           

2.3.1 S.73733 Regularização e verificação do nivelamento de fundo de valas m² 177,87                                    3,07 546,06                

2.3.2 05.02

Reaterro manual, com espalhamento e compactação, utilizando

compactador à percussão / sapinho, c/ controle do grau de compactação

mínimo de 97% do proctor normal

m³ 268,51                                  14,36 3.855,80             

2.3.3 O.25.27
Material de jazida para sub-base com CBR > 20; inclusive exploração,

liberação de jazida; exclusive transporte
m³ 179,10                                    6,49 1.162,36             

2.3.4 23.05 Carga e descarga de material, para bota-fora ou empréstimo m³ 593,56                                    0,91 540,14                

2.3.5 S.72885
Momento extraordinário de transporte, por volume de material, com

caminhão basculante ou carroceria
m³.km 20.774,60                               1,29 26.799,23           

3. ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO 31.518,19           

3.1 S.73877/001 Escoramento contínuo metálico para valas, tipo estaca prancha m² 459,92                                  43,51 20.011,12           

3.2 04.01 Esgotamento c/ conjunto moto-bomba de superfície ou submersa hp.h 341,49                                    4,68 1.598,17             

3.3 04.05 Rebaixamento de lençol com ponteiras filtrantes Mês 2,00                                 4.954,45 9.908,90             

4. INFRA E SUPERESTRUTURA 153.588,43         

4.2 s.73997/001 Lastro de concreto simples, consumo mínimo de cimento 150 kg/m³ m³ 17,78                  451,33                8.024,65             

4.3 S.5619
Concreto estrutural, fck = 15,0 MPa, virado em betoneira, na obra,

inclusive lançamento, adensamento, cura e forma
m³ 39,41                  421,96                16.629,44           

4.4 09.05.03

Concreto estrutural, fck = 30,0 MPa, inclusive lançamento, adensamento,

cura, forma de Madeirit resinada, reaproveitando 3 vezes e ferro para

estrutura

m³ 86,46                  1.491,26             128.934,34         

6. REVESTIMENTO / PINTURA 4.616,16             

6.1 20.02 Impermeabilização com duas demãos de pintura betuminosa m² 594,10                7,77                    4.616,16             

7. URBANIZAÇÃO / PAVIMENTAÇÃO 57.364,51           

Ministério da Integração Nacional
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VALOR TOTAL: R$ 461.961,27 DATA: 

SERVIÇOS: R$ 373.819,91

MATERIAIS: R$ 88.141,36

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. QTD. R$ UNIT. R$ TOTAL

Ministério da Integração Nacional

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

4.ª Superintendência Regional

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (SES)

ABRIL / 2013
LOCAL: BREJO GRANDE - SE (BJG)

DOCUMENTO: 03 - PLANILHA CONSOLIDADA DAS ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO (EEE_C.)

7.1 25.08

Muro em alvenaria bloco cerâmico 0,09m c/alv de pedra 0,35 x 0,60m,

colunas (9x20cm), cintamento (9x15cm) inferior e superior concreto

armado fck = 15,0 Mpa cada 3,00 m, c/ chapisco, reboco e pintura c/

hidracor ou similar, inclusive concertina (Padrão DESO)

m 280,00                140,32                39.289,60           

7.2 14.02.25
Meio-fio reto de concreto (80 X 45 X 18 X 12) cm, fornecimento e

assentamento
m 100,00                                  31,46 3.146,00             

7.4 14.01.03

Passeio cimentado com revestimento em argamassa de cimento e areia,

traço 1:3, e = 2,0 cm; inclusive base de concreto consumo de 150 kg/m³;

e = 6,0 cm

m² 211,38                37,83                  7.996,51             

7.5 22.11

Base de cascalho, pedregulho ou piçarra (para base de pavimentação

ou revestimento primário); inclusive exploração, liberação de jazida e

transporte

m³ 20,00                                    53,07 1.061,40             

7.6 14.02.08
Pavimentação em paralelepípedo granítico sobre colchão de areia,

rejuntado com argamassa de cimento e areia 1:3
m² 100,00                58,71                  5.871,00             

8. MONTAGENS E INSTALAÇÕES HIDROMECÂNICAS 16.548,68           

8.1 O.71.22
Montagem de Equipamentos e Materiais Diversos em Ferro Fundido ou

Aço
kg 2.598,41             5,94                    15.434,56           

8.2 16.13.4

Serviço de montagem hidromecânica de estação elevatória, potência

instalada de até 20 CV por bomba, incluindo bombas, interligação de

entrada e saída

un 2,00                    557,06                1.114,12             

9. MONTAGENS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 17.441,92           

9.1 17.02.01.08
Caixa de passagem em concreto pré-moldado DN 400 mm, com tampa,

H = 40 cm, para instalações elétricas - fornecimento e instalação
un 21,00                  51,83                  1.088,43             

9.2 O.06.16

Luminária para iluminação pública, incluindo poste de aço curvo,

lâmpadas, reatores, fotocélulas, fiação (ligação até 100 m) e demais

acessórios necessários

un 4,00                    1.398,81             5.595,24             

9.3 17.07.08

Serviço de montagem elétrica de estação elevatória, potência instalada

de até 20 CV por bomba, incluindo ramal de entrada, bombas, painéis,

gerador, iluminação interna e externa

un 1,00                    10.758,25           10.758,25           

10. ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS 51.771,30           

10.1 16.13.2
Cesto com estrutura em alumínio e tela em aço inox, para retirada de

areia - tipo 02
un 3,00                    283,05                849,15                

10.2 18.02.07

Fornecimento e instalação de escada marinheiro externa de barra chata

de aço de 2"x1/4" degraus em barra redonda de aço de 3/4". Inclusive

pintura com esmalte sintético em duas demãos com fundo anti corrosivo

m 31,60                  94,76                  2.994,42             

10.3 16.12.06

Fornecimento e instalação de monovia em perfil 1" de 10"x 4.5/8" (1ª

alma), inclusive estrutura, talha, correntes e pintura com esmalte sintético

em duas demãos com fundo anti corrosivo

un 2,00                    4.061,07             8.122,14             

10.4 16.12.07

Suporte roldana 2", para retirada do cesto, L = 2,30 m; inclusive

estrutura, roldana, correntes e pintura com esmalte sintético em duas

demãos com fundo anti corrosivo

un 4,00                    728,86                2.915,44             
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10.5 25.07

Portão para veículo 4,20 x 2,10 m, padrão da concessionária local,

inclusive pilares em concreto e pintura com esmalte sintético em duas

demãos com fundo anti corrosivo

un 2,00                    3.180,78             6.361,56             

10.6 18.02.08

Grade de piso articulável em barra de ferro chata 1.3/4" x 3/16", inclusive

tirante, porta cadeado com cadeado e pintura com esmalte sintético em

duas demãos com fundo anti corrosivo

m² 43,53                  575,86                25.067,19           

10.7 18.02.02

Tampas em chapa metálica # 1.1/4" x 3" x 8", inclusive tirante, porta

cadeado com cadeado e pintura com esmalte sintético em duas demãos

com fundo anti corrosivo

m² 3,86                    299,51                1.156,11             

10.8 C0663 Calha Parshall em fibra de vidro W = 3" (fornecimento e instalação) un 2,00                    2.037,66             4.075,32             

10.9 C0824
Comporta "stop log" em madeira, e = 2,50 cm; tratada c/ óleo de linhaça,

calha alumínio
m² 1,51                    152,30                229,97                

11. TOTAL DOS SERVIÇOS DA ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO COM BDI 373.819,91         
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12. FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDROMECÂNICOS 66.583,57           

12.1 O.5949
Tubo F°F° dúctil c/ 01 flange e 01 ponta lisa -TFL10 L = 4,33 m DN 100

mm (84,220 kg)
un 4,00                    861,37                3.445,48             

12.2 O.5386 Curva 90° F°F° c/ flanges PN 10 - C90FF DN 100 mm (11,000 kg) un 4,00                    116,40                465,60                

12.3 O.5874(2)
Tubo F°F° dúctil c/ 01 flange e 01 ponta lisa -TFL10 L = 0,70 m DN 100

mm (24,640 kg)
un 4,00                    215,15                860,60                

12.3 O.5874(1)
Tubo F°F° dúctil c/ 01 flange e 01 ponta lisa - TFP L = 1,30 m DN 100

mm (28,210 kg)
un 2,00                    399,56                799,12                

12.4 O.2405
Válvula de retenção F°F° portinhola dupla c/ flanges - VRPD 10 DN 100

mm (10,600 kg)
un 4,00                    320,72                1.282,88             

12.5 O.6365
Registro de gaveta chato F°F° c/ flanges c/ volante PN 10 - RCFV DN

100 mm (40,000 kg)
un 8,00                    540,89                4.327,12             

12.6 O.5345 Curva 45° F°F° c/ flanges PN 10 - C45FF DN 100 mm (10,500 kg) un 4,00                    111,11                444,44                

12.7 O.5492 Junção 45° F°F° c/ flanges PN 10 - YFF DN 100 mm (21,000 kg) un 4,00                    239,21                956,84                

12.8 O.5467 Flange Cego F°F° PN 16 - FC DN 100 mm (4,300 kg) un 2,00                    35,17                  70,34                  

12.9 O.5761 Toco F°F° c/ flanges PN 10 - TOF10 L = 0,25 m DN 100 mm (14,000 kg) un 2,00                    105,35                210,70                

12.10 O.5947
Tubo F°F° dúctil c/ 01 flange e 01 bolsa - TFB L = 3,00 m DN 100 mm

(26,000 kg)
un 2,00                    672,95                1.345,90             

12.11 O.6347
Registro de gaveta chato F°F° c/ flanges PN 10 - RCFC DN 200 mm

(104,000 kg)
un 2,00                    1.519,91             3.039,82             

12.12 C - 24
Pedestal de suspensão simples, em F°F° dúctil - PSS 10 DN = 200 mm

(57,000 kg)
un 2,00                    1.420,48             2.840,96             

12.13 O.6182(2)
Tubo F°F° dúctil c/ 01 flange e 01 ponta lisa - TFP L = 1,62 m DN 100

mm (32,720 kg)
un 2,00                    471,05                942,10                

12.14 O.5858(3) Tubo F°F° dúctil cilíndrico - TCL L = 1,15 m DN = 200 mm (40,02 kg) m 2,30                    348,15                800,75                

12.15 O.5858(4) Tubo F°F° dúctil cilíndrico - TCL L = 4,08 m DN = 200 mm (141,980 kg) m 8,16                    348,15                2.840,90             

12.16 O.5152
Adaptador de Interligação, AD JGS/KLIKSOZ DN (100 x 100) mm (2,900

kg)
un 2,00                    164,46                328,92                

12.17 01828
Curva 90° PVC ponta e bolsa PN 10 - C90 PVC JE PB PBA DN = 100

mm (0,74 kg)
un 2,00                    147,79                295,58                

12.18 O.6203
Tubo F°F° dúctil c/ 01 flange e 01 ponta lisa - TFP L = 2,00 m DN 200

mm (79,600 kg)
un 2,00                    921,69                1.843,38             

12.19 O.5197 Arruelas p/ juntas c/ flanges F°F° PN 10 - ABF 10 DN 100 mm (0,040 kg) un 40,00                  30,48                  1.219,20             

12.20 O.5199 Arruelas p/ juntas c/ flanges F°F° PN 10 - ABF 10 DN 200 mm (0,090 kg) un 2,00                    68,38                  136,76                

12.21 O.5244
Conjunto parafuso e porca p/ juntas c/ flanges F°F° PN 10 - PPF 16 X 80

mm (0,175 kg)
un 320,00                10,74                  3.436,80             

12.22 O.5245
Conjunto parafuso e porca p/ juntas c/ flanges F°F° PN 10 - PPF 20 X

90 mm (0,550 kg)
un 16,00                  15,85                  253,60                

12.23 C - 25

Conjunto moto-bomba; Q = 10,00 a 15,00 l/s; H = 20,0 a 25,0 m.c.a.;

1.750 rpm; 7,5 CV; ou equivalente, com rotor e carcaça em ferro fundido

e eixo em aço inox; inclusive tubo guia e corrente em aço galvanizado

un 2,00                    11.254,19           22.508,38           
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12.24 C - 22

Conjunto moto-bomba; Q = 10,00 a 15,00 l/s; H = 5,0 a 10,0 m.c.a.;

1.750 rpm; 4,0 CV; ou equivalente, com rotor e carcaça em ferro fundido

e eixo em aço inox; inclusive tubo guia e corrente em aço galvanizado

un 2,00                    5.943,70             11.887,40           

13. FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS 21.557,79           

13.1 PADRÃO DE ENTRADA 4.134,22             

13.1.1 1093
Armação vertical c/ haste e contra pino em de ferro galvanizado 3/16", c/

3 estribos e 3 isoladores
un 2,00                    25,44                  50,88                  

13.1.2 995 Cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1 kV - 16,0 mm² (1 condutor) m 240,00                8,20                    1.968,00             

13.1.3 857 Cabo de cobre nu 16 mm² meio-duro m 120,00                6,33                    759,60                

13.1.4 1881 Curva PVC p/ eletroduto roscável - 1.1/2" un 4,00                    8,99                    35,96                  

13.1.5 1893 Luva PVC roscável p/ eletroduto - 1.1/2" un 8,00                    3,39                    27,12                  

13.1.6 2538 Bucha liga alumínio p/ eletroduto roscável - 1.1/2" un 12,00                  0,74                    8,88                    

13.1.7 O.4627 Cinta aço galvanizado p/ poste da 160 mm p/ fixação de eletrodutos un 12,00                  8,66                    103,92                

13.1.8 12033 Curva 180° PVC p/ eletroduto roscável - 1.1/2" un 2,00                    8,99                    17,98                  

13.1.9 2680 Eletroduto PVC rosca s/ luva - 40 mm - 1.1/2" m 30,00                  5,89                    176,70                

13.1.10 2688 Eletroduto PVC flexível corrugado - 25 mm m 6,00                    1,69                    10,14                  

13.1.11 3383 Haste ancoramento - 2400 mm x 16 mm (5/8") un 8,00                    16,58                  132,64                

13.1.12 13843
Caixa metálica p/ medição trifásica chapa 18 p/ uso externo c/ porta e

caixa de mufla, cor cinza, padrão Energisa
un 2,00                    80,38                  160,76                

13.1.13 13335 Poste de concreto duplo T, 200 kg, h = 8 m un 2,00                    340,82                681,64                

13.2 QUADROS 5.821,29             

13.2.1 C - 26

Quadro de comando para distribuição geral e acionamento de bombas,

metálico com pintura epóxi, com chave de acionamento tipo soft start

para motores de 7,50 CV, com relé de sobrecorrente, relé térmico, relé

cíclico (20 + 20 Horas), sendo uma chave de partida para cada bomba,

conforme diagrama unifilar, especificações técnicas e NR-10

un 1,00                    3.394,66             3.394,66             

13.2.2 O.7402

Quadro de comando para distribuição geral e acionamento de bombas,

metálico com pintura epóxi, com chave de acionamento tipo partida

direta para motores de até 5,0 CV, com relé de sobrecorrente, relé

térmico, relé cíclico (20 + 20 Horas), sendo uma chave de partida para

cada bomba, conforme diagrama unifilar, especificações técnicas e NR-

10

un 1,00                    1.381,29             1.381,29             

13.2.3 17.05.02

Quadro de distribuição metálico com pintura epóxi para serviços

auxiliares com barramento e disjuntores conforme especificações

técnicas e diagrama unifilar - Fornecimento de material

un 2,00                    522,67                1.045,34             

#N/D

13.3 ILUMINAÇÃO E FORÇA #N/D 6.195,50             

13.3.1 00984 Cabo de cobre isolamento anti chama 450 / 750 V - 2,5 mm² (1 condutor) m 200,00                1,33                    266,00                

13.3.2 01872 Caixa PVC 4" x 2" p/ eletroduto un 10,00                  1,66                    16,60                  

13.3.3 00855 Bucha e arruela alumínio fundido p/ eletroduto - 25 mm (1'') cj 40,00                  0,81                    32,40                  

13.3.4 02560 Condulete tipo "C" em liga alumínio p/ eletroduto roscado - 1" un 8,00                    9,05                    72,40                  
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13.3.5 02590 Condulete tipo "E" em liga alumínio p/ eletroduto roscado - 1" un 6,00                    8,79                    52,74                  

13.3.6 02570 Condulete tipo "LR" em liga alumínio p/ eletroduto roscado - 1" un 6,00                    8,87                    53,22                  

13.3.7 02678 Eletroduto PVC soldável - 25 mm m 72,00                  1,54                    110,88                

13.3.8 21136 Eletroduto ferro galvanizado - 1" m 48,00                  12,18                  584,64                

13.3.9
2509

7525

Unidade combinada de plug e tomada blindada, com um elemento 3P+T

380V-16A montada em caixa de material termoplástico
un 8,00                    51,48                  411,84                

13.3.10
2509

7529

Unidade combinada de plug e tomada blindada, com um elemento 2P+T

380V-16A, montada em caixa de material termoplástico
un 4,00                    43,36                  173,44                

13.3.11 07529 Tomada embutir 2P + T 15 A / 250 V, c/ placa un 2,00                    12,68                  25,36                  

13.3.12 07556
Conjunto embutir 1 interruptor simples 1 tomada 2P universal, 10 A / 250

V c/ placa
un 2,00                    9,72                    19,44                  

13.3.13 12216 Lâmpada vapor sódio 70 W un 4,00                    38,51                  154,04                

13.3.14 O.7062 Lâmpada fluorescente compacta 26 W / 127 V un 8,00                    9,45                    75,60                  

13.3.15 12268
Luminária aberta p/ iluminação pública, corpo refletor em alumínio

fundido, porta lâmpada E27 com braço metálico de 1,50 m
un 4,00                    62,56                  250,24                

13.3.16 03794
Luminária a prova de tempo e gás com lâmpada fluorescente tipo

compacta e soquete
un 8,00                    162,90                1.303,20             

13.3.17 14646
Luminária calha em chapa aço sobrepor c/ 1 lâmpada fluorescente 40 W

(completa, inclusive reator AFP partida rápida127 V e lâmpada)
un 2,00                    50,19                  100,38                

13.3.18 12378 Poste ferro galvanizado flangeado  reto, DN 80 mm x 6,0 m un 4,00                    486,81                1.947,24             

13.3.19 01082 Reator para lâmpada vapor de sódio 70 Watts un 4,00                    108,06                432,24                

13.3.20 02510 Relé fotoelétrico 1000 W / 220 V un 4,00                    28,40                  113,60                

13.4. ALIMENTAÇÃO DE BOMBAS 1.420,02             

13.4.1 01021 Cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1 kV - 4,0 mm² (1 condutor) m 240,00                2,86                    686,40                

13.4.2 O.3171 Cabo de cobre isolamento anti-chama 450 / 750 V - PP 4 x 4,0 mm² m 60,00                  6,40                    384,00                

13.4.3 I6140

Cabo 4 x 2,5 mm² de cobre para controle de cobre estanhado com

isolação de 1 kV em PVC com identificação em cores com bitolas de 2,5

mm

m 60,00                  4,38                    262,80                

13.4.4 01884 Curva 90° PVC p/ eletroduto roscável - 1" un 4,00                    3,39                    13,56                  

13.4.5 1892 Luva PVC roscável p/ eletroduto - 1" un 6,00                    1,61                    9,66                    

13.4.6 02685 Eletroduto PVC rosca s/ luva - 25 mm - 1" m 20,00                  3,18                    63,60                  

13.5. DIVERSOS 3.986,76             

13.5.1 17.07.10

Miscelânea para serviço de montagem elétrica de estação elevatória,

potência instalada de até 20 CV por bomba: porcas, parafusos, arruelas,

chapas de montagem, tirantes suportes, isoladores suportes, conectores

simples, tomadas e interruptores de embutir, pequenas obras civis,

caixas de passagem, sensores de nível, etc.

gl 2,00                                 1.993,38 3.986,76             

14. VALOR TOTAL DAS ESTAÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO (EEE) 88.141,36           
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1. SERVIÇOS COMPLEMENTARES 40.851,38           

1.1 21.02.01 Desmatamento e limpeza mecanizada com destocamento até 50 cm m² 28.306,63           0,61                    17.267,04           

1.2 S.73948/016
Limpeza manual do terreno, incluindo raspagem, destocamento e

expurgo do material
m² 1.069,32                                 2,20 2.352,50             

1.3 07.03 Locação, nivelamento e emissão de nota de serviço de terraplanagem m² 28.306,63           0,57                    16.134,78           

1.4 07.01
Locação, nivelamento de rede coletora, ramais, adutoras e interceptores,

inclusive emissão da nota de serviço
m 180,00                                    4,09 736,20                

1.5 S.73992/001
Locação convencional de obra, através de gabarito de tábuas corridas

pontaleteadas a cada 1,50 m
m² 790,01                5,52                    4.360,86             

2. MOVIMENTO DE TERRA 1.243.264,62      

2.1. ESCAVAÇÃO MANUAL 3.493,34             

2.1.1 S.73357 Escavação manual em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50 m m³ 113,42                30,80                  3.493,34             

2.2. ESCAVAÇÃO MECÂNICA 48.000,18           

2.2.1 02.02.12 Escavação com trator de esteira com lâmina, em material de 1ª categoria m³ 7.076,66             0,52                    3.679,86             

2.2.2 02.02.15 Escavação mecânica de solo com água m³ 5.243,43             8,30                    43.520,47           

2.2.3 S.3061
Escavação mecânica em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50

m
m³ 124,20                                    6,44 799,85                

2.3. ATERRO / COMPACTAÇÃO 1.191.771,10      

2.3.1 S.73733 Regularização e verificação do nivelamento de fundo de valas m² 4,60                                        3,07 14,12                  

2.3.2 22.01 Regularização de subleito, para faixas com largura maior que 3,50 m m² 2.320,00             1,35                    3.132,00             

2.3.3 05.02

Reaterro manual, com espalhamento e compactação, utilizando

compactador à percussão / sapinho, c/ controle do grau de compactação

mínimo de 97% do proctor normal

m³ 96,86                  14,36                  1.390,91             

2.3.4 05.08
Compactação mecanizada de aterros, com grau mínimo de 100% do

proctor normal
m³ 12.320,09           1,08                    13.305,70           

2.3.5 05.12

Selo mecânico argiloso impermeável, com controle do grau de

compactação mínimo de 100% do proctor normal, inclusive exploração,

liberação de jazida e transporte

m³ 7.863,56                               23,36 183.692,76         

2.3.6 23.05 Carga e descarga de material, para bota-fora ou empréstimo m³ 10.491,96                               0,91 9.547,68             

2.3.7 S.72885
Momento extraordinário de transporte, por volume de material, com

caminhão basculante ou carroceria
m³.km 760.223,20         1,29                    980.687,93         

3. INFRAESTRUTURA E SINGULARIDADES 903.290,13         

3.1 S.73844/001
Alvenaria de pedra argamassada aparente c/ cimento e areia traço 1:4;

aparente - confecção mecânica e transporte
m³ 2.330,44             359,08                836.814,40         

3.2 S.74053/003
Alvenaria de pedra argamassada c/ cimento e areia, confecção mecânica

e transporte
m² 9,16                    276,69                2.534,48             

3.3 S.5619
Concreto estrutural, fck = 15,0 MPa, virado em betoneira, na obra,

inclusive lançamento, adensamento, cura e forma
m³ 0,40                    421,96                168,78                
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3.4 09.05.02
Concreto estrutural, fck = 20,0 MPa, inclusive lançamento, adensamento,

cura, forma resinada, reaproveitando 3 vezes e ferro
m³ 3,89                    1.121,13             4.361,20             

3.5 09.05.03

Concreto estrutural, fck = 30,0 MPa, inclusive lançamento, adensamento,

cura, forma de Madeirit resinada, reaproveitando 3 vezes e ferro para

estrutura

m³ 4,50                    1.491,26             6.710,67             

3.6 11.02.01
Alvenaria em tijolo cerâmico furado, 8 furos, dimensões 30 x 20 x 10 cm,

e = 10 cm
m² 134,96                35,60                  4.804,58             

3.7 O.89.63 Cobogó de cimento e areia, 10 x 15 x 15 cm m² 4,50                    131,98                593,91                

3.8 O.23.77

Muro com mourões e placas pré - moldadas de concreto armado, h =

1,80m; inclusive estacas pré-moldadas de concreto seção 10 x 10 cm e

fundações

m² 318,48                138,06                43.969,35           

3.9 O.63.69

Poço de visita em anel de concreto, balão de 0,80m (DI), profundidade

de 1,20 até 2,50 m, inclusive assentamento, exclusive fornecimento de

tampão TD-600

un 3,00                                    986,55 2.959,65             

3.10 S.73856/001
Boca p/ bueiro simples em concreto ciclópico inclusive formas escavação

reaterro e materiais
un 1,00                                    373,11 373,11                

4. COBERTURA 15.526,02           

4.1 13.01.02
Cobertura em telha de cimento de fibrocimento (perfil trapezoidal) L =

0,40 m (canalete 49), inclusive madeiramento
m² 67,50                  182,01                12.285,68           

4.2 10.03.02
Laje pré-moldada para forro (carga 100,0 kg/m²), armada na menor

dimensão de até 3,0 m
m² 51,32                  63,14                  3.240,34             

5. PAVIMENTAÇÃO 28.707,20           

5.1 s.73997/001 Lastro de concreto simples, consumo mínimo de cimento 150 kg/m³ m³ 3,87                    451,33                1.746,65             

5.2 S.73946/001
Piso em cerâmica esmaltada PEI-4, assentada com argamassa colante,

com rejuntamento
m² 20,25                  29,03                  587,86                

5.3 14.02.36 Rodapé em cerâmica, h = 10 cm, inclusive rejuntamento m 48,38                  4,41                    213,36                

5.4 14.01.03

Passeio cimentado com revestimento em argamassa de cimento e areia,

traço 1:3, e = 2,0 cm; inclusive base de concreto consumo de 150 kg/m³;

e = 6,0 cm

m² 22,41                  37,83                  847,77                

5.5 O.22.73
Fornecimento e assentamento de soleira em mármore branco, L = 23 cm

, e = 2 cm
m 3,50                    80,99                  283,47                

5.6 14.01.01
Piso cimentado liso, com argamassa traço 1:3, e = 2,50 cm; recoberto

com nata de cimento
m² 20,10                  20,08                  403,61                

5.7 22.11

Base de cascalho, pedregulho ou piçarra (para base de pavimentação

ou revestimento primário); inclusive exploração, liberação de jazida e

transporte

m³ 464,00                53,07                  24.624,48           

6. REVESTIMENTO 13.927,74           

6.1 15.01.01 Chapisco c/ argamassa impermeabilizada, traço 1:3 (cimento:areia) m² 318,30                4,10                    1.305,03             

6.2 15.01.03
Reboco ou emboço, de parede, com argamassa traço T10 - 1:2:6

(cimento / cal / areia), e = 2,0 cm
m² 318,30                18,47                  5.879,00             

6.3 S.73912/001
Cerâmica esmaltada em paredes 1.ª, PEI-4, 20 x 20 cm, fixada com

argamassa colante e rejuntamento
m² 127,00                26,18                  3.324,86             

6.4 S.73925/002
Revestimento cerâmico, (10 x 10) cm, aplicado com argamassa colante,

rejuntado
m² 19,00                  30,43                  578,17                
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6.5 O.22.97
Pintura de proteção de superfícies com hidrofugante silicone ou similar,

02 demãos
m² 14,00                  23,12                  323,68                

6.6 O.22.89

Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação

de 01 demão de líquido selador e 02 demãos de tinta peva látex

convencional para interiores

m² 108,00                13,70                  1.479,60             

6.7 O.22.90

Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01

demão de líquido selador acrílico e 02 demãos de tinta PVA látex

convencional para exteriores

m² 49,92                  14,24                  710,86                

6.8 20.11
Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte ou óleo

sobre madeira, incluindo lixamento e emassamento
m² 22,58                  13,14                  296,70                

6.9 20.14
Pintura esmalte sintético sobre superfície metálica, incluindo lixamento e

emassamento, 2 demãos, com fundo anti corrosivo
m² 2,15                    13,88                  29,84                  

7. ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO 882,00                

7.1 16.06.03.01.03
Assentamento de tubulação ponta e bolsa em PVC ou PRFV ou RPVC

ou CPRFV com conexões e peças especiais DN 100
m 36,00                  2,58                    92,88                  

7.2 16.06.03.01.04
Assentamento de tubulação ponta e bolsa em PVC ou PRFV ou RPVC

ou CPRFV com conexões e peças especiais DN 150
m 192,00                4,11                    789,12                

7.3 S.73887/003
Assentamento de tubo F°F° com junta elástica, DN 150 mm, inclusive

transporte
m -                      4,57                    -                      

8. IMPERMEABILIZAÇÃO 12.233,17           

8.1 20.02 Impermeabilização com duas demãos de pintura betuminosa m² 1.574,41             7,77                    12.233,17           

9. ESQUADRIAS 16.066,54           

9.1 O.87.78
Fornecimento e assentamento de peitoril em mármore branco, L = 22

cm, e = 2 cm
m 7,50                    80,99                  607,43                

9.2 18.02.11

Janela (vitrô), tipo basculante em alumínio anodizado, natural com

contramarco, nas dimensões conforme projeto - fornecimento e

assentamento

m² 0,90                    244,76                220,28                

9.3 18.02.10
Janela em alumínio, de correr ou abrir, cor fosca, tipo moldura /

veneziana, excluso vidros
m² 6,05                    359,78                2.176,67             

9.4 18.01.09
Porta em madeira de lei, tipo almofada, 0,60 x 1,80 m - fornecimento e

assentamento completa
un 2,00                    246,22                492,44                

9.5 18.01.02
Porta em madeira de lei, tipo almofada, 0,70 x 2,10 m - fornecimento e

assentamento completa
un 1,00                    462,50                462,50                

9.6 18.01.03
Porta em madeira de lei, tipo almofada, 0,80 x 2,10 m - fornecimento e

assentamento completa
un 3,00                    532,34                1.597,02             

9.7 19.03
Fornecimento e assentamento de vidro fantasia canelado ou martelado e

= 4 mm
m² 0,90                    68,18                  61,36                  

9.8 19.02 Fornecimento e assentamento de vidro liso comum e = 4 mm m² 6,00                    87,96                  527,76                

9.9 S.68054

Porta com fechamento em chapa de aço galvanizado, inclusive pintura

com esmalte sintético em duas demãos com fundo anti corrosivo e

guarnições

m² 2,15                    176,16                378,74                
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9.10 25.07

Portão para veículo 4,20 x 2,10 m, padrão da concessionária local,

inclusive pilares em concreto e pintura com esmalte sintético em duas

demãos com fundo anti corrosivo

un 3,00                    3.180,78             9.542,34             

10. INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS 6.088,47             

10.1 O.20.60
Fornecimento e assentamento de vaso sanitário c/ caixa acoplada, com

assento, tubo de ligação cromado e conjunto de fixação
un 1,00                    437,38                437,38                

10.2 S.74234/001

Fornecimento e assentamento de mictório sifonado de louça branca com

pertences, com registro de pressão 1/2" com canopla cromada

acabamento simples e conjunto para fixação

un 1,00                    278,74                278,74                

10.3 35.30

Fornecimento e assentamento de lavatório com bancada em granito

cinza andorinha, dimensões 1.20 x 0.60, com 01 cuba de embutir de

louça, sifão cromado, válvula cromada, torneira de pé em aço inox,

inclusive rodopia 7 cm, assentada

un 1,00                    664,93                664,93                

10.4 17.02.01.01
Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços, DI = 0.50 x 0.50 x

0.80 m, inclusive escavação
un 4,00                    148,51                594,04                

10.5 O.17.14
Fossa séptica pré-moldada, tipo OMS, capacidade 100 pessoas (v =

5290 litros)
un 1,00                    3.252,09             3.252,09             

10.6 O.17.48 Sumidouro pré-moldado de concreto, 02 anéis, h = 0,50 m cada un 1,00                    391,11                391,11                

10.7 16.13.8 Serviço de instalação hidro sanitário predial da casa do operador un 1,00                    470,18                470,18                

11. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 11.505,78           

11.1 O.06.16

Luminária para iluminação pública, incluindo poste de aço curvo,

lâmpadas, reatores, fotocélulas, fiação (ligação até 100 m) e demais

acessórios necessários

un 4,00                    1.398,81             5.595,24             

11.2 17.07.12

Serviço de montagem elétrica de estação de tratamento de esgoto tipo

lagoa, incluindo ramal de entrada, bombas auxiliares, painéis, casa do

operador e iluminação externa

un 1,00                    5.910,54             5.910,54             

12. DIVERSOS 75.984,39           

12.1 01.01.08 Demolição de cerca de arame farpado m 171,80                3,96                    680,33                

12.2 25.05
Cerca com estacas de madeira sabiá h = 2,20 m (altura útil 1,60 m, com

nove fios de arame farpado)
m 665,65                33,35                  22.199,43           

12.3 25.02 Eucalipto (eucalyptus), fornecimento, plantio e conservação un 480,00                46,64                  22.387,20           

12.4 S.74118/001
Cerca viva de hibisco, cedrinho, caliamdra, acalifa - fornecimento e

plantio
m 728,00                4,08                    2.970,24             

12.5 18.01.08
Fornecimento e assentamento de vertedor em madeira naval resinada,

tratado com óleo de linhaça, e = 1"
m² 0,84                    139,59                117,26                

12.6 S.73882/003 Calha para drenagem em meia cana de concreto, diâmetro 400 mm m 250,00                35,19                  8.797,50             

12.7 S.73882/005 Calha para drenagem em meia cana de concreto, diâmetro 600 mm m 180,00                67,85                  12.213,00           

12.8 O.24.33 Prateleira em concreto armado, fck = 15 MPa, L = 30 cm m 4,50                    63,68                  286,56                

12.9 35.32
Fornecimento e instalação de bancada para pia em granito cinza

andorinha - conforme projeto
m² 1,94                    316,46                613,93                
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12.10 35.31
Armário estruturado em madeira e fórmica completo com prateleiras e

gavetas e acessórios
m² 6,80                    841,02                5.718,94             

TOTAL DE SERVIÇOS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE) COM BDI 2.368.327,44      

14. FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS 5.089,40             

14.1 9817
Tubo PVC p/ rede coletora de esgoto, JE DN 100 mm, incluso anel de

borracha
m 6,00                    13,31                  79,86                  

14.2 9818
Tubo PVC p/ rede coletora de esgoto, JE DN 150 mm, incluso anel de

borracha
m 6,00                    27,92                  167,52                

14.3 O.5870
Tubo F°F° ponta e bolsa, p/ esgoto, JGS, DN 150 mm - TK9 JGS PB

F°F° DN 150 (27,200 kg)
m 6,00                    252,22                1.513,32             

14.4 O.5360 Curva 90º F°F° c/ bolsas JE, DN 150 mm - C90BB DN 150 mm un 3,00                    205,23                615,69                

14.5 6240
Tampão F°F° articulado com anel de polietileno, para carga de 30

toneladas, diâmetro de abertura 600 mm
un 3,00                                    322,41 967,23                

14.6 11871 Caixa d'água em fibra de vidro, 500 litros un 2,00                    193,32                386,64                

14.7 9867 Tubo PVC PBA soldável, p/ água fria predial - DN 20 mm m 6,00                    1,93                    11,58                  

14.8 9868 Tubo PVC PBA soldável, p/ água fria predial - DN 25 mm m 12,00                  2,63                    31,56                  

14.9 9869 Tubo PVC PBA soldável, p/ água fria predial - DN 32 mm m 8,00                    5,98                    47,84                  

14.10 20147 Joelho redução 90° PVC soldável c/ bucha de latão, 25 mm x 1/2" un 3,00                    2,62                    7,86                    

14.11 3529 Joelho 90° PVC soldável p/ água fria predial, DN 25 mm un 8,00                    0,30                    2,40                    

14.12 3533 Joelho redução 90° PVC soldável p/ água fria predial, 25 mm x 20 mm un 3,00                    0,88                    2,64                    

14.13 95
Adaptador PVC soldável c/ flanges e anel de vedação p/ caixa d'água -

20 mm x 1/2"
un 2,00                    6,89                    13,78                  

14.14 96
Adaptador PVC soldável c/ flanges e anel de vedação p/ caixa d'água -

25 mm x 3/4"
un 4,00                    8,51                    34,04                  

14.15 108 Adaptador PVC soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro - 32 mm x 1" un 3,00                    1,22                    3,66                    

14.16 65 Adaptador PVC soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro - 25 mm x 3/4" un 4,00                    0,58                    2,32                    

14.17 107 Adaptador PVC soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro - 20 mm x 1/2" un 1,00                    0,46                    0,46                    

14.18 3873 Luva correr PVC soldável p/ agua fria predial, DN 25 mm un 3,00                    7,41                    22,23                  

14.19 7139 Te 90° PVC soldável p/ água fria predial, DN 25 mm un 2,00                    0,83                    1,66                    

14.20 7104 Te de redução PVC soldável 90°, p/ água fria predial, (25 x 20) mm un 1,00                    2,21                    2,21                    

14.21 3883 Luva PVC c/ rosca p/ água fria predial 1/2" un 1,00                    0,63                    0,63                    

14.22 6005 Registro gaveta 3/4", c/ canopla c/ acabamento cromado simples un 2,00                    52,09                  104,18                

14.23 6013 Registro gaveta c/ canopla c/ acabamento cromado simples - 1" un 1,00                    62,30                  62,30                  

14.24 6021 Registro pressão c/ canopla c/ acabamento cromado simples - 1/2" un 1,00                    47,06                  47,06                  

14.25 6024 Registro pressão c/ canopla c/ acabamento cromado simples - 3/4" un 1,00                    51,47                  51,47                  

14.26 11763 Torneira de boia real 1 1/2", c/ balão plástico un 2,00                    92,96                  185,92                

14.27 9835 Tubo PVC p/ esgoto predial, DN 40 mm m 3,00                    2,70                    8,10                    

BJG-CD-003-ORC.xlsx

Folha 16 de 18



VALOR TOTAL: R$ 2.379.747,32 DATA: 

SERVIÇOS: R$ 2.368.327,44

MATERIAIS: R$ 11.419,88

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UND. QTD. R$ UNIT. R$ TOTAL

Ministério da Integração Nacional

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

4.ª Superintendência Regional

ABRIL / 2013

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (SES)

LOCAL: BREJO GRANDE - SE (BJG)

DOCUMENTO: 04 - ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE_C.)

14.28 9838 Tubo PVC p/ esgoto predial, DN 50 mm m 8,00                    5,12                    40,96                  

14.29 9837 Tubo PVC p/ esgoto predial, DN 75 mm m 8,00                    6,46                    51,68                  

14.30 9836 Tubo PVC p/ esgoto predial, DN 100 mm m 42,00                  7,83                    328,86                

14.31 6140 Bolsa de ligação em PVC flexível p/ vaso sanitário 1.1/2" (40 mm) un 1,00                    1,89                    1,89                    

14.32 3517 Joelho 90° PVC soldável BB p/ esgoto predial, DN 40 mm un 1,00                    0,71                    0,71                    

14.33 3516 Joelho 45° PVC soldável BB, p/ esgoto predial, DN 40 mm un 3,00                    0,82                    2,46                    

14.34 10835 Joelho 90° PVC c/ bolsa e anel p/ esgoto predial - DN 40 mm x 1 1/2" un 3,00                    1,31                    3,93                    

14.35 3520 Joelho 90° PVC soldável PB p/ esgoto predial, DN 100 mm un 1,00                    3,53                    3,53                    

14.36 3509 Joelho 90° PVC soldável PB p/ esgoto predial, DN 75 mm un 2,00                    2,59                    5,18                    

14.37 3526 Joelho 90° PVC soldável PB p/ esgoto predial, DN 50 mm un 2,00                    1,06                    2,12                    

14.38 20159 Joelho 90° PVC serie R p/ esgoto predial c/ visita - 100 x 75 mm un 1,00                    19,19                  19,19                  

14.39 3662 Junção simples PVC p/ esgoto predial DN 50 x 50 mm un 1,00                    3,29                    3,29                    

14.40 3848 Luva de correr PVC p/ esgoto predial, DN 50 mm un 2,00                    4,78                    9,56                    

14.41 11712 Caixa sifonada PVC com grelha quadrada simples (150 x 150 x 50) mm un 1,00                    21,94                  21,94                  

14.42 5102
Ralo seco PVC quadrado, (100 x 100 x 53) mm, saída 40 mm, c/ grelha

branca
un 1,00                    7,33                    7,33                    

14.43 11186 Espelho cristal, e = 4 mm m² 1,00                    187,61                187,61                

14.44 4269 Saboneteira em louça branca (15 x 15) cm un 1,00                    17,64                  17,64                  

14.45 7608 Chuveiro plástico branco simples un 1,00                    7,36                    7,36                    

15. FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS 6.330,48             

15.1 1093
Armação vertical c/ haste e contra pino em de ferro galvanizado 3/16", c/

3 estribos e 3 isoladores
un 1,00                    25,44                  25,44                  

15.2 995 Cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1 kV - 16,0 mm² (1 condutor) m 120,00                8,20                    984,00                

15.3 857 Cabo de cobre nu 16 mm² meio-duro m 60,00                  6,33                    379,80                

15.4 1881 Curva PVC p/ eletroduto roscável - 1.1/2" un 2,00                    8,99                    17,98                  

15.5 1893 Luva PVC roscável p/ eletroduto - 1.1/2" un 4,00                    3,39                    13,56                  

15.6 2538 Bucha liga alumínio p/ eletroduto roscável - 1.1/2" un 6,00                    0,74                    4,44                    

15.7 O.4627 Cinta aço galvanizado p/ poste da 160 mm p/ fixação de eletrodutos un 6,00                    8,66                    51,96                  

15.8 12033 Curva 180° PVC p/ eletroduto roscável - 1.1/2" un 1,00                    8,99                    8,99                    

15.9 2680 Eletroduto PVC rosca s/ luva - 40 mm - 1.1/2" m 15,00                  5,89                    88,35                  

15.10 2688 Eletroduto PVC flexível corrugado - 25 mm m 103,00                1,69                    174,07                

15.11 3383 Haste ancoramento - 2400 mm x 16 mm (5/8") un 4,00                    16,58                  66,32                  

15.12 13843
Caixa metálica p/ medição trifásica chapa 18 p/ uso externo c/ porta e

caixa de mufla, cor cinza, padrão Energisa
un 1,00                    80,38                  80,38                  

15.13 13335 Poste de concreto duplo T, 200 kg, h = 8 m un 2,00                    340,82                681,64                

15.14 17.05.02

Quadro de distribuição metálico com pintura epóxi para serviços

auxiliares com barramento e disjuntores conforme especificações

técnicas e diagrama unifilar - Fornecimento de material

un 1,00                    522,67                522,67                

15.15 3799
Luminária calha sobrepor em chapa aço c/ 2 lâmpadas fluorescentes 40

W (completa, incluindo reator partida rápida e lâmpadas)
un 3,00                    67,38                  202,14                
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15.16 3811
Luminária calha sobrepor em chapa aço c/ 2 lâmpadas fluorescentes 20

W (completa, incluindo reator partida rápida e lâmpadas)
un 2,00                    64,04                  128,08                

15.17 7529 Tomada embutir 2P + T 15 A / 250 V, c/ placa un 9,00                    12,68                  114,12                

15.18 7.555 Interruptor simples embutir 10 A / 250 V c/ placa un 5,00                    5,09                    25,45                  

15.19 1872 Caixa PVC 4" x 2" p/ eletroduto un 14,00                  1,66                    23,24                  

15.20 12.001 Caixa PVC octogonal - 4" un 5,00                    3,88                    19,40                  

15.21 1873 Caixa PVC 4" x 4" p/ eletroduto un 5,00                    2,63                    13,15                  

15.22 981 Cabo de cobre isolamento anti-chama 450/750 V - 4,0 mm² (1 condutor) m 40,00                  2,29                    91,60                  

15.23 984 Cabo de cobre isolamento anti chama 450 / 750 V - 2,5 mm² (1 condutor) m 450,00                1,33                    598,50                

15.24 12268
Luminária aberta p/ iluminação pública, corpo refletor em alumínio

fundido, porta lâmpada E27 com braço metálico de 1,50 m
un 1,00                    62,56                  62,56                  

15.25
2509

7525

Unidade combinada de plug e tomada blindada, com um elemento 3P+T

380V-16A montada em caixa de material termoplástico
un 3,00                    51,48                  154,44                

15.26
2509

7529

Unidade combinada de Plug e Tomada blindada, com um elemento

2P+T - 380V-16A , montada em caixa de material termoplástico 
un 3,00                    43,36                  130,08                

15.27 17.07.11

Miscelânea para serviço de montagem elétrica de estação de tratamento,

tipo lagoa, consistindo em: porcas, parafusos, arruelas, chapas de

montagem, tirantes suportes, isoladores suportes, conectores simples,

tomadas e interruptores de embutir, pequenas obras civis, caixas de

passagem, sensores de nível, etc.

gl 1,00                    1.668,12             1.668,12             

16. VALOR TOTAL DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE) 11.419,88           
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