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CONTINUAÇÃO FAX Nº 617/13

	07/01/14
	02/14
	

	SECRETARIA DE LICITAÇÕES
	
	(61) 2028-4619

	EDITAL Nº 71/2013 - ADIAMENTO
	XXX
	XXX


COMUNICAMOS QUE POR MOTIVO DE DIVULGAÇÃO DAS COMPOSIÇÕES DE PREÇOS, FICA ADIADA A DATA DE RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS DO EDITAL Nº 71/2013 – CONCORRÊNCIA, QUE TEM POR OBJETO “EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE MONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, MECÂNICOS E HIDRÁULICOS, TESTES E START-UP DE CONJUNTOS MOTOBOMBAS DAS ESTAÇÕES DE BOMBEAMENTO DA ETAPA II FASE I DO PROJETO DE IRRIGAÇÃO SALITRE, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO, NO ESTADO DA BAHIA”, PARA O DIA 12/02/2014, PERMANECENDO O MESMO HORÁRIO E LOCL ANTERIORMENTE MARCADOS. 

COMUNICAMOS AINDA QUE, O NOVO EDITAL E SEUS ANEXOS ESTARÃO DISPONÍVEIS AOS INTERESSADOS NO SITE DA CODEVASF, A PARTIR DO DIA 09/01/2014. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LUCIANA MOTA COELHO
CHEFE DA SECRETARIA DE LICITAÇÕES
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