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 CÓDIGO       |D E S C R I Ç Ã O                                                   |UNIDADE                            |CUSTO TOTAL

VÍNCULO.....: CAIXA REFERENCIAL

  ASTU         ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS

  0045         FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE FERRO FUNDIDO JUNTA ELASTICA

     73887     ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO COM JUNTA ELASTICA

     73887/001 ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO (FOFO) C/ JUNTA ELASTIC  M                                   1,82

               A -  DN 75 MM - INCLUSIVE TRANSPORTE

     73887/002 ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO (FOFO) C/ JUNTA ELASTIC  M                                   2,20

               A - DN 100 - INCLUSIVE TRANSPORTE

     73887/003 ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO (FOFO) C/ JUNTA ELASTIC  M                                   3,95

               A - DN 150 - INCLUSIVE TRANSPORTE

     73887/004 ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO (FOFO) C/ JUNTA ELASTIC  M                                   5,05

               A - DN 200 - INCLUSIVE TRANSPORTE

     73887/005 ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO (FOFO) C/ JUNTA ELASTIC  M                                   6,10

               A - DN 250 MM - INCLUSIVE TRANSPORTE

     73887/006 ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO (FOFO) C/ JUNTA ELASTIC  M                                   6,90

               A - DN 300 - INCLUSIVE TRANSPORTE

     73887/007 ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO (FOFO) C/ JUNTA ELASTIC  M                                   8,08

               A - DN 350 MM - INCLUSIVE TRANSPORTE

     73887/008 ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO (FOFO) C/ JUNTA ELASTIC  M                                   9,25

               A - DN 400 MM - INCLUSIVE TRANSPORTE

     73887/009 ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO (FOFO) C/ JUNTA ELASTIC  M                                  10,40

               A - DN 450 MM - INCLUSIVE TRANSPORTE

     73887/010 ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO (FOFO) C/ JUNTA ELASTIC  M                                  11,58

               A - DN 500 MM - INCLUSIVE TRANSPORTE

     73887/011 ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO (FOFO) C/ JUNTA ELASTIC  M                                  13,96

               A - DN 600 MM - INCLUSIVE TRANSPORTE

     73887/012 ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO (FOFO) C/ JUNTA ELASTIC  M                                  17,28

               A - DN 700 MM - INCLUSIVE TRANSPORTE

     73887/013 ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO (FOFO) C/ JUNTA ELASTIC  M                                  19,92
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 CÓDIGO       |D E S C R I Ç Ã O                                                   |UNIDADE                            |CUSTO TOTAL

VÍNCULO.....: CAIXA REFERENCIAL

               A - DN 800 MM - INCLUSIVE TRANSPORTES

     73887/014 ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO (FOFO) C/ JUNTA ELASTIC  M                                  23,41

               A - DN 900 MM - INCLUSIVE TRANSPORTE

     73887/015 ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO (FOFO) C/ JUNTA ELASTIC  M                                  25,09

               A - DN 1000 MM - INCLUSIVE TRANSPORTE

     73887/016 ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO (FOFO) C/ JUNTA ELASTIC  M                                  29,73

               A - DN 1100 MM - INCLUSIVE TRANSPORTE

     73887/017 ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO (FOFO) C/ JUNTA ELASTIC  M                                  35,17

               A - DN 1200 MM - INCLUSIVE TRANSPORTE

     74213     MODULO TIPO - REDE DE AGUA > FORN. E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE F0F0:

               COMPREENDE LOCACAO DA OBRA, CADASTRAMENTO DE INTERFERENCIAS, ESCAVACAO

               DE VALA, EXCETO ROCHA, ATE A PROFUNDIDADE DE 1,50 METROS.

               INCLUI - CARGA,TRANSPORTE E DESCARGA DO MATE

     74213/001 MODULO TIPO: REDE DE AGUA, COM FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO FºF  M                                  12,10

               º DN 200 MM-K7, COMPREENDENDO: LOCACAO, CADASTRAMENTO DE INTERFERENCIA

               S, ESCAVACAO E REATERRO COMPACTADO DE VALA, EXCETO ROCHA, ATE 1,50 M.

               INCLUSIVE TOPOGRAFO. ATENÇÃO: VIDE DESCRIÇÃO

     83655     ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO (FOFO), COM JUNTA ELAST  M                                   1,65

               ICA, DN 50 MM.

  0048         FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE PVC COM JUNTA ELASTICA

     73840     ASSENTAMENTO TUBO PVC, RPVC, PVC DEFOFO, PRFV P/ESGOTO COM JE

     73840/001 ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 100 MM - (OU RPVC, OU PRF  M                                   2,11

               V) - PARA ESGOTO.

     73840/002 ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 125 MM - (OU RPVC, OU PRF  M                                   2,26

               V) - PARA ESGOTO.

     73840/003 ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 150 MM - (OU RPVC, OU PRF  M                                   2,41

               V) - PARA ESGOTO.

     73840/004 ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 200 MM - (OU RPVC, OU PRF  M                                   2,72
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 CÓDIGO       |D E S C R I Ç Ã O                                                   |UNIDADE                            |CUSTO TOTAL

VÍNCULO.....: CAIXA REFERENCIAL

               V) - PARA ESGOTO.

     73840/005 ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 250 MM - (OU RPVC, OU PRF  M                                   3,02

               V) - PARA ESGOTO.

     73840/006 ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 300 MM - (OU RPVC, OU PRF  M                                   3,32

               V) - PARA ESGOTO.

     73888     ASSENTAMENTO TUBO PVC, RPVC, PVC DEFOFO, PRFV P/AGUA COM JE

     73888/001 ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 50 MM - (OU RPVC, OU PVC   M                                   0,91

               DEFOFO, OU PRFV) - PARA AGUA.

     73888/002 ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 75 MM - (OU RPVC, OU PVC   M                                   1,21

               DEFOFO, OU PRFV) - PARA AGUA.

     73888/003 ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 100 MM - (OU RPVC, OU PVC  M                                   1,51

                DEFOFO, OU PRFV) - PARA AGUA.

     73888/004 ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 150 MM - (OU RPVC, OU PVC  M                                   1,81

                DEFOFO, OU PRFV P/ AGUA)

     73888/005 ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 200 MM - (OU RPVC, OU PVC  M                                   2,11

                DEFOFO, OU PRFV P/ AGUA)

     73888/006 ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 250 MM - (OU RPVC, OU PVC  M                                   2,41

                DEFOFO, OU PRFV P/ AGUA)

     73888/007 ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 300 MM - (OU RPVC, OU PVC  M                                   3,02

                DEFOFO, OU PRFV P/ AGUA)

     73888/008 ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 350 MM - (OU RPVC, OU PVC  M                                   3,32

                DEFOFO, OU PRFV) PARA AGUA

     73888/009 ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 400 MM - (OU RPVC, OU PVC  M                                   4,68

                DEFOFO, OU PRFV) - PARA AGUA.

     73888/010 ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 500 MM - (OU RPVC, OU PVC  M                                   5,17

                DEFOFO, OU PRFV) - PARA AGUA.

     73888/011 ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 600 MM - (OU RPVC, OU PVC  M                                   5,82

                DEFOFO, OU PRFV) - PARA AGUA.
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 CÓDIGO       |D E S C R I Ç Ã O                                                   |UNIDADE                            |CUSTO TOTAL

VÍNCULO.....: CAIXA REFERENCIAL

     73888/012 ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 700 MM - (OU RPVC, OU PVC  M                                   6,35

                DEFOFO, OU PRFV) - PARA AGUA.

     73888/013 ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 800 MM - (OU RPVC, OU PVC  M                                   6,96

                DEFOFO, OU PRFV) - PARA AGUA.

     73888/014 ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 900 MM - (OU RPVC, OU PVC  M                                   7,53

                DEFOFO, OU PRFV) - PARA AGUA.

     73888/015 ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 1000 MM - (OU RPVC, OU PV  M                                   8,02

               C DEFOFO, OU PRFV) - PARA AGUA.

     83652     TUBO PVC PARA ESGOTO, EB 644, D = 200 MM, COM JUNTA ELASTICA            M                                  59,05

  0049         FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO CERAMICO COM JUNTA ARGAMASSADA

     73812     ASSENTAMENTO DE MANILHAS E CONEXOES CERAMICAS

     73812/001 ASSENTAMENTO DE TUBO CERAMICO, DIAMETRO = 150 MM, COM JUNTA EM ARGAMAS  M                                   5,67

               SA 1:3 CIMENTO:AREIA

     75028     TUBULAÇÃO CERAMICA C/ REJUNTE DE ARGAMASSA

     75028/001 TUBO CERAMICO 75MM REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:  M                                  12,85

               3 - FORNECIMENTO E INSTALACAO

     75028/002 TUBO CERÂMICO 100MM REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRACO 1  M                                  13,09

               :3 - FORNECIMENTO E INSTALACAO

     75028/003 TUBO CERÂMICO 150MM REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRACO 1  M                                  16,29

               :3 - FORNECIMENTO E INSTALACAO

     75028/004 TUBO CERÂMICO 200MM REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRACO 1  M                                  24,04

               :3 - FORNECIMENTO E INSTALACAO

     75028/005 TUBO CERAMICO 250MM REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRACO 1  M                                  37,88

               :3 - FORNECIMENTO E INSTALACAO

     75028/006 TUBO CERAMICO 300MM REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRACO 1  M                                  54,82

               :3 - FORNECIMENTO E INSTALACAO

  0050         FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO CERAMICO COM JUNTA ASFALTICA

     73684     ASSENTAMENTO DE TUBOS CERÂMICOS DIAMETRO 150MM, COM JUNTA ASFÁLTICA     M                                  16,00
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 CÓDIGO       |D E S C R I Ç Ã O                                                   |UNIDADE                            |CUSTO TOTAL

VÍNCULO.....: CAIXA REFERENCIAL

     73811     ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS E PECAS DE CERAMICA

     73811/001 ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE CERÂMICA COM JUNTA ASFÁLTICA - DN 100  M                                   7,84

                MM

     73811/002 ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE CERÂMICA COM JUNTA ASFÁLTICA - DN 200  M                                  11,80

                MM

     73811/003 ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE CERÂMICA COM JUNTA ASFÁLTICA - DN 250  M                                  14,35

                MM

     73811/004 ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE CERÂMICA COM JUNTA ASFÁLTICA - DN 300  M                                  16,63

                MM

     73811/005 ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE CERÂMICA COM JUNTA ASFÁLTICA - DN 375  M                                  19,27

                MM

  0051         FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE CONCRETO COM JUNTA ELASTICA

     73879     ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO COM ANEL DE BORRACHA

     73879/001 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO COM JUNTA ELÁSTICA - DN 300 MM        M                                  14,98

     73879/002 ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO DIAMETRO 400 MM, JUNTAS COM ANEL DE B  M                                  23,06

               ORRACHA, MONTAGEM COM AUXÍLIO DE EQUIPAMENTOS

     73879/003 ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO DIAMETRO 500 MM, JUNTAS COM ANEL DE B  M                                  35,02

               ORRACHA, MONTAGEM COM AUXÍLIO DE EQUIPAMENTOS

     73879/004 ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO DIAMETRO 600 MM, JUNTAS COM ANEL DE B  M                                  45,27

               ORRACHA, MONTAGEM COM AUXÍLIO DE EQUIPAMENTOS

     73879/005 ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO DIAMETRO 700 MM, JUNTAS COM ANEL DE B  M                                  66,04

               ORRACHA, MONTAGEM COM AUXÍLIO DE EQUIPAMENTOS

     73879/006 ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO DIAMETRO 800 MM, JUNTAS COM ANEL DE B  M                                  73,24

               ORRACHA, MONTAGEM COM AUXÍLIO DE EQUIPAMENTOS

     73879/007 ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO DIAMETRO 900 MM, JUNTAS COM ANEL DE B  M                                 104,85

               ORRACHA, MONTAGEM COM AUXÍLIO DE EQUIPAMENTOS

     73879/008 ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO DIAMETRO 1000MM, JUNTAS COM ANEL DE B  M                                 114,45

               ORRACHA, MONTAGEM COM AUXÍLIO DE EQUIPAMENTOS
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 CÓDIGO       |D E S C R I Ç Ã O                                                   |UNIDADE                            |CUSTO TOTAL

VÍNCULO.....: CAIXA REFERENCIAL

     73879/009 ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO DIAMETRO 1200 MM, JUNTAS COM ANEL DE   M                                 153,74

               BORRACHA, MONTAGEM COM AUXÍLIO DE EQUIPAMENTOS

  0053         FORNEC E/OU ASSENT DE HIDRANTES TAMPOES E PECAS ESPECIAIS

     73606     ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO 900 MM                          UN                                 70,83

     73607     ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO 600 MM                          UN                                 47,22

     83622     GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 40CM, FORNECIMENTO E ASSE  M                                 149,66

               NTAMENTO

     83623     GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 30CM, FORNECIMENTO E ASSE  M                                 110,09

               NTAMENTO

     83624     GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 20CM, FORNECIMENTO E ASSE  M                                  55,65

               NTAMENTO

     83626     GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 15CM, FORNECIMENTO E ASSE  M                                  42,94

               NTAMENTO

     83627     TAMPAO DE FERRO FUNDIDO, D = 60CM, 175KG, P = CHAMINE CX AREIA/POCO VI  UN                                438,81

               SITA ASSENTADO COM ARG CIM/AREIA 1:4, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

     83724     ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUNDI  KG                                  0,91

               DO DUCTIL, JUNTA ELASTICA, MECANICA OU FLANGEADA, COM DIAMETROS DE 50

               A 300 MM.

     83725     ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUNDI  KG                                  0,62

               DO DUCTIL, JUNTA ELASTICA, MECANICA OU FLANGEADA, COM DIAMETROS DE 350

                A 600 MM.

     83726     ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUNDI  KG                                  0,44

               DO DUCTIL, JUNTA ELASTICA, MECANICA OU FLANGEADA, COM DIAMETROS DE 700

                A 1200 MM.

  0223         FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO CERAMICO COM JUNTA ELASTICA

     83536     FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO CERAMICO DN 375 MM, JUNTA ELASTICA  M                                 109,43

               .

     83537     FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO CERAMICO DN 300 MM, JUNTA ELASTICA  M                                  78,63
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               .

     83538     FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO CERAMICO DN 250 MM, JUNTA ELASTICA  M                                  57,47

               .

     83539     FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO CERAMICO DN 200, JUNTA ELASTICA.    M                                  39,95

     83619     FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO CERAMICO DN 150, COM JUNTA ELASTIC  M                                  24,54

               A.

     83620     FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO CERAMICO DN 100 MM, COM JUNTA ELAS  M                                  17,93

               TICA

  0230         FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO PVC DEFOFO COM JUNTA ELASTICA

     74215     MODULO TIPO - REDE DE AGUA > FORN. E ASSENT. DE TUBOS DE PVC DEFOFO:

               COMPREENDE LOCACAO DA OBRA, CADASTRAMENTO DE INTERFERENCIAS, ESCAVACAO

               DE VALA, EXCETO ROCHA, PROFUNDIDADE ATE 1,50 METROS.

               INCLUI - CARGA, TRANSPORTE E DECARGA DO MATE

     74215/001 MODULO TIPO: REDE DE AGUA, COM FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC  M                                 137,05

                DEFOFO 200MM EB-1208 P/ REDE AGUA JE 1 MPA, COMPREENDENDO: LOCACAO, C

               ADASTRAMENTO DE INTERFERENCIAS, ESCAVACAO E REATERRO COMPACTADO DE VAL

               A, EXCETO ROCHA, ATE 1,50 M, INCLUSIVE TOPÓG

     74215/002 MODULO TIPO: REDE DE AGUA, COM FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC  M                                  81,95

                DEFOFO 150MM EB-1208 P/ REDE AGUA JE 1 MPA, COMPREENDENDO: LOCACAO, C

               ADASTRAMENTO DE INTERFERENCIAS, ESCAVACAO E REATERRO COMPACTADO DE VAL

               A, EXCETO ROCHA, ATE 1,50 M, INCLUSIVE TOPÓG

     74215/003 MODULO TIPO: REDE DE AGUA, COM FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC  M                                  43,45

                DEFOFO 100MM EB-1208 P/ REDE AGUA JE 1 MPA, COMPREENDENDO: LOCACAO, C

               ADASTRAMENTO DE INTERFERENCIAS, ESCAVACAO E REATERRO COMPACTADO DE VAL

               A, EXCETO ROCHA, ATE 1,50 M, INCLUSIVE TOPÓG

  0253         FORNEC E/OU ASSENT DE CONEXOES DIVERSAS

      6518     AQUISICAO DE MATERIAL PVC P/ A CONSTRUCAO DE FOSSA SEPTICA              UN                                149,62

               TIPO OMS, D INT = 200 CM / H INT = 240 CM
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     83520     TE PVC PARA COLETOR ESGOTO, EB644, D=100MM, COM JUNTA ELASTICA.         UN                                 68,41

     83521     TE CERAMICO REDUCAO 300 X 100MM, COM JUNTA ARGAMASSADA.                 UN                                 74,73

     83522     TE CERAMICO REDUCAO 200 X 100MM, COM JUNTA ARGAMASSADA.                 UN                                 38,92

     83523     TE CERAMICO REDUCAO 150 X 100MM, COM JUNTA ARGAMASSADA.                 UN                                 29,75

     83524     TE CERAMICO 90GR 200 X 200MM, COM JUNTA ARGAMASSADA                     UN                                 56,49

     83527     TE CERAMICO 150 X 150MM, COM JUNTA ARGAMASSADA.                         UN                                 33,71

     83528     TE CERAMICO 100 X 100MM, COM JUNTA ARGAMASSADA.                         UN                                 28,75

     83529     JUNCAO REDUCAO CERAMICA 200 X 100MM, COM JUNTA ARGAMASSADA.             UN                                 39,80

     83530     JUNCAO CERAMICA 45G ESG BBP DN 150 X 100                                UN                                 30,15

     83531     CURVA PARA REDE COLETOR ESGOTO, EB 644, 90GR, DN=200MM, COM JUNTA ELAS  UN                                232,74

               TICA

     83535     CURVA PVC PARA REDE COLETOR ESGOTO, EB-644, 45 GR, 200 MM, COM JUNTA E  UN                                187,14

               LASTICA.

  0254         FORNEC E/OU ASSENT DE VALVULAS E REGISTROS

     73884     INSTALACAO DE VALVULA OU REGISTRO C/JUNTA FLANGEADA

     73884/001 INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 50         UN                                 33,26

     73884/002 INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 75         UN                                 48,89

     73884/003 INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 100        UN                                 61,11

     73884/004 INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 150        UN                                302,42

     73884/005 INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 200        UN                                352,83

     73884/006 INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 250        UN                                428,43

     73884/007 INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 300        UN                                478,84

     73884/008 INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 350        UN                                504,04

     73884/009 INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 400        UN                                554,44

     73884/010 INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 450        UN                                579,64

     73884/011 INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 500        UN                                630,05

     73884/012 INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 600        UN                                680,45

     73884/013 INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 700        UN                                747,76
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     73884/014 INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 800        UN                                747,76

     73884/015 INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 900        UN                                774,46

     73884/016 INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 1000       UN                                854,58

     73885     INSTALACAO DE VALVULA OU REGISTRO C/JUNTA ELASTICA

     73885/001 INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA ELÁSTICA - DN 50          UN                                 15,09

     73885/002 INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA ELÁSTICA - DN 75          UN                                 18,33

     73885/003 INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA ELÁSTICA - DN 100         UN                                 20,78

     73885/004 INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA ELÁSTICA - DN 150         UN                                110,89

     73885/005 INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA ELÁSTICA - DN 200         UN                                143,65

     73885/006 INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA ELÁSTICA - DN 250         UN                                168,85

     73885/007 INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA ELÁSTICA - DN 300         UN                                183,97

     73885/008 INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA ELÁSTICA - DN 350         UN                                201,62

     73885/009 INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA ELÁSTICA - DN 400         UN                                221,78

     73885/010 INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA ELÁSTICA - DN 450         UN                                239,42

     73885/011 INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA ELÁSTICA - DN 500         UN                                252,02

     73885/012 INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA ELÁSTICA - DN 600         UN                                287,30

  0292         FORNEC E/OU ASSENT DE TUBO DE ACO COM JUNTA ELASTICA

     73839     ASSENTAMENTO DE TUBO DE ACO COM JUNTA ELASTICA - COMP = 6,0 M

     73839/001 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE AÇO, COM JUNTA ELÁSTICA (COMPRIMENTO DE 6,00   M                                   4,28

               M) - DN 150 MM

     73839/002 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE AÇO, COM JUNTA ELÁSTICA (COMPRIMENTO DE 6,00   M                                   5,47

               M) - DN 200 MM

     73839/003 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE AÇO, COM JUNTA ELÁSTICA (COMPRIMENTO DE 6,00   M                                   6,60

               M) - DN 250 MM

     73839/004 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE AÇO, COM JUNTA ELÁSTICA (COMPRIMENTO DE 6,00   M                                   7,44

               M) - DN 300 MM

     73839/005 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE AÇO, COM JUNTA ELÁSTICA (COMPRIMENTO DE 6,00   M                                   8,71

               M) - DN 350 MM



SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL

PCI.817.01 - CUSTO DE COMPOSIÇÕES - SINTÉTICO                                                    EMISSãO: 13/03/2013 AS 11:34:35

                                                                                                 DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 28/02/2013
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 122,43%(HORA)   82,26%(MÊS)
ABRANGÊNCIA : NACIONAL                                              LOCALIDADE  : BELO HORIZONTE
REF.COLETA : MEDIANO                                                                             DATA DE PREÇO   : 02/2013

de11 233

 CÓDIGO       |D E S C R I Ç Ã O                                                   |UNIDADE                            |CUSTO TOTAL

VÍNCULO.....: CAIXA REFERENCIAL

     73839/006 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE AÇO, COM JUNTA ELÁSTICA (COMPRIMENTO DE 6,00   M                                   9,97

               M) - DN 400 MM

     73839/007 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE AÇO, COM JUNTA ELÁSTICA (COMPRIMENTO DE 6,00   M                                  11,19

               M) - DN 450 MM

     73839/008 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE AÇO, COM JUNTA ELÁSTICA (COMPRIMENTO DE 6,00   M                                  12,45

               M) - DN 500 MM

     73839/009 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE AÇO, COM JUNTA ELÁSTICA (COMPRIMENTO DE 6,00   M                                  14,98

               M) - DN 600 MM

     73839/010 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE AÇO, COM JUNTA ELÁSTICA (COMPRIMENTO DE 6,00   M                                  18,52

               M) - DN 700 MM

     73839/011 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE AÇO, COM JUNTA ELÁSTICA (COMPRIMENTO DE 6,00   M                                  21,32

               M) - DN 800 MM

     73839/012 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE AÇO, COM JUNTA ELÁSTICA (COMPRIMENTO DE 6,00   M                                  25,03

               M) - DN 900 MM

     73839/013 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE AÇO, COM JUNTA ELÁSTICA (COMPRIMENTO DE 6,00   M                                  26,74

               M) - DN 1000 MM

     73839/014 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE AÇO, COM JUNTA ELÁSTICA (COMPRIMENTO DE 6,00   M                                  31,71

               M) - DN 1100 MM

     73839/015 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE AÇO, COM JUNTA ELÁSTICA (COMPRIMENTO DE 6,00   M                                  37,54

               M) - DN 1200 MM

  CANT         CANTEIRO DE OBRAS

  0001         CONSTRUCAO DO CANTEIRO

     73752     SANITARIO C/VASO/CHUVEIRO PARA PESSOAL DE OBRA

     73752/001 SANITARIO COM VASO E CHUVEIRO PARA PESSOAL DE OBRA, COLETIVO DE 2 MODU  UN                              2.357,49

               LOS, INCLUSIVE INSTALACAO E APARELHOS, REAPROVEITADO 2 VEZES

     73803     GALPAO P/OFICINA/DEPOSITO CANTEIRO OBRA(MAD LEI)

     73803/001 GALPAO ABERTO PARA OFICINA E DEPOSITO DE CANTEIRO DE OBRAS, EM MADEIRA  M2                                150,38

                DE LEI
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     73805     BARRACOES DE OBRA

     73805/001 BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES  M2                                188,38

                EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA AMIANTO 6MM, INCLUSO INSTALACO

               ES ELETRICAS E ESQUADRIAS

     74210     BARRACAO DE OBRA

     74210/001 BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO  M2                                236,40

                4 MM,  INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA)

     74242     CONSTRUCAO DE BARRACAO DE OBRA - MMA

     74242/001 BARRACAO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA COM BANHEIRO, COBERTUR  M2                                135,54

               A EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS E ELETRIC

               AS

  0002         PLACA DE OBRA

     74209     AQUISICAO E ASSENTAMENTO PLACA DE OBRA

     74209/001 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO                               M2                                234,71

  0004         MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO

     73756     MONTAGEM E DESMONTAGEM USINA DE CONCRETO

     73756/001 MONTAGEM / DESMONTAGEM DE USINA CONCRETO TIPO PAREDE C/SILOS HORIZONTA  UN                             28.538,40

               L P/3 AGREGADOS, INCLUSIVE MECANICO (PESADO) E MESTRE DE OBRAS

     73847     ALUGUEL DE CONTAINER

     73847/001 ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M            MES                               440,09

               ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO

               CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA

     73847/002 ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT/WC C/1 VASO/1 LAV/1 MIC/4 CHUV LARG            MES                               477,53

               =2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO NERV TRAPEZ FORROC/

               ISOL TERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST

               ELETR/HIDRO-SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA

     73847/003 ALUGUEL CONTAINER/SANIT C/2 VASOS/1 LAVAT/1 MIC/4 CHUV LARG=            MES                               682,53

               2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/
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               ISOLAM TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL

               INST ELETR/HIDR EXCL TRANSP/CARGA/DESCARG

     73847/004 ALUGUEL CONTAINER/SANIT C/4 VASOS/1 LAVAT/1 MIC/4 CHUV LARG=            MES                               734,70

               2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPAS ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/

               ISOL TERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST RA

               ELETR/HIDRO-SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA

     73847/005 ALUGUEL CONTAINER/SANIT C/7 VASOS/1 LAVAT/1 MIC LARG=2,20M              MES                               758,09

               COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL

               TERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST ELET

               /HIDRO-SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA

  CHOR         CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

  0325         CUSTO HORÁRIO PRODUTIVO DIURNO

     83353     CHP - CAMINHAO BASCULANTE TRUCADO CARGA UTIL = 10 M3 - 15 T             CHP                               125,70

     83759     CHP-GUINDASTE MADAL MD-10A                                              CHP                               136,86

     83765     CHP-GRUPO DE SOLDAGEM BAMBOZZI 375-A                                    CHP                                36,95

  0327         CUSTO HORÁRIO IMPRODUTIVO DIURNO

     83760     CHI-GUINDASTE MADAL MD-10A                                              CHI                                69,25

     83766     CHI-GRUPO DE SOLDAGEM BAMBOZZI 375-A                                    CHI                                22,38

  0329         COMPOSIÇÕES AUXILIARES

     83354     DEPRECIAÇAO E JUROS - CAMINHAO BASCULANTE TRUCADO - CARGA UTIL = 10 M3  H                                  19,91

               , 16,3 T

     83355     MANUTENCAO - CAMINHAO BASCULANTE TRUCADO - CARGA UTIL = 10 M3, 16,3 TO  H                                  22,39

               N

     83360     DEPRECIACAO E JUROS - CAMINHAO DISTRIBUIDOR DE ASFALTO                  H                                  40,28

     83361     MANUTENCAO - CAMINHAO DISTRIBUIDOR DE ASFALTO                           H                                  22,75

     83755     DEPRECIACAO GUINDASTE MADAL MD-10A                                      H                                  38,87

     83756     JUROS GUINDASTE MADAL MD-10A                                            H                                  16,40

     83757     MANUTENCAO GUINDASTE MADAL MD-10A                                       H                                  32,03
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     83758     CUSTOS COMBUSTIVEL+MATERIAL NA OPERACAO DE GUINDASTE MADAL MD-10A       H                                  35,57

     83761     DEPRECIACAO GRUPO DE SOLDAGEM BAMBOZZI 375-A                            H                                   8,25

     83762     MANUTENCAO GRUPO DE SOLDAGEM BAMBOZZI 375-A                             H                                   4,12

     83763     CUSTOS COMBUSTIVEL+MATERIAL GRUPO DE SOLDAGEM BAMBOZZI 375-A            H                                  10,45

     83764     JUROS GRUPO DE SOLDAGEM BAMBOZZI 375-A                                  H                                   2,16

  COBE         COBERTURA

  0073         MADEIRAMENTO

     55960     IMUNIZACAO MADEIRAMENTO COBERTURA COM IMUNIZANTE INCOLOR                M2                                  3,33

     72085     RECOLOCACAO DE MADEIRAMENTO DO TELHADO - RIPAS, CONSIDERANDO REAPROVEI  M                                   0,96

               TAMENTO DE MATERIAL

     72086     RECOLOCACAO DE MADEIRAMENTO DO TELHADO - CAIBROS, CONSIDERANDO REAPROV  M                                   2,93

               EITAMENTO DE MATERIAL

     72087     RECOLOCACAO DE MADEIRAMENTO DO TELHADO - VIGAS, CONSIDERANDO REAPROVEI  M                                   7,79

               TAMENTO DE MATERIAL

     72088     RECOLOCACAO DE FERRAGENS PARA MADEIRAMENTO DO TELHADO, CONSIDERANDO RE  UN                                  5,71

               APROVEITAMENTO DE MATERIAL

     73931     ESTRUTURA MADEIRA ANCOR LAJE/PAREDE P/TELHA ESTRUTURAL FIBROCIMENTO

     73931/001 ESTRUTURA PARA TELHA ONDULADA FIBROCIMENTO, ALUMINIO OU PLASTICA, EM M  M2                                 31,73

               ADEIRA APARELHADA, APOIADA EM LAJE OU PAREDE

     73931/002 ESTRUTURA PARA TELHA ESTRUTURAL FIBROCIMENTO, EM MADEIRA APARELHADA, A  M2                                 23,38

               NCORADA EM LAJE OU PAREDE

     73931/003 ESTRUTURA PARA TELHA CERAMICA, EM MADEIRA APARELHADA, APOIADA EM PARED  M2                                 59,17

               E

     73939     CHAPA CELULOSE PRENSADA 122X224X1,2CM FORNECIMENTO

     73939/001 TESOURA COMPLETA EM MACARANDUBA SERRADA, PARA TELHADOS COM VAOS DE 4M   UN                                626,10

     73939/002 TESOURA COMPLETA EM MACARANDUBA APARELHADA, PARA TELHADOS COM VAOS DE   UN                                866,43

               4M

     73939/003 TESOURA COMPLETA EM MACARANDUBA SERRADA, PARA TELHADOS COM VAOS DE 5M   UN                                756,11
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     73939/004 TESOURA COMPLETA EM MACARANDUBA APARELHADA, PARA TELHADOS COM VAOS DE   UN                                907,10

               5M

     73939/005 TESOURA COMPLETA EM MACARANDUBA SERRADA, PARA TELHADOS COM VAOS DE 6M   UN                                946,42

     73939/006 TESOURA COMPLETA EM MACARANDUBA APARELHADA, PARA TELHADOS COM VAOS DE   UN                              1.122,37

               6M

     73939/007 TESOURA COMPLETA EM MACARANDUBA SERRADA, PARA TELHADOS COM VAOS DE 7M   UN                              1.101,16

     73939/008 TESOURA COMPLETA EM MACARANDUBA APARELHADA, PARA TELHADOS COM VAOS DE   UN                              1.307,21

               7M

     73939/009 TESOURA COMPLETA EM MACARANDUBA SERRADA, PARA TELHADOS COM VAOS DE 8M   UN                              1.395,96

     73939/010 TESOURA COMPLETA EM MACARANDUBA APARELHADA, PARA TELHADOS COM VAOS DE   UN                              1.775,16

               8M

     73939/011 TESOURA COMPLETA EM MACARANDUBA SERRADA, PARA TELHADOS COM VAOS DE 9M   UN                              1.574,68

     73939/012 TESOURA COMPLETA EM MACARANDUBA APARELHADA, PARA TELHADOS COM VAOS DE   UN                              2.001,78

               9M

     73939/013 TESOURA COMPLETA EM MACARANDUBA SERRADA, PARA TELHADOS COM VAOS DE 10M  UN                              1.867,47

     73939/014 TESOURA COMPLETA EM MACARANDUBA APARELHADA, PARA TELHADOS COM VAOS DE   UN                              2.217,33

               10M

     73939/015 TESOURA COMPLETA EM MACARANDUBA SERRADA, PARA TELHADOS COM VAOS DE 11M  UN                              2.203,63

     73939/016 TESOURA COMPLETA EM MACARANDUBA APARELHADA, PARA TELHADOS COM VAOS DE   UN                              2.592,83

               11M

     73939/017 TESOURA COMPLETA EM MACARANDUBA SERRADA, PARA TELHADOS COM VAOS DE 12M  UN                              2.428,03

     73939/018 TESOURA COMPLETA EM MACARANDUBA APARELHADA, PARA TELHADOS COM VAOS DE   UN                              2.879,74

               12M

     73939/019 TESOURA COMPLETA EM MACARANDUBA SERRADA, PARA TELHADOS COM VAOS DE 14M  UN                              2.800,11

     73939/020 TESOURA COMPLETA EM MACARANDUBA APARELHADA, PARA TELHADOS COM VAOS DE   UN                              3.321,96

               14M

  0074         TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA

     72089     RECOLOCACAO DE TELHAS CERAMICAS TIPO FRANCESA, CONSIDERANDO REAPROVEIT  M2                                  6,50
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               AMENTO DE MATERIAL

     72091     RECOLOCACAO DE TELHAS CERAMICAS TIPO PLAN, CONSIDERANDO REAPROVEITAMEN  M2                                 19,90

               TO DE MATERIAL

     72101     REVISAO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS CERAMICAS                           M2                                  3,41

     72103     RECOLOCACAO DE CUMEEIRAS CERAMICAS COM ARGAMASSA TRACO 1:2:11 (CIMENTO  M                                  10,17

               , CAL HIDRATADA E AREIA), CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DO MATERIAL

     73938     COBERTURA TELHA CERAMICA

     73938/001 COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO COLONIAL, COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CI  M2                                 55,32

               MENTO E AREIA)

     73938/002 COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO PLAN                                   M2                                 41,22

     73938/003 COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO FRANCESA OU MARSELHA                   M2                                 31,99

     73938/004 COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO CANAL, COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMEN  M2                                 67,32

               TO E AREIA) E ARAME RECOZIDO

     73938/005 COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO PAULISTA, COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CI  M2                                 71,07

               MENTO E AREIA) E ARAME RECOZIDO

     73938/006 CORDAO DE ARREMATE EM BEIRAIS COM TELHA CERAMICA EMBOCADA TRACO 1:2:8(  M                                  12,69

               CIMENTO, CAL E AREIA)

     73938/007 EMBOCAMENTO DE ULTIMA FIADA DE TELHA PLAN, COLONIAL OU PAULISTA, COM A  M                                   6,31

               RGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA)

     76450     COBERTURA TELHA CERAMICA

     76450/001 COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO PAULISTINHA (COLONIAL TRAPEZOIDAL), C  M2                                 73,84

               OM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) E ARAME RECOZIDO

  0075         TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO

     72092     RECOLOCACAO DE TELHAS ONDULADAS COM MASSA PARA VEDACAO, CONSIDERANDO R  M2                                  5,86

               EAPROVEITAMENTO DE MATERIAL

     72093     RECOLOCAÇÃO DE TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL LARGURA ÚTIL 49CM OU 4  M2                                  5,80

               4CM, CONSIDERANDO O    REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL A EXCEÇÃO DO CONJU

               NTO DE ARRUELAS DE VEDAÇÃO
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     72094     RECOLOCAÇÃO DE TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL LARGURA ÚTIL 90CM, CON  M2                                  5,74

               SIDERANDO O REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL A EXCEÇÃO DO CONJUNTO DE ARRU

               ELAS DE VEDAÇÃO

     73633     COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL LARGURA UTIL 90CM, INCL  M2                                 40,64

               USO ACESSORIOS DE FIXACAO E VEDACAO

     73634     COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL LARGURA ÚTIL 49CM OU 44  M2                                 53,68

               CM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO

     74088     TELHAMENTO C/ TELHA DE FIBROCIMENTO

     74088/001 TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 6MM, INCLUSO   M2                                 18,64

               JUNTAS DE VEDACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO

  0076         TELHAMENTO COM TELHA METALICA

     73866     ESTRUTURA DE ACO

     73866/001 ESTRUTURA PARA COBERTURA TIPO FINK, EM ALUMINIO ANODIZADO, VAO DE 20M,  M2                                381,47

                ESPACAMENTO DAS TESOURAS DE 5M ATE 6,5M

     73866/002 ESTRUTURA PARA COBERTURA TIPO FINK, EM ALUMINIO ANODIZADO, VAO DE 30M,  M2                                400,47

                ESPACAMENTO DAS TESOURAS DE 5M ATE 6,5M

     73866/003 ESTRUTURA PARA COBERTURA TIPO FINK, EM ALUMINIO ANODIZADO, VAO DE 40M,  M2                                418,59

                ESPACAMENTO DAS TESOURAS DE 5M ATE 6,5M

     73866/004 ESTRUTURA PARA COBERTURA EM ARCO, EM ALUMINIO ANODIZADO, VAO DE 20M, E  M2                                348,92

               SPACAMENTO DE 5M ATE 6,5M

     73866/005 ESTRUTURA PARA COBERTURA EM ARCO, EM ALUMINIO ANODIZADO, VAO DE 30M, E  M2                                371,15

               SPACAMENTO DE 5M ATE 6,5M

     73866/006 ESTRUTURA PARA COBERTURA EM ARCO, EM ALUMINIO ANODIZADO, VAO DE 40M, E  M2                                389,02

               SPACAMENTO DE 5M ATE 6,5M

     73866/007 ESTRUTURA PARA COBERTURA TIPO SHED, EM ALUMINIO ANODIZADO, VAO DE 20M,  M2                                419,37

                ESPACAMENTO DAS TESOURAS DE 5M ATE 6,5M

     73866/008 ESTRUTURA PARA COBERTURA TIPO SHED, EM ALUMINIO ANODIZADO, VAO DE 30M,  M2                                503,65

                ESPACAMENTO DAS TESOURAS DE 5M ATE 6,5M
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     73866/009 ESTRUTURA PARA COBERTURA TIPO SHED, EM ALUMINIO ANODIZADO, VAO DE 40M,  M2                                522,35

                ESPACAMENTO DAS TESOURAS DE 5M ATE 6,5M

     73867     ESTRUTURA ESPACIAL

     73867/001 ESTRUTURA TIPO ESPACIAL EM ALUMINIO ANODIZADO, VAO DE 20M               M2                                169,72

     73867/002 ESTRUTURA TIPO ESPACIAL EM ALUMINIO ANODIZADO, VAO DE 30M               M2                                189,34

     73867/003 ESTRUTURA TIPO ESPACIAL EM ALUMINIO ANODIZADO, VAO DE 40M               M2                                232,95

     73867/004 ESTRUTURA TIPO ESPACIAL EM ALUMINIO ANODIZADO, VAO DE 50M               M2                                241,67

     75220     CUMEEIRA DE ALUMÍNIO, PERFIL ONDULADO                                   M                                  27,88

     75381     TELHA METÁLICA

     75381/001 COBERTURA COM TELHA CHAPA AÇO ZINCADO, ONDULADA, ESP=0,5MM              M2                                 29,68

  0077         MADEIRAMENTO/TELHAMENTO C/ TELHAS CERAMICAS

     72076     ESTRUTURA DE MADEIRA 2A SERRADA NAO APARELHADA, PARA TELHAS CERAMICAS   M2                                 50,61

     72077     ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI 1A SERRADA NAO APARELHADA, PARA TELHAS CER  M2                                 75,67

               AMICAS, VAOS ATE 7M

     72078     ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI 1A SERRADA NAO APARELHADA, PARA TELHAS CER  M2                                 87,77

               AMICAS, VAOS 7M ATE 10 M

     72079     ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI 1A SERRADA NAO APARELHADA, PARA TELHAS CER  M2                                 93,64

               AMICAS, VAOS 10M ATE 13M

     72080     ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI 1A SERRADA NAO APARELHADA, PARA TELHAS CER  M2                                107,86

               AMICAS, VAOS 13M ATE 18M

     76455     CONSERVACAO COBERTURAS PREDIAIS - PAR

     76455/001 CONSERVACAO COBERTURA PREDIAL/PAR, DE TELHAS FRANCESAS                  M2                                 27,56

     76455/002 CONSERVACAO COBERTURA PREDIAL/PAR, DE TELHAS COLONIAIS                  M2                                 29,83

     76455/003 CONSERVACAO COBERTURA PREDIAL/PAR, DE TELHAS ROMANAS                    M2                                 28,65

  0078         MADEIRAMENTO/TELHAMENTO C/ TELHAS FIBROCIMENTO

     72081     ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI 1A SERRADA NAO APARELHADA, PARA TELHAS OND  M2                                 50,53

               ULADAS, VAOS ATE 7M

     72082     ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI 1A SERRADA NAO APARELHADA, PARA TELHAS OND  M2                                 55,62
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               ULADAS, VAOS DE 7M ATE 10M

     72083     ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI 1A SERRADA NAO APARELHADA, PARA TELHAS OND  M2                                 65,84

               ULADAS, VAOS DE 10M ATE 13M

     72084     ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI 1A SERRADA NAO APARELHADA, PARA TELHAS OND  M2                                 78,31

               ULADAS, VAOS DE 13M ATE 18M

  0079         CUMEEIRA CERAMICA

      6058     CUMEEIRA COM TELHA CERAMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENT  M                                  14,55

               O, CAL HIDRATADA E AREIA)

     73930     ARREMATE TELHA CERAMICA EMBOCADA C/ARGAMASSA CIMENTO/AREIA/SAIBRO 1:2:

               3

     73930/001 CORDAO DE ARREMATE COM TELHA CERAMICA TIPO CANAL EMBOCADA COM ARGAMASS  M                                  14,41

               A TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)

  0080         CUMEEIRA DE FIBROCIMENTO

     73744     CUMIEIRA DE FIBROCIMENTO

     73744/001 CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL, INCLUSO ACESSORIOS PAR  M                                  71,83

               A FIXACAO E VEDACAO

     74045     CUMEEIRA FIBROCIMENTO

     74045/001 CUMEEIRA UNIVERSAL PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA ESPESSURA 6 MM,  M                                  55,90

                INCLUSO JUNTAS DE VEDACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO

     74045/002 CUMEEIRA TIPO SHED PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, INCLUSO JUNTAS  M                                  48,97

                DE VEDACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO

  0084         CALHA METALICA

     72104     CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 33CM            M                                  24,76

     72105     CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 50CM            M                                  37,18

     74158     CONSERVACAO DE CALHAS - PAR

     74158/001 CONSERVACAO DE CALHAS METALICAS                                         M                                   8,17

  0086         RUFO METALICO

     72106     RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 16CM             M                                  15,73
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     72107     RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 25CM             M                                  19,13

     72108     RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 33CM             M                                  30,48

     72109     RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 50CM             M                                  31,49

  0087         RUFO/ESPIGAO/RINCAO DIVERSOS

     73868     RUFOS PARA COBERTURAS EM TELHAS FIBROCIMENTO

     73868/001 RUFO EM FIBROCIMENTO, INCLUSO ACESSORIOS DE FIXACAO E VEDACAO           M                                  26,13

  0088         RUFO EM CONCRETO

     68058     RUFO EM CONCRETO ARMADO, LARGURA 40CM E ESPESSURA 7CM                   M                                  46,91

     74098     ALGEROZ EM CONCRETO ARMADO (RUFO DE CONCRETO)

     74098/001 RUFO EM CONCRETO ARMADO, LARGURA 40CM, ESPESSURA 3CM                    M                                  19,69

  0252         TELHAMENTO COM TELHA DE FIBRA DE VIDRO

     41619     COBERTURA COM TELHA DE FIBRA DE VIDRO ONDULADA COLORIDA, ESPESSURA 6MM  M2                                 27,04

               , INCLUSO ACESSORIOS DE FIXACAO

  0291         ESTRUTURA METALICA

     72110     ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 12M, FORNECIM  M2                                 49,74

               ENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADA AS COLUNAS, OS FECHAMENTOS META

               LICOS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERT

               URA E A PINTURA DE ACABAMENTO

     72111     ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 15M, FORNECIM  M2                                 54,26

               ENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADA AS COLUNAS, OS FECHAMENTOS META

               LICOS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERT

               URA E A PINTURA DE ACABAMENTO

     72112     ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 20M, FORNECIM  M2                                 58,78

               ENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADA AS COLUNAS, OS FECHAMENTOS META

               LICOS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERT

               URA E A PINTURA DE ACABAMENTO

     72113     ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 25M, FORNECIM  M2                                 66,13

               ENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADA AS COLUNAS, OS FECHAMENTOS META
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               LICOS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERT

               URA E A PINTURA DE ACABAMENTO

     72114     ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 30M, FORNECIM  M2                                 73,47

               ENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADA AS COLUNAS, OS FECHAMENTOS META

               LICOS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERT

               URA E A PINTURA DE ACABAMENTO

     73970     ESTRUTURAS METALICAS DIVERSAS

     73970/001 ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL I 12 X 5 1/4          KG                                  7,03

     73970/002 ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL I 6 X 3 3/8           KG                                  4,64

  DROP         DRENAGEM/OBRAS DE CONTENCAO/POCOS DE VISITA E CAIXAS

  0026         ESGOTAMENTO COM BOMBA

     73891     ESGOTAMENTO COM BOMBAS

     73891/001 ESGOTAMENTO COM MOTO-BOMBA AUTOESCOVANTE                                H                                   4,34

  0027         REBAIXAMENTO DO LENCOL FREATICO

     73882     MEIA CANA DE CONCRETO

     73882/001 CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA, DIAMETRO 200 MM                M                                  25,32

     73882/002 CALHA EM CONCRETO SIMPLES, MEIA CANA DE CONCRETO, DIAMETRO 300 MM       M                                  31,62

     73882/003 CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA DE CONCRETO, DIAMETRO 400 MM    M                                  41,21

     73882/004 CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA DE CONCRETO, DIAMETRO 500 MM    M                                  62,43

     73882/005 CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA DE CONCRETO, DIAMETRO 600 MM    M                                  79,22

     83660     ESGOTAMENTO MANUAL DE AGUA DE CHUVA OU LENCOL FREATICO ESCAVADO         M3                                  1,27

  0028         DRENOS

     73816     DRENAGEM SUBTERRANEA

     73816/001 EXECUCAO DE DRENO COM TUBOS DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL PERFURADO - DN 1  M                                  51,22

               00

     73816/002 EXECUCAO DE DRENO VERTICAL COM PEDRISCO, DIAMETRO 200MM                 M                                  12,02

     73881     DRENO COM MANTA GEOTEXTIL

     73881/001 EXECUCAO DE DRENO COM MANTA GEOTEXTIL 200 G/M2                          M2                                  5,75
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     73881/002 EXECUCAO DE DRENO COM MANTA GEOTEXTIL 300 G/M2                          M2                                  8,69

     73881/003 EXECUCAO DE DRENO COM MANTA GEOTEXTIL 400 G/M2                          M2                                 10,60

     73883     DRENO FRANCES C/MATERIAL FILTRANTE

     73883/001 EXECUCAO DE DRENO FRANCES COM AREIA MEDIA                               M3                                 93,77

     73883/002 EXECUCAO DE DRENO FRANCES COM BRITA NUM 2                               M3                                 79,44

     73883/003 EXECUCAO DE DRENO FRANCES COM CASCALHO                                  M3                                 88,53

     73902     CAMADA DRENANTE COM BRITA

     73902/001 CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 3                                         M3                                 74,26

     73968     COLOCACAO DE MANTA                   - MMA

     73968/001 MANTA IMPERMEABILIZANTE A BASE DE ASFALTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO   M2                                 31,23

     73969     DRENOS DE CHORUME EM TUBOS DRENANTES - MMA

     73969/001 EXECUCAO DE DRENOS DE CHORUME EM TUBOS DRENANTES DE CONCRETO, DIAM=200  M                                  59,71

               MM, ENVOLTOS EM BRITA E GEOTEXTIL

     74017     EXECUCAO DE DRENOS DE CHORUME EM TUBOS DRENANTES

     74017/001 EXECUCAO DE DRENOS DE CHORUME EM TUBOS DRENANTES, PVC, DIAM=100 MM, EN  M                                  66,32

               VOLTOS EM BRITA E GEOTEXTIL

     74017/002 EXECUCAO DE DRENOS DE CHORUME EM TUBOS DRENANTES, PVC, DIAM=150 MM, EN  M                                 110,31

               VOLTOS EM BRITA E GEOTEXTIL

     74167     FORNECIMENTO/ASSENTAMENTO DE MANTA GEOTEXTIL BIDIM OP-60 EM DRENOS

     74167/001 FORNECIMENTO/ASSENTAMENTO DE MANTA GEOTEXTIL RT-31 (ANT OP-60) BIDIM    M2                                 17,60

     75029     TUBULAÇÃO EM PVC CORRUGADO RIGIDO PERFURADO P/ DRENAGEM

     75029/001 TUBO PVC CORRUGADO RIGIDO PERFURADO DN 150 PARA DRENAGEM - FORNECIMENT  M                                  92,53

               O E INSTALACAO

     83651     TUBO PVC CORRUGADO PERFURADO 100 MM C/ JUNTA ELASTICA PARA DRENAGEM.    M                                  54,98

     83656     COLCHAO DRENANTE C/ 30CM PEDRA BRITADA N.3/FILTRO TRANSICAO MANTA GEOT  M2                                 32,72

               EXTIL 100% POLIPROPILENO OU POLIESTER INCL FORNEC/COLOCMAT

     83658     EXECUCAO DRENO PROFUNDO, COM CORTE TRAPEZOIDAL EM SOLO, DE 70X80X150CM  M                                 115,47

                EXCL TUBO INCL MATERIAL EXECUCAO, COM SELO ENCHIMENTO MATERIAL DRENAN
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               TE E ESCAVACAO

     83661     EXECUCAO DE DRENO PROFUNDO, CORTE EM SOLO, COM TUBO POROSO D=0,20M      M                                  88,14

     83662     EXECUCAO DE DRENO CEGO                                                  M3                                 62,07

     83664     EXECUCAO DE DRENO DE TUBO DE CONRETO SIMPLES POROSO D=0,20 M (0,5MX0,5  M                                  58,39

               M) PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS

     83665     FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MANTA BIDIM RT - 14                        M2                                  6,07

     83667     CAMADA DRENANTE COM AREIA MEDIA                                         M3                                 95,42

     83668     CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 2                                         M3                                 80,02

     83669     FORNECIMENTO/INSTALACAO MANTA BIDIM RT-16                               M2                                  8,41

     83670     TUBO PVC DN 75 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO             M                                  25,88

     83671     TUBO PVC DN 100 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO            M                                  28,46

     83672     TUBO CERAMICO PERFURADO (MANILHA BARRO VIDRADO) DN 100 MM PARA DRENAGE  M                                  38,60

               M - FORNECIMENTO E INSTALACAO

     83673     TUBO CERAMICO PERFURADO (MANILHA BARRO VIDRADO) DN 150 MM PARA DRENAGE  M                                  46,58

               M - FORNECIMENTO E INSTALACAO

     83674     TUBO CERAMICO PERFURADO (MANILHA BARRO VIDRADO) DN 200 MM PARA DRENAGE  M                                  61,26

               M - FORNECIMENTO E INSTALACAO

     83675     TUBO CONCRETO SIMPLES DN 200 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALA  M                                  59,62

               CAO

     83676     TUBO CONCRETO SIMPLES DN 300 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALA  M                                  78,32

               CAO

     83677     TUBO CONCRETO SIMPLES DN 400 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALA  M                                  98,14

               CAO

     83678     TUBO CONCRETO SIMPLES DN 200 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALA  M                                 135,16

               CAO

     83679     TUBO PVC D=2 COM MATERIAL DRENANTE PARA DRENO/BARBACA - FORNECIMENTO   M                                   9,48

               E INSTALACAO

     83680     TUBO PVC D=3" COM MATERIAL DRENANTE PARA DRENO/BARBACA - FORNECIMENTO   M                                  11,03
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               E INSTALACAO

     83681     TUBO PVC D=4" COM MATERIAL DRENANTE PARA DRENO/BARBACA - FORNECIMENTO   M                                  12,63

               E INSTALACAO

     83682     CAMADA VERTICAL DRENANTE C/ PEDRA BRITADA NUMS 1 E 2                    M3                                 81,48

     83683     CAMADA HORIZONTAL DRENANTE C/ PEDRA BRITADA 1 E 2                       M3                                 87,52

     83729     FORNECIMENTO/INSTALACAO DE MANTA BIDIM RT-31                            M2                                 17,59

     83739     FORNECIMENTO/INSTALACAO DE MANTA BIDIM RT-10                            M2                                 20,09

  0029         ENROCAMENTOS

      6454     FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE PEDRA DE MAO                               M3                                 95,02

     73611     ENROCAMENTO COM PEDRA ARGAMASSADA TRAÇO 1:4 COM PEDRA DE MÃO            M3                                241,34

     73697     ENROCAMENTO MANUAL, SEM ARRUMACAO DO MATERIAL                           M3                                 99,74

     73698     ENROCAMENTO MANUAL, COM ARRUMACAO DO MATERIAL                           M3                                129,21

  0030         ENSECADEIRAS

     73890     ENSECADEIRA DE MADEIRA

     73890/001 ENSECADEIRA DE MADEIRA COM PAREDE SIMPLES                               M2                                 90,53

     73890/002 ENSECADEIRA DE MADEIRA COM PAREDE DUPLA                                 M2                                230,02

  0031         GABIOES

     73666     GABIOES DE PEDRA DE MAO EM CAIXA DE MALHA HEXAGONAL 8CM X 10CM          M3                                352,68

     73842     GABIAO TIPO COLCHAO RENO

     73842/001 GABIAO TIPO COLCHAO RENO COM H = 0,17 M                                 M2                                 66,08

     73842/002 GABIAO TIPO COLCHAO RENO COM H = 0,23 M                                 M2                                 71,29

     73842/003 GABIAO TIPO COLCHAO RENO COM H = 0,30 M                                 M2                                 79,50

     73889     GABIAO TIPO CAIXA COM DIAFRAGMA

     73889/001 GABIAO TIPO CAIXA COM DIAFRAGMA FORMADO COM MALHA DE ARAME GALVANIZADO  M3                                196,00

                REVESTIDO DE PVC

  0032         MUROS DE ARRIMO

     73843     MURO DE ARRIMO DE CONCRETO

     73843/001 MURO DE ARRIMO DE CONCRETO CICLOPICO COM 30% DE PEDRA DE MAO            M3                                247,12
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     73844     MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA

     73844/001 MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA                        M3                                320,53

     73844/002 MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE TIJOLOS                                  M3                                383,81

     73846     MURO DE ARRIMO CELULAR

     73846/001 MURO DE ARRIMO CELULAR PECAS PRE-MOLDADAS CONCRETO EXCL FORMAS INCL     M3                                187,74

               CONFECCAO DAS PECAS MONTAGEM E COMPACTACAO DO SOLO DE ENCHIMENTO.

     73846/002 MURO DE ARRIMO CELULAR PECAS PRE-MOLDADAS CONCRETO EXCL MATERIAIS E     M3                                 65,50

               FORMAS INCL CONFECCAO PECAS MONTAGEM E COMPACTACAO DO SOLO(ENCHIMENTO)

  0035         CALHAS DE DRENAGEM/ALAS DE GALERIAS (ESTRUT. DE LANCAMENTO)

     83684     CALHA TRAPEZOIDAL 90X30 CM, COM ESPESSURA DE 7 CM (VOLUME DE CONCRETO   M                                  21,78

               = 0,064 M3/M)

     83685     CALHA TRAPEZOIDAL 140X35 CM, COM ESPESSURA DE 7 CM (VOLUME DE CONCRETO  M                                  37,99

                = 1,109M3/M)

     83686     CALHA TRIANGULAR 100X30 CM, COM ESPESSURA DE 7 CM (VOLUME DE CONCRETO   M                                  24,02

               = 0,075M3/M)

     83687     CALHA TRIANGULAR 70X20 CM, COM ESPESSURA DE 7 CM (VOLUME DE CONCRETO =  M                                  18,20

                0,053 M3/M)

     83688     CANALETA EM ALVENARIA COM TIJOLO DE 1/2 VEZ, DIMENSOES 30X15CM (LXA),   M                                 141,51

               COM IMPERMEABILIZANTE NA ARGAMASSA

     83689     CALHA EM MEIO TUBO DE CONCRETO SIMPLES, COM D = 30 CM                   M                                  34,79

     83690     DISSIPADOR DE ENERGIA EM PEDRA ARGAMASSADA ESPESSURA 6CM INCL MATERIAI  M3                                279,29

               S E COLOCACAO MEDIDO P/ VOLUME DE PEDRA ARGAMASSADA

  0036         POCOS DE VISITA/BOCAS DE LOBO/CX. DE PASSAGEM/CX. DIVERSAS

     73799     FORNECIMENTO/ASSENT GRELHAS FF P/CAIXAS DE RALO

     73799/001 GRELHA EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES 30X90CM, 85KG PARA CX RALO, FORNECI  UN                                296,86

               DA E ASSENTADA COM ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA.

     73856     BOCA PARA BUEIRO TUBULAR DE CONCRETO SIMPLES

     73856/001 BOCA P/BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=0,40M EM CONCRETO CICLOPICO, INCLINDO   UN                                284,73



SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL

PCI.817.01 - CUSTO DE COMPOSIÇÕES - SINTÉTICO                                                    EMISSãO: 13/03/2013 AS 11:34:35

                                                                                                 DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 28/02/2013
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 122,43%(HORA)   82,26%(MÊS)
ABRANGÊNCIA : NACIONAL                                              LOCALIDADE  : BELO HORIZONTE
REF.COLETA : MEDIANO                                                                             DATA DE PREÇO   : 02/2013

de26 233

 CÓDIGO       |D E S C R I Ç Ã O                                                   |UNIDADE                            |CUSTO TOTAL

VÍNCULO.....: CAIXA REFERENCIAL

               FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO J

               AZIDA E TRANSPORTE

     73856/002 BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =0,60M, EM CONCRETO CICLOPI  UN                                476,43

               CO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATER

               IAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.

     73856/003 BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =0,80M, EM CONCRETO CICLOPI  UN                                725,78

               CO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATER

               IAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.

     73856/004 BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =1,00M, EM CONCRETO CICLOPI  UN                              1.037,53

               CO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATER

               IAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.

     73856/005 BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =1,20M, EM CONCRETO CICLOPI  UN                              1.415,46

               CO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATER

               IAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.

     73856/006 BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR, DIAMETRO =0,40M, EM CONCRETO CICLOPICO  UN                                407,32

               , INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIA

               L REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.

     73856/007 BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR, DIAMETRO =0,60M, EM CONCRETO CICLOPICO  UN                                684,31

               , INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIA

               L REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.

     73856/008 BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR, DIAMETRO =0,80M, EM CONCRETO CICLOPICO  UN                              1.042,40

               , INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIA

               L REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.

     73856/009 BOCA PARA BUEIRO DUPLO TUBULAR, DIAMETRO =1,00M, EM CONCRETO CICLOPICO  UN                              1.271,37

               , INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIA

               L REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.

     73856/010 BOCA PARA BUEIRO DUPLOTUBULAR, DIAMETRO =1,20M, EM CONCRETO CICLOPICO,  UN                              2.022,68

                INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL
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                REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.

     73856/011 BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR, DIAMETRO =0,40M, EM CONCRETO CICLOPIC  UN                                529,59

               O, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERI

               AL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.

     73856/012 BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR, DIAMETRO =0,60M, EM CONCRETO CICLOPIC  UN                                891,85

               O, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERI

               AL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.

     73856/013 BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR, DIAMETRO =0,80M, EM CONCRETO CICLOPIC  UN                              1.358,74

               O, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERI

               AL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.

     73856/014 BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR, DIAMETRO =1,00M, EM CONCRETO CICLOPIC  UN                              1.936,21

               O, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERI

               AL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.

     73856/015 BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR, DIAMETRO =1,20M, EM CONCRETO CICLOPIC  UN                              2.629,97

               O, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERI

               AL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.

     73950     CAIXA RALO "BOCA DE LOBO" EM ALVENARIA C/GRELHA FERRO

     73950/001 CAIXA TIPO BOCA LOBO 30X90X90CM, EM ALV TIJ MACICO 1 VEZ, REVESTIDA   UN                                938,23

                COM ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, SOBRE BASE DE CONCRETO SIMPLES FCK=1

               0MPA, COM GRELHA FOFO 135KG, INCLUINDO ESCAVACAO E REATERRO.

     73963     POCO VISITA ANEL CONCRETO P/COLETOR ESGOTO SANITARIO

     73963/001 POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETR  UN                                220,46

               O = 60CM, PROF=80CM, INCLUINDO DEGRAU,  EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO

               .

     73963/002 POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETR  UN                                280,73

               O = 60CM, PROF = 100CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDI

               DO.

     73963/003 POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETR  UN                                192,35
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               O = 60CM, PROF = 60CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDID

               O.

     73963/004 POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETR  UN                                816,71

               O = 60CM E 110CM, PROF = 105CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FER

               RO FUNDIDO.

     73963/005 POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETR  UN                                896,69

               O = 60CM E 110CM, PROF = 120CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FER

               RO FUNDIDO.

     73963/006 POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETR  UN                              1.025,63

               O = 60CM E 110CM, PROF = 140CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FER

               RO FUNDIDO.

     73963/007 POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETR  UN                              1.095,34

               O = 60CM E 110CM, PROF = 150CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FER

               RO FUNDIDO.

     73963/008 POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETR  UN                              1.100,74

               O = 60CM E 110CM, PROF = 160CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FER

               RO FUNDIDO.

     73963/009 POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETR  UN                              1.180,27

               O = 110CM, PROF = 170CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FERRO FUND

               IDO.

     73963/010 POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETR  UN                              1.260,38

               O = 60CM E 110CM, PROF = 200CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FER

               RO FUNDIDO.

     73963/011 POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETR  UN                              1.360,62

               O = 60CM E 110CM, PROF = 230CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FER

               RO FUNDIDO.

     73963/012 POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETR  UN                              1.513,30

               O = 60CM E 110CM, PROF = 260CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FER
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               RO FUNDIDO.

     73963/013 POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETR  UN                              1.662,35

               O = 60CM E 110CM, PROF = 290CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FER

               RO FUNDIDO.

     73963/014 POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETR  UN                              1.750,75

               O = 60CM E 110CM, PROF = 320CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FER

               RO FUNDIDO.

     73963/015 POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETR  UN                              1.911,15

               O = 60CM E 110CM, PROF = 350CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FER

               RO FUNDIDO.

     73963/016 POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETR  UN                              2.048,97

               O = 60CM E 110CM, PROF = 380CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FER

               RO FUNDIDO.

     73963/017 POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETR  UN                              2.207,66

               O = 60CM E 110CM, PROF = 410CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FER

               RO FUNDIDO.

     73963/018 POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETR  UN                              2.312,97

               O = 60CM E 110CM, PROF = 440CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FER

               RO FUNDIDO.

     73963/019 POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETR  UN                              2.462,28

               O = 60CM E 110CM, PROF = 470CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FER

               RO FUNDIDO.

     73963/020 POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETR  UN                              2.611,14

               O = 60CM E 110CM, PROF = 500CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FER

               RO FUNDIDO.

     73963/021 POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETR  UN                              2.767,91

               O = 60CM E 110CM, PROF = 530CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FER

               RO FUNDIDO.
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     73963/022 POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETR  UN                              2.916,77

               O = 60CM E 110CM, PROF = 560CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FER

               RO FUNDIDO.

     73963/023 POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETR  UN                              3.065,63

               O = 60CM E 110CM, PROF = 590CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FER

               RO FUNDIDO.

     73963/024 POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETR  UN                              3.215,25

               O = 60CM E 110CM, PROF = 690CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FER

               RO FUNDIDO.

     73963/025 POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETR  UN                              3.364,11

               O = 60CM E 110CM, PROF = 650CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FER

               RO FUNDIDO.

     73963/026 POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETR  UN                              3.513,42

               O = 60CM E 110CM, PROF = 680CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FER

               RO FUNDIDO.

     73963/027 POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETR  UN                              3.662,28

               O = 60CM E 110CM, PROF = 710CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FER

               RO FUNDIDO.

     73963/028 POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD PROF=1,20M C/TAMPAO            UN                              1.130,84

               FF TIPO MEDIO(AD)D=60CM 125KG/DEGRAUS FF/REJUNTAMENTO ANEIS/

               REVEST LISO CALHA INTERNA C/ARG CIM/AREIA 1:4. BASE/BANQUETA

               EM CONCR FCK=10MPA

     73963/029 POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD PROF=1,40M C/TAMPAO            UN                              1.241,81

               FF TIPO MEDIO(AD)D=60CM 125KG/DEGRAUS FF/REJUNTAMENTO ANEIS/

               REVEST LISO CALHA INTERNA C/ARG CIM/AREIA 1:4. BASE/BANQUETA

               EM CONCR FCK=10MPA

     73963/030 POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD PROF=1,50M C/TAMPAO            UN                              1.343,50

               FF TIPO MEDIO(AD)D=60CM 125KG/DEGRAUS FF/REJUNTAMENTO ANEIS/



SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL

PCI.817.01 - CUSTO DE COMPOSIÇÕES - SINTÉTICO                                                    EMISSãO: 13/03/2013 AS 11:34:35

                                                                                                 DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 28/02/2013
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 122,43%(HORA)   82,26%(MÊS)
ABRANGÊNCIA : NACIONAL                                              LOCALIDADE  : BELO HORIZONTE
REF.COLETA : MEDIANO                                                                             DATA DE PREÇO   : 02/2013

de31 233

 CÓDIGO       |D E S C R I Ç Ã O                                                   |UNIDADE                            |CUSTO TOTAL

VÍNCULO.....: CAIXA REFERENCIAL

               REVEST LISO CALHA INTERNA C/ARG CIM/AREIA 1:4. BASE/BANQUETA

               EM CONCR FCK=10MPA

     73963/031 POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD PROF=1,60M C/TAMPAO            UN                              1.349,63

               FF TIPO MEDIO(AD)D=60CM 125KG/DEGRAUS FF/REJUNTAMENTO ANEIS/

               REVEST LISO CALHA INTERNA C/ARG CIM/AREIA 1:4. BASE/BANQUETA

               EM CONCR FCK=10MPA

     73963/032 POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD PROF=1,70M C/TAMPAO            UN                              1.368,74

               FF TIPO MEDIO(AD)D=60CM 125KG/DEGRAUS FF/REJUNTAMENTO ANEIS/

               REVEST LISO CALHA INTERNA C/ARG CIM/AREIA 1:4. BASE/BANQUETA

               EM CONCR FCK=10MPA

     73963/033 POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD PROF=2,00M C/TAMPAO            UN                              1.518,96

               FF TIPO MEDIO(AD)D=60CM 125KG/DEGRAUS FF/REJUNTAMENTO ANEIS/

               REVEST LISO CALHA INTERNA C/ARG CIM/AREIA 1:4. BASE/BANQUETA

               EM CONCR FCK=10MPA

     73963/034 POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE MOLD PROF=2,30M C/TAMPAO            UN                              1.609,20

               FF TIPO MEDIO(AD)D=60CM 125KG/DEGRAUS FF/REJUNTAMENTO ANEIS/

               REVEST LISO CALHA INTERNA C/ARG CIM/AREIA 1:4. BASE/BANQUETA

               EM CONCR FCK=10MPA

     73963/035 POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD PROF=2,60M C/TAMPAO            UN                              1.759,42

               FF TIPO MEDIO(AD)D=60CM 125KG/DEGRAUS FF/REJUNTAMENTO ANEIS/

               REVEST LISO CALHA INTERNA C/ARG CIM/AREIA 1:4. BASE/BANQUETA

               EM CONCR FCK=10MPA

     73963/036 POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD PROF=2,90M C/TAMPAO            UN                              1.909,64

               FF TIPO MEDIO(AD) D=60CM 125KG/DEGRAUS FF/REJUNTAMENTO ANEIS/

               REVEST LISO CALHA INTERNA C/ARG CIM/AREIA 1:4. BASE/BANQUETA

               EM CONCR FCK=10MPA

     73963/037 POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD PROF=3,20M C/TAMPAO            UN                              2.016,31

               FF TIPO MEDIO(AD)D=60CM 125KG/DEGRAUS FF/REJUNTAMENTOANEIS/



SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL

PCI.817.01 - CUSTO DE COMPOSIÇÕES - SINTÉTICO                                                    EMISSãO: 13/03/2013 AS 11:34:35

                                                                                                 DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 28/02/2013
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 122,43%(HORA)   82,26%(MÊS)
ABRANGÊNCIA : NACIONAL                                              LOCALIDADE  : BELO HORIZONTE
REF.COLETA : MEDIANO                                                                             DATA DE PREÇO   : 02/2013

de32 233

 CÓDIGO       |D E S C R I Ç Ã O                                                   |UNIDADE                            |CUSTO TOTAL
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               REVEST LISO CALHA INTERNA C/ARG CIM/AREIA 1:4. BASE/BANQUETA

               EM CONCR FCK=10MPA

     73963/038 POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD PROF=3,50M C/TAMPAO            UN                              2.166,94

               FF TIPO MEDIO(AD)D=60CM 125KG/DEGRAUS FF/REJUNTAMENTO/ANEIS/

               REVEST LISO CALHA INTERNA C/ARG CIM/AREIA 1:4. BASE/BANQUETA

               EM CONCR FCK=10MPA

     73963/039 POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD PROF=3,80M C/TAMPAO            UN                              2.317,44

               FF TIPO MEDIO(AD)D=60CM 125KG/DEGRAUS FF/REJUNTAMENTO ANEIS/

               REVEST LISO CALHA INTERNA C/ARG CIM/AREIA 1:4. BASE/BANQUETA

               EM CONCR FCK=10MPA

     73963/040 POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD PROF=4,10M C/TAMPAO            UN                              2.421,13

               FF TIPO MEDIO(AD)D=60CM 125KG/DEGRAUS FF/REJUNTAMENTO ANEIS/

               REVEST LISO CALHA INTERNA C/ARG CIM/AREIA 1:4. BASE/BANQUETA

               EM CONCR FCK=10MPA

     73963/041 POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE MOLD PROF=4,40M C/TAMPAO            UN                              2.569,95

               FF TIPO MEDIO(AD)D=60CM 125KG/DEGRAUS FF/REJUNTAMENTO ANEIS/

               REVEST LISO CALHA INTERNA C/ARG CIM/AREIA 1:4. BASE/BANQUETA

               EM CONCR FCK=10MPA

     73963/042 POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD PROF=4,70M C/TAMPAO            UN                              2.681,31

               FF TIPO MEDIO(AD)D=60CM 125KG/DEGRAUS FF/REJUNTAMENTO ANEIS/

               REVEST LISO CALHA INTERNA C/ARG CIM/AREIA 1:4. BASE/BANQUETA

               EM CONCR FCK=10MPA

     73963/043 POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD PROF=5,00M C/TAMPAO            UN                              2.807,30

               FF TIPO MEDIO(AD)D=60CM 125KG/DEGRAUS FF/REJUNTAMENTO ANEIS/

               REVEST LISO CALHA INTERNA C/ARG CIM/AREIA 1:4. BASE/BANQUETA

               EM CONCR FCK=10MPA

     73963/044 POCO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD PROF=0,80M C/TAMPAO            UN                                547,61

               FF TIPO MEDIO(AD)D=60CM 125KG/DEGRAUS FF/REJUNTAMENTO ANEIS/
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               REVEST LISO CALHA INTERNA C/ARG CIM/AREIA 1:4. BASE/BANQUETA

               EM CONCR FCK=10MPA

     73963/045 POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETR  UN                              1.421,17

               O = 60CM E 110CM, PROF = 240CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FER

               RO FUNDIDO.

     73963/046 POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETR  UN                              1.462,41

               O = 60CM E 110CM, PROF = 250CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FER

               RO FUNDIDO.

     73963/047 POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETR  UN                              1.612,66

               O = 60CM E 110CM, PROF = 280CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FER

               RO FUNDIDO.

     73963/048 POCO DE VISITA PARA REDE DE ESG. SANIT., EM ANEIS DE CONCRETO, DIÂMETR  UN                              1.721,28

               O = 60CM E 110CM, PROF = 310CM, INCLUINDO DEGRAU, EXCLUINDO TAMPAO FER

               RO FUNDIDO.

     74124     POCO VISITA CONCRETO ARMADO P/COLETOR AGUAS PLUVIAIS

     74124/001 POCO VISITA AG PLUV:CONC ARM 1X1X1,40M COLETOR D=40 A 50CM              UN                              1.304,48

               PAREDE E=15CM BASE CONC FCK=10MPA REVEST C/ARG CIM/AREIA 1:4

               DEGRAUS FF INCL FORN TODOS MATERIAIS

     74124/002 POCO VISITA AG PLUV:CONC ARM 1,10X1,10X1,40M COLETOR D=60CM             UN                              1.513,16

               PAREDE E=15CM BASE CONC FCK=10MPA REVEST C/ARG CIM/AREIA 1:4

               DEGRAUS FF INCL FORN TODOS MATERIAIS

     74124/003 POCO VISITA AG PLUV:CONC ARM 1,20X1,20X1,40M COLETOR D=70CM             UN                              1.635,22

               PAREDE E=15CM BASE CONC FCK=10MPA REVEST C/ARG CIM/AREIA 1:4

               DEGRAUS FF INCL FORN TODOS MATERIAIS

     74124/004 POCO VISITA AG PLUV:CONC ARM 1,30X1,30X1,40M COLETOR D=80CM             UN                              1.828,10

               PAREDE E=15CM BASE CONC FCK=10MPA REVEST C/ARG CIM/AREIA 1:4

               DEGRAUS FF INCL FORN TODOS MATERIAIS

     74124/005 POCO VISITA CONCRETO ARMADO P/AG PLUV 1,40X1,40X1,50M COLETOR D=90CM    UN                              2.149,11
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               PAREDE E=15CM BASE CONCRETO FCK=10MPA REVESTIDO C/ARG CIM/AREIA 1:4

               DEGRAUS FF INCL FORN TODOS MATERIAIS

     74124/006 POCO VISITA AG PLUV:CONC ARM 1,50X1,50X1,60M COLETOR D=1M PA            UN                              2.360,04

               REDE E=15CM BASE CONC FCK=10MPA REVEST C/ARG CIM/AREIA 1:4

               DEGRAUS FF INCL FORN TODOS MATERIAIS

     74124/007 POCO VISITA AG PLUV:CONC ARM 1,60X1,60X1,70M COLETOR D=1,10M            UN                              2.564,75

               PAREDE E=15CM BASE CONC FCK=10MPA REVEST C/ARG CIM/AREIA 1:4

               DEGRAUS FF INCL FORN TODOS MATERIAIS

     74124/008 POCO VISITA AG PLUV:CONC ARM 1,70X1,70X1,80M COLETOR D=1,20M            UN                              2.775,74

               PAREDE E=15CM BASE CONC FCK=10MPA REVEST C/ARG CIM/AREIA 1:4

               DEGRAUS FF INCL FORN TODOS MATERIAIS

     74162     CAIXA DE ALVENARIA P/ PROTECAO DE REGISTRO

     74162/001 CAIXA DE CONCRETO, ALTURA = 1,00 METRO, DIAMETRO REGISTRO < 150 MM      UN                                 84,45

     74206     CAIXAS COLETORAS

     74206/001 CAIXA COLETORA, 1,20X1,20X1,50M, COM FUNDO E TAMPA DE CONCRETO E PARED  UN                                941,02

               ES EM ALVENARIA

     74206/002 CAIXA COLETORA, 0,25 X 0,85 X 1,00 M, COM FUNDO E TAMPA DE CONCRETO E   UN                                520,42

               PAREDES EM ALVENARIA

     74212     MODULO TIPO > POCO DE INSPECAO EM ALVENARIA

               COMPREENDE: - ESCAVACAO EM QQ TERRENO, EXCETO ROCHA, TRANSPORTE,CARGA,

                             DESCARGA E ESPALHAMENTO DO MATERIAL EXCEDENTE EM  BOTA -

                             FORA.

     74212/001 POCO DE VISITA PARA REDE DE ESGOTO SANITARIO, EM ALVENARIA, DIAMETRO =  UN                              2.343,05

                60 CM, PROF 160 CM, INCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO

     74214     MODULO TIPO > PV EM ALVENARIA P/ REDE COLETORA

               COMPREENDE: - ESCAVACAO EM QQ TERRENO, EXCETO ROCHA, TRANSPORTE,CARGA,

                             DESCARGA E ESPALHAMENTO DO MATERIAL EXCEDENTE  EM  BOTA-

                             FORA.
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     74214/001 POCO DE VISITA PARA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO, EM ALVENARIA, DIAMETRO 1  UN                              3.770,81

               20 CM, PROF ATE 200 CM, INCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO

     74214/002 POCO DE VISITA PARA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO, EM ALVENARIA, DIAMETRO 1  UN                              5.573,56

               20 CM, PROF ATE 400 CM, INCLUINDO TAMPAO FERRO FUNDIDO

     74224     POCO DE VISITA - DRENAGEM PLUVIAL - EM CONCRETO ESTRUTURAL

     74224/001 POCO DE VISITA PARA DRENAGEM PLUVIAL, EM CONCRETO ESTRUTURAL, DIMENSOE  UN                              1.377,24

               S INTERNAS DE 90X150X80CM (LARGXCOMPXALT), PARA REDE DE 600 MM, EXCLUS

               OS TAMPAO E CHAMINE.

     83621     ASSENTAMENTO TAMPAO FERRO FUNDIDO (FOFO), 30 X 90 CM PARA CAIXA DE RAL  UN                                 51,86

               O, C/ ARG CIM/AREIA 1:4 EM VOLUME, EXCLUSIVE TAMPAO.

     83659     BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIM  UN                                526,53

               ENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO AR

               MADO

     83691     TAMPAO FERRO FUNDIDO P/ POCO DE VISITA, 79,5 KG, TIPO T-100 - FORNECIM  UN                                229,60

               ENTO E INSTALACAO

     83692     TAMPAO FERRO FUNDIDO P/ POCO DE VISITA, 175 KG, TIPO T-170 - FORNECIME  UN                                433,85

               NTO E INSTALACAO

     83708     POCO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=0,40 M, PARTE FIXA C/ 1,00 M   UN                                834,73

               DE ALTURA

     83709     POCO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=0,60 M, PARTE FIXA C/ 1,00 M   UN                              1.074,27

               DE ALTURA

     83710     POCO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=0,80 M, PARTE FIXA C/ 1,00 M   UN                              2.267,43

               DE ALTURA

     83711     POÇO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=1,00 M, PARTE FIXA C/ 1,00 M   UN                              2.627,97

               DE ALTURA E USO DE RETROESCAVADEIRA

     83712     POCO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=1,20 M, PARTE FIXA C/ 1,00 M   UN                              3.388,93

               DE ALTURA E USO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA

     83713     POCO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=1,50 M, PARTE FIXA C/ 1,00 M   UN                              4.095,14
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               DE ALTURA E USO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA

     83714     ACRESCIMO NA ALTURA DO POCO DE VISITA EM ALVENARIA PARA REDE D=0,40 M   M                                 482,76

     83715     CHAMINE P/ POCO DE VISITA EM ALVENARIA, EXCLUSOS TAMPAO E ANEL          M                                 265,36

     83716     GRELHA FF 30X90CM, 135KG, P/ CX RALO COM ASSENTAMENTO DE ARGAMASSA CIM  UN                                336,79

               ENTO/AREIA 1:4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

  0037         MEIO FIO, LINHA D'AGUA E SARJERTA

     73763     SARJETA E MEIO FIO CONJUGADOS

     73763/001 MEIO-FIO E SARJETA DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL, USINADO 15 MPA, COM 0  M                                  87,61

               ,65 M BASE X 0,30 M ALTURA, REJUNTE EM ARGAMASSA TRACO 1:3,5 (CIMENTO

               E AREIA)

     73763/002 MEIO-FIO E SARJETA DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL, USINADO 15 MPA, COM 0  M                                  67,87

               ,45 M BASE X 0,30 M ALTURA, REJUNTE EM ARGAMASSA TRACO 1:3,5 (CIMENTO

               E AREIA)

     73763/003 MEIO-FIO E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO 15 MPA, 47 CM BASE X 30 CM A  M                                  36,79

               LTURA, MOLDADO "IN LOCO" COM EXTRUSORA

     73763/004 MEIO-FIO E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO 15 MPA, 35 CM BASE X 30 CM A  M                                  30,83

               LTURA, MOLDADO "IN LOCO" COM EXTRUSORA

     73763/005 MEIO-FIO E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO 15 MPA, 30 CM BASE X 26 CM A  M                                  22,48

               LTURA, MOLDADO "IN LOCO" COM EXTRUSORA

     73789     MEIO FIO CONCRETO

     73789/001 MEIO-FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL, USINADO 15 MPA, COM 0,45 M ALTU  M                                  65,57

               RA X 0,15 M BASE, REJUNTE EM ARGAMASSA TRACO 1:3,5 (CIMENTO E AREIA)

     73789/002 MEIO-FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL, USINADO 15 MPA, COM 0,30 M ALTU  M                                  44,66

               RA X 0,15 M BASE, REJUNTE EM ARGAMASSA TRACO 1:3,5 (CIMENTO E AREIA)

     74012     SARJETA -  CONCRETO ESTRUTURAL

     74012/001 SARJETA EM CONCRETO, PREPARO MANUAL, COM SEIXO ROLADO, ESPESSURA = 8CM  M                                  28,41

               , LARGURA  = 40CM.

     74208     CONSTRUCAO DE MEIO-FIO E LINHA D AGU
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     74208/001 CONSTRUCAO DE MEIO-FIO DE PEDRAS GRANITICAS, REJUNTADO C/ ARGAMASSA DE  M                                  42,95

               CIMENTO E AREIA 1:2 E LINHA D AGUA DE PARALELEPIPEDOS,ASSENTADOS SOBRE

               MISTURA DE CIMENTO E AREIA 1:6, C/ 6,0 CM DE ESPESSURA E REJUNTADOS C/

               ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:2, INCLUSIV

     74211     LINHA D AGUA EM PARALELEPIPEDOS GRANITICO

     74211/001 LINHA D AGUA EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, REJUNTADOS C/ AR            M                                  22,82

               CIMENTO E AREIA TRACO 1:3

     74223     MEIO-FIO

     74223/001 MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FAC  M                                  32,89

               E SUPERIORXFACE INFERIORXALTURAXCOMPRIMENTO),REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4

                CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO.

     74223/002 MEIO-FIO EM PEDRA GRANITICA, REJUNTADO C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3  M                                  18,86

     74237     MEIO-FIO COM SARJETA, EXECUTADO COM EXTRUSORA

     74237/001 MEIO-FIO COM SARJETA, EXECUTADO C/EXTRUSORA (SARJETA 30X8CM             M                                  22,13

               MEIO-FIO 15X10CM X H=23CM), INCLUI ESC.E ACERTO FAIXA 0,45M

     79895     LOCACAO DE EXTRUSORA DE GUIAS E SARJETAS SEM FORMAS, MOTOR DIESEL DE 1  H                                  12,50

               4CV, EXCLUSIVE OPERADOR (CP)

     83717     ASSENTAMENTO DE MEIO FIO PREMOLDADO, INCLUINDO ESCAVACAO                M                                   9,77

     83718     ESCORAMENTO DE MEIO FIO COM MATERIAL LOCAL COMPACTADO MANUALMENTE, EM   M                                   1,73

               FAIXA DE 0,50M

     83719     SARJETA CORTE EM TALUDES TRIANG 1,25X0,25M ESP=0,08 REV CONC SIMPLES I  M                                  52,75

               NCL ESCAVACAO MEC ACERTO MANUAL TERRENO FORNEC MAT E REJUNTAMENTO

     83720     SARJETA CORTE EM TALUDES TRIANG 1,50X0,30M, ESP=0,08 M REV.CONC. SIMPL  M                                  62,33

               ES INCL ESCAVACAO MEC ACERTO MANUAL TERRENO FORNEC MAT E REJUNTAMENTO

     83721     SARJETA CORTE TALUDES TRIANG 1,85X0,35M ESP=0,08 REV CONC. SIMPLES INC  M                                  76,05

               L ESCAVACAO MEC ACERTO MANUAL TERRENO FORNEC MAT E REJUNTAMENTO

     83722     VALETA PROT DE CORTE TRAPEZOIDAL 0,80X2,00X0,60M ESP=0,08 CONCR SIMPLE  M                                 221,45

               S INCL ESCAVACAO MEC ACERTO MANUAL TERRENO FORNEC MAT E REJUNTAMENTO
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     83723     VALETA PROT DE CORTE TRAPEZOIDAL 1,00X2,20X0,60M ESP=0,08M CONCR SIMPL  M                                 228,11

               ES INCL ESCAVACAO MEC ATERRO MANUAL TERRENO FORNEC MAT E REJUNTAMENTO

  0317         BUEIROS

     74239     CONSTRUCAO DE SUMIDOURO

     74239/001 CONSTRUCAO DE SUMIDOURO P/ EFLUENTE LIQUIDO DA FOSSA SEPTICA, D INT =   UN                             10.120,96

               300CM / H INT = 660 CM

  ESCO         ESCORAMENTO

  0023         ESCORAMENTO DE MADEIRA EM VALAS

     83769     ESCORAMENTO DE MADEIRA EM VALAS, TIPO PONTALETEAMENTO                   M2                                  6,22

     83867     ESCORAMENTO DE VALAS DESCONTINUO                                        M2                                 27,50

     83868     ESCORAMENTO DE VALAS CONTINUO                                           M2                                 39,01

  0024         ESCORAMENTO METALICO EM VALAS OU POCOS

     73877     ESCORAMENTO DE VALAS COM PRANCHOES METALICOS E QUADROS UTILIZANDO LON-

               GARINAS DE MADEIRA DE 3X5", INCLUSIVE POSTERIOR RETIRADA

     73877/001 ESCORAMENTO DE VALAS COM PRANCHOES METALICOS - AREA CRAVADA             M2                                 37,62

     73877/002 ESCORAMENTO DE VALAS COM PRANCHOES METALICOS - AREA NAO CRAVADA         M2                                 24,78

  0025         ESCORAMENTO MISTO EM VALAS

     83770     ESCORAMENTO CONTINUO DE VALAS, MISTO, COM PERFIL I DE 8"                M2                                 86,65

  ESQV         ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS

  0089         PORTA DE MADEIRA

      7100     LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO COLADO EM COMPENSADO ESPESSURA 1,3MM    M2                                 55,54

      7101     LAMINADO MELAMINICO LISO FOSCO E=1,3MM COLADO EM COMPENSA*              M2                                 52,10

     72141     FAIXA BATE MACA EM LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO ESPESSURA 1,3MM PAR  M2                                 55,15

               A PORTA DE MADEIRA

     72142     RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA                       UN                                  5,75

     72143     RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA                                         UN                                 27,60

     72144     RECOLOCACAO DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA, CONSIDERANDO REA  UN                                 41,84

               PROVEITAMENTO DO MATERIAL
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     72146     RECOLOCACAO DE BATENTES DE MADEIRA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE M  UN                                 26,18

               ATERIAL

     73880     PORTA DE MADEIRA ALMOFADADA

     73880/002 PORTA DE MADEIRA ALMOFADADA SEMI-OCA 1A 0,80 A 2,10 INCLUSO ADUELA, AL  UN                                533,93

               IZAR, DOBRADIÇA E FECHADURA EXTERNA PADRÃO POPULAR

     73905     BANDEIRA EM VENEZIANA MAD REGIONAL 1A 100X40CM FIXA C/ADUELA E ALIZAR

     73905/001 BANDEIRA PARA VIDRO EM MADEIRA 1A FIXA SEM ADUELA E ALIZAR, 40X60CM     UN                                 59,47

     73905/002 BANDEIRA PARA VIDRO EM MADEIRA 2A FIXA SEM ADUELA E ALIZAR, 40X60CM     UN                                 48,14

     73906     PORTA MADEIRA VENEZIANA

     73906/001 PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 70X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZ  UN                                551,37

               AR 1A E DOBRADICA COM ANEIS

     73906/002 PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA 70X210X3,5CM C/MARCO 1A 7X3,5CM C/DOBR  UN                                467,27

               ADICA LATAO CROMADO C/ANEIS

     73906/003 PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80X210X3CM, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR  UN                                709,80

                1A E DOBRADICA COM ANEIS

     73906/004 PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 120X210X3CM, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA  UN                                981,91

                1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEIS

     73906/005 PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 140X210X3CM, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA  UN                              1.018,32

                1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEIS

     73906/006 PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 60X210X3CM, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR  UN                                580,13

                1A E DOBRADICA COM ANEIS

     73910     PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA

     73910/001 PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 60 X 210 X 3,5CM, INCLU  UN                                242,39

               SO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADIÇA

     73910/002 PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ, 0,60X2,10M, INCLUSO  UN                                339,53

                ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL

     73910/003 PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 70 X 210 X 3,5CM, INCLU  UN                                244,97

               SO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADIÇA
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     73910/004 PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ, 0,70X2,10M, INCLUSO  UN                                344,34

                ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL

     73910/005 PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 80 X 210 X 3,5CM, INCLU  UN                                247,79

               SO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADIÇA

     73910/006 PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ, 0,80X2,10M, INCLUSO  UN                                350,25

                ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL

     73910/007 PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ, 0,90X2,10M, INCLUSO  UN                                363,44

                ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL

     73910/008 PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 1,20X2,10M, 2 FOLHAS, I  UN                                366,10

               NCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICA

     73910/009 PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ, 1,20X2,10M, 2 FOLHA  UN                                498,37

               S, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL

     73910/010 PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,90X2,10M, INCLUSO ADU  UN                                263,36

               ELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICA

     73910/011 PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 1,60X2,10M, 2 FOLHAS, I  UN                                379,53

               NCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICA

     73934     PORTA DURADOOR 60X210X3,5CM C/ADUELA 13CM E ALIZAR DE 3A C/DOBRADICA L

               ATAO CROMADO

     73934/001 PORTA EM CHAPA DE FIBRA DE EUCALIPTO LISA PARA PINTURA, 0,80X2,10 M, I  UN                                261,43

               NCLUSO ADUELA 3A, ALIZAR 3A E DOBRADICA

     73934/002 PORTA EM CHAPA DE FIBRA DE EUCALIPTO LISA PARA PINTURA, 0,70X2,10 M, I  UN                                298,53

               NCLUSO ADUELA 3A, ALIZAR 3A E DOBRADICA

     73934/003 PORTA EM CHAPA DE FIBRA DE EUCALIPTO LISA PARA PINTURA, 0,60X2,10 M, I  UN                                293,69

               NCLUSO ADUELA 3A, ALIZAR 3A E DOBRADICA

     74139     PORTA P/SANITARIO C/LAMINADO, MARCO E FERRAGENS

     74139/001 PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO EM COMPENSADO COM LAMINADO TEXTURIZADO   UN                                289,20

               0,80X1,60M, INCLUSO MARCO, DOBRADICAS E TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO

     74139/002 PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO EM COMPENSADO COM LAMINADO TEXTURIZADO   UN                                248,54
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               0,60X1,60M, INCLUSO MARCO, DOBRADICAS E TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO

  0090         JANELA DE MADEIRA

     73773     DIVERSOS

     73773/001 QUADRO DE MADEIRA PARA APARELHO DE AR-CONDICIONADO COM ALIZAR, FIXADO   UN                                 64,73

               EM TACO DE MADEIRA

     73813     JANELA DE MADEIRA

     73813/001 JANELA DE ABRIR DE MADEIRA 1A COM ALMOFADA, 1,5X1,5M, INCLUSO GUARNICO  UN                              1.010,22

               ES E DOBRADICAS

  0091         GUARDA-CORPO DE MADEIRA

     73668     GUARDA CORPO EM MADEIRA 1A SERRADA APARELHADA                           M                                  96,15

  0092         PORTA E/OU TAMPA DE FERRO

     40678     PORTA DE ABRIR PARA ABRIGO DE MEDIDORES E BOTIJOES, EM FERRO QUADRICUL  M2                                147,08

               ADO, COM GUARNICOES

     72140     PORTA DE FERRO PARA LIXEIRA, DE ABRIR, TIPO CHAPA, 0,70X2,10M , COM GU  UN                                188,43

               ARNICOES

     73632     PORTA CORTA-FOGO 0,90X2,10X0,04M                                        UN                                511,31

     73933     PORTA DE FERRO DE ABRIR

     73933/001 PORTA DE FERRO ABRIR TIPO GRADE COM CHAPA 0,87X2,10M, INCLUSO GUARNICO  M2                                199,38

               ES

     73933/002 PORTA DE FERRO ABRIR TIPO CHAPA LISA 0,87X2,10M, INCLUSO GUARNICOES     M2                                234,95

     73933/003 PORTA DE FERRO, DE ABRIR, VENEZIANA SEM BANDEIRA SEM FERRAGENS          M2                                210,43

     73933/004 PORTA DE FERRO, DE ABRIR, BARRA CHATA COM REQUADRO E GUARNIÇÃO          M2                                189,63

     74073     ALÇAPÃO DE FERRO

     74073/001 ALCAPAO EM FERRO 0,6MX0,6M, INCLUSO FERRAGENS                           UN                                 71,89

     74073/002 ALCAPAO EM FERRO 0,7MX0,7M, INCLUSO FERRAGENS                           UN                                 80,08

     74136     PORTA DE AÇO DE ENROLAR

     74136/001 PORTA DE ACO DE ENROLAR TIPO GRADE, CHAPA 14                            M2                                454,31

     74136/002 PORTA DE ACO DE ENROLAR TIPO TIJOLINHO, VAZADA, CHAPA 24 RAIADA LARGA   M2                                500,75
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     74136/003 PORTA DE ACO DE ENROLAR ONDULADA CHAPA 24 RAIADA LARGA                  M2                                312,41

     74232     PORTA DE FERRO, DE ABRIR, CHAPA DOBRADA

     74232/001 PORTA DE CHAPA DE ACO PRE-ZINCADA, DE ABRIR,  0,87X2,1CM, COM POSTIGO   UN                                487,96

               PARA VIDRO

  0093         JANELA DE FERRO

      6103     JANELA BASCULANTE DE FERRO EM CANTONEIRA 5/8"X1/8", LINHA POPULAR       M2                                232,37

      6104     JANELA BASCULANTE EM CHAPA DE ACO                                       M2                                257,77

      6126     JANELA DE CORRER EM CHAPA DE ACO, COM 02 FOLHAS PARA VIDRO              M2                                312,97

     72148     RETIRADA DE BATENTES METALICOS                                          UN                                 22,82

     72149     RECOLOCACAO DE BATENTES METALICOS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MA  UN                                 24,72

               TERIAL

     73940     JANELA DE CORRER, EM CHAPA DOBRADA, AÇO COM ADIÇÃO DE COBRE PRÉ-ZINCAD

               O

     73940/001 JANELA DE CORRER EM CHAPA DE ACO DOBRADA, QUATRO FOLHAS, SEM DIVISAO H  UN                                325,55

               ORIZONTAL, PARA VIDRO, 1,50X1,20M

     73945     JANELA DE FERRO, DE CORRER, PARA VIDRO

     73945/001 JANELA DE CHAPA DOBRADA ACO DE CORRER, DUAS FOLHAS, DIVISAO HORIZONTAL  M2                                310,80

     73961     JANELA MAXIM AIR

     73961/001 JANELA MAXIM AIR CHAPA DOBRADA                                          M2                                343,10

     73984     JANELA DE FERRO, DE CORRER (SEM VIDRO E PINTURA)

     73984/001 JANELA DE CORRER EM CHAPA DE ACO, COM 04 FOLHAS PARA VIDRO, COM DIVISA  M2                                299,44

               O HORIZONTAL

     73984/002 JANELA DE CORRER EM FERRO TIPO VENEZIANA, 02 FOLHAS, LINHA POPULAR      M2                                360,72

  0094         GRADE DE FERRO

     73932     GRADE DE FERRO, BARRA CHATA

     73932/001 GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"                                     M2                                183,74

  0095         GUARDA-CORPO DE FERRO

     73631     GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2"                          M2                                228,07
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     74195     GUARDA-CORPO

     74195/001 GUARDA-CORPO  COM CORRIMAO EM FERRO BARRA CHATA 3/16"                   M                                 213,25

  0097         ESCADAS/CORRIMAOS

     73665     ESCADA TIPO MARINHEIRO EM ACO CA-50 9,52MM, INCLUSO PINTURA COM FUNDO   M                                  35,38

               ANTI-OXIDANTE

     73669     CORRIMAO EM MADEIRA 1A 2,5X30CM                                         M                                  54,97

     74072     CORRIMÃO DE FERRO

     74072/001 CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 3/4" COM BRACADEIRA                    M                                  41,02

     74072/002 CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 2 1/2" COM BRACADEIRA                  M                                  79,12

     74072/003 CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/4" COM BRACADEIRA                  M                                  53,13

     74103     ESCADA MARINHEIRO EM FERRO CA-50, D=1/2" (12.5MM), L=0,3M, SEM PROTEÇÃ

               O, INCLUINDO PINTURA ANTI-CORROSIVA (INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇ

               ÃO)

     74103/001 ESCADA TIPO MARINHEIRO  EM ACO CA-50 12,5", INCLUSO PINTURA COM FUNDO   M                                  41,59

               ANTI-OXIDANTE

     74194     ESCADA MARINHEIRO

     74194/001 ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/2" 5 DEGRAUS         M                                 173,60

  0098         PORTA E/OU TAMPA DE ALUMINIO

     68050     PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, PERFIL SERIE 25, COM 02 FOLHAS PARA VIDRO  M2                                200,20

     74071     PORTA DE ALUMÍNIO, DE ABRIR

     74071/001 PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO CHAPA CORRUGADA, PERFIL SERIE 25, COM   M2                                260,02

               GUARNICOES

     74071/002 PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, PERFIL SERIE 25, COM GUARNI  M2                                261,05

               COES

  0099         GUARDA-CORPO/GRADE DE ALUMINIO

     73737     GRADIL ALUMINIO P/VARANDA

     73737/001 GRADIL DE ALUMINIO ANODIZADO TIPO BARRA CHATA PARA VARANDAS, ALTURA 0,  M                                 109,32

               4M
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     73737/002 GRADIL DE ALUMINIO ANODIZADO TIPO BARRA CHATA PARA VARANDAS, ALTURA 1,  M                                 237,72

               0M

     73737/003 GRADIL DE ALUMINIO ANODIZADO TIPO BARRA CHATA PARA VARANDAS, ALTURA 1,  M                                 279,14

               2M

  0100         FERRAGENS PARA PORTAS

     73736     FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE FERRAGENS

     73736/001 DOBRADICA TIPO VAI E VEM EM LATAO POLIDO 3"                             UN                                 55,92

     74068     CONJUNTO FERRAGENS CILINDRO 330/ROSETA 303/MACANETA TIPO ALAVANCA LATA

               O CROMADO LA FONTE

     74068/001 CONJUNTO FERRAGENS CILINDRO 330/ROSETA 303/MACANETA TIPO ALAVANCA LATA  UN                                413,51

               O CROMADO LA FONTE

     74068/002 FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS, PADRAO DE ACABAME  UN                                 58,30

               NTO POPULAR

     74068/003 FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS, PADRAO DE ACABAME  UN                                206,54

               NTO SUPERIOR

     74068/004 FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS 2 FOLHAS, PADRAO D  UN                                143,42

               E ACABAMENTO POPULAR

     74068/005 FECHADURA DE SOBREPOR PARA PORTAS EXTERNAS, FERRO PINTADO COM MACANETA  UN                                 57,16

     74068/006 FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS, PADRAO DE ACABAME  UN                                121,09

               NTO MEDIO

     74069     CONJUNTO FERRAGENS LATAO CROMADO TRANQUETA COMPLETA LINHA LUXO

     74069/001 FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS DE BANHEIRO, PADRAO DE ACAB  UN                                 50,58

               AMENTO POPULAR

     74069/002 FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS DE BANHEIRO, PADRAO DE ACAB  UN                                174,83

               AMENTO SUPERIOR

     74070     CONJUNTO FERRAGEM GORGES COMPLETA LINHA MEDIA

     74070/001 FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO DE ACABAME  UN                                149,49

               NTO SUPERIOR
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     74070/003 FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO DE ACABAME  UN                                 50,04

               NTO POPULAR

     74070/004 FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO DE ACABAME  UN                                 83,33

               NTO MEDIO

  0102         FERRAGENS DIVERSAS

     74046     TARJETA

     74046/001 TARJETA DE FERRO CROMADO DE SOBREPOR 2"                                 UN                                  6,08

     74046/002 TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO                       UN                                 24,76

     74047     DOBRADICA

     74047/001 DOBRADICA EM FERRO CROMADO 3X3", SEM ANEIS                              UN                                 11,76

     74047/002 DOBRADICA EM ACO ZINCADO 3X3", SEM ANEIS                                UN                                 11,82

     74047/003 DOBRADICA EM LATAO CROMADO 3X3", COM ANEIS                              UN                                 26,21

     74047/004 DOBRADICA LATAO CROMADO 3 X 2 1/2"                                      UN                                 16,79

     74047/005 DOBRADICA EM FERRO GALVANIZADO 1 3/4 X2", COM ANEIS                     UN                                  7,28

     74047/006 DOBRADICA EM FERRO CROMADO 2X1", COM ANEIS                              UN                                 10,83

     74047/007 DOBRADICA EM FERRO CROMADO 3X2 1/2", SEM ANEIS                          UN                                 10,53

     74047/008 DOBRADICA EM FERRO GALVANIZADO 4X3", COM ANEIS                          UN                                 11,08

     74084     PORTA CADEADO

     74084/001 PORTA CADEADO COM CADEADO DE ACO 45MM                                   UN                                 29,20

  0103         VIDROS/ESPELHOS

     72116     VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM                            M2                                 51,55

     72117     VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM                            M2                                 66,09

     72118     VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INC  M2                                107,27

               LUSIVE MASSA PARA VEDACAO

     72119     VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INC  M2                                126,17

               LUSIVE MASSA PARA VEDACAO

     72120     VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, IN  M2                                147,46

               CLUSIVE MASSA PARA VEDACAO
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     72121     VIDRO TEMPERADO COLORIDO, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, I  M2                                174,24

               NCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO

     72122     VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESSURA 4MM                             M2                                 52,50

     72123     VIDRO ARAMADO, ESPESSURA 7MM                                            M2                                165,69

     73838     PORTA DE VIDRO TEMPERADO

     73838/001 PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSOR  UN                              1.366,94

               IOS

     74125     ESPELHO C/MOLDURA

     74125/001 ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA DE MADEIRA                   M2                                184,98

     74125/002 ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6M  M2                                232,42

               M PLASTIFICADO COLADO

  0105         PORTOES DE MADEIRA/FERRO/ALUMINIO

     68054     PORTAO DE FERRO EM CHAPA PLANA 14"                                      M2                                143,29

     74100     PE-A.43 - PORTÃO DE FERRO COM FERRAGENS SEM PINTURA

     74100/001 PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO                             M2                                158,34

     74238     FABRICACAO E INSTALACAO DE PORTAO PARA ENTRADA DE VEICULOS - MMA

     74238/001 PORTAO EM TELA RIGIDA E MOLDURA EM ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR 2X3,50  UN                              2.203,48

               MX1,80M, INCLUSO CADEADO, FUNDO OXIDO FERRO/ZARCAO UMA DEMAO E PINTURA

                ESMALTE DUAS DEMAOS

     74238/002 PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE A  M2                                558,78

               CO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS

  0222         JANELA DE ALUMINIO

     68052     JANELA ALUMINIO, BASCULANTE, SERIE 25                                   M2                                392,13

     73809     JANELA DE ALUMINIO, TIPO CORRER OU MAXIMAR, CONVENCIONAL, INCLUSIVE AS

               SENTAMENTO

     73809/001 JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AIR, SERIE 25                             M2                                420,39

     74067     JANELA DE ALUMÍNIO, DE CORRER

     74067/001 JANELA ALUMINIO DE CORRER, 2 FOLHAS PARA VIDRO, SEM BANDEIRA, LINHA 25  M2                                394,65
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     74067/002 JANELA ALUMINIO DE CORRER, 2 FOLHAS PARA VIDRO, COM BANDEIRA, LINHA 25  M2                                492,67

     74067/003 JANELA ALUMINIO DE CORRER, VENEZIANA, COM BANDEIRA, LINHA 25            M2                                594,47

     74067/004 JANELA ALUMINIO DE CORRER, VENEZIANA, SEM BANDEIRA, LINHA 25            M2                                516,95

  0304         PERFIL/CANTONEIRA/BARRA

     73908     CANTONEIRA DE ALUMÍNIO

     73908/001 CANTONEIRA DE ALUMINIO 2X2, PARA PROTECAO DE QUINA DE PAREDE           M                                  26,19

     73908/002 CANTONEIRA DE ALUMINIO 1X1" , PARA PROTECAO DE QUINA DE PAREDE          M                                  18,96

  FOMA         FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

  0284         FORNEC. DE MAT. BRITADO C/OU S/CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE

     74119     FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BRITA 2 EM DRENOS E FILTROS

     74119/001 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BRITA 2-DRENOS E FILTROS   MM            M3                                 66,32

  FUES         FUNDACOES E ESTRUTURAS

  0038         TUBULOES

     73761     ARRASAMENTO DE TUBULAO DE CONCRETO ARMADO

     73761/001 ARRASAMENTO DE TUBULAO DE CONCRETO D=0,80M.                             UN                                197,74

     73761/002 ARRASAMENTO DE TUBULAO DE CONCRETO D=1,25 A 1,40M.                      UN                                342,75

     73761/003 ARRASAMENTO DE TUBULAO DE CONCRETO D=1,45 A 1,60M.                      UN                                395,48

     73761/004 ARRASAMENTO DE TUBULAO DE CONCRETO D=1,65 A 2,00M.                      UN                                494,35

     73761/005 ARRASAMENTO DE TUBULAO DE CONCRETO D=2,10 A 2,50M.                      UN                                612,99

     79475     ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO P/TUBULAO - FUSTE E/OU BASE (PARA TODAS   M3                                197,70

               AS PROFUNDIDADES)

  0039         ESTACAS

     72819     ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO 30CM EM CONCRETO ARMADO MOLDADA IN-LOC  M                                  57,86

               O, 20 MPA

     72820     CORTE E PREPARO EM CABECA DE ESTACA                                     UN                                 21,67

     74122     ESTACA PRE-MOLDADA

     74122/001 ESTACA PRE-MOLDADA CONCRETO ARMADO 20 T, INCLUSIVE CRAVACAO/EMENDAS.    M                                  80,98

     74156     BROCAS (ESTACAS A TRADO) MOLDADA IN-LOCO
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     74156/001 ESTACA A TRADO(BROCA) D=25CM C/CONCRETO FCK=15MPA+20KG ACO/M3       MO  M                                  37,68

               LD.IN-LOCO

     74156/002 ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO = 25 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,   M                                  33,42

               15 MPA, SEM ARMACAO.

     74156/003 ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO = 20 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,   M                                  27,94

               15 MPA, SEM ARMACAO.

     79501     FORNECIMENTO DE PERFIL TRILHO BARRA CHATA

     79501/001 FORNECIMENTO DE PERFIL DUPLO"I"OU"H" ATE 8"INCL EMENDA LONG O CUSTO JA  KG                                  8,82

               ESTA MULTIPLICADO POR 2(DOIS).

     79501/002 FORNECIMENTO PERFIL DUPLO"I"OU"H" 8"ATE 12" INCL EMENDA LONG O CUSTO    KG                                  9,39

               JA ESTA MULTIPLICADO POR 2(DOIS).

     83494     ESTACA TP FRANKI D=35 CM P/CARGA 55 T S/BATE ESTACA                     M                                 193,06

     83495     ESTACA TP FRANKI D=40 CM P/CARGA 75T S/BATE ESTACA                      M                                 223,00

     83496     ESTACA TP FRANKI D=45 CM P/CARGA 95T S/BATE ESTACA                      M                                 319,03

     83498     ESTACA TP FRANKI D=52 CM P/CARGA 130T S/BATE ESTACA                     M                                 379,96

     83500     ESTACA TP FRANKI D=60 CM P/CARGA 170T S/BATE ESTACA                     M                                 462,50

     83501     ESTACA CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO D=20 CM, 25 A 30T INCL CRAVACAO/EM  M                                  97,16

               ENDAS

     83502     ESTACA CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO D=28 CM INCLUSIVE CRAVACAO E SERVE  M                                 108,71

               NTE

     83503     ESTACA CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO D=33 CM, 60 A 75T, INCL CRAVACAO/E  M                                 167,77

               MENDAS

     83504     ESTACA CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO D=38 CM, 75 A 90 T, INCL CRAVACAO/  M                                 205,17

               EMENDAS

     83505     ESTACA CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO D=42 CM, 90 A 115T, INCL CRAVACAO/  M                                 248,49

               EMENDAS

     83506     ESTACA CONCRETO ARMADO CENTRIFUGADO D=60 CM INCLUSIVE CRAVACAO E SERVE  M                                 391,44

               NTE
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     83508     ESTACA PREMOLDADA CONCRETO ARMADO 25T INCL CRAVACAO/EMENDAS             M                                  85,11

     83509     ESTACA PREMOLDADA CONCRETO ARMADO 32T INCL CRAVACAO/EMENDAS             M                                 106,97

     83510     ESTACA PREMOLDADA CONCRETO ARMADO 38T INCL CRAVACAO/EMENDAS             M                                 113,62

     83511     ESTACA PREMOLDADA CONCRETO ARMADO 50T INCL CRAVACAO/EMENDAS             M                                 145,96

     83512     ESTACA PREMOLDADA CONCRETO ARMADO 62T INCL CRAVACAO/EMENDAS             M                                 159,25

  0040         LASTROS/FUNDACOES DIVERSAS

     73692     LASTRO DE AREIA MEDIA                                                   M3                                 95,54

     74164     LASTRO DE PEDRA BRITADA E FUNDACOES EM BALDRAME

     74164/004 LASTRO DE BRITA                                                         M3                                 73,84

     83532     LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO                                    M3                                425,42

     83534     LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANT  M3                                524,59

               E

  0041         FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS

      5651     FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X            M2                                 35,72

      5970     FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X.          M2                                 37,33

     72830     FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 10MM, PARA ESTRUTURA  M2                                 24,61

               S DE CONCRETO REAPROV. 5X (CORTE/MONTAGEM/ESCORAMENTO/DESFORMA).

     72831     FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 12MM, PARA ESTRUTURA  M2                                 25,11

               S DE CONCRETO, REAPR. 5X (CORTE/MONTAGEM/ESCORAMENTO/DESFORMA).

     73653     FORMAS TIPO SANDUICHE COM TABUAS, 30 APROVEITAMENTOS                    M2                                  9,40

     73654     FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 12 MM, PARA ESTRUTUR  M2                                 77,48

               A DE CONCRETO, REAPROV. 3X (CORTE/MONTAGEM/ESCORAMENTO/DESFORMA).

     73685     EXECUCAO DE CIMBRAMENTO PARA ESCORAMENTO DE FORMAS ELEVADAS DE MADEIRA  M3                                 23,63

                (LAJES E VIGAS), ACIMA DE 3,30 M DE PE DIREITO, COM PONTALETES (8,0 X

                8,0 CM) DE MADEIRA DE LEI 1A QUALIDADE E PECAS DE MADEIRA DE 2,5 X 10

               ,0 CM DE 2A QUALIDADE, NAO APARELHADA.

     73820     FORMA PARA FUNDACAO E BALDRAME

     73820/001 FORMA CURVA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA 21 MM, PARA ESTRUT  M2                                 38,07
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               URAS DE CONCRETO.

     73821     FORMA PARA VIGA, PILAR E PAREDE

     73821/001 FORMA CURVA EM TABUA 3A P/VIGA, PILAR E PAREDE.                         M2                                 78,66

     73979     FORMA PLANA EM COMPENSADO

     73979/001 FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 18 MM, PARA ESTRUTUR  M2                                 75,24

               AS DE CONCRETO REAPR. 2X (CORTE/MONTAGEM/ESCORAMENTO/DESFORMA)

     73979/002 FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 18 MM, PARA ESTRUTUR  M2                                 31,62

               AS DE CONCRETO REAPR. 12 X (CORTE/MONTAGEM/ESCORAMENTO/DESFORMA).

     73979/003 FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 18 MM, PARA ESTRUTUR  M2                                 40,83

               AS DE CONCRETO REAPR. 06 X (CORTE/MONTAGEM/ESCORAMENTO/DESFORMA).

     74007     FORMAS PARA CONCRETO, INCLUINDO OS SERVICOS DE ESCORAMENTO,MONTAGEM,

               DESMONTAGEM, PARA CONCRETO NAO ESTRUTURAL

     74007/001 FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 10 X.           M2                                 28,19

     74007/002 FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/ PECAS CONCRETO ARM, REAPR 2X, INCL MONTAGEM  M2                                 39,67

                E DESMONTAGEM.

     74074     FORMA PINHO 3A P/CONCRETO EM FUNDACAO REAPROV 2 VEZES - CORTE/MONTAGEM

               /ESCORAMENTO/DESFORMA

     74074/004 FORMA TABUA P/CONCRETO EM FUNDACAO S/REAPROVEITAMENTO                   M2                                 64,85

     74075     FORMA MADEIRA COMP RESINADA 12MM P/ESTRUTURA REAPROV 2 VEZES - CORTE/

               MONTAGEM/ESCORAMENTO/DESFORMA

     74075/001 FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA 12 MM, PARA ESTRUTURAS D  M2                                 76,22

               E CONCRETO REAPR. 2X (CORTE/MONTAGEM/ESCORAMENTO/DESFORMA).

     74075/002 FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA 12 MM, PARA ESTRUTURAS D  M2                                 60,50

               E CONCRETO REAPR. 3X (CORTE/MONTAGEM/ESCORAMENTO/DESFORMA).

     74075/004 FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA 12 MM, PARA ESTRUTURAS D  M2                                 50,14

               E CONCRETO REAPR. 8X (CORTE/MONTAGEM/ESCORAMENTO/DESFORMA).

     74075/005 FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA 14 MM, PARA ESTRUTURAS D  M2                                 77,67

               E CONCRETO REAPR. 2X (CORTE/MONTAGEM/ESCORAMENTO/DESFORMA).
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     74075/006 FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA 14 MM, PARA ESTRUTURAS D  M2                                 61,47

               E CONCRETO REAPR. 3X (CORTE/MONTAGEM/ESCORAMENTO/DESFORMA).

     74075/007 FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA 14 MM, PARA ESTRUTURAS D  M2                                 51,78

               E CONCRETO REAPR. 5X (CORTE/MONTAGEM/ESCORAMENTO/DESFORMA).

     74075/008 FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA 14 MM, PARA ESTRUTURAS D  M2                                 50,50

               E CONCRETO REAPR. 8X (CORTE/MONTAGEM/ESCORAMENTO/DESFORMA).

     74076     FORMA PINHO 3A P/FUNDACAO RADIER REAPROV 10 VEZES - CORTE/MONTAGEM/ESC

               ORAMENTO/DESFORMA

     74076/001 FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO RADIER C/ REAPROVEITAMENTO 3X.      M2                                 23,04

     74076/002 FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO RADIER C/ REAPROVEITAMENTO 5X.      M2                                 14,56

     74076/003 FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO RADIER C/ REAPROVEITAMENTO 10X.     M2                                  8,22

     74107     ESCORAMENTO DE LAJE PRE-MOLDADA

     74107/001 ESCORAMENTO DE LAJE PRE-MOLDADA                                         M2                                 17,64

     79502     FORMAS DE MADEIRA

     79502/006 FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 20MM, PARA ESTRUTURA  M2                                 49,37

               S DE CONCRETO REAPR. 2X

     83515     ESCORAMENTO FORMAS H=3,30 A 3,50 M APROVEITAMENTO TABUAS 3X, PRUMOS 4X  M3                                 13,40

               , PINHO 3A

     83516     ESCORAMENTO FORMAS H=3,50 A 4,00 M APROVEITAMENTO TABUAS 3X, PRUMOS 4X  M3                                 13,40

               , PINHO 3A

  0042         ARMADURAS

     73771     TIRANTES

     73771/001 PROTENSAO DE TIRANTES DE BARRA DE ACO CA-50 EXCL MATERIAIS              UN                                 10,97

     73942     ARMACAO ACO CA-60 P/ ESTRUTURAS DE CONCRETO

     73942/001 ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM.7,0 A 8,0MM - FORNECIMENTO / CORTE (C/ PERDA  KG                                  5,26

                DE 10%) / DOBRA / COLOCACAO.

     73942/002 ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA  KG                                  5,93

                DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.
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     73990     ARMACAO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO

     73990/001 ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO                                   UN                                389,34

     73994     ARMACAO EM TELA SOLDADA

     73994/001 ARMACAO EM TELA SOLDADA Q-138 (ACO CA-60 4,2MM C/10CM)                  KG                                  5,73

     74254     ARMACAO ACO CA-50 P/ ESTRUTURAS DE CONCRETO

     74254/001 ARMACAO ACO CA-50 DIAM.16,0 (5/8) À 25,0MM (1) - FORNECIMENTO/ CORTE(P  KG                                  4,84

               ERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.

     74254/002 ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(  KG                                  5,57

               PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.

     79504     TIRANTES

     79504/001 TIRANTES P/PROTENSAO E ANCORAGEM EM ROCHA C/ 6 FIOS ACO DURO 8MM .      M                                  27,81

     79504/002 TIRANTES P/PROTENSAO E ANCORAGEM EM ROCHA C/ 8 FIOS ACO DURO 8MM .      M                                  32,30

     79504/003 TIRANTES P/PROTENSAO E ANCORAGEM EM ROCHA C/10 FIOS ACO DURO 8MM .      M                                  36,79

     79504/004 TIRANTES P/PROTENSAO E ANCORAGEM EM ROCHA C/12 FIOS ACO DURO 8MM .      M                                  41,28

     79504/005 TIRANTE PROTENDIDO P/  ANCORAGEM EM SOLO  C/ 6 FIOS ACO DURO 8MM, INCL  M                                  34,49

               USIVE PROTEÇÃO ANTICORR0SIVA.

     79504/006 TIRANTES P/PROTENSAO E ANCORAGEM EM SOLO TRECHO LIVRE C/ 8 FIOS ACO DU  M                                  38,98

               RO 8MM INCLUSIVE PROTECAO ANTICORROSIVA.

     79504/007 TIRANTES P/PROTENSAO E ANCORAGEM EM SOLO TRECHO LIVRE C/10 FIOS ACO DU  M                                  43,48

               RO 8MM INCLUSIVE PROTECAO ANTICORROSIVA.

     79504/008 TIRANTES P/PROTENSAO E ANCORAGEM EM SOLO TRECHO LIVRE C/16 FIOS ACO DU  M                                  57,51

               RO 8MM INCLUSIVE PROTECAO ANTICORROSIVA.

     79504/009 TIRANTES P/PROTENSAO E ANCORAGEM EM SOLO TRECHO ANCOR C/ 6 FIOS ACO DU  M                                  66,22

               RO 8MM , INCLUSIVE PROTECAO ANTICORROSIVA.

     79504/010 TIRANTES P/PROTENSAO E ANCORAGEM EM SOLO TRECHO ANCOR C/ 8 FIOS ACO DU  M                                  70,71

               RO 8MM , INCLUSIVE PROTECAO ANTICORROSIVA.

     79504/011 TIRANTES P/PROTENSAO E ANCORAGEM EM SOLO TRECHO ANCOR C/10 FIOS ACO DU  M                                  75,20

               RO 8MM .
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     79504/012 TIRANTES P/PROTENSAO E ANCORAGEM EM SOLO TRECHO ANCOR C/16 FIOS ACO DU  M                                  89,24

               RO 8MM .

  0043         CONCRETOS

      5652     CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 150KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA, SEM   M3                                204,31

               LANCAMENTO

      6042     CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 210KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA, SEM   M3                                238,27

               LANCAMENTO

      6045     CONCRETO FCK=15MPA, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO               M3                                295,16

     40780     REGULARIZACAO DE SUPERFICIE DE CONC. APARENTE                           M2                                  5,25

     73406     CONCRETO FCK=15MPA (1:2,5:3) , INCLUIDO PREPARO MECANICO, LANCAMENTO E  M3                                357,34

                ADENSAMENTO.

     73533     CONCRETO P/CAMADAS PREPARATORIAS 180KG/M3 CIMENTO SOMENTE MATERIAIS     M3                                179,06

               INCL 5% PERDAS.

     73972     CONCRETO C/ PREPARO MECANICO (BETONEIRA) NA OBRA

     73972/001 CONCRETO FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO                 M3                                320,72

     73972/002 CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO                 M3                                310,82

     73983     CONCRETO ARMADO FCK=15MPA (PREP.NA OBRA C/BETONEIRA), INCLUSIVE

               IMPERMEABILIZANTE (ESTRUTURAS)

     73983/001 CONCRETO FCK=15MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO, COM IMPERMEAB  M3                                318,44

               ILIZANTE

     74004     CONCRETOS-INCLUI FORNECIMENTO, LANCAMENTO NAS FORMAS, ADENSAMENTO,

               DESEMPENO E PREPARO DAS JUNTAS DE CONCRETAGEM.

     74004/003 CONCRETO GROUT, PREPARADO NO LOCAL, LANCADO E ADENSADO                  M3                                359,03

     74115     CONCRETO PARA LASTRO

     74115/001 EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2,5:6), PREPARO MANUAL                M3                                274,28

     74137     CONCRETO USINADO C/TRANSPORTE HORIZ NA OBRA

     74137/002 CONCRETO USINADO FCK=15MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO          M3                                397,83

     74137/003 CONCRETO USINADO FCK=20MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO          M3                                412,96
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     74137/004 CONCRETO USINADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO          M3                                435,66

     74138     CONCRETO BOMBEADO

     74138/001 CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=15MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENT  M3                                331,26

               O

     74138/002 CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=20MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENT  M3                                347,15

               O

     74138/003 CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENT  M3                                370,99

               O

     74138/004 CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENT  M3                                401,34

               O

     74138/005 CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=35MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENT  M3                                418,63

               O

     74157     LANCAMENTO MANUAL DE CONCRETO

     74157/003 LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS                   M3                                117,83

     74157/004 LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES                    M3                                 60,77

  0044         LAJE PRE-FABRICADA

     74141     LAJE PRE-MOLDADA

     74141/001 LAJE PRE-MOLD BETA 11 P/1KN/M2 VAOS 4,40M/INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADUR  M2                                 66,49

               A NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 20MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO  D

               E OBRA.

     74141/002 LAJE PRE-MOLD BETA 12 P/3,5KN/M2 VAO 4,1M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADU-  M2                                 71,99

               RA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAIS E MAO

               DE OBRA.

     74141/003 LAJE PRE-MOLD BETA 16 P/3,5KN/M2 VAO 5,2M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADU-  M2                                 80,12

               RA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO

               DE OBRA.

     74202     LAJE PRE-MOLDADA

     74202/001 LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C  M2                                 56,75
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               /LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (

               REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA

     74202/002 LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/  M2                                 64,21

               LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (R

               EAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA

  0247         EMBASAMENTOS

      6122     EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4            M3                                254,64

     73817     EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR

     73817/001 EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - PO DE PEDRA                          M3                                 63,61

     73817/002 EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - RACHAO                               M3                                 73,25

     74078     AGULHAMENTO DE PEDRA MARROADA NO FUNDO DE VALAS

     74078/001 AGULHAMENTO FUNDO DE VALAS C/MACO 30KG PEDRA-DE-MAO H=10CM              M2                                 15,81

     74078/002 AGULHAMENTO FUNDO DE VALAS C/MACO 30KG PEDRA-DE-MAO H=5CM               M2                                  7,91

     83518     ALVENARIA EMBASAMENTO E=20 CM BLOCO CONCRETO                            M3                                189,75

     83519     ALVENARIA EMBASAMENTO TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20 CM                M3                                305,03

  0286         ADESIVOS PARA ESTRUTURAS

     68328     JUNTA DE DILATACAO COM ISOPOR 10 MM                                     M2                                  8,65

     73898     JUNTA ELASTICA

     73898/001 JUNTA DE DILATACAO ELASTICA (PVC) O-220/6 PRESSAO ATE 30 MCA            M                                 158,42

     74121     JUNTA DE DILATACAO

     74121/001 JUNTA DE DILATACAO PARA IMPERMEABILIZACAO, COM SELANTE ELASTICO MONOCO  M                                  19,06

               MPONENTE A BASE DE POLIURETANO, DIMENSOES 1X1CM.

     79471     PINTURA ADESIVA P/ CONCRETO, A BASE DE RESINA EPOXI ( SIKADUR 32 )      KG                                 58,22

     83499     JUNTA DE DILATACAO E VEDACAO TIPO JEENE, INCLUSO CORTE E REMOCAO DO PA  M                                 375,50

               VIMENTO

  0296         CINTAS E VERGAS

     74200     VERGA CONCRETO ARMADO

     74200/001 VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA  M                                  11,35
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               ) AÇO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A.

     83901     VERGAS 10X10 CM, PREMOLDADAS C/ CONCRETO FCK=15 MPA (PREPARO MECANICO)  M                                  11,42

               , ACO CA-50 COM FORMAS TABUA DE PINHO 3A

  0301         ESTRUTURAS DIVERSAS

     74144     PILAR E SUPORTE CAIXA D AGUA EM MADEIRA 1A CASAS HP

     74144/002 SUPORTE APOIO CAIXA D AGUA BARROTES MADEIRA DE 1                        UN                                 22,92

     83513     FORNECIMENTO DE PERFIL SIMPLES "I" OU "H" ATE 8" INCLUSIVE PERDAS       KG                                  4,47

     83514     FORNECIMENTO DE PERFIL SIMPLES "I" OU "H" 8 A 12" INCLUSIVE PERDAS      KG                                  4,69

  IMPE         IMPERMEABILIZACOES E PROTECOES DIVERSAS

  0138         IMPERMEABILIZACAO COM ARGAMASSA

      5968     IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (MEDI  M2                                 24,99

               A), TRACO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2CM.

      6130     IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (GROS  M2                                 15,48

               SA), TRACO 1:4, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2,5CM

     74000     IMPERMEABILIZACAO RIGIDA C/ARG. CIM/AREIA + IMPERMEABILIZANTE

     74000/001 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARMAGASSA DE CIMENTO E AREIA (GROS  M2                                 32,43

               SA), TRACO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2,5CM.

     83731     IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAC  M2                                 26,94

               O 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=3 CM

     83732     IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAC  M2                                 18,49

               O 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=1,5 CM

     83733     IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (GROS  M2                                 22,78

               SA), TRACO 1:4, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2 CM

  0140         IMPERMEABILIZACAO COM ADITIVO

     83735     IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM CIMENTO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA   M2                                 29,59

               ULTRA RAPIDA, TRACO 1:1, E=0,5 CM

  0141         IMPERMEABILIZACAO COM MANTA

     68053     FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, E  M2                                  3,10
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               SPESSURA 150 MICRAS.

     73753     IMPERMEABILIZACAO DE TERRACOS E LAJES

     73753/001 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA PROTEGIDA COM FILM  M2                                 51,19

               E DE ALUMINIO GOFRADO (DE ESPESSURA 0,8MM), INCLUSA APLICACAO DE  EMUL

               SAO ASFALTICA, E=3MM.

     73753/002 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA BUTILICA, INCLUSAS CINTA DE   M2                                 85,57

               CALDEACAO E COLA ADESIVA, E=0,8MM.

     74033     ESTABILIZAÇÃO DE SOLO COM GEOMEMBRANA

     74033/001 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM GEOMEMBRANA (MANTA TERMOPLASTICA L  M2                                 22,69

               ISA) TIPO PEAD, E=2MM.

     83737     IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIP  M2                                 45,93

               O APP), E=3 MM

     83738     IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLIMEROS TIP  M2                                 53,75

               O APP), E=4 MM

  0142         IMPERMEABILIZACAO COM FELTRO

     83740     IMPERMEABILIZACAO COM FELTRO ASFALTICO BETUMINADO, NUM 15               M2                                 28,09

  0144         IMPERMEABILIZACAO COM CIMENTO CRISTALIZADO

     73929     CIMENTO ESPECIAL CRISTALIZANTE DENVERLIT C/EMULSAO ADESIVA DENVERFIX -

               DENVER-1 DEMAO P/SUB SOLO/BALDRAMES/GALERIAS/JARDINEIRAS/ETC

     73929/001 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM CIMENTO ESPECIAL CRISTALIZANTE COM  M2                                 16,63

                ADESIVO LIQUIDO DE ALTA PERFORMANCE A BASE DE RESINA ACRÍLICA, UMA DE

               MAO.

     73929/003 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ACRILICA E SELADOR.         M2                                 35,98

     73929/004 IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS COM CIMENTO CRISTALIZANTE E  M2                                 30,00

                EMULSAO ADESIVA, ATE 7M DE PROFUNDIDADE.

  0145         IMPERMEABILIZACAO BETUMINOSA C/EMULSAO ASFALTICA E ACRILICA

     72075     IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM REVESTIMENTO BICOMPONENTE SEMI FLE  M2                                  6,13

               XIVEL.



SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL

PCI.817.01 - CUSTO DE COMPOSIÇÕES - SINTÉTICO                                                    EMISSãO: 13/03/2013 AS 11:34:35

                                                                                                 DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 28/02/2013
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 122,43%(HORA)   82,26%(MÊS)
ABRANGÊNCIA : NACIONAL                                              LOCALIDADE  : BELO HORIZONTE
REF.COLETA : MEDIANO                                                                             DATA DE PREÇO   : 02/2013

de58 233

 CÓDIGO       |D E S C R I Ç Ã O                                                   |UNIDADE                            |CUSTO TOTAL

VÍNCULO.....: CAIXA REFERENCIAL

     73762     IMPERMEABILIZACAO DE TERRACOS E LAJES

     73762/001 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ASFALTO ELASTOMERICO, INCLUSOS PRI  M2                                 51,24

               MER E VEU DE POLIESTER.

     73762/002 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ACRILICA SOBRE CIMENTO CRI  M2                                 37,31

               STALIZANTE, INCLUSO VEU DE FIBRA DE VIDRO.

     73762/003 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ACRILICA ESTILENADA COM TE  M2                                 61,37

               LA SOBRE CIMENTO CRISTALIZANTE, INCLUSO EMULSAO ADESIVA DE BASE ACRILI

               CA.

     73762/004 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ASFALTO ELASTOMERICO, INCLUSOS PRI  M2                                 69,05

               MER E VEU DE FIBRA DE VIDRO.

     74066     IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL

     74066/001 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE, COM IMPERMEABILIZANTE FLEXIVEL A BASE  M2                                 35,44

                DE ELASTOMERO.

     74066/002 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE, COM IMPERMEABILIZANTE FLEXIVEL A BASE  M2                                148,88

                ACRILICA.

     74097     IMPERMEABILIZACAO CALHAS/LAJES DESCOBERTAS

     74097/001 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE, COM ASFALTO ELASTOMERICO.              M2                                 21,26

     74106     IMPERMEAB. DE FUNDACOES/BALDRAMES/MUROS DE ARRIMO/ALICERCES E REVEST.

               EM CONTATO C/SOLO - UTILIZ. TINTA BETUMINOSA TIPO NEUTROLIN / 2DEMAOS

     74106/001 IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS   M2                                  5,24

               DEMAOS.

     83741     IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA COM ELASTOMERO,   M2                                 53,88

               INCLUSOS PRIMER E VEU DE POLIESTER

     83742     IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA A BASE D'AGUA     M2                                 17,89

     83743     JUNTA DE DILATACAO PARA IMPERMEABILIZACAO, COM ASFALTO OXIDADO APLICAD  M                                  12,16

               O A QUENTE, DIMENSOES 2X2 CM

  0146         IMPERMEABILIZACAO COM PINTURA

     73872     IMPERMEABILIZACAO COM RESINA EPOXI
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     73872/001 IMPERMEABILIZACAO COM PINTURA A BASE DE RESINA EPOXI ALCATRAO, UMA DEM  M2                                 16,84

               AO.

     73872/002 IMPERMEABILIZACAO COM PINTURA A BASE DE RESINA EPOXI ALCATRAO, DUAS DE  M2                                 32,47

               MAOS.

  0147         IMPERMEABILIZACAO COM MASTIQUE

     72124     IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MASTIQUE ELASTICO A BASE DE SILICO  DM3                                64,68

               NE, POR VOLUME.

     74025     CONSERVACAO DE CALHAS DE CONCRETO - PAR

     74025/001 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MASTIQUE BETUMINOSO A FRIO, POR ME  M                                  26,36

               TRO.

     74190     IMPERMEABILIZACAO DE LAJES

     74190/001 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MASTIQUE BETUMINOSO A FRIO, POR AR  M2                                 88,20

               EA.

  0150         PROTECAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA

     73635     PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAC  M2                                 11,54

               O 1:3, E=2CM.

     83744     PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAC  M2                                 17,16

               O 1:7 CM, E=3 CM

     83745     PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAC  M2                                 11,64

               O 1:4, E=0,5 CM

     83746     PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAC  M2                                 16,05

               O 1:4, E=2 CM

     83747     PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAC  M2                                 47,79

               O 1:7, E=1,5 CM

     83748     PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAC  M2                                 16,91

               O 1:3, E=2 CM

     83749     PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAC  M2                                 16,91

               O 1:3, E=2,5 CM
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     83750     PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAC  M2                                 22,81

               O 1:2, E=3 CM

     83751     PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAC  M2                                 12,44

               O 1:5, E=1,5 CM

     83752     PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAC  M2                                 12,22

               O 1:6, E=1,5 CM

     83753     PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAC  M2                                 22,87

               O 1:3, JUNTA BATIDA, E=3 CM

     83754     PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAC  M2                                 17,64

               O 1:6, E=2 CM

  INEL         INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA

  0165         ELETRODUTOS/CALHAS PARA LEITO DE CABOS

     55865     ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 40MM (1 1/2") INCL CONEXOES, FORN  M                                  14,56

               ECIMENTO E INSTALACAO

     55866     ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 50MM (2"), INCL CONEXOES, FORNECI  M                                  16,18

               MENTO E INSTALACAO

     55867     ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 75MM (3"), INCL CONEXOES, FORNECI  M                                  30,32

               MENTO E INSTALACAO

     55868     ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 100MM (4"), INCL CONEXOES, FORNEC  M                                  39,99

               IMENTO E INSTALACAO

     72308     ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO TIPO LEVE DN 20MM (3/4"), I  M                                  13,65

               NCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO

     72309     ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO TIPO LEVE DN 25MM (1"), INC  M                                  14,31

               LUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO

     72310     ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO TIPO SEMI-PESADO DN 40MM (1  M                                  23,93

                1/2") , INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO

     72311     ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO TIPO SEMI-PESADO DN 50MM (2  M                                  26,59

               "), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO
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     72312     ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO TIPO SEMI-PESADO DN 62MM (2  M                                  36,74

                1/2"), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO

     72316     ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO TIPO SEMI-PESADO DN 75MM (3  M                                  43,11

               "), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO

     72925     ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL FABRICADO COM FITA DE ACO ZINCADO, REVEST  M                                   8,09

               IDO EXTERNAMENTE COM  PVC PRETO D = 25 MM, INCLUSIVE CONEXOES, FORNECI

               MENTO E INSTALACAO

     72926     ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL FABRICADO COM FITA DE ACO ZINCADO, REVEST  M                                  13,54

               IDO EXTERNAMENTE COM  PVC PRETO D = 40 MM, INCLUSIVE CONEXOES, FORNECI

               MENTO E INSTALACAO

     72933     ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 16MM (1/2") FORNECIMENTO E INS  M                                   2,86

               TALACAO

     72934     ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 20MM (3/4") FORNECIMENTO E INS  M                                   3,49

               TALACAO

     72935     ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 25MM (1") FORNECIMENTO E INSTA  M                                   4,44

               LACAO

     72936     ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN32 MM (1 1/4") FORNECIMENTO E I  M                                   6,13

               NSTALACAO

     73613     ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 20MM (3/4") INCL CONEXOES, FORNEC  M                                   7,95

               IMENTO E INSTALACAO

     73614     ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 15MM (1/2") INCL CONEXOES, FORNEC  M                                   7,40

               IMENTO E INSTALACAO

     73627     ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO TIPO LEVE DN 16MM (1/2"), I  M                                  12,78

               NCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO

     73798     DUTOS DE POLIESTER DE ALTA DENSIDADE(PEAD)

     73798/001 DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO PEAD D=50MM(2") REVESTIDO COM PVC COM FI  M                                  16,58

               O GUIA DE ACO GALVANIZADO, LANCADO DIRETO NO SOLO, INCL CONEXOES

     73798/003 DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO PEAD D=75MM(3") REVESTIDO COM PVC COM FI  M                                  26,64
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               O GUIA DE ACO GALVANIZADO, LANCADO DIRETO NO SOLO, INCL CONEXOES

     74252     FORN/ASSENT. ELETRODUTO PVC ROSCA 25 MM (1")

     74252/001 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 25MM (1") INCL CONEXOES, FORNECIM  M                                   8,99

               ENTO E INSTALACAO

     83407     ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 32MM (1 1/4") INCL CONEXOES, FORN  M                                  13,42

               ECIMENTO E INSTALACAO

     83408     ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 60MM (2 1/2") INCL CONEXOES, FORN  M                                  26,45

               ECIMENTO E INSTALACAO

     83409     ELETRODUTO FLEXIVEL ACO GALV TIPO CONDUITE D = 1/2" (16MM) - FORNECIME  M                                   4,17

               NTO E INSTALACAO

     83410     ELETRODUTO FLEXIVEL ACO GALV TIPO CONDUITE D = 1" (25MM) - FORNECIMENT  M                                   5,79

               O E INSTALACAO

     83411     ELETRODUTO FLEXIVEL ACO GALV TIPO CONDUITE D = 1 1/4" (32MM) - FORNECI  M                                   7,41

               MENTO E INSTALACAO

     83412     ELETRODUTO FLEXIVEL ACO GALV TIPO CONDUITE D = 1 1/2" (40MM) - FORNECI  M                                   8,36

               MENTO E INSTALACAO

     83413     ELETRODUTO FLEXIVEL ACO GALV TIPO CONDUITE D = 2" (50MM) - FORNECIMENT  M                                  11,31

               O E INSTALACAO

     83414     ELETRODUTO FLEXIVEL ACO GALV TIPO CONDUITE D = 2 1/2" (65MM) - FORNECI  M                                  13,78

               MENTO E INSTALACAO

     83415     ELETRODUTO FLEXIVEL ACO GALV TIPO CONDUITE D = 3" (75MM) - FORNECIMENT  M                                  19,81

               O E INSTALACAO

  0166         CONEXOES

     72259     TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 10MM2 - FORNECIMENTO E INS  UN                                  8,44

               TALACAO

     72260     TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 16MM2 - FORNECIMENTO E INS  UN                                  9,06

               TALACAO

     72261     TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 25MM2 - FORNECIMENTO E INS  UN                                 10,11
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               TALACAO

     72262     TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E INS  UN                                 10,11

               TALACAO

     72263     TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INS  UN                                 13,34

               TALACAO

     72264     TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 70MM2 - FORNECIMENTO E INS  UN                                 13,34

               TALACAO

     72265     TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 95MM2 - FORNECIMENTO E INS  UN                                 15,44

               TALACAO

     72266     TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 120MM2 - FORNECIMENTO E IN  UN                                 19,93

               STALACAO

     72267     TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 150MM2 - FORNECIMENTO E IN  UN                                 19,93

               STALACAO

     72268     TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 185MM2 - FORNECIMENTO E IN  UN                                 19,93

               STALACAO

     72269     TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 240MM2 - FORNECIMENTO E IN  UN                                 27,31

               STALACAO

     72270     TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 300MM2 - FORNECIMENTO E IN  UN                                 23,28

               STALACAO

     72271     CONECTOR PARAFUSO FENDIDO "SPLIT-BOLT" - PARA CABO DE 16MM2 - FORNECER  UN                                  6,97

                E INSTALAR

     72272     CONECTOR PARAFUSO FENDIDO "SPLIT-BOLT" - PARA CABO DE 35MM2 - FORNECER  UN                                  7,59

                E INSTALAR

     73782     TERMINAL MECANICO

     73782/002 TERMINAL A PRESSAO REFORCADO PARA CONEXAO DE CABO DE COBRE A BARRA, CA  UN                                 21,13

               BO 50 E 70MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO

     73782/003 TERMINAL A PRESSAO REFORCADO PARA CONEXAO DE CABO DE COBRE A BARRA, CA  UN                                 32,47

               BO 95 E 120MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO
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     73782/004 TERMINAL A PRESSAO REFORCADO PARA CONEXAO DE CABO DE COBRE A BARRA, CA  UN                                 39,62

               BO 150 E 185MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO

     73782/005 TERMINAL A PRESSAO REFORCADO PARA CONEXAO DE CABO DE COBRE A BARRA, CA  UN                                 13,24

               BO 16 E 25MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO

     83377     CONECTOR DE PARAFUSO FENDIDO EM LIGA DE COBRE COM SEPARADOR DE CABOS P  UN                                  9,61

               ARA CABO 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO

  0167         FIOS/CABOS

     55869     FIO DE COBRE ISOLADO PARALELO OU TORCIDO 2 X 1,5MM2                     M                                   4,96

     72249     CABO DE COBRE NU 6MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO                       M                                   4,11

     72250     CABO DE COBRE NU 10MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO                      M                                   5,97

     72251     CABO DE COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO                      M                                   7,69

     72252     CABO DE COBRE NU 25MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO                      M                                  12,47

     72253     CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO                      M                                  15,85

     72254     CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO                      M                                  21,37

     72255     CABO DE COBRE NU 70MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO                      M                                  29,22

     72256     CABO DE COBRE NU 95MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO                      M                                  36,98

     72257     CABO DE COBRE NU 120MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO                     M                                  46,27

     73860     FIOS E CABOS C/ISOL.TERMOPLASTICO TENSAO 450/750V

     73860/007 CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 1,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECI  M                                   1,48

               MENTO E INSTALACAO

     73860/008 CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECI  M                                   1,96

               MENTO E INSTALACAO

     73860/009 CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 4MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIME  M                                   2,88

               NTO E INSTALACAO

     73860/010 CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 6MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIME  M                                   3,91

               NTO E INSTALACAO

     73860/011 CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 10MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIM  M                                   6,04

               ENTO E INSTALACAO
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     73860/012 CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 16MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIM  M                                   6,94

               ENTO E INSTALACAO

     73860/013 CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 25MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIM  M                                  10,08

               ENTO E INSTALACAO

     73860/014 CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 50MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIM  M                                  18,45

               ENTO E INSTALACAO

     73860/015 CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 70MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIM  M                                  26,24

               ENTO E INSTALACAO

     73860/016 CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 95MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIM  M                                  34,66

               ENTO E INSTALACAO

     73860/017 CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 120MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECI  M                                  42,74

               MENTO E INSTALACAO

     73860/018 CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 150MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECI  M                                  51,21

               MENTO E INSTALACAO

     73860/019 CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 185MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECI  M                                  63,09

               MENTO E INSTALACAO

     73860/020 CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 240MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECI  M                                  80,49

               MENTO E INSTALACAO

     73860/021 CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 300MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECI  M                                  96,75

               MENTO E INSTALACAO

     73860/022 CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 35MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIM  M                                  13,69

               ENTO E INSTALACAO

     83416     CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 1,5MM2 ANTI-CHAMA - FOR  M                                   1,79

               NECIMENTO E INSTALACAO

     83417     CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 2,5MM2 ANTI-CHAMA - FOR  M                                   2,27

               NECIMENTO E INSTALACAO

     83418     CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 4MM2 ANTI-CHAMA - FORNE  M                                   3,35

               CIMENTO E INSTALACAO
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     83419     CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 6MM2 ANTI-CHAMA - FORNE  M                                   4,05

               CIMENTO E INSTALACAO

     83420     CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 10MM2 ANTI-CHAMA - FORN  M                                   5,67

               ECIMENTO E INSTALACAO

     83421     CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 16MM2 ANTI-CHAMA - FORN  M                                   7,91

               ECIMENTO E INSTALACAO

     83422     CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 25MM2 ANTI-CHAMA - FORN  M                                  11,43

               ECIMENTO E INSTALACAO

     83423     CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 35MM2 ANTI-CHAMA - FORN  M                                  15,42

               ECIMENTO E INSTALACAO

     83424     CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 50MM2 ANTI-CHAMA - FORN  M                                  20,82

               ECIMENTO E INSTALACAO

     83425     CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 70MM2 ANTI-CHAMA - FORN  M                                  28,52

               ECIMENTO E INSTALACAO

     83431     CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 95MM2 ANTI-CHAMA - FORN  M                                  38,96

               ECIMENTO E INSTALACAO

     83432     CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 120MM2 ANTI-CHAMA - FOR  M                                  45,08

               NECIMENTO E INSTALACAO

     83433     CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 150MM2 ANTI-CHAMA - FOR  M                                  56,39

               NECIMENTO E INSTALACAO

     83434     CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 185MM2 ANTI-CHAMA - FOR  M                                  68,31

               NECIMENTO E INSTALACAO

     83435     CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 240MM2 ANTI-CHAMA - FOR  M                                  90,36

               NECIMENTO E INSTALACAO

     83436     CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 300MM2 ANTI-CHAMA - FOR  M                                 106,61

               NECIMENTO E INSTALACAO

  0168         CAIXAS

     73861     CONDULETES
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     73861/001 CONDULETE 1/2" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO B - FORNECIMENTO E I  UN                                  9,21

               NSTALACAO

     73861/002 CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "B" - FORNECIMENTO E I  UN                                 10,50

               NSTALACAO

     73861/003 CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "B" - FORNECIMENTO E INS  UN                                 14,63

               TALACAO

     73861/004 CONDULETE 1/2" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "C" - FORNECIMENTO E I  UN                                 10,05

               NSTALACAO

     73861/005 CONDULETE  3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "C" - FORNECIMENTO E   UN                                 10,66

               INSTALACAO

     73861/006 CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "C" - FORNECIMENTO E INS  UN                                 15,78

               TALACAO

     73861/007 CONDULETE 1/2" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "E" - FORNECIMENTO E I  UN                                  8,66

               NSTALACAO

     73861/008 CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "E" - FORNECIMENTO E I  UN                                  9,81

               NSTALACAO

     73861/009 CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "E" - FORNECIMENTO E INS  UN                                 14,89

               TALACAO

     73861/010 CONDULETE 1/2" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "LB" - FORNECIMENTO E   UN                                  9,46

               INSTALACAO

     73861/011 CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "LB" - FORNECIMENTO E   UN                                 10,71

               INSTALACAO

     73861/012 CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "LB" - FORNECIMENTO E IN  UN                                 15,55

               STALACAO

     73861/013 CONDULETE 1/2" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "LL" - FORNECIMENTO E   UN                                  9,46

               INSTALACAO

     73861/014 CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "LL" - FORNECIMENTO E   UN                                 10,71

               INSTALACAO
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     73861/015 CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "LL" - FORNECIMENTO E IN  UN                                 15,55

               STALACAO

     73861/016 CONDULETE 1/2" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "X" - FORNECIMENTO E I  UN                                 11,00

               NSTALACAO

     73861/017 CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "X" - FORNECIMENTO E I  UN                                 12,41

               NSTALACAO

     73861/018 CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "X" - FORNECIMENTO E INS  UN                                 19,78

               TALACAO

     73861/019 CONDULETE 1/2" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "T" - FORNECIMENTO E I  UN                                 10,75

               NSTALACAO

     73861/020 CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "T" - FORNECIMENTO E I  UN                                 11,59

               NSTALACAO

     73861/021 CONDULETE 1" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "T" - FORNECIMENTO E INS  UN                                 18,07

               TALACAO

     74043     CONDULETE PVC 3/4

     74043/001 CONDULETE PVC TIPO  B  3/4  SEM TAMPA, FORNECIMENTO E INSTALACAO       UN                                 12,78

     74043/002 CONDULETE PVC TIPO  LL  3/4  SEM TAMPA, FORNECIMENTO E INSTALACAO      UN                                 10,59

     74043/003 CONDULETE PVC TIPO TB 3/4 SEM TAMPA, FORNECIMENTO E INSTALACAO       UN                                 17,24

     83386     CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4"                                              UN                                  5,85

     83387     CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2"                                              UN                                  4,78

     83388     CAIXA DE PASSAGEM PVC 3" OCTOGONAL                                      UN                                  7,91

     83438     CAIXA METALICA OCTOGONAL 4X4" FUNDO MOVEL                               UN                                  5,06

     83439     CAIXA METALICA SEXTAVADA (HEXAGONAL) 3X3"                               UN                                  4,71

     83440     CAIXA DE PASSAGEM 4X2" EM FERRO GALVANIZADO                             UN                                  4,01

     83442     CAIXA DE PASSAGEM 4X4" EM FERRO GALVANIZADO                             UN                                  4,71

     83443     CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25 FUNDO BRITA COM TAMPA                        UN                                 33,73

     83446     CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA                      UN                                102,68

     83447     CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA                        UN                                115,47
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     83448     CAIXA DE PASSGEM 50X50X60 FUNDO BRITA C/ TAMPA                          UN                                175,24

     83449     CAIXA DE PASSAGEM 60X60X70 FUNDO BRITA COM TAMPA                        UN                                248,10

     83450     CAIXA DE PASSAGEM 80X80X62 FUNDO BRITA COM TAMPA                        UN                                294,58

     83451     CONDULETE EM LIGA DE ALUMINIO TIPO "LR" 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAC  UN                                 13,00

               AO

     83452     CONDULETE EM LIGA DE ALUMINIO TIPO "LR" 1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO  UN                                 16,89

     83455     CONDULETE PVC TIPO "B" 1/2" SEM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO       UN                                 12,84

     83456     CONDULETE PVC TIPO "LB" 1/2" SEM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO      UN                                 10,50

     83457     CONDULETE PVC TIPO "LB" 3/4" SEM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO      UN                                 10,56

     83458     CONDULETE PVC TIPO "LL" 1/2" SEM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO      UN                                 10,74

     83460     CONDULETE PVC TIPO "TA" 3/4" SEM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO      UN                                 19,28

     83461     CONDULETE PVC TIPO "TB" 1/2" SEM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO      UN                                 17,09

     83462     CONDULETE PVC TIPO "XA" 3/4" SEM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO      UN                                 17,51

     83471     CONDULETE EM ALUMINIO FUNDIDO 2" TIPO "E" - FORNECIMENTO E INSTALACAO   UN                                 41,38

     83472     CONDULETE EM ALUMINIO FUNDIDO 3" TIPO "E" - FORNECIMENTO E INSTALACAO   UN                                 82,72

  0169         QUADROS/DISJUNTORES

     68066     CAIXA DE PROTECAO PARA MEDIDOR MONOFASICO, FORNECIMENTO E INSTALACAO    UN                                 89,58

     72319     DISJUNTOR BAIXA TENSAO TRIPOLAR A SECO  800A/600V, INCLUSIVE ELETROTÉC  UN                              3.553,59

               NICO

     72341     CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 12A - FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSIVE   UN                                149,14

               ELETROTÉCNICO

     72343     CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 22A - FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSIVE   UN                                185,78

               ELETROTÉCNICO

     72344     CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 36A - FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSIVE   UN                                336,28

               ELETROTÉCNICO

     72345     CONTATOR TRIPOLAR I NOMIMAL 94A - FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSIVE   UN                                886,59

               ELETROTÉCNICO

     74052     P/DISTRIBUICAO 4 CIRCUITOS INCLUSIVE ACESSORIOS
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     74052/005 QUADRO DE MEDICAO GERAL EM CHAPA METALICA PARA EDIFICIOS COM 16 APTOS,  UN                                873,49

                INCLUSIVE DISJUNTORES E ATERRAMENTO

     74130     DISJUNTORES

     74130/001 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 24  UN                                  7,83

               0V, FORNECIMENTO E INSTALACAO

     74130/002 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 24  UN                                 10,57

               0V, FORNECIMENTO E INSTALACAO

     74130/003 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V  UN                                 39,71

               , FORNECIMENTO E INSTALACAO

     74130/004 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240  UN                                 49,19

               V, FORNECIMENTO E INSTALACAO

     74130/005 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 24  UN                                 68,30

               0V, FORNECIMENTO E INSTALACAO

     74130/006 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 2  UN                                171,25

               40V, FORNECIMENTO E INSTALACAO

     74130/007 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 250A 600V, FORNECIM  UN                                715,62

               ENTO E INSTALACAO

     74130/008 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 300 A 400A 600V, FO  UN                                916,17

               RNECIMENTO E INSTALACAO

     74130/009 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 500 A 600A 600V, FO  UN                              2.060,54

               RNECIMENTO E INSTALACAO

     74130/010 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 175 A 225A 240V, FO  UN                                549,66

               RNECIMENTO E INSTALACAO

     74131     QUADROS DE DISTRIBUICAO.

     74131/001 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA   UN                                 34,87

               3 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO FORNECIMENTO

               E INSTALACAO

     74131/004 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA   UN                                291,64
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               18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E

                NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO

     74131/005 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA   UN                                320,99

               24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E

                NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO

     74131/006 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA   UN                                479,00

               32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E

                NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO

     74131/007 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA   UN                                515,25

               40 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E

                NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO

     74131/008 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA   UN                                763,24

               50 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E

                NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO

     83372     CAIXA DE MEDICAO EM ALTA TENSAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO             UN                                527,06

     83373     DISJUNTOR TRIFASICO 630A/15KV PEQUENO VOLUME DE OLEO (PVO) PARA INSTAL  UN                             20.739,07

               ACAO ABRIGADA, COM RELE PRIMARIO, POT. NOMINAL CURTO-CIRCUITO = 350MVA

                - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

     83463     QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12  UN                                196,50

                DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E N

               EUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

     83464     QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM ACO GALVANIZADO, PARA 6 DISJUNTOR  UN                                172,59

               ES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO MONOFASICO - FORNECIMEN

               TO E INSTALACAO

  0170         INTERRUPTOR/TOMADA

     72331     INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V SEM PLACA, 1 TECLA - FORNECIME  UN                                  7,26

               NTO E INSTALACAO

     72332     INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V SEM PLACA, 2 TECLAS - FORNECIM  UN                                  9,72
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               ENTO E INSTALACAO

     72333     INTERRUPTOR BIPOLAR DE EMBUTIR 20A/250V, TECLA DUPLA COM PLACA- FORNEC  UN                                 23,20

               IMENTO E INSTALACAO

     72334     INTERRUPTOR PARALELO DE EMBUTIR 10A/250V SEM PLACA, 1 TECLA - FORNECIM  UN                                  8,74

               ENTO E INSTALACAO

     72335     ESPELHO PLÁSTICO - 4"X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO                    UN                                  2,30

     72336     ESPELHO PLÁSTICO - 4"X4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO                    UN                                  4,04

     72339     TOMADA 3P+T 30A/440V SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO              UN                                 23,56

     83403     INTERRUPTOR PULSADOR DE CAMPAINHA OU MINUTERIA 2A/250V C/ CAIXA - FORN  UN                                 10,45

               ECIMENTO E INSTALACAO

     83465     INTERRUPTOR INTERMEDIARIO (FOUR-WAY) - FORNECIMENTO E INSTALACAO        UN                                 25,62

     83466     INTERRUPTOR SIMPLES COM 1 TOMADA UNIVERSAL CONJUGADOS                   UN                                 16,09

     83467     INTERRUPTOR SIMPLES COMPLETO (3 SECOES) - FORNECIMENTO E INSTALACAO     UN                                 21,39

     83540     TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO    UN                                  8,85

     83555     TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2X2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INST  UN                                 15,67

               ALACAO

     83566     TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 20A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO    UN                                 15,41

  0171         LUMINARIA INTERNA/BOCAL/LAMPADAS

     72248     LAMPADA INCANDESCENTE - 40W - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO                  UN                                  1,60

     72273     LÂMPADA INCANDESCENTE - 60W - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO                  UN                                  1,60

     72274     LÂMPADA INCANDESCENTE - 100W - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO                 UN                                  1,82

     72275     LÂMPADA INCANDESCENTE - 150W - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO                 UN                                  2,26

     72277     LÂMPADA INCANDESCENTE - 200W - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO                 UN                                  2,62

     72278     LÂMPADA VAPOR METÁLICO - 400W - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO                UN                                 81,36

     72280     IGNITOR PARA PARTIDA LÂMPADA VAPOR SÓDIO ALTA PRESSÃO ATÉ 400W          UN                                 35,05

     73738     REATORES

     73738/001 STARTER DE 20W OU 40W FORNECIMENTO E COLOCACAO                          UN                                  2,01

     73953     LUMINARIA INTERNA TP CALHA SOBREPOR
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     73953/001 LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMP  UN                                 42,58

               ADA FLUORESCENTE 1X20W, COMPLETA,  FORNECIMENTO E INSTALACAO

     73953/002 LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMP  UN                                 63,34

               ADA FLUORESCENTE 2X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO

     73953/003 LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMP  UN                                 94,33

               ADA FLUORESCENTE 3X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO

     73953/004 LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMP  UN                                101,55

               ADA FLUORESCENTE 4X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO

     73953/005 LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMP  UN                                 49,63

               ADA FLUORESCENTE 1X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO

     73953/006 LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMP  UN                                 68,65

               ADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO

     73953/007 LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMP  UN                                 94,33

               ADA FLUORESCENTE 3X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO

     73953/008 LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMP  UN                                117,33

               ADA FLUORESCENTE 4X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO

     73953/009 LUMINARIA SOBREPOR TP CALHA C/REATOR PART CONVENC LAMP 1X20W E STARTER  UN                                 38,77

               FIX EM LAJE OU FORRO - FORNECIMENTO E COLOCACAO

     74041     LUMINARIA GLOBO

     74041/001 LUMINARIA GLOBO VIDRO LEITOSO/PLAFONIER/BOCAL/LAMPADA 60W               UN                                 34,12

     74041/002 LUMINARIA GLOBO VIDRO LEITOSO/PLAFONIER/BOCAL/LAMPADA 100W              UN                                 34,34

     74082     REFLETOR

     74082/001 REFLETOR REDONDO EM ALUMINIO COM SUPORTE E ALCA REGULAVEL PARA FIXACAO  UN                                146,94

               , COM LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 250W

     74094     LUMINARIA INTERNA

     74094/001 LUMINARIA TIPO SPOT PARA 1 LAMPADA INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA  UN                                 18,44

     83389     REATOR PARA LAMPADA FLUORESCENTE 1X20W PARTIDA CONVENCIONAL FORNECIMEN  UN                                 10,60

               TO E INSTALACAO
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VÍNCULO.....: CAIXA REFERENCIAL

     83390     REATOR PARA LAMPADA FLUORESCENTE 1X40W PARTIDA CONVENCIONAL FORNECIMEN  UN                                 18,36

               TO E INSTALACAO

     83391     REATOR PARA LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W PARTIDA RAPIDA FORNECIMENTO E I  UN                                 28,59

               NSTALACAO

     83392     REATOR PARA LAMPADA FLUORESCENTE 1X20W PARTIDA RAPIDA FORNECIMENTO E I  UN                                 19,31

               NSTALACAO

     83393     REATOR PARA LAMPADA FLUORESCENTE 1X40W PARTIDA RAPIDA FORNECIMENTO E I  UN                                 20,69

               NSTALACAO

     83468     LAMPADA FLUORESCENTE 20W                                                UN                                  3,61

     83469     LAMPADA FLUORESCENTE 40W                                                UN                                  3,61

     83470     LAMPADA FLUORESCENTE TP HO 85W - FORNECIMENTO E INSTALACAO              UN                                  8,38

  0172         FORNECIMENTO DE MAT/MO P/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO PUBLICA

      9540     ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA MONOFÁSICA 50A COM POSTE DE CONCRETO  UN                                715,85

               , INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO.

     72941     APARELHO SINALIZADOR DE SAIDA DE GARAGEM, COM CELULA FOTOELETRICA - FO  UN                                302,74

               RNECIMENTO E INSTALACAO

     73624     SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR                UN                                 79,16

     73767     FORNEC/COLOC DE CONECTORES/LACO DE ROLDANA E ALCA P/ILUM PUBLICA

     73767/001 GRAMPO PARALELO EM ALUMINIO FUNDIDO OU ESTRUDADO DE 2 PARAFUSOS, PARA   UN                                  6,14

               CABO DE 6 A 50 MM2, PASTA ANTIOXIDANTE. FORNEC E INSTALAÇÃO.

     73767/002 ALCA PRE-FORMADA DISTRIBUIÇÃO EM  ACO RECOBERTO COM ALUMINIO PARA CABO  UN                                  5,96

                25MM2, ENCAPADO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

     73767/003 LACO DE ROLDANA PRE-FORMADO ACO RECOBERTO DE ALUMINIO PARA CABO DE ALU  UN                                  4,10

               MINIO NU BITOLA 25MM2 - FORNECIMENTO E COLOCACAO

     73767/004 ALCA PRE-FORMADA DISTRIBUICAO EM ACO RECOBERTO COM ALUMINIO NU PARA CA  UN                                  3,09

               BO 25MM2, ENCAPADO. FORNECIMENTO E INSTALACAO.

     73767/005 ALCA PRE-FORMADA SERV DE ACO RECOB C/ALUM NU ENCAPADO 25MM2 (BITOLA)    UN                                  4,01

               CONF PROJ A4-148-CP RIOLUZ FORNECIMENTO E COLOCACAO
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VÍNCULO.....: CAIXA REFERENCIAL

     73781     DIVERSOS PARA SUBESTACAO

     73781/001 MUFLA TERMINAL PRIMARIA UNIPOLAR USO INTERNO PARA CABO 35/120MM2, ISOL  UN                                335,97

               ACAO 15/25KV EM EPR - BORRACHA DE SILICONE. FORNECIMENTO E INSTALACAO.

     73781/002 ISOLADOR DE PINO TP HI-POT CILINDRICO CLASSE 15KV. FORNECIMENTO E INST  UN                                 18,48

               ALACAO.

     73781/003 ISOLADOR DE SUSPENSAO (DISCO) TP CAVILHA CLASSE 15KV - 6''. FORNECIMEN  UN                                 68,41

               TO E INSTALACAO.

     73854     FERRAGENS REDE BAIXA TENSAO-FORNEC E/OU INSTALACAO

     73854/001 ARMACAO SECUNDARIA VERTICAL COMPLETA PARA REDE BAIXA TENSAO.MAO DE OBR  UN                                  8,05

               A PARA INSTALACAO.

     73854/002 ARMACAO SECUNDARIA VERTICAL COMPLETA PARA REDE DE BAIXA TENSÃO,  CONJU  UN                                 35,35

               NTO DE 4 ESTRIBOS COM CONDUTORES, ALINHAMENTO RETO, ANGULO INFERIOR A

               90 GRAUS E PONTO TERMINAL. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

     73854/003 ARMACAO SECUNDARIA VERTICAL COMPLETA PARA REDE DE BAIXA TENSÃO, CONJUN  UN                                 26,75

               TO DE 3 ESTRIBOS COM CONDUTORES , ALINHAMENTO RETO, ANGULO INFERIOR A

               90GRAUS  E PONTO TERMINAL. FORNECIMENTO E INSTALACAO

  0173         POSTE DE CONCRETO

     73783     POSTE DE CONCRETO - ASSENTAMENTO

     73783/001 POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=5M CARGA NOMINAL TOPO 100KG   UN                                303,82

               INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

     73783/002 POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=5M CARGA NOMINAL TOPO 200KG   UN                                322,89

               INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

     73783/003 POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=5M CARGA NOMINAL TOPO 300KG   UN                                390,48

               INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

     73783/004 POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=5M CARGA NOMINAL TOPO 400KG   UN                                418,94

               INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

     73783/005 POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=7M CARGA NOMINAL TOPO 100KG   UN                                427,95

               INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO
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VÍNCULO.....: CAIXA REFERENCIAL

     73783/006 POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=7M CARGA NOMINAL TOPO 200KG   UN                                486,21

               INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

     73783/007 POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=7M CARGA NOMINAL TOPO 400KG   UN                                616,14

               INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

     73783/008 POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=11M  E CARGA NOMINAL 200KG I  UN                                868,92

               NCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

     73783/009 POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=11M  CARGA NOMINAL NO TOPO 3  UN                              1.017,70

               00KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇ

               ÃO

     73783/010 POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=11M  CARGA NOMINAL NO TOPO 4  UN                              1.159,20

               00KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇ

               ÃO

     73783/011 POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=14M  CARGA NOMINAL NO TOPO 4  UN                              1.566,18

               00KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇ

               ÃO

     73783/012 POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=7M CARGA NOMINAL NO TOPO 300  UN                                589,11

               KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

     73783/013 POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=9M CARGA NOMINAL NO TOPO 150  UN                                624,25

               KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

     73783/014 POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=9M CARGA NOMINAL NO TOPO 200  UN                                669,53

               KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

     73783/015 POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=9M CARGA NOMINAL NO TOPO 300  UN                                804,21

               KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

     73783/016 POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=9M CARGA NOMINAL NO TOPO 400  UN                                847,10

               KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

     73783/017 POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=11M CARGA NOMINAL NO TOPO 60  UN                              1.159,20

               0KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃ

               O
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VÍNCULO.....: CAIXA REFERENCIAL

     83394     POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=11M E CARGA NOMINAL 200KG INCLUSIVE ESCAVA  UN                                706,37

               CAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO

     83395     POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=9M CARGA NOMINAL 150KG INCLUSIVE ESCAVACAO  UN                                556,07

               , EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO

     83396     POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=9M CARGA NOMINAL 300KG INCLUSIVE ESCAVACAO  UN                                695,96

               , EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO

     83397     POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=9M CARGA NOMINAL 500KG INCLUSIVE ESCAVACAO  UN                                837,59

               , EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO

     83398     POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=10M CARGA NOMINAL 300KG INCLUSIVE ESCAVACA  UN                                782,62

               O, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO

  0174         POSTE METALICO

     73769     POSTES DE ACO FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

     73769/001 POSTE ACO CONICO CONTINUO CURVO SIMPLES SEM BASE C/JANELA 9M (INSPECAO  UN                              1.376,44

               ) - FORNECIMENTO E INSTALACAO

     73769/002 POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, COM JANELA DE I  UN                              1.171,87

               NSPEÇÃO H=9M - FORNECIMENTO E INSTALACAO

     73769/003 POSTE DE ACO CONICO CONTINUO CURVO DUPLO, FLANGEADO, COM JANELA DE INS  UN                              1.517,78

               PECAO H=9M - FORNECIMENTO E INSTALACAO

     73769/004 POSTE DE ACO CONICO CONTINUO RETO, FLANGEADO, H=9M - FORNECIMENTO E IN  UN                              1.240,83

               STALACAO

     73855     CHUMBADORES DE ACO

     73855/001 CHUMBADOR DE AÇO PARA FIXAÇÃO DE POSTE DE ACO RETO OU CURVO 7 A 9M COM  UN                                248,33

                FLANGE - FORNECIMENTO E INSTALACAO

     83473     POSTE METALICO DECORATIVO EXTERNO P/ JARDIM H = 2,50M D = 75MM C/ 1 LU  UN                                291,53

               MINARIA PARA LAMPADA INCANDESCENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO

     83474     POSTE METALICO DECORATIVO EXTERNO P/ JARDIM H = 2,50M D = 75MM C/ 2 LU  UN                                349,35

               MINARIAS PARA LAMPADA INCANDESCENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO

  0175         LUMINARIA EXTERNA
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VÍNCULO.....: CAIXA REFERENCIAL

     72281     REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE MERCURIO USO EXTERNO 220V/400W             UN                                 65,91

     72282     REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE SODIO ALTA PRESSAO - 220V/250W - USO EXTE  UN                                 91,44

               RNO

     73831     LAMPADAS E RECEPTACULOS

     73831/001 LAMPADA DE VAPOR DE MERCURIO DE 125W - FORNECIMENTO E INSTALACAO        UN                                 10,78

     73831/002 LAMPADA DE VAPOR DE MERCURIO DE 250W - FORNECIMENTO E INSTALACAO        UN                                 20,23

     73831/003 LAMPADA DE VAPOR DE MERCURIO DE 400W/250V - FORNECIMENTO E INSTALACAO   UN                                 29,31

     73831/004 LAMPADA MISTA DE 160W - FORNECIMENTO E INSTALACAO                       UN                                 11,26

     73831/005 LAMPADA MISTA DE 250W - FORNECIMENTO E INSTALACAO                       UN                                 14,22

     73831/006 LAMPADA MISTA DE 500W - FORNECIMENTO E INSTALACAO                       UN                                 29,71

     73831/007 LAMPADA DE VAPOR DE SODIO DE 150WX220V - FORNECIMENTO E INSTALACAO      UN                                 28,55

     73831/008 LAMPADA DE VAPOR DE SODIO DE 250WX220V - FORNECIMENTO E INSTALACAO      UN                                 32,24

     73831/009 LAMPADA DE VAPOR DE SODIO DE 400WX220V - FORNECIMENTO E INSTALACAO      UN                                 38,10

     74231     LUMINARIA EXTERNA ABERTA

     74231/001 LUMINARIA ABERTA PARA ILUMINACAO PUBLICA, PARA LAMPADA A VAPOR DE MERC  UN                                 84,12

               URIO ATE 400W E MISTA ATE 500W, COM BRACO EM TUBO DE ACO GALV D=50MM P

               ROJ HOR=2.500MM E PROJ VERT= 2.200MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO

     74246     REFLETOR PARA LAMPADAS VAPOR DE MERCURIO, VAPOR DE SODIO, VAPOR METALI

               CO

     74246/001 REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METALICO 400 W            UN                                200,14

     83399     RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNEC  UN                                 27,57

               IMENTO E INSTALACAO

     83400     BRACO P/ ILUMINACAO DE RUAS EM TUBO ACO GALV 1" COMP = 1,20M E INCLINA  UN                                 53,63

               CAO 25GRAUS EM RELACAO AO PLANO VERTICAL P/ FIXACAO EM POSTE OU PAREDE

                - FORNECIMENTO E INSTALACAO

     83401     BRACO P/ ILUMINACAO DE RUAS, EM TUBO ACO GALV 3/4", COMP = 1,5M P/FIXA  UN                                111,19

               CAO EM POSTE OU PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO

     83402     ABRACADEIRA DE FIXACAO DE BRACOS DE LUMINARIAS DE 4" - FORNECIMENTO E   UN                                 27,13
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VÍNCULO.....: CAIXA REFERENCIAL

               INSTALACAO

     83475     LUMINARIA FECHADA PARA ILUMINACAO PUBLICA COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA  UN                                236,64

                COM LAMPADA A VAPOR DE MERCURIO 250W - FORNECIMENTO E INSTALACAO

     83476     LUMINARIA A PROVA DE GASES E TEMPO PARA LAMPADA INCANDESCENTE, MISTA O  UN                                 81,58

               U VAPOR DE MERCURIO C/ LAMPADA INCANDESCENTE DE 100W

     83477     LUMINARIA A PROVA DE GASES E TEMPO PARA LAMPADA INCANDESCENTE, MISTA O  UN                                102,30

               U VAPOR DE MERCURIO C/ LAMPADA INCANDESCENTE DE 200W

     83478     LUMINARIA FECHADA PARA ILUMINACAO PUBLICA - LAMPADAS DE 250/500W - FOR  UN                                167,81

               NECIMENTO E INSTALACAO (EXCLUINDO LAMPADAS)

     83479     LUMINARIA ESTANQUE - PROTECAO CONTRA AGUA, POEIRA OU IMPACTOS - TIPO A  UN                                109,92

               QUATIC PIAL OU EQUIVALENTE

     83480     REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 125W  USO EXTERNO                 UN                                 52,27

     83481     REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 250W USO EXTERNO                  UN                                 59,29

  0176         TRANSFORMADORES

     73857     TRANSFORMADORES DE DISTRIBUICAO

     73857/001 TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO  75KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM  UN                              6.807,16

                ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO

     73857/002 TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO  112,5KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO  UN                              8.789,06

                EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO

     73857/003 TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO  150KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO E  UN                             10.201,18

               M ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO

     73857/004 TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO  225KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO E  UN                             14.662,50

               M ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO

     73857/005 TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO  300KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO E  UN                             18.044,80

               M ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO

     73857/006 TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO  500KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO E  UN                             26.987,25

               M ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO

     73857/007 TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO  30KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM  UN                              4.552,32
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VÍNCULO.....: CAIXA REFERENCIAL

                ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO

     73857/008 TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO  45KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM  UN                              5.311,15

                ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO

     73857/009 TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO  750KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO E  UN                             47.703,36

               M ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO

     73857/010 TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO  1000KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO   UN                             70.461,39

               EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO

  0178         GERADORES

     74027     GRUPO GERADOR 150/170 KVA - MOTOR DIESEL

     74027/001 GRUPO GERADOR 150/170 KVA MOTOR DIESEL - DEPRECIACAO                    H                                   4,68

     74027/002 GRUPO GERADOR 150/170 KVA MOTOR DIESEL - JUROS                          H                                   1,77

     74027/003 GRUPO GERADOR 150/170 KVA MOTOR DIESEL - MANUTENCAO                     H                                   2,35

     74027/004 GRUPO GERADOR 150/170 KVA MOTOR DIESEL - MATERIAL NA OPERACAO           H                                  66,53

     74027/005 GRUPO GERADOR 150/170 KVA MOTOR DIESEL - UTILIZACAO OPERATIVA           CHP                                75,32

     74028     GRUPO GERADOR 40 KVA - MOTOR DIESEL

     74028/001 GRUPO GERADOR 40 KVA MOTOR DIESEL - DEPRECIACAO E JUROS                 H                                   2,14

     74028/002 GRUPO GERADOR 40 KVA MOTOR DIESEL - MANUTENCAO                          H                                   0,75

     74028/003 GRUPO GERADOR 40 KVA MOTOR DIESEL - MATERIAL NA OPERACAO                H                                  21,78

     74028/004 GRUPO GERADOR 40 KVA MOTOR DIESEL - UTILIZACAO OPERATIVA                CHP                                24,67

  0243         SISTEMAS DE PROTECAO/ATERRAMENTO

      8260     INSTALACAO PARA-RAIOS P/RESERVATORIO                                    UN                              1.929,86

     68069     HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR                               UN                                 34,69

     68070     PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN - CABO E SUPORTE ISOLADOR                      M                                  32,37

     72315     TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM          UN                                 16,15

     72927     CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 16,00 MM2 - FORNECIMENTO  M                                  19,56

                E INSTALACAO

     72928     CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 25,00 MM2 - FORNECIMENTO  M                                  23,79

                E INSTALACAO
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     72929     CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 35,00 MM2 - FORNECIMENTO  M                                  27,19

                E INSTALACAO

     72930     CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 50,00 MM2 - FORNECIMENTO  M                                  32,74

                E INSTALACAO

     72931     CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 70,00 MM2 - FORNECIMENTO  M                                  40,67

                E INSTALACAO

     72932     CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 95,00 MM2 - FORNECIMENTO  M                                  48,50

                E INSTALACAO

     83483     HASTE DE TERRA CANTONEIRA GALVANIZADA L=2,00M COM CONEXOES              UN                                 42,92

     83484     HASTE COPERWELD 3/4" X 3,00M COM CONECTOR                               UN                                 47,35

     83485     HASTE COPERWELD 3/8" X 3,00M COM CONECTOR                               UN                                 30,37

     83638     MASTRO SIMPLES DE FERRO GALVANIZADO P/ PARA-RAIOS H=3,00M INCLUINDO BA  UN                                242,67

               SE - FORNECIMENTO E INSTALACAO

     83641     PARA-RAIO TP VALVULA 15KV/5KA - FORNECIMENTO E INSTALACAO               UN                                273,22

  0244         SERVICOS DIVERSOS

      9535     CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INST  UN                                 31,68

               ALACAO

     41598     ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MA  UN                                610,13

               DEIRA

     73851     ARMACOES SECUNDARIAS

     73851/001 ARMACAO SECUNDARIA OU REX COMPLETA PARA DUAS LINHAS-FORNECIMENTO E INS  UN                                 57,39

               TALACAO.

     73851/002 ARMACAO SECUNDARIA OU REX COMPLETA PARA TRESLINHAS-FORNECIMENTO E INST  UN                                 83,45

               ALACAO.

     73851/003 ARMACAO SECUNDARIA OU REX COMPLETA PARA QUATRO LINHAS-FORNECIMENTO E I  UN                                 95,86

               NSTALACAO.

     83486     BOMBA CENTRIFUGA C/ MOTOR ELETRICO TRIFASICO 1CV                        UN                                668,60

  0270         CHAVES EM GERAL/FUSIVEIS E CONECTORES
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     72322     CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, ABERTURA SOB CARGA, COM FUSÍVEIS NH - 100  UN                                249,78

               A/250V - FORNECIMENTO E INSTALACAO

     72326     CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, ABERTURA SOB CARGA, COM FUSÍVEIS NH - 200  UN                                306,90

               A/250V

     72327     FUSÍVEL TIPO "DIAZED", TIPO RÁPIDO OU RETARDADO - 2/25A - FORNECIMENTO  UN                                  3,20

                E INSTALACAO

     72328     FUSÍVEL TIPO "DIAZED", TIPO RÁPIDO OU RETARDADO - 35/63A - FORNECIMENT  UN                                  3,46

               O E INSTALACAO

     72330     FUSÍVEL TIPO NH 200A - TAMANHO 01 - FORNECIMENTO E INSTALACAO           UN                                 16,20

     73780     CHAVES

     73780/001 CHAVE FUSIVEL UNIPOLAR, 15KV - 100A, EQUIPADA COM COMANDO PARA HASTE D  UN                                218,19

               E MANOBRA .       FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

     73780/002 CHAVE BLINDADA TRIPOLAR 250V, 30A - FORNECIMENTO E INSTALACAO           UN                                137,54

     73780/003 CHAVE BLINDADA TRIPOLAR 250V, 60A - FORNECIMENTO E INSTALACAO           UN                                219,56

     73780/004 CHAVE BLINDADA TRIPOLAR 250V, 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO          UN                                494,84

     83454     CHAVE DE BOIA AUTOMATICA                                                UN                                 55,24

     83482     FUSIVEL TIPO NH 250A - TAMANHO 00 - FORNECIMENTO E INSTALACAO           UN                                 13,10

     83487     BASE PARA FUSIVEL (PORTA-FUSIVEL) NH 01 250A                            UN                                 54,53

     83488     SECCIONADOR TRIPOLAR 15KV/400A ACIONAM SIMULT VARA MANOBRA (MANOBRA) -  UN                              1.577,33

                FORNECIMENTO E INSTALACAO

     83489     SECCIONADOR TRIPOLAR 15KV/400A ACIONAM SIMULT PUNHO MANOBRA (COMANDO)   UN                              1.714,84

               - FORNECIMENTO E INSTALACAO

     83490     CHAVE FACA TRIPOLAR BLINDADA 250V/30A - FORNECIMENTO E INSTALACAO       UN                                135,85

     83491     CHAVE GUARDA MOTOR TRIFASICO 5CV/220V C/ CHAVE MAGNETICA - FORNECIMENT  UN                                536,01

               O E INSTALACAO

     83492     CHAVE GUARDA MOTOR TRIFISICA 10CV/220V C/ CHAVE MAGNETICA - FORNECIMEN  UN                                520,75

               TO E INSTALACAO

     83493     FUSIVEL TIPO NH 250A - TAMANHO 01 - FORNECIMENTO E INSTALACAO           UN                                 16,20
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  INES         INSTALACOES ESPECIAIS

  0186         INCENDIO

     72283     ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45º 2.1/2  UN                                591,81

               ", ADAPTADOR STORZ 2.1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M, REDUÇÃO 2.1/2X1.

               1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

     72284     ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45º 2.1/2  UN                                758,06

               ", ADAPTADOR STORZ 2.1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2.1/2X1.

               1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

     72287     CAIXA DE INCÊNDIO 45X75X17CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                UN                                130,67

     72288     CAIXA DE INCÊNDIO 60X75X17CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                UN                                167,11

     72554     EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO                         UN                                347,43

     73775     EXTINTOR DE INCENDIO

     73775/001 EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 4KG FORNECIMENTO E COLOCACAO            UN                                 93,67

     73775/002 EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA       UN                                106,08

               COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO

     83633     HIDRANTE SUBTERRANEO FERRO FUNDIDO C/ CURVA LONGA E CAIXA DN=75MM       UN                              2.699,88

     83634     EXTINTOR INCENDIO TP GAS CARBONICO 4KG COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTA  UN                                288,48

               LACAO

     83635     EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO         UN                                113,91

  0187         TELEFONE

     72337     TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRAO TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTA  UN                                 12,71

               LACAO

     73688     CABO TELEFONICO CTP-APL-50, 30 PARES (USO EXTERNO) - FORNECIMENTO E IN  M                                  10,75

               STALACAO

     73689     CABO TELEFONICO CTP-APL-50, 20 PARES (USO EXTERNO) - FORNECIMENTO E IN  M                                   8,61

               STALACAO

     73690     CABO TELEFONICO CTP-APL-50, 10 PARES (USO EXTERNO) - FORNECIMENTO E IN  M                                   5,52

               STALACAO
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     73749     CAIXAS PARA INSTALACOES TELEFONICAS

     73749/001 CAIXA ENTERRADA PARA INSTALACOES TELEFONICAS TIPO R1 0,60X0,35X0,50M E  UN                                125,77

               M BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL

     73749/002 CAIXA ENTERRADA PARA INSTALACOES TELEFONICAS TIPO R2 1,07X0,52X0,50M E  UN                                233,83

               M BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL

     73749/003 CAIXA ENTERRADA PARA INSTALACOES TELEFONICAS TIPO R3 1,30X1,20X1,20M E  UN                                767,63

               M BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL

     73768     CABOS TELEFONICOS

     73768/001 FIO TELEFONICO FI 0,6MM, 2 CONDUTORES (USO INTERNO)-  FORNECIMENTO E I  M                                   1,11

               NSTALACAO

     73768/002 CABO TELEFONICO FE 1,0MM, 2 CONDUTORES (USO EXTERNO) - FORNECIMENTO E   M                                   2,03

               INSTALACAO

     73768/003 CABO TELEFONICO CI-50 10 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALAC  M                                   4,19

               AO

     73768/004 CABO TELEFONICO CI-50 20PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACA  M                                   6,23

               O

     73768/005 CABO TELEFONICO CI-50 30PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACA  M                                   8,36

               O

     73768/006 CABO TELEFONICO CI-50 50PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACA  M                                  13,84

               O

     73768/007 CABO TELEFONICO CI-50 75 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALAC  M                                  16,97

               AO

     73768/008 CABO TELEFONICO CI-50 200 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALA  M                                  48,83

               CAO

     73768/009 CABO TELEFONICO CCI-50 1 PAR (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO  M                                   0,79

     73768/010 CABO TELEFONICO CCI-50 2 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALAC  M                                   1,05

               AO

     73768/011 CABO TELEFONICO CCI-50 3 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALAC  M                                   1,35
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               AO

     73768/012 CABO TELEFONICO CCI-50 4 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALAC  M                                   1,57

               AO

     73768/013 CABO TELEFONICO CCI-50 5 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALAC  M                                   1,84

               AO

     73768/014 CABO TELEFONICO CCI-50 6 PARES  (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALA  M                                   2,52

               CAO

     74002     INSTALACAO TELEFONICA

     74002/001 INSTALACOES TELEFONICAS P/ EDIFICIO RESIDENCIAL C/ 4 PAVTOS 16 UNID.    UN                              3.210,30

     83366     CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 10X10X5CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E IN  UN                                 35,11

               STALACAO

     83367     CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 80X80X15CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E I  UN                                303,70

               NSTALACAO

     83368     CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 150X150X15CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E  UN                              1.104,10

                INSTALACAO

     83369     QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.4, 60X60X12CM EM CHAPA METALICA  UN                                197,61

               , DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAC

               AO

     83370     QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA  UN                                136,06

               , DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAC

               AO

     83371     QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METALICA  UN                                 83,80

               , DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAC

               AO

     83639     CABO TELEFONICO CT-APL-50, 100 PARES (USO EXTERNO) - FORNECIMENTO E IN  M                                  22,34

               STALACAO

  0190         AR CONDICIONADO

     83636     DUTO CHAPA GALVANIZADA NUM 26 P/ AR CONDICIONADO                        M2                                161,28
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     83637     DUTO CHAPA GALVANIZADA NUM 22 P/ AR CONDICIONADO                        M2                                157,02

  0274         GAS

     74003     INSTALACAO GAS

     74003/001 INSTALACOES GAS CENTRAL P/ EDIFICIO RESIDENCIAL C/ 4 PAVTOS 16 UNID.    UN                              3.712,59

               UMA CENTRAL POR BLOCO COM 16 PONTOS

  0312         BOMBAS P/INSTALACAO PREDIAL

     83643     BOMBA SUBMERSIVEL TRIFASICA 1CV PARA DRENAGEM, DE ATM=8MCA E Q=21,6M3/  UN                              2.281,44

               H A ATM=14MCA A Q=7M3/H

     83644     BOMBA RECALQUE D'AGUA TRIFASICA 10,0 HP                                 UN                              2.812,13

     83645     BOMBA RECALQUE D'AGUA TRIFASICA 3,0 HP                                  UN                              1.013,26

     83646     BOMBA RECALQUE D'AGUA DE ESTAGIOS TRIFASICA 2,0 HP                      UN                              1.304,82

     83647     BOMBA RECALQUE D'AGUA TRIFASICA 1,5HP                                   UN                                880,32

     83648     BOMBA RECALQUE D'AGUA TRIFASICA 0,5 HP                                  UN                                540,49

     83649     BOMBA RECALQUE D'AGUA PREDIO 6 A 10 PAVTOS - 2UD                        UN                              3.007,71

     83650     BOMBA RECALQUE D'AGUA PREDIO 3 A 5 PAVTOS - 2UD                         UN                              2.741,83

  INHI         INSTALACOES HIDRO SANITARIAS

  0179         FORNEC. E ASSENTAMENTO DE TUBOS P/INSTALACAO DOMICILIAR

      6516     FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBO PVC P/ESGOTO                M                                  12,23

               D = 100 MM

     73976     TUBULAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO C/ COSTURA C/ CONEXÕES

     73976/002 TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 1/2" (15MM), INCLUSIVE CONEXÕES  -  M                                  13,13

                FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

     73976/003 TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 3/4" (20MM), INCLUSIVE CONEXÕES -   M                                  17,58

               FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

     73976/004 TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 1" (25MM), INCLUSIVE CONEXOES - FO  M                                  45,77

               RNECIMENTO E INSTALACAO

     73976/005 TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 1.1/4" (32MM), INCLUSIVE CONEXOES   M                                  60,10

               - FORNECIMENTO E INSTALACAO
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     73976/006 TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 1.1/2" (40MM), INCLUSIVE CONEXOES   M                                  65,20

               - FORNECIMENTO E INSTALACAO

     73976/007 TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 2" (50MM), INCLUSIVE CONEXOES - FO  M                                  84,01

               RNECIMENTO E INSTALACAO

     73976/008 TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 2.1/2" (65MM), INCLUSIVE CONEXOES   M                                 104,86

               - FORNECIMENTO E INSTALACAO

     73976/009 TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 3" (80MM), INCLUSIVE CONEXOES - FO  M                                 112,47

               RNECIMENTO E INSTALACAO

     73976/010 TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 4" (100MM), INCLUSIVE CONEXOES - F  M                                 161,32

               ORNECIMENTO E INSTALACAO

     73976/011 TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 6" (150MM), INCLUSIVE CONEXÕES - I  M                                 234,86

               NSTALAÇÃO

     74061     TUBULAÇÃO EM COBRE S/ CONEXÕES

     74061/001 TUBO DE COBRE CLASSE "E" 15MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO               M                                  16,34

     74061/002 TUBO DE COBRE CLASSE "E" 22MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO               M                                  22,00

     74061/003 TUBO DE COBRE CLASSE "E" 28MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO               M                                  26,26

     74061/004 TUBO DE COBRE CLASSE "E" 35MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO               M                                  38,00

     74061/005 TUBO DE COBRE CLASSE "E" 42MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO               M                                  60,10

     74061/006 TUBO DE COBRE CLASSE "E" 54MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO               M                                  74,02

     74061/007 TUBO DE COBRE CLASSE "E" 66MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO               M                                 102,91

     74061/008 TUBO DE COBRE CLASSE "E" 79MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO               M                                 145,55

     74061/009 TUBO DE COBRE CLASSE "E" 104MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO              M                                 207,75

     74165     TUBULAÇÃO EM PVC C/ CONEXÕES P/ ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS

     74165/001 TUBO PVC ESGOTO JS PREDIAL DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO   M                                  16,54

               E INSTALACAO

     74165/002 TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E I  M                                  22,60

               NSTALACAO

     74165/003 TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 75MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E I  M                                  30,78
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               NSTALACAO

     74165/004 TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E   M                                  32,97

               INSTALACAO

     74168     TUBULAÇÃO EM PVC SERIE 'R' C/ ANEL DE BORRACHA P/ ESGOTO E AGUAS PLUVI

               AIS

     74168/001 TUBO PVC ESGOTO SERIE R DN 150MM C/ ANEL DE BORRACHA - FORNECIMENTO E   M                                  61,90

               INSTALACAO

     74168/002 TUBO PVC ESGOTO SERIE R DN 100MM C/ ANEL DE BORRACHA - FORNECIMENTO E   M                                  32,67

               INSTALACAO

     75027     TUBULAÇÃO EM AÇO PRETO S/ COSTURA C/ CONEXÕES

     75027/001 TUBO DE AÇO PRETO 2" SEM COSTURA SCHEDULE 40/NBR 5590, INCLUSIVE CONEX  M                                  99,68

               OES - FORNECIMENTO E INSTALACAO

     75027/002 TUBO DE AÇO PRETO 2.1/2" SEM COSTURA SCHEDULE 40/NBR 5590, INCLUSIVE C  M                                 110,23

               ONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO

     75027/003 TUBO DE AÇO PRETO 3" SEM COSTURA SCHEDULE 40/NBR 5590, INCLUSIVE CONEX  M                                 123,52

               OES - FORNECIMENTO E INSTALACAO

     75027/004 TUBO DE AÇO PRETO 4" SEM COSTURA SCHEDULE 40/NBR 5590, INCLUSIVE CONEX  M                                 176,34

               OES - FORNECIMENTO E INSTALACAO

     75027/005 TUBO DE AÇO PRETO 6" SEM COSTURA SCHEDULE 40/NBR 5590, INCLUSIVE CONEX  M                                 270,88

               ÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

     75030     TUBULAÇÃO EM PVC SOLDAVEL C/ CONEXÕES P/ AGUA FRIA

     75030/001 TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO  M                                  11,64

                E INSTALACAO

     75030/002 TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 32MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO  M                                  16,85

                E INSTALACAO

     75030/003 TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO  M                                  20,71

                E INSTALACAO

     75030/004 TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO  M                                  23,73
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                E INSTALACAO

     75030/005 TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 60MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO  M                                  35,84

                E INSTALACAO

     75030/006 TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 75MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO  M                                  52,93

                E INSTALACAO

     75030/007 TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 85MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO  M                                  61,90

                E INSTALACAO

     75030/008 TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 20MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO  M                                   9,67

                E INSTALACAO

     75031     TUBULAÇÃO EM CPVC S/ CONEXÕES P/ AGUA QUENTE

     75031/001 TUBO CPVC 15MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO                              M                                   8,68

     75031/002 TUBO CPVC 22MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO                              M                                  14,08

     75031/003 TUBO CPVC 28MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO                              M                                  21,49

     75051     TUBULAÇÃO EM PVC SOLDAVEL S/ CONEXÕES P/ AGUA FRIA

     75051/001 TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 20MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO     M                                   3,60

     75051/002 TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO     M                                   4,59

     75051/003 TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO     M                                   7,73

     75051/004 TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO     M                                  10,98

     75051/005 TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO     M                                  12,98

     75051/006 TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 60MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO     M                                  21,35

     75051/007 TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 85MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO     M                                  41,41

     83654     TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 110 MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMEN  M                                  74,40

               TO E INSTALACAO.

     83699     TUBO LEVE PVC RIGIDO D=125MM                                            M                                  28,33

     83700     TUBO LEVE PVC RIGIDO D=150MM                                            M                                  32,92

     83701     TUBO LEVE PVC RIGIDO D=200MM                                            M                                  39,22

     83702     TUBO LEVE PVC RIGIDO D=300MM                                            M                                  65,71

     83706     TUBO PVC PONTA/BOLSA C/VIROLA DN=150MM P/ ESGOTO JUNTA C/ ANEL          M                                  39,50
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     83707     TUBO PVC PONTA/BOLSA C/ VIROLA DN=200MM P/ ESGOTO JUNTA COM ANEL        M                                  55,09

     83727     ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA SOLDADA - DN 25                         M                                   1,06

  0180         CONEXOES

     72293     CAP PVC ESGOTO 50MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                UN                                  4,31

     72294     CAP PVC ESGOTO 75MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                UN                                  6,76

     72295     CAP PVC ESGOTO 100MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO               UN                                  9,19

     72297     COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO          UN                                 27,81

     72298     COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO          UN                                 22,22

     72300     COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO              UN                                 14,28

     72301     COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO            UN                                 11,30

     72302     COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 2.1/2"                                      UN                                 59,84

     72303     COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 2"  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO             UN                                 36,98

     72304     COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO              UN                                 77,05

     72305     COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO            UN                                 12,03

     72306     COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO              UN                                126,83

     72307     COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 5" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO              UN                                295,16

     72313     COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 6" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO              UN                                365,54

     72314     COTOVELO DE COBRE 42MM, LIGAÇÃO SOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO     UN                                 44,59

     72317     COTOVELO DE COBRE 54MM, LIGAÇÃO SOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO     UN                                 63,58

     72318     COTOVELO DE COBRE 66MM, LIGAÇÃO SOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO     UN                                177,87

     72320     COTOVELO DE COBRE 79MM, LIGAÇÃO SOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO     UN                                211,58

     72431     TE DE PVC ROSQUEAVEL AGUA FRIA 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO       UN                                 17,27

     72432     TE DE PVC ROSQUEAVEL AGUA FRIA 1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO       UN                                 15,88

     72433     TE DE PVC ROSQUEAVEL AGUA FRIA 1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO           UN                                  9,20

     72434     TE DE PVC ROSQUEAVEL AGUA FRIA 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO         UN                                  4,97

     72435     TE DE PVC ROSQUEAVEL AGUA FRIA 2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO           UN                                 27,15

     72436     TE DE PVC ROSQUEAVEL AGUA FRIA 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO         UN                                  5,64

     72437     TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 110MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO          UN                                106,61
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     72438     TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 20MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO           UN                                  4,13

     72439     TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO           UN                                  4,49

     72440     TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO           UN                                  6,05

     72441     TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO           UN                                 10,01

     72442     TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO           UN                                 11,22

     72443     TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 60MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO           UN                                 26,89

     72444     TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO           UN                                 41,89

     72445     TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 85MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO           UN                                 55,77

     72446     TE REDUÇÃO PVC ROSQUEAVEL AGUA FRIA 1.1/2X3/4" - FORNECIMENTO E INSTAL  UN                                 15,06

               ACAO

     72447     TE REDUÇÃO PVC ROSQUEAVEL AGUA FRIA 1X3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO  UN                                  8,74

     72448     TE REDUÇÃO PVC ROSQUEAVEL AGUA FRIA 3/4X1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAC  UN                                  6,62

               AO

     72449     TE REDUÇÃO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 110X60MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO  UN                                 72,17

     72450     TE REDUÇÃO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 25X20MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO   UN                                  5,31

     72451     TE REDUÇÃO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 32X25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO   UN                                  7,64

     72452     TE REDUÇÃO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 40X32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO   UN                                  9,04

     72453     TE REDUÇÃO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 50X20MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO   UN                                 11,32

     72454     TE REDUÇÃO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 50X25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO   UN                                 11,56

     72455     TE REDUÇÃO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 50X32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO   UN                                 14,84

     72456     TE REDUÇÃO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 50X40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO   UN                                 17,32

     72457     TE REDUCAO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 75X50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO   UN                                 31,18

     72458     TE REDUCAO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 85X60MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO   UN                                 58,96

     72459     TE SANITARIO 100X100MM, JUNTA SOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO       UN                                 20,51

     72460     TE SANITARIO 100X100MM, COM ANEIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO           UN                                 25,11

     72461     TE SANITARIO 100X50MM, COM ANÉIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO            UN                                 22,13

     72462     TE SANITARIO 100X75MM, COM ANÉIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO            UN                                 22,57

     72463     TE SANITARIO 50X50MM, JUNTA SOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO         UN                                 10,48
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     72464     TE SANITARIO 50X50MM, COM ANÉIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO             UN                                 12,95

     72465     TE SANITARIO 75X50MM, COM ANÉIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO             UN                                 17,74

     72466     TE SANITARIO 75X75MM, JUNTA SOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO         UN                                 18,26

     72467     TE SANITARIO 75X75MM, COM ANEIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO             UN                                 22,91

     72474     UNIAO DE ACO GALVANIZADO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO             UN                                 42,61

     72475     UNIAO DE ACO GALVANIZADO 1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO             UN                                 37,26

     72476     UNIAO DE ACO GALVANIZADO 1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO                 UN                                 26,58

     72477     UNIAO DE ACO GALVANIZADO 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO               UN                                 18,75

     72478     UNIAO DE ACO GALVANIZADO 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO             UN                                 91,17

     72479     UNIAO DE ACO GALVANIZADO 2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO                 UN                                 61,16

     72480     UNIAO DE ACO GALVANIZADO 3" - FORNECIMENTO E INSTALACAO                 UN                                131,70

     72481     UNIAO DE ACO GALVANIZADO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO               UN                                 23,91

     72482     UNIAO DE ACO GALVANIZADO 4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO                 UN                                174,52

     72539     CURVA PVC 90º ESGOTO 100X50MM COM VISITA - FORNECIMENTO E INSTALACAO    UN                                 16,95

     72540     CURVA PVC 90º ESGOTO 100X75MM COM VISITA - FORNECIMENTO E INSTALACAO    UN                                 36,89

     72541     CURVA PVC CURTA 90º ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO            UN                                 21,50

     72542     CURVA PVC LONGA 90º ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO            UN                                 35,75

     72543     CURVA PVC LONGA 45º ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO            UN                                 36,32

     72544     CURVA PVC CURTA 90º ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO             UN                                 11,19

     72545     CURVA PVC LONGA 90º ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO             UN                                  9,38

     72546     CURVA PVC LONGA 45º ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO             UN                                 16,28

     72547     CURVA PVC CURTA 90º ESGOTO 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO             UN                                  5,41

     72548     CURVA PVC LONGA 90º ESGOTO 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO             UN                                  6,08

     72550     CURVA PVC CURTA 90º ESGOTO 75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO             UN                                 18,99

     72551     CURVA PVC LONGA 90º ESGOTO 75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO             UN                                 22,78

     72552     CURVA PVC LONGA 45º ESGOTO 75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO             UN                                 33,30

     72556     JOELHO PVC 90º ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO                 UN                                 15,53

     72557     JOELHO PVC 45º ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO                 UN                                 15,11
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     72558     JOELHO PVC 90º ESGOTO 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO                  UN                                  6,33

     72559     JOELHO PVC 45º ESGOTO 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO                  UN                                  6,52

     72560     JOELHO PVC 90º ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO                  UN                                  7,50

     72561     JOELHO PVC 45º ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO                  UN                                  7,97

     72562     JOELHO PVC 90º ESGOTO 75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO                  UN                                 11,95

     72563     JOELHO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 110MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO     UN                                145,37

     72564     JOELHO PVC 45º ESGOTO 75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO                  UN                                 12,56

     72570     JOELHO PVC SOLDAVEL 45º AGUA FRIA 110MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO     UN                                133,69

     72571     JOELHO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 20MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO      UN                                  3,84

     72572     JOELHO PVC SOLDAVEL 45º AGUA FRIA 20MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO      UN                                  3,98

     72573     JOELHO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO      UN                                  4,17

     72574     JOELHO PVC SOLDAVEL 45º AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO      UN                                  4,69

     72575     JOELHO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO      UN                                  5,01

     72576     JOELHO PVC SOLDAVEL 45º AGUA FRIA 32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO      UN                                  6,19

     72577     JOELHO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO      UN                                  7,85

     72578     JOELHO PVC SOLDAVEL 45º AGUA FRIA 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO      UN                                  8,56

     72579     JOELHO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO      UN                                  8,51

     72580     JOELHO PVC SOLDAVEL 45º AGUA FRIA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO      UN                                  9,69

     72581     JOELHO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 60MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO      UN                                 22,30

     72582     JOELHO PVC SOLDAVEL 45º AGUA FRIA 60MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO      UN                                 21,92

     72583     JOELHO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO      UN                                 59,02

     72584     JOELHO PVC SOLDAVEL 45º AGUA FRIA 75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO      UN                                 45,40

     72585     JOELHO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 85MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO      UN                                 66,57

     72586     JOELHO PVC SOLDAVEL 45º AGUA FRIA 85MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO      UN                                 51,49

     72587     JOELHO PVC ROSQUEAVEL 90º AGUA FRIA 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO  UN                                 13,37

     72588     JOELHO PVC ROSQUEAVEL 45º AGUA FRIA 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO  UN                                 14,93

     72589     JOELHO PVC ROSQUEAVEL 90º AGUA FRIA 1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO  UN                                 12,48

     72590     JOELHO PVC ROSQUEAVEL 45º AGUA FRIA 1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO  UN                                 10,99
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     72591     JOELHO PVC ROSQUEAVEL 90º AGUA FRIA 1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO      UN                                  6,98

     72592     JOELHO PVC ROSQUEAVEL 45º AGUA FRIA 1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO      UN                                 10,09

     72593     JOELHO PVC ROSQUEAVEL 90º AGUA FRIA 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO    UN                                  4,59

     72594     JOELHO PVC ROSQUEAVEL 45º AGUA FRIA 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO    UN                                  5,29

     72595     JOELHO PVC ROSQUEAVEL 90º AGUA FRIA 2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO      UN                                 22,61

     72596     JOELHO PVC ROSQUEAVEL 45º AGUA FRIA 2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO      UN                                 19,93

     72597     JOELHO PVC ROSQUEAVEL 90º AGUA FRIA 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO    UN                                  5,41

     72598     JOELHO PVC ROSQUEAVEL 45º AGUA FRIA 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO    UN                                  6,21

     72599     JOELHO REDUCAO PVC ROSQUEAVEL 90º AGUA FRIA 1X3/4" - FORNECIMENTO E IN  UN                                  7,01

               STALACAO

     72600     JOELHO REDUCAO PVC ROSQUEAVEL 90º AGUA FRIA 3/4X1/2" - FORNECIMENTO E   UN                                  5,58

               INSTALACAO

     72601     JOELHO REDUCAO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 25X20MM - FORNECIMENTO E INS  UN                                  5,02

               TALACAO

     72602     JOELHO REDUCAO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 32X25MM - FORNECIMENTO E INS  UN                                  5,92

               TALACAO

     72603     JUNCAO PVC ESGOTO 100X100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO                 UN                                 23,44

     72604     JUNCAO PVC ESGOTO 50X50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO                   UN                                 10,30

     72605     JUNCAO PVC ESGOTO 75X75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO                   UN                                 18,26

     72609     JUNCAO DUPLA PVC ESGOTO 100X100X100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO       UN                                 35,05

     72610     JUNCAO DUPLA PVC ESGOTO 75X75X75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO          UN                                 20,91

     72611     LUVA DE ACO GALVANIZADO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO              UN                                 17,15

     72612     LUVA DE ACO GALVANIZADO 1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO              UN                                 13,92

     72613     LUVA DE ACO GALVANIZADO 1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO                  UN                                 11,13

     72614     LUVA DE ACO GALVANIZADO 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO                UN                                  7,27

     72615     LUVA DE ACO GALVANIZADO 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO              UN                                 38,73

     72616     LUVA DE ACO GALVANIZADO 2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO                  UN                                 23,12

     72617     LUVA DE ACO GALVANIZADO 3" - FORNECIMENTO E INSTALACAO                  UN                                 54,27
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     72618     LUVA DE ACO GALVANIZADO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO                UN                                  8,89

     72619     LUVA DE ACO GALVANIZADO 4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO                  UN                                 77,25

     72620     LUVA DE ACO GALVANIZADO 5" - FORNECIMENTO E INSTALACAO                  UN                                146,21

     72621     LUVA DE ACO GALVANIZADO 6" - FORNECIMENTO E INSTALACAO                  UN                                206,55

     72622     LUVA DE COBRE SEM ANEL SOLDA 15MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO           UN                                  4,40

     72623     LUVA DE COBRE SEM ANEL SOLDA 28MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO           UN                                  9,46

     72624     LUVA DE COBRE SEM ANEL SOLDA 42MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO           UN                                 25,14

     72625     LUVA DE COBRE SEM ANEL SOLDA 54MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO           UN                                 36,87

     72626     LUVA DE COBRE SEM ANEL SOLDA 66MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO           UN                                 98,78

     72627     LUVA DE COBRE SEM ANEL SOLDA 79MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO           UN                                134,11

     72628     LUVA PVC ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO                       UN                                  9,67

     72629     LUVA PVC ESGOTO 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO                        UN                                  3,59

     72630     LUVA PVC ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO                        UN                                  5,10

     72631     LUVA PVC ESGOTO 75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO                        UN                                  7,40

     72632     LUVA PVC ROSQUEAVEL AGUA FRIA 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO        UN                                  6,10

     72633     LUVA PVC ROSQUEAVEL AGUA FRIA 1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO        UN                                  5,86

     72634     LUVA PVC ROSQUEAVEL AGUA FRIA 1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO            UN                                  4,12

     72635     LUVA PVC ROSQUEAVEL AGUA FRIA 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO          UN                                  2,61

     72636     LUVA PVC ROSQUEAVEL AGUA FRIA 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO        UN                                 14,30

     72637     LUVA PVC ROSQUEAVEL AGUA FRIA 2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO            UN                                 10,55

     72638     LUVA PVC ROSQUEAVEL AGUA FRIA 3" - FORNECIMENTO E INSTALACAO            UN                                 16,88

     72639     LUVA PVC ROSQUEAVEL AGUA FRIA 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO          UN                                  3,15

     72640     LUVA PVC ROSQUEAVEL AGUA FRIA 4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO            UN                                 26,17

     72641     LUVA PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 110MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO           UN                                 52,20

     72642     LUVA PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 20MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO            UN                                  2,38

     72643     LUVA PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO            UN                                  2,60

     72644     LUVA PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO            UN                                  3,56

     72645     LUVA PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO            UN                                  5,51



SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL

PCI.817.01 - CUSTO DE COMPOSIÇÕES - SINTÉTICO                                                    EMISSãO: 13/03/2013 AS 11:34:35

                                                                                                 DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 28/02/2013
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 122,43%(HORA)   82,26%(MÊS)
ABRANGÊNCIA : NACIONAL                                              LOCALIDADE  : BELO HORIZONTE
REF.COLETA : MEDIANO                                                                             DATA DE PREÇO   : 02/2013

de96 233

 CÓDIGO       |D E S C R I Ç Ã O                                                   |UNIDADE                            |CUSTO TOTAL

VÍNCULO.....: CAIXA REFERENCIAL

     72646     LUVA PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO            UN                                  5,85

     72647     LUVA PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 60MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO            UN                                 12,97

     72648     LUVA PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO            UN                                 16,58

     72649     LUVA PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 85MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO            UN                                 38,91

     72650     LUVA REDUCAO ACO GALVANIZADO 1.1/2X1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO   UN                                 25,71

     72651     LUVA REDUCAO ACO GALVANIZADO 1.1/2X1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO       UN                                 24,66

     72652     LUVA REDUCAO ACO GALVANIZADO 1.1/2X3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO     UN                                 23,16

     72653     LUVA REDUCAO ACO GALVANIZADO 1.1/4X1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO       UN                                 19,81

     72654     LUVA REDUCAO ACO GALVANIZADO 1.1/4X1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO     UN                                 17,68

     72655     LUVA REDUCAO ACO GALVANIZADO 1.1/4X3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO     UN                                 18,67

     72656     LUVA REDUCAO ACO GALVANIZADO 1X1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO         UN                                 13,56

     72657     LUVA REDUCAO ACO GALVANIZADO 1X3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO         UN                                 14,43

     72658     LUVA REDUCAO ACO GALVANIZADO 2.1/2X1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO   UN                                 48,45

     72659     LUVA REDUCAO ACO GALVANIZADO 2.1/2X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO       UN                                 48,86

     72660     LUVA REDUCAO ACO GALVANIZADO 2X1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO       UN                                 33,19

     72661     LUVA REDUCAO ACO GALVANIZADO 2X1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO       UN                                 32,36

     72662     LUVA REDUCAO ACO GALVANIZADO 2X1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO           UN                                 31,80

     72663     LUVA REDUCAO ACO GALVANIZADO 3/4X1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO       UN                                 11,06

     72664     LUVA REDUCAO ACO GALVANIZADO 3X1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO       UN                                 63,55

     72665     LUVA REDUCAO ACO GALVANIZADO 3X2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO       UN                                 64,57

     72666     LUVA REDUCAO ACO GALVANIZADO 3X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO           UN                                 63,96

     72667     LUVA REDUCAO ACO GALVANIZADO 4X2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO       UN                                 87,59

     72668     LUVA REDUCAO ACO GALVANIZADO 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO           UN                                 87,20

     72669     LUVA REDUCAO ACO GALVANIZADO 4X3" - FORNECIMENTO E INSTALACAO           UN                                 90,70

     72670     NIPLE DE PVC ROSQUEAVEL AGUA FRIA 1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO        UN                                  4,49

     72671     NIPLE DE PVC ROSQUEAVEL AGUA FRIA 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO      UN                                  3,03

     72672     NIPLE DE PVC ROSQUEAVEL AGUA FRIA 2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO        UN                                  9,58

     72673     NIPLE DE ACO GALVANIZADO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO             UN                                 14,54
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     72674     NIPLE DE ACO GALVANIZADO 1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO             UN                                 12,83

     72675     NIPLE DE ACO GALVANIZADO 1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO                 UN                                 10,44

     72676     NIPLE DE ACO GALVANIZADO 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO               UN                                  6,68

     72677     NIPLE DE ACO GALVANIZADO 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO             UN                                 32,70

     72678     NIPLE DE ACO GALVANIZADO 2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO                 UN                                 24,79

     72679     NIPLE DE ACO GALVANIZADO 3" - FORNECIMENTO E INSTALACAO                 UN                                 44,20

     72680     NIPLE DE ACO GALVANIZADO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO               UN                                  7,98

     72681     NIPLE DE ACO GALVANIZADO 4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO                 UN                                 65,50

     72682     NIPLE DE ACO GALVANIZADO 5" - FORNECIMENTO E INSTALACAO                 UN                                111,00

     72683     NIPLE DE ACO GALVANIZADO 6" - FORNECIMENTO E INSTALACAO                 UN                                134,27

     72686     REDUCAO DE PVC ROSQUEAVEL AGUA FRIA 1.1/2X1.1/4" - FORNECIMENTO E INST  UN                                  7,87

               ALACAO

     72687     REDUCAO DE PVC ROSQUEAVEL AGUA FRIA 1.1/2X1" - FORNECIMENTO E INSTALAC  UN                                  9,26

               AO

     72688     REDUCAO DE PVC ROSQUEAVEL AGUA FRIA 1.1/2X3/4" - FORNECIMENTO E INSTAL  UN                                  8,72

               ACAO

     72689     REDUCAO DE PVC ROSQUEAVEL AGUA FRIA 1.1/4X1" - FORNECIMENTO E INSTALAC  UN                                  5,49

               AO

     72690     REDUCAO DE PVC ROSQUEAVEL AGUA FRIA 1.1/4X3/4" - FORNECIMENTO E INSTAL  UN                                  5,02

               ACAO

     72691     REDUCAO DE PVC ROSQUEAVEL AGUA FRIA 1X1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO  UN                                  4,12

     72692     REDUCAO DE PVC ROSQUEAVEL AGUA FRIA 1X3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO  UN                                  3,74

     72693     REDUCAO DE PVC ROSQUEAVEL AGUA FRIA 2X1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAC  UN                                 12,65

               AO

     72694     REDUCAO DE PVC ROSQUEAVEL AGUA FRIA 2X1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAC  UN                                 12,87

               AO

     72695     REDUCAO DE PVC ROSQUEAVEL AGUA FRIA 2X1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO    UN                                 13,86

     72696     REDUCAO DE PVC ROSQUEAVEL AGUA FRIA 3/4X1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAC  UN                                  2,62
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               AO

     72697     REDUCAO DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 110X60MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO  UN                                 26,25

     72698     REDUCAO DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 110X75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO  UN                                 30,27

     72699     REDUCAO DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 32X20MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO   UN                                  3,32

     72700     REDUCAO DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 40X20MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO   UN                                  4,14

     72701     REDUCAO DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 40X25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO   UN                                  4,66

     72702     REDUCAO DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 50X20MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO   UN                                  5,29

     72703     REDUCAO DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 50X25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO   UN                                  5,50

     72704     REDUCAO DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 50X32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO   UN                                  6,54

     72705     REDUCAO DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 60X25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO   UN                                  9,32

     72706     REDUCAO DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 60X32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO   UN                                 11,10

     72707     REDUCAO DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 60X40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO   UN                                 12,45

     72708     REDUCAO DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 60X50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO   UN                                 15,47

     72709     REDUCAO DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 75X50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO   UN                                 17,50

     72710     REDUCAO DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 85X60MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO   UN                                 19,32

     72712     TE DE ACO GALVANIZADO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO                UN                                 30,55

     72713     TE DE ACO GALVANIZADO 1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO                UN                                 25,58

     72714     TE DE ACO GALVANIZADO 1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO                    UN                                 17,78

     72715     TE DE ACO GALVANIZADO 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO                UN                                 71,28

     72716     TE DE ACO GALVANIZADO 2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO                    UN                                 46,51

     72717     TE DE ACO GALVANIZADO 3" - FORNECIMENTO E INSTALACAO                    UN                                 88,63

     72718     TE DE ACO GALVANIZADO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO                  UN                                 13,41

     72719     TE DE ACO GALVANIZADO 4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO                    UN                                157,11

     72720     TE DE ACO GALVANIZADO 5" - FORNECIMENTO E INSTALACAO                    UN                                279,83

     72721     TE DE ACO GALVANIZADO 6" - FORNECIMENTO E INSTALACAO                    UN                                393,34

     72722     TE DE COBRE 15MM LIGAÇÃO SOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO            UN                                  6,24

     72723     TE DE COBRE 22MM LIGAÇÃO SOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO            UN                                 10,89

     72724     TE DE COBRE 28MM LIGAÇÃO SOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO            UN                                 16,79
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     72725     TE DE COBRE 35MM LIGAÇÃO SOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO            UN                                 35,32

     72726     TE DE COBRE 42MM LIGAÇÃO SOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO            UN                                 46,71

     72727     TE DE COBRE 54MM LIGAÇÃO SOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO            UN                                 93,75

     72728     TE DE COBRE 66MM LIGAÇÃO SOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO            UN                                206,81

     72729     TE DE COBRE 79MM LIGAÇÃO SOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO            UN                                331,90

     72773     JUNCAO PVC ESGOTO 75X50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO                   UN                                 18,92

     72774     JUNCAO PVC ESGOTO 100X50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO                  UN                                 22,09

     72775     JUNCAO PVC ESGOTO 100X75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO                  UN                                 29,36

     72783     ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'AGUA 20MMX1/2"   UN                                  8,82

               - FORNECIMENTO E INSTALACAO

     72784     ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'AGUA 25MMX3/4"   UN                                 10,50

               - FORNECIMENTO E INSTALACAO

     72785     ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'AGUA 32MMX1" -   UN                                 16,95

               FORNECIMENTO E INSTALACAO

     72786     ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'AGUA 40MMX1.1/4  UN                                 22,47

               " - FORNECIMENTO E INSTALACAO

     72787     ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'AGUA 50MMX1.1/2  UN                                 23,24

               " - FORNECIMENTO E INSTALACAO

     72788     ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'AGUA 60MMX2" -   UN                                 35,05

               FORNECIMENTO E INSTALACAO

     72789     ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 25MMX3/4"   UN                                 11,70

               - FORNECIMENTO E INSTALACAO

     72790     ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 32MMX1" -   UN                                 14,13

               FORNECIMENTO E INSTALACAO

     72791     ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 40MMX1.1/4  UN                                 17,97

               " - FORNECIMENTO E INSTALACAO

     72792     ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 50MMX1.1/2  UN                                 31,70

               " - FORNECIMENTO E INSTALACAO
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     72793     ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 60MMX2" -   UN                                 44,41

               FORNECIMENTO E INSTALACAO

     72794     ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 75MMX2.1/2  UN                                133,26

               " - FORNECIMENTO E INSTALACAO

     72795     ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 85MMX3" -   UN                                181,42

               FORNECIMENTO E INSTALACAO

     72796     ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 110MMX4" -  UN                                253,88

                FORNECIMENTO E INSTALACAO

     72797     ADAPTADOR PVC SOLDAVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 25MM  UN                                 13,32

               X3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO

     72798     ADAPTADOR PVC SOLDAVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 32MM  UN                                 16,05

               X1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO

     72800     ADAPTADOR PVC SOLDAVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 40MM  UN                                 20,43

               X1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO

     72801     ADAPTADOR PVC SOLDAVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 50MM  UN                                 36,20

               X1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO

     72802     ADAPTADOR PVC SOLDAVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 60MM  UN                                 48,55

               X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO

     72803     ADAPTADOR PVC SOLDAVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 75MM  UN                                146,10

               X2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO

     72804     ADAPTADOR PVC SOLDAVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 85MM  UN                                197,65

               X3" - FORNECIMENTO E INSTALACAO

     72805     ADAPTADOR PVC SOLDAVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'AGUA 110M  UN                                278,84

               MX4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO

     72806     TE PVC SOLDAVEL COM ROSCA AGUA FRIA 20MMX20MMX1/2" - FORNECIMENTO E IN  UN                                  3,91

               STALACAO

     72808     TE PVC SOLDAVEL COM ROSCA AGUA FRIA 25MMX25MMX1/2" - FORNECIMENTO E IN  UN                                  4,87

               STALACAO
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     72809     TE PVC SOLDAVEL COM ROSCA AGUA FRIA 32MMX32MMX3/4" - FORNECIMENTO E IN  UN                                  8,68

               STALACAO

     73636     TE PVC SOLDAVEL COM ROSCA METALICA AGUA FRIA 25MMX25MMX1/2" - FORNECIM  UN                                 10,08

               ENTO E INSTALACAO

     73637     TE PVC SOLDAVEL COM ROSCA METALICA AGUA FRIA 25MMX25MMX3/4" - FORNECIM  UN                                 10,23

               ENTO E INSTALACAO

     73638     TE PVC SOLDAVEL COM ROSCA METALICA AGUA FRIA 20MMX20MMX1/2" - FORNECIM  UN                                  9,47

               ENTO E INSTALACAO

     73639     JOELHO PVC SOLDAVEL COM ROSCA METALICA 90º AGUA FRIA 25MMX3/4" - FORNE  UN                                  8,44

               CIMENTO E INSTALACAO

     73640     JOELHO PVC SOLDAVEL COM ROSCA METALICA 90º ÁGUA FRIA 20MMX1/2" - FORNE  UN                                  7,34

               CIMENTO E INSTALACAO

     73641     JOELHO PVC SOLDAVEL COM ROSCA 90º AGUA FRIA 25MMX1/2" - FORNECIMENTO E  UN                                  5,33

                INSTALACAO

     73642     JOELHO PVC SOLDAVEL COM ROSCA METALICA 90º AGUA FRIA 25MMX1/2" - FORNE  UN                                  7,67

               CIMENTO E INSTALACAO

     73643     JOELHO PVC SOLDAVEL COM ROSCA 90º AGUA FRIA 25MMX3/4" - FORNECIMENTO E  UN                                  5,82

                INSTALACAO

     73644     JOELHO PVC SOLDAVEL COM ROSCA 90º AGUA FRIA 20MMX1/2" - FORNECIMENTO E  UN                                  5,05

                INSTALACAO

     73645     LUVA PVC SOLDAVEL COM ROSCA AGUA FRIA 50MMX1.1/2" - FORNECIMENTO E INS  UN                                 22,61

               TALACAO

     73646     LUVA PVC SOLDAVEL COM ROSCA AGUA FRIA 40MMX1.1/4" - FORNECIMENTO E INS  UN                                 12,25

               TALACAO

     73647     LUVA PVC SOLDAVEL COM ROSCA AGUA FRIA 32MMX1" - FORNECIMENTO E INSTALA  UN                                  5,61

               CAO

     73648     LUVA PVC SOLDAVEL COM ROSCA AGUA FRIA 25MMX3/4" - FORNECIMENTO E INSTA  UN                                  3,91

               LACAO
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     73649     LUVA PVC SOLDAVEL COM ROSCA AGUA FRIA 20MMX1/2" - FORNECIMENTO E INSTA  UN                                  3,75

               LACAO

     73650     LUVA PVC SOLDAVEL COM ROSCA AGUA FRIA 25MMX1/2" - FORNECIMENTO E INSTA  UN                                  4,28

               LACAO

     73691     LUVA PVC SOLDAVEL COM ROSCA METALICA AGUA FRIA 25MMX1/2" - FORNECIMENT  UN                                  5,55

               O E INSTALACAO

     74059     LUVA COBRE

     74059/001 LUVA DE COBRE SEM ANEL SOLDA 22MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO           UN                                  6,59

     74059/002 LUVA DE COBRE SEM ANEL SOLDA 35MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO           UN                                 20,10

     74060     COTOVELO COBRE

     74060/001 COTOVELO DE COBRE SEM ANEL SOLDA 22MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO       UN                                 10,62

     74060/002 COTOVELO DE COBRE SEM ANEL SOLDA 28MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO       UN                                 13,26

     74060/003 COTOVELO DE COBRE SEM ANEL SOLDA 35MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO       UN                                 31,64

     74060/004 COTOVELO DE COBRE SEM ANEL SOLDA 15MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO       UN                                  6,50

  0181         CAIXAS D'DAGUA, DE INSPECAO E DE GORDURA

      6171     TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60X5CM PARA CAIXA                           UN                                 18,38

     73735     RESERVATORIO DE FIBROCIMENTO

     73735/001 RESERV. DE FIBROC. CAP=1000L C/ACESSORIOS                               UN                                517,81

     74051     CAIXA GORDURA CONCRETO PRE-MOLDADO

     74051/001 CAIXA DE GORDURA DUPLA EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 60MM COM TAMPA - FOR  UN                                207,70

               NECIMENTO E INSTALACAO

     74051/002 CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 40MM COM TAMPA - F  UN                                 82,71

               ORNECIMENTO E INSTALACAO

     74058     TORNEIRA BOIA BRUTO 1"

     74058/001 TORNEIRA DE BOIA REAL 1/2 COM BALAO METALICO - FORNECIMENTO E INSTALA  UN                                 31,09

               CAO

     74058/002 TORNEIRA DE BOIA VAZAO TOTAL 3/4 COM BALAO PLASTICO - FORNECIMENTO E   UN                                 42,78

               INSTALACAO
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     74058/003 TORNEIRA DE BOIA REAL 1 COM BALAO PLASTICO - FORNECIMENTO E INSTALACA  UN                                 43,48

               O

     74058/004 TORNEIRA DE BÓIA REAL 2" COM BALAO PLASTICO - FORNECIMENTO E INSTALACA  UN                                 91,23

               O

     74104     CAIXA DE INSPECAO OU PASSAGEM 60X60CM TAMPA DE CONCRETO

     74104/001 CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA   UN                                109,11

               INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM

               TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAV

               AÇÃO E CONFECÇÃO

     74166     CAIXA DE PASSAGEM (INSPECAO) PRE-MOLDADA DN 60 CM

     74166/001 CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60MM COM TAMPA H= 60CM -   UN                                156,89

               FORNECIMENTO E INSTALACAO

     74166/002 CAIXA DE INSPECAO EM ANEL DE CONCRETO PRE MOLDADO, COM 950MM DE ALTURA  UN                                130,45

                TOTAL. ANEIS COM ESP=50MM, DIAM.=600MM. EXCLUSIVE TAMPAO E ESCAVACAO

               - FORNECIMENTO E INSTALACAO

     74225     CAIXA GORDURA PVC

     74225/001 CAIXA DE GORDURA EM PVC 250X230X75MM, COM TAMPA E PORTA-TAMPA - FORNEC  UN                                 61,90

               IMENTO E INSTALACAO

     78598     FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CAIXAS D'AGUA EM FIBROCIMENTO

     78598/001 RESERVATORIO DE FIBROCIMENTO 500L COM ACESSORIOS                        UN                                379,01

     83703     TORNEIRA BOIA METALICA D=32MM (1 1/4")                                  UN                                 65,56

     83704     TORNEIRA BOIA METALICA D=40MM (1 1/2")                                  UN                                 76,58

  0182         RALOS/CAIXA SIFONADA

     40777     CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM COM GRELHA REDONDA BRANCA - FORNECIMEN  UN                                 27,48

               TO E INSTALACAO

     72291     CAIXA SIFONADA EM PVC 150X185X75MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  UN                                 36,73

     72292     CAIXA SIFONADA EM PVC 100X100X50MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  UN                                 29,24

     72684     RALO SECO DE PVC 100X100MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO          UN                                 13,93
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     72685     RALO SIFONADO DE PVC 100X100MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO      UN                                 16,14

  0183         APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS

      6004     PAPELEIRA DE LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO                   UN                                 36,87

      6007     SABONETEIRA DE LOUCA BRANCA 7,5X15CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO        UN                                 30,95

      6008     CABIDE DE LOUCA BRANCA SIMPLES TIPO GANCHO - FORNECIMENTO E INSTALACAO  UN                                 27,54

      6009     LAVATORIO EM LOUCA BRANCA, SEM COLUNA PADRAO POPULAR, COM TORNEIRA CRO  UN                                129,45

               MADA POPULAR , SIFAO,VALVULA E ENGATE PLASTICO

      6021     VASO SANITARIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRAO POPULAR, COM CONJUNTO PARA  UN                                140,20

                FIXAÇAO PARA VASO SANITÁRIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA - FORNECIME

               NTO E INSTALACAO

      6024     CAIXA DE DESCARGA PLASTICA EXTERNA COMPLETA,CAPACIDADE 9L COM TUBO DE   UN                                 55,06

               DESCARGA, ENGATE FLEXIVEL, BOIA E SUPORTE PARA FIXAÇÃO, BOLSA DE LIGAÇ

               ÃO EM PVC FLEXÍVEL E CONJUNTO PARA FIXACAO DE CAIXA DE DESCARGA - FORN

               ECIMENTO E INSTALACAO

      6031     BANCA (TAMPO) DE MARMORE SINTETICO 120X60CM COM CUBA, VALVULA EM PLAST  UN                                143,23

               ICO BRANCO 1", SIFAO PLASTICO TIPO COPO 1" E TORNEIRA CROMADA LONGA 1/

               2" OU 3/4" PARA PIA PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO

      6043     BANCA (TAMPO) DE MARMORITE, GRANILITE OU GRANITITA 120X60CM COM CUBA,   UN                                150,37

               VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1, SIFAO PLASTICO TIPO COPO 1 E TORNEIRA

               CROMADA LONGA 1/2 OU 3/4 PARA PIA PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E IN

               STALACAO

      6049     TANQUE SIMPLES PRE-MOLDADO DE CONCRETO COM VALVULA EM PLASTICO BRANCO   UN                                125,04

               1.1/4"X1.1/2", SIFAO PLASTICO TIPO COPO 1.1/4" E TORNEIRA DE METAL AMA

               RELO CURTA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALACAO

      6052     TANQUE DE MARMORE SINTETICO 22 LITROS COM VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1  UN                                120,08

               .1/4"X1.1/2", SIFAO PLASTICO TIPO COPO 1.1/4" E TORNEIRA DE METAL AMAR

               ELO CURTA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALACAO

     68061     CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO            UN                                 10,96
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     72739     VASO SANITARIO INFANTIL SIFONADO, PARA VALVULA DE DESCARGA, EM LOUCA B  UN                                195,59

               RANCA, COM ACESSORIOS, INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO, BOLSA DE BORRACHA P

               ARA LIGACAO, TUBO PVC LIGACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

     73628     BACIA TURCA C/TUBO DE LIGACAO - 50508                                   UN                                163,96

     73911     APARELHOS DE ACO INOXIDAVEL

     73911/001 CUBA ACO INOXIDAVEL 40,0X34,0X11,5 CM, COM SIFAO EM METAL CROMADO 1.1/  UN                                180,07

               2X1.1/2", VALVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2"X1.1/2" PARA P

               IA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

     73911/002 CUBA ACO INOXIDAVEL 56,0X33,0X11,5 CM, COM SIFAO EM METAL CROMADO 1.1/  UN                                189,58

               2X1.1/2", VALVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2"X1.1/2" PARA P

               IA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

     73913     BALCAO DE PIA EM RESILINEA 1,2 X 0,6 M C/SIFAO PLASTICO

               (PIA DE COZINHA EM GRANILITE/MARMORITE)

     73913/001 BANCADA (TAMPO) COM CUBA EM MARMORITE, GRANILITE OU GRANITINA 120X60CM  UN                                 73,38

                PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

     73947     APARELHOS DE LOUCA - FORNECIMENTO E/OU COLOCACAO

     73947/001 LAVATORIO LOUCA BR MEDIO LUXO C/LADRAO MED 55X45 RABICHO CROMADO DE     UN                                357,88

               1/2", C/COLUNA INCL ACESSORIOS DE FIXACAO.FERRAGENS EM METAL CROMADO

               SIFAO 1680 DE 1"X1.1/4" APARELHO MISTURADOR 1875/C45 C/AREJADOR VAL

               VULA DE ESCOAMENTO 1603 RABICHO EM PVC. FORN

     73947/002 LAVATORIO LOUCA BR EMBUTIR(CUBA) MEDIO LUXO S/LADRAO 52X39CM FERRA      UN                                194,50

               GENS EM METAL CROMADO SIFAO 1680 1"X1.1/4" TORNEIRA DE PRESSAO 1193

               DE 1/2" E VALVULA DE ESCOAMENTO 1600 RABICHO EM PVC FORNECIMENTO

     73947/003 TANQUE LOUCA BRANCA C/COLUNA MED 56X48CM (EM TORNO)INCL ACESSORIOS      UN                                297,20

               DE FIX FERRAGENS EM METAL CROMADO TORNEIRA DE PRESSAO 1158 DE 1/2"

               VALVULA DE ESCOAMENTO 1605 E SIFAO 1680 DE 1.1/4"X1.1/2" - FORNEC

     73947/004 TANQUE LOUCA BRANCA C/COLUNAS E MED 60X56CM (EM TORNO)INCL ACESSORIOS   UN                                293,66

               DE FIX FERRAGENS EM METAL CROMADO TORNEIRA PRESSAO 1158 1/2" VALVULA
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               ESCOAMENTO 1605 E SIFAO 1680 DE 1.1/2"X1.1/2" - FORNECIMENTO

     73947/005 MICTORIO DE LOUCA BRANCA C/SIFAO INTEGRADO E MED 33X28X53CM FERRAGENS   UN                                198,55

               EM METAL CROMADO REGISTRO DE PRESSAO 1416 DE 1/2" E TUBO DE LIGACAO DE

               1/2" - FORNECIMENTO

     73947/006 LAVATORIO LOUCA BRANCA D/SOBREPOR MED LUXO C/LADRAO 53X43CM FERRAGENS   UN                                227,67

               E METAL CROMADO SIFAO 1680 1"X1.1/4",TORNEIRA D/PRESSAO 1193 1/2" E

               VALVULA DE ESCOAMENTO 1603 RABICHO EM PVC FORNECIMENTO.

     73947/007 LAVATORIO LOUCA BRANCA D/EMBUTIR(CUBA) MED LUXO 52X39CM C/LADRAO FERRA  UN                                229,66

               GENS EM METAL CROMADO SIFAO 1680 1"X1.1/4" TORNEIRA DE PRESSAO  1193

               DE 1/2" E VALVULA DE ESCOAMENTO 1603 RABICHO EM PVC FORNECIMENTO

     73947/008 LAVATORIO LOUCA BRANCA POPULAR S/LADRAO MED 47X35CM INCLUSIVE ACESSO    UN                                 38,82

               RIOS DE FIX - FORNECIMENTO

     73947/009 SABONETEIRA LOUCA BRANCA 15X15CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO            UN                                 21,43

     73947/010 PORTA-TOALHA DE LOUCA BRANCA COM BASTÃO PLASTICO - FORNECIMENTO E INST  UN                                 25,02

               ALACAO

     73947/011 VASO SANITARIO LOUCA BRANCA CAIXA DESCARGA ACOPLADA 35X65X35CM INCL AS  UN                                256,49

               SENTO PLASTICO E RABICHO CROMADO EXCL COLOCACAO.

     73947/012 PORTA SABONETE LIQUIDO FORNECIMENTO                                     UN                                 18,02

     73949     TORNEIRA PRESSAO CROMADA

     73949/001 TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA JARDIM OU TANQUE, PADRAO ALTO - FOR  UN                                 53,57

               NECIMENTO E INSTALACAO

     73949/002 TORNEIRA CROMADA LONGA 1/2" OU 3/4" DE PAREDE PARA PIA, PADRAO POPULAR  UN                                 34,15

                - FORNECIMENTO E INSTALACAO

     73949/003 TORNEIRA CROMADA LONGA 1/2" OU 3/4" DE PAREDE PARA PIA DE COZINHA COM   UN                                 87,61

               AREJADOR, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

     73949/004 TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL DE PAREDE 1/2" OU 3/4" PARA PIA DE COZINHA  UN                                 99,90

               , PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

     73949/005 TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" DE BANCADA PARA LAVATORIO, PADRAO POPULA  UN                                 57,59
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VÍNCULO.....: CAIXA REFERENCIAL

               R COM ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO 1/2"X30CM- FORNECIMENTO E INSTA

               LACAO

     73949/006 TORNEIRA CROMADA MÉDIA 1/2" OU 3/4", DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNE  UN                                 35,27

               CIMENTO E INSTALACAO

     73949/007 TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL PARA BANCADA 1/2" OU 3/4" PARA PIA DE COZI  UN                                164,90

               NHA, PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

     73949/008 TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMEN  UN                                 22,64

               TO E INSTALACAO

     73949/009 TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA LAVATORIO, PADRÃO POPULAR, COM ENGA  UN                                 40,61

               TE FLEXIVEL PLASTICO 1/2"X30CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

     73951     SIFAO PLASTICO

     73951/001 SIFAO PLASTICO PARA LAVATORIO OU PIA TIPO COPO 1.1/4" - FORNECIMENTO E  UN                                 17,86

                INSTALACAO

     73951/002 SIFAO PLASTICO PARA LAVATORIO OU PIA TIPO COPO 1" - FORNECIMENTO E INS  UN                                 17,95

               TALACAO

     73956     TORNEIRA PRESSAO PLASTICA

     73956/001 TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALACAO          UN                                 17,10

     73956/002 TORNEIRA PLASTICA 1/2 PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO             UN                                 17,43

     73956/003 TORNEIRA PLASTICA 1/2" PARA LAVATORIO COM ENGATE FLEXIVEL EM METAL CRO  UN                                 39,84

               MADO 1/2"X30CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

     73996     TANQUE PRE-MOLDADO CONCRETO, COMPLETO

     73996/001 TANQUE SIMPLES PRE-MOLDADO DE CONCRETO COM VALVULA EM PLASTICO BRANCO   UN                                122,48

               1.1/4"X1.1/2", SIFAO PLASTICO TIPO COPO 1.1/4" E TORNEIRA PLASTICA 3/4

               " - FORNECIMENTO E INSTALACAO

     74013     BANCA MARMORE S/FURO SOBRE APOIO DE ALVENARIA/VERGA

     74013/001 BANCADA DE MARMORE POLIDO BRANCO E=3,0CM, LARGURA 60CM, COM PREVISAO D  M                                 206,14

               E ALVENARIA E CINTA DE AMARRACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

     74014     VALVULA CROMADA P/PIA, LAVATORIO, TANQUE



SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL

PCI.817.01 - CUSTO DE COMPOSIÇÕES - SINTÉTICO                                                    EMISSãO: 13/03/2013 AS 11:34:35

                                                                                                 DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 28/02/2013
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 122,43%(HORA)   82,26%(MÊS)
ABRANGÊNCIA : NACIONAL                                              LOCALIDADE  : BELO HORIZONTE
REF.COLETA : MEDIANO                                                                             DATA DE PREÇO   : 02/2013

de108 233

 CÓDIGO       |D E S C R I Ç Ã O                                                   |UNIDADE                            |CUSTO TOTAL

VÍNCULO.....: CAIXA REFERENCIAL

     74014/001 VÁLVULA EM METAL CROMADO 3.1/2" X 1.1/2" , TIPO AMERICAMA - FORNECIMEN  UN                                 40,16

               TO E INSTALAÇÃO

     74014/002 VALVULA EM PLASTICO CROMADO 1" PARA LAVATORIO - FORNECIMENTO E INSTALA  UN                                 10,55

               CAO

     74049     PRATELEIRA MARMORE

     74049/001 MARMORE BRANCO POLIDO PARA BANCADA (TAMPO) E=3CM, LARGURA 55CM ENGASTA  M                                 179,13

               DA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO

     74049/002 MARMORE BRANCO POLIDO PARA BANCADA  (TAMPO) E=3CM, LARGURA 60CM ENGAST  M                                 191,90

               ADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO

     74049/003 MARMORE BRANCO POLIDO PARA BANCADA  (TAMPO) E=3CM, LARGURA 40CM ENGAST  M                                 140,83

               ADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO

     74049/004 MARMORE BRANCO POLIDO PARA BANCADA (TAMPO) E=3CM, LARGURA 30CM ENGASTA  M                                 115,29

               DA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO

     74050     BANCA ACO INOX C/CUBA EM PAREDE,SEM COMPLEMENTOS (SIFAO/VALV/TORN)

     74050/001 PIA ACO INOXIDAVEL 120X60CM COM 1 CUBA - FORNECIMENTO E INSTALACAO      UN                                174,09

     74050/002 PIA ACO INOXIDAVEL 200X60CM COM 2 CUBAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO     UN                                335,00

     74055     TANQUE MARMORE SINTETICA CAP=22L S/COMPLEMENTOS

     74055/001 TANQUE MARMORE SINTETICO 22 LITROS, COM CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNEC  UN                                 76,48

               IMENTO E INSTALACAO

     74055/002 TANQUE MARMORE SINTETICO 22 LITROS, COM VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1.1  UN                                 83,75

               /4" X 1.1/2"  CONJUNTO PARA FIXACAO- FORNECIMENTO E INSTALACAO

     74056     BANCA/CUBA RESINA SINTETICA

     74056/001 BANCADA (TAMPO) MARMORE SINTETICO 120X60CM COM CUBA - FORNECIMENTO E I  UN                                 86,87

               NSTALACAO

     74056/002 BANCADA (TAMPO) MARMORE SINTETICO 150X50CM COM CUBA - FORNECIMENTO E I  UN                                112,06

               NSTALACAO

     74056/003 BANCA DE MARMORE SINTETICO 120X60CM COM CUBA, COM SIFAO PLASTICO  TIPO  UN                                110,74

                COPO 1.1/4" E VALVULA PLASTICO CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2"X1.1/2" -
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VÍNCULO.....: CAIXA REFERENCIAL

                FORNECIMENTO E INSTALACAO

     74057     LAVATORIO SUSPENSO

     74057/001 LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO 29,5 X 39,0CM, PADRAO POPULAR, COM CON  UN                                 67,92

               JUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

     74057/002 LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO 29,5 X 39,0CM, PADRAO POPULAR, COM SIF  UN                                 93,14

               AO PLASTICO TIPO COPO 1", VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1" E CONJUNTO PAR

               A FIXACAO- FORNECIMENTO E INSTALACAO

     74101     BACIA SANITARIA, ASSENTO PLASTICO, CAIXA DE DESCARGA PVC DE SOBREPOR,

               ENGATE PLASTICO, TUBO DE DESCIDA E BOLSA DE BORRACHA

     74101/001 VASO SANITARIO, ASSENTO PLASTICO, CAIXA DE DESCARGA PVC DE SOBREPOR,    UN                                195,33

               ENGATE PLASTICO, TUBO DE DESCIDA E BOLSA DE BORRACHA

     74113     TAMPO P/VASO SANITARIO

     74113/001 ASSENTO PARA VASO SANITARIO INFANTIL DE PLASTICO - FORNECIMENTO E INST  UN                                 19,75

               ALACAO

     74123     APARELHO MISTURADOR

     74123/001 APARELHO MISTURADOR CROMADO PARA LAVATORIO COM ENGATE FLEXIVEL EM META  UN                                250,63

               L CROMADO 1/2"X30CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

     74123/002 APARELHO MISTURADOR CROMADO PARA BIDE COM DUCHA COM ENGATE FLEXIVEL EM  UN                                276,21

                METAL CROMADO 1/2"X30CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

     74123/003 APARELHO MISTURADOR CROMADO PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO        UN                                279,87

     74126     BANCA GRANITO

     74126/001 GRANITO CINZA POLIDO PARA BANCADA E=2,5 CM, LARGURA 60CM - FORNECIMENT  M                                 139,23

               O E INSTALACAO

     74126/002 GRANITO AMENDOA POLIDO PARA BANCADA E=2,0 CM, LARGURA 60CM - FORNECIME  M                                 163,15

               NTO E INSTALACAO

     74127     VALVULA PLASTICA P/PIA, LAVATORIO, TANQUE

     74127/001 VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATORIO SEM LADRAO  UN                                  7,04

                - FORNECIMENTO E INSTALACAO
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VÍNCULO.....: CAIXA REFERENCIAL

     74127/002 VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1" PARA LAVATORIO COM LADRAO - FORNECIMENTO  UN                                  7,27

                E INSTALACAO

     74127/003 VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1.1/2"X1.1/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E   UN                                  7,27

               INSTALACAO

     74128     SIFAO CROMADO

     74128/001 SIFAO EM METAL CROMADO 1.1/2"X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO            UN                                104,45

     74128/002 SIFÃO EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2 PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INS  UN                                 84,07

               TALAÇÃO

     74128/003 SIFAO EM METAL CROMADO 1"X1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO            UN                                110,03

     74129     CUBA DE ACO INOXIDAVEL S/COMPLEMENTOS

     74129/001 CUBA DE ACO INOXIDAVEL 46,5X30,0X11,5CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO     UN                                 67,33

     74129/002 CUBA DE ACO INOXIDAVEL 56,0X33,0X11,5CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO     UN                                 76,18

     74129/003 CUBA DE ACO INOXIDAVEL 40,0X34,0X11,5CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO     UN                                 72,38

     74135     BANCA MARMORE

     74135/001 BANCADA (TAMPO) MARMORE BRANCO NACIONAL E = 3CM, LARGURA 50CM, POLIDO   M                                 174,80

               COM FURO PARA CUBA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

     74135/002 BANCADA (TAMPO) MARMORE BRANCO NACIONAL E = 3CM, LARGURA 55CM, POLIDO   M                                 188,31

               COM FURO PARA CUBA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

     74135/003 BANCADA (TAMPO) MARMORE BRANCO NACIONAL E = 3CM, LARGURA 60CM, POLIDO   M                                 201,82

               COM FURO PARA CUBA

     74135/004 BANCADA (TAMPO) MARMORE BRANCO NACIONAL E = 3CM, LARGURA 62CM, POLIDO   M                                 207,23

               COM FURO PARA CUBA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

     74135/005 BANCADA (TAMPO) MARMORE BRANCO NACIONAL E = 3CM, LARGURA 67CM, POLIDO   M                                 220,74

               COM FURO PARA CUBA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

     74146     TANQUE LOUCA BRANCO SEM COLUNA, COMPLETO

     74146/001 TANQUE LOUCA BRANCO SEM COLUNA, COMPLETO INCLUSIVE TORNEIRA METALICA    UN                                214,76

     74148     LAVATORIO(BANCA MARMORE BR 80X55CM C/CUBA EMBUTIR)

     74148/001 LAVATORIO EM BANCA MARMORE BRANCO 80X55CM COM CUBA EMBUTIR OVAL         UN                                271,32
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     74149     PIA COZINHA (BANCA GRANITO CINZA / CUBA INOX / TORNEIRA PAREDE)

     74149/001 PIA COZINHA EM BANCA GRANITO CINZA 1,20X0,60M/CUBA INOX/TORNEIRA PARED  UN                                287,48

               E

     74193     VASO SANITARIO COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA

     74193/001 VASO SANITARIO COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA - LOUCA BRANCA            UN                                271,05

     74226     TAMPO MARMORE P/BALCAO

     74226/001 BANCADA DE MARMORE POLIDO BRANCO E=3,0CM, LARGURA 45CM - FORNECIMENTO   M                                 140,18

               E INSTALACAO

     74227     CAIXA DESCARGA EMBUTIR PLASTICA

     74227/001 CAIXA DESCARGA PLASTICA, EMBUTIR, COMPLETA, COM ESPELHO CROMADO E TUBO  UN                                222,83

                BENGALA PVC  PARA LIGACAO EM CAIXA DESCARGA DE EMBUTIR - FORNECIMENTO

                E INSTALACAO

     74230     ASSENTO PLASTICO P/BACIA SANITARIA

     74230/001 ASSENTO PARA VASO SANITARIO  DE PLASTICO PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO  UN                                 18,03

                E INSTALACAO

     74234     MICTORIO LOUCA S/INSTALACAO HIDRAULICA/SANITARIA

     74234/001 MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESS  UN                                244,97

               AO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO

                 - FORNECIMENTO E INSTALACAO

  0184         FOSSAS/SUMIDOUROS

      6087     TAMPA EM CONCRETO ARMADO 60X60X5CM P/CX INSPECAO/FOSSA SEPTICA          UN                                 18,27

     74197     FOSSA SEPTICA 1500L / ALVENARIA TIJOLO MACICO 1/2VEZ

     74197/001 FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIMENSOES EXTERNA  UN                                839,20

               S 1,90X1,10X1,40M, 1.500 LITROS, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA

               , COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA 8CM

     74198     SUMIDOURO H=5,0M COM TIJOLOS MACICOS A CRIVO ARGAMASSADOS

     74198/001 SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIAMETRO 1,20M E ALTU  UN                              1.037,97

               RA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,40M E ESPESSURA 10CM
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     74198/002 SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACIÇO DIAMETRO 1,40M E ALTU  UN                              1.277,37

               RA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,60M E ESPESSURA 10CM

  0185         PONTOS DE AGUA/ESGOTO

     73958     PONTO ESGOTO

     73958/001 PONTO DE ESGOTO PVC 100MM - MEDIA  1,10M DE TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN  PT                                 78,13

                100MM E 1 JOELHO PVC 90GRAUS ESGOTO PREDIAL DN 100MM - FORNECIMENTO E

                INSTALACAO

     73959     PONTO AGUA FRIA

     73959/001 PONTO DE AGUA FRIA PVC 3/4" - MEDIA  5,00M DE TUBO DE PVC ROSCAVEL AGU  PT                                 63,85

               A FRIA 3/4" E 2 JOELHOS DE PVC ROSCAVEL 90GRAUS AGUA FRIA 3/4" - FORNE

               CIMENTO E INSTALACAO

     73959/002 PONTO DE AGUA FRIA PVC 1/2" - MEDIA  5,00M DE TUBO DE PVC ROSCAVEL AGU  PT                                 61,46

               A FRIA 1/2" E 2 JOELHOS DE PVC ROSCAVEL 90GRAUS AGUA FRIA 1/2" - FORNE

               CIMENTO E INSTALACAO

     74260     TUBO DE FERRO GALVANIZADO DN=1/2" COM LUVAS SIMPLES E UNIAO - FORNECIM  M                                  52,29

               ENTO E INSTALACAO

  0271         REGISTROS/VALVULAS

     40729     VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FO  UN                                164,43

               RNECIMENTO E INSTALACAO

     72711     REGISTRO GAVETA 1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO            UN                                 34,00

     73663     REGISTRO DE PRESSÃO COM CANOPLA Ø 25MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ  UN                                 82,93

               O

     73664     REGISTRO DE PRESSÃO COM CANOPLA Ø 15MM (1/2") - FORNECIMENTO E INSTALA  UN                                 64,22

               ÇÃO

     73795     FORNECIMENTO E COLOCACAO DE VALVULAS DE RETENCAO

     73795/001 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 20MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  UN                                 48,09

     73795/002 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 25MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO    UN                                 53,98

     73795/003 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 32MM (1.1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇ  UN                                 66,60
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               ÃO

     73795/004 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 40MM (1.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇ  UN                                 82,28

               ÃO

     73795/005 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 50MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO    UN                                104,28

     73795/006 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 80MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO    UN                                216,03

     73795/007 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 100MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO   UN                                407,33

     73795/008 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 20MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇ  UN                                 62,90

               ÃO

     73795/009 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 25MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  UN                                 81,29

     73795/010 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 32MM (1.1/4") - FORNECIMENTO E INSTAL  UN                                112,53

               AÇÃO

     73795/011 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 40MM (1.1/2") - FORNECIMENTO E INSTAL  UN                                131,04

               AÇÃO

     73795/012 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 50MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  UN                                186,10

     73795/013 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 65MM (2.1/2") - FORNECIMENTO E INSTAL  UN                                246,49

               AÇÃO

     73795/014 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 80MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  UN                                283,70

     73795/015 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 100MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ  UN                                540,33

               O

     73796     FORNECIMENTO E COLOCACAO DE VALVULAS DE PE

     73796/001 VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO Ø 20MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO       UN                                 44,79

     73796/002 VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO Ø 25MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO         UN                                 49,68

     73796/003 VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO Ø 40MM (1.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO     UN                                 78,61

     73796/004 VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO Ø 50MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO         UN                                103,71

     73796/005 VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO Ø 65MM (2.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO     UN                                180,01

     73796/006 VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO Ø 80MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO         UN                                229,06

     73796/007 VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO Ø 100MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO        UN                                374,30

     73797     REGISTROS DE GAVETA - FORNECIMENTO E COLOCACAO
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VÍNCULO.....: CAIXA REFERENCIAL

     73797/001 REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA Ø 32MM (1.1/4") - FORNECIMENTO E INSTAL  UN                                114,61

               AÇÃO

     73870     FORNECIMENTO E COLOCACAO DE REGISTROS DE ESFERA

     73870/001 VÁLVULA DE ESFERA EM BRONZE Ø 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO          UN                                 40,90

     73870/002 VÁLVULA DE ESFERA EM BRONZE Ø 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO          UN                                 46,24

     73870/003 VÁLVULA DE ESFERA EM BRONZE Ø 1"  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO           UN                                 59,76

     73870/004 REGISTRO DE ESFERA EM BRONZE D= 1.1/4" FORNEC E COLOCACAO               UN                                 83,57

     73870/005 VÁLVULA DE ESFERA EM BRONZE Ø 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO        UN                                100,17

     73870/006 VÁLVULA DE ESFERA EM BRONZE Ø 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO            UN                                148,58

     73975     FORN./ASSENT REGISTRO PRESSAO CROMADO 3/4"

     73975/001 REGISTRO PRESSAO 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECI  UN                                 69,26

               MENTO E INSTALACAO

     74091     VALVULA DE RETENCAO VERTICAL DE 2 1/2" ASSENTE C/FIO BAHIA E PASTA

     74091/001 VALVULA RETENCAO VERTICAL BRONZE (PN-16) 2.1/2" 200PSI - EXTREMIDADES   UN                                184,02

               COM ROSCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

     74093     VALVULA DE RETENCAO DE PE COM CRIVO 1 1/4"

     74093/001 VALVULA PE COM CRIVO BRONZE 1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO          UN                                 68,84

     74169     FORN/ASSENT VALVULA GLOBO 2 1/2 POL

     74169/001 REGISTRO/VALVULA GLOBO ANGULAR 45 GRAUS EM LATAO PARA HIDRANTES DE INC  UN                                140,62

               ÊNDIO PREDIAL DN 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO

     74174     FORN/ASSENT REGISTRO GAVETA CANOPLA CROMADA 1 1/2

     74174/001 REGISTRO GAVETA 1.1/2" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNEC  UN                                129,78

               IMENTO E INSTALACAO

     74175     FORN/ASSENT REGISTRO GAVETA CANOPLA CROMADA 1 POL

     74175/001 REGISTRO GAVETA 1" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMEN  UN                                 80,04

               TO E INSTALACAO

     74176     FORN/ASSENT REGISTRO GAVETA CANOPLA CROMADA 3/4"

     74176/001 REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIM  UN                                 68,89
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               ENTO E INSTALACAO

     74177     FORN/ASSENT REGISTRO GAVETA CANOPLA CROMADA 1/2"

     74177/001 REGISTRO GAVETA 1/2" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIM  UN                                 67,84

               ENTO E INSTALACAO

     74178     FORN/ASSENT REGISTRO GAVERTA BRUTO 4 POL

     74178/001 REGISTRO GAVETA 4" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO              UN                                604,06

     74179     FORN/ASSENT REGISTRO GAVETA BRUTO 3 POL

     74179/001 REGISTRO GAVETA 3" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO              UN                                360,18

     74180     FORN/ASSENT REGISTRO GAVETA BRUTO 2 1/2 POL

     74180/001 REGISTRO GAVETA 2.1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO          UN                                245,07

     74181     FORN/ASSENT REGISTRO GAVETA BRUTO 2 POL

     74181/001 REGISTRO GAVETA 2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO              UN                                105,45

     74182     FORN/ASSENT REGISTRO GAVETA BRUTO 1 1/2 POL

     74182/001 REGISTRO GAVETA 1.1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO          UN                                 76,01

     74183     FORN/ASSENT REGISTRO GAVETA BRUTO 1 1/4 POL

     74183/001 REGISTRO GAVETA 1.1/4" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO          UN                                 63,85

     74184     FORN/ASSENT REGISTRO GAVETA BRUTO 1 POL

     74184/001 REGISTRO GAVETA 1" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO              UN                                 45,25

     74185     FORN/ASSENT REGISTRO GAVETA BRUTO 3/4 POL

     74185/001 REGISTRO GAVETA 3/4" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO            UN                                 35,18

  0273         COLUNAS/BARRILETES E RAMAIS

     74026     COLUNA DE VENTILAÇÃO

     74026/001 TUBO PVC PARA ESGOTO PREDIAL DN 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO       M                                  16,28

  0297         SERVICOS DIVERSOS

     72135     ABERTURA/FECHAMENTO RASGO ALVENARIA PARA TUBOS, FECHAMENTO COM ARGAMAS  M                                   2,59

               SA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)

     72285     CAIXA DE AREIA 40X40X40CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO                       UN                                 58,12

     72286     CAIXA DE AREIA 60X60X60CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO                       UN                                102,55
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     72289     CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO                    UN                                229,80

     72290     CAIXA DE INSPEÇÃO 90X90X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO                    UN                                261,00

     73828     PH-A.43 - CAIXA DE PROTECAO PARA HIDROMETRO

     73828/001 ABRIGO PARA CAVALETE/HIDRÔMETRO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO - FORNECIMENTO  UN                                105,92

                E INSTALAÇÃO

     74092     BOIA DE MERCURIO

     74092/001 AUTOMATICO DE BOIA SUPERIOR 10A/250V - FORNECIMENTO E INSTALACAO        UN                                 55,24

     74102     CAIXA DE PROTECAO PARA HIDROMETRO

     74102/001 CAIXA PARA HIDROMETRO CONCRETO PRE-MOLDADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO  UN                                105,92

  INPR         INSTALACOES DE PRODUCAO

  0232         INSTALACAO DE BOMBAS EM GERAL

     73826     INSTALACAO DE COMPRESSOR DE AR OU SOPRADOR

     73826/001 INSTALACAO DE COMPRESSOR DE AR, POTENCIA <= 5 CV                        UN                                304,26

     73826/002 INSTALACAO DE COMPRESSOR DE AR, POTENCIA > 5 E <= 10 CV                 UN                                395,54

     73834     INSTALACAO DE CONJUNTO MOTO BOMBA SUBMERSIVEL

     73834/001 INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA SUBMERSIVEL ATE 10 CV                     UN                                105,14

     73834/002 INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA SUBMERSIVEL DE 11 A 25 CV                 UN                                168,22

     73834/003 INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA SUBMERSIVEL DE 26 A 50 CV                 UN                                336,44

     73834/004 INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA SUBMERSIVEL DE 51 A 100 CV                UN                                504,66

     73835     INSTALACAO DE CONJUNTO MOTO BOMBA VERTICAL

     73835/001 INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA VERTICAL POT <= 100 CV                    UN                                715,04

     73835/002 INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA VERTICAL 100 < POT <= 200 CV              UN                                972,46

     73835/003 INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA VERTICAL 200 < POT <= 300 CV              UN                              1.086,86

     73836     INSTALACAO DE CONJUNTO MOTO BOMBA HORIZONTAL

     73836/001 INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA HORIZONTAL ATE 10 CV                      UN                                286,02

     73836/002 INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA HORIZONTAL DE 12,5 A 25 CV                UN                                371,82

     73836/003 INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA HORIZONTAL DE 30 A 75 CV                  UN                                572,03

     73836/004 INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA HORIZONTAL DE 100 A 150 CV                UN                                915,25
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     73837     INSTALACAO DE CONJUNTO MOTO BOMBA SUBMERSO/POSICIONAMENTO

     73837/001 INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA SUBMERSO ATE 5 CV                         UN                                105,14

     73837/002 INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA SUBMERSO DE 6 A 25 CV                     UN                                210,27

     73837/003 INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA SUBMERSO DE 26 A 50 CV                    UN                                420,55

  0240         MONTAGENS EM GERAL

     73612     INSTALACAO DE CLORADOR                                                  UN                                226,67

     73660     LEITO FILTRANTE - ASSENTAMENTO DE BLOCOS LEOPOLD                        M2                                 46,38

     73661     FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TALHA E TROLEY MANUAL DE 1 TONELADA        UN                              1.214,14

     73693     LEITO FILTRANTE - COLOCACAO DE LONA PLASTICA                            M2                                 11,22

     73694     INSTALACAO DE BOMBA DOSADORA                                            UN                                 80,84

     73695     INSTALACAO DE AGITADOR                                                  UN                                 41,57

     73824     INSTALACAO DE MISTURADOR

     73824/001 INSTALACAO DE MISTURADOR VERTICAL                                       UN                                226,67

     73825     VERTEDORES

     73825/001 VERTEDOR RETANGULAR DE MADEIRA                                          M2                                416,36

     73825/002 VERTEDOR TRIANGULAR DE ALUMINIO                                         M2                                301,17

     73873     LEITO FILTRANTE

     73873/001 LEITO FILTRANTE - COLOCACAO E APILOAMENTO DE TERRA NO FILTRO            M3                                 39,94

     73873/002 LEITO FILTRANTE - FORN.E ENCHIMENTO C/ BRITA NO. 4                      M3                                 98,59

     73873/003 LEITO FILTRANTE - COLOCACAO DE AREIA NOS FILTROS                        M3                                 39,94

     73873/004 LEITO FILTRANTE - COLOCACAO DE PEDREGULHOS NOS FILTROS                  M3                                 43,74

     73873/005 LEITO FILTRANTE - COLOCACAO DE ANTRACITO NOS FILTROS                    M3                                 39,94

  LIPR         LIGACOES PREDIAIS AGUA/ESGOTO/ENERGIA/TELEFONE

  0058         LIGACOES PREDIAIS DE AGUA

     73827     KIT CAVALETE

     73827/001 KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO          UN                                 74,94

     74217     AQUISICAO E INSTALACAO DE HIDROMETRO

     74217/001 HIDROMETRO 3,00M3/H, D=1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO                 UN                                 87,51
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     74217/002 HIDROMETRO 5,00M3/H, D=3/4"  - FORNECIMENTO E INSTALACAO                UN                                114,76

     74217/003 HIDROMETRO 1,50M3/H, D=1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO                 UN                                 83,68

     74218     MONTAGEM E INSTALACAO DE CAVALETE

     74218/001 KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO          UN                                 81,63

     74253     RAMAL PREDIAL

     74253/001 RAMAL PREDIAL EM TUBO PEAD 20MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, ESCAVAÇÃO   M                                  11,61

               E REATERRO

     83878     LIGACAO DA REDE 50MM AO RAMAL PREDIAL 1/2"                              UN                                 32,41

     83879     LIGACAO DA REDE 75MM AO RAMAL PREDIAL 1/2"                              UN                                 41,16

  0059         LIGACOES PREDIAIS DE ESGOTO

     73658     LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA ATÉ A CAIXA, COMPOSTO P  UN                                332,75

               OR 10,0M TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E CAIXA DE ALVENARIA COM

               TAMPA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

     73784     LIGACOES DE ESGOTOS EM TUBOS DE PVC

     73784/001 LIGAÇÃO DE ESGOTO EM TUBO PVC ESGOTO SÉRIE-R DN 100MM, DA CAIXA ATÉ A   UN                                618,14

               REDE, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO ATÉ 1,00M, COMPOSTO POR 10,50M DE

                TUBO PVC SÉRIE-R ESGOTO DN 100MM, JUNÇÃO SIMPLES PVC PARA ESGOTO PRED

               IAL DN 100X100MM E CURVA PVC 90GRAUS PARA RE

     73784/002 LIGAÇÃO DE ESGOTO EM TUBO PVC ESGOTO SÉRIE-R DN 150MM, DA CAIXA ATÉ A   UN                                919,55

               REDE, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO ATÉ 1,00M, COMPOSTO POR 13,65M DE

                TUBO PVC SÉRIE-R ESGOTO DN 150MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

     73869     LIGACOES DE ESGOTOS EM TUBOS CERAMICOS

     73869/001 LIGAÇÃO DE ESGOTO EM TUBO CERÂMICO DN 100MM, DA CAIXA ATÉ A REDE, INCL  UN                                556,17

               UINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO ATÉ 1,00M, COMPOSTO POR 11,48M DE TUBO CERÂ

               MICO ESGOTO DN 100MM E CURVA CERÂMICA 45GRAUS ESGOTO DN 100MM - FORNEC

               IMENTO E INSTALAÇÃO

     73869/002 LIGAÇÃO DE ESGOTO EM TUBO CERÂMICO DN 150MM, DA CAIXA ATÉ A REDE, INCL  UN                                633,41

               UINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO ATÉ 1,00M, COMPOSTO POR 11,48M DE TUBO CERÂ
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               MICO ESGOTO DN 150MM E CURVA CERÂMICA 45GRAUS ESGOTO DN 150MM - FORNEC

               IMENTO E INSTALAÇÃO

     73869/003 LIGAÇÃO DE ESGOTO EM TUBO CERÂMICO DN 200MM, DA CAIXA ATÉ A REDE, INCL  UN                                774,52

               UINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO ATÉ 1,00M, COMPOSTO POR 11,48M DE TUBO CERÂ

               MICO ESGOTO DN 200MM E CURVA CERÂMICA 45GRAUS ESGOTO DN 200MM - FORNEC

               IMENTO E INSTALAÇÃO

     74216     RAMAL PREDIAL DE ESGOTO PARA REDE EM IMPLANTACAO (MAO-DE OBRA E

               MATERIAL, INCLUINDO ESCAVACAO MANUAL ATE 1,50 METROS E REATERRO)

     74216/001 RAMAL PREDIAL DE ESGOTO EM TUBO PVC ESGOTO DN 100MM - FORNECIMENTO, IN  M                                  45,56

               STALACAO, ESCAVACAO E REATERRO

     74216/002 RAMAL PREDIAL DE ESGOTO EM TUBO CERAMICO ESGOTO DN 100MM - FORNECIMENT  M                                  48,32

               O, INSTALACAO, ESCAVACAO E REATERRO

  MOVT         MOVIMENTO DE TERRA

  0017         DRAGAGEM

     76451     ESCAVACAO SUBMERSA

     76451/001 ESCAVACAO MECANIZADA SUBMERSA (DRAGAGEM E CARGA), UTILIZANDO CAMINHÃO   M3                                 16,41

               BASCULANTE, ESCAVADEIRA TIPO DRAGA DE ARRASTE E RETROESCAVADEIRA COM C

               ARREGADEIRA

     83335     ESCAVACAO SUBMERSA COM DRAGA DE MANDIBULA                               M3                                 18,90

  0018         CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO

      7011     ESCAVACAO E ACERTO MANUAL NA FAIXA DE 0,45M DE LARGURA P/ EXECUCAO      M                                   2,71

               DE MEIO-FIO E SARJETA CONJUGADOS

     73903     ESCAVAÇÃO MECANIZADA A CEU ABERTO

     73903/001 LIMPEZA SUPERFICIAL DA CAMADA VEGETAL EM JAZIDA                         M2                                  0,49

     73903/002 EXPURGO DE JAZIDA                                                       M3                                  2,55

     74151     ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA

     74151/001 ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS  M3                                  3,09

                DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T  E PA CARREGADEIRA
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               COM 170 HP.

     74154     ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DMT 50 A 200M C/ CAMINHAO BASCULANTE

     74154/001 ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE  MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR   M3                                  4,49

               SOBRE ESTEIRAS 305 HP E CACAMBA 5M3,  DMT 50 A 200M

     74155     ESCAVACAO E TRANSPORTE DMT 50M C/TRATOR ESTEIRAS CAT D8

     74155/001 ESCAVACAO E TRANSP MAT 1A CAT DMT 50M C/TRATOR EST CAT D8 C/ LAMINA     M3                                  1,44

     74155/002 ESCAVACAO E TRANSPORTE DE MATERIAL DE  2A CAT DMT 50M COM TRATOR SOBRE  M3                                  2,78

                 ESTEIRAS 305 HP COM LAMINA E ESCARIFICADOR

     74205     ESCAVACAO DE MATERIAL 1A. CATEGORIA (SUBLEITO)

     74205/001 ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE   M3                                  2,10

               SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS  160HP)

     76453     ESCAVACAO SUBMERSA

     76453/001 DRAGAGEM (C/ ESCAVADEIRA DRAG LINE DE ARRASTE 140HP)                    M3                                 14,47

     78018     ESCAVACAO MANUAL A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, EM PROFUNDI  M3                                 18,04

               DADE ATE 0,50M

     79472     REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA                M2                                  0,29

     79473     CORTE E ATERRO COMPENSADO                                               M3                                  4,03

     79474     ESCAVACAO MANUAL, CAMPO ABERTO, EM SOLO EXCETO ROCHA, DE 4,00 ATE 6,00  M3                                 30,45

                M DE PROFUNDIDADE.

     79477     ESCAVACAO EM ROCHA C/PERFURACAO MANUAL E EXPLOSIVO                      M3                                207,53

     79478     ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDID  M3                                 22,03

               ADE

     79479     ESCAVACAO MANUAL, CAMPO ABERTO, EM SOLO EXCETO ROCHA, DE 2,00 ATE 4,00  M3                                 26,24

                M DE PROFUNDIDADE.

     79480     ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUND  M3                                  1,54

               IDADE

     79505     ESCAVACAO A FOGO A CEU ABERTO

     79505/001 ESCAVACAO A FOGO EM MATERIAL DE 2A CATEGORIA, MOLEDO OU ROCHA DECOMPOS  M3                                 56,26
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               TA, A CEU ABERTO, FURACAO A BARRA MINA

     79505/002 ESCAVACAO A FOGO EM MATERIAL DE 3A CATEGORIA, ROCHA VIVA, A CEU ABERTO  M3                                121,36

               , FURACAO A BARRA MINA.

     79517     ESCAVACAO MANUAL EM SOLO

     79517/001 ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M                               M3                                 15,04

     79517/002 ESCAVACAO MANUAL EM SOLO, PROF. MAIOR QUE 1,5M ATE 4,00 M               M3                                 24,06

     83336     ESCAVACAO MECANICA PARA ACERTO DE TALUDES, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA  M3                                  3,66

               , COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA

     83338     ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESC  M3                                  2,23

               AVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3

  0019         ESCAVACAO DE VALAS

     72915     ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATE 2 M DE PRO  M3                                  9,15

               FUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA

     72917     ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL 2A. CATEGORIA DE 2,01 ATE 4,00   M3                                 10,45

               M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA

     72918     ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL 2A. CATEGORIA DE 4,01 ATE 6,00   M3                                 12,20

               M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA

     73962     ESCAVACAO MECANICA DE VALAS

     73962/004 ESCAVACAO DE VALA NAO ESCORADA  EM  MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM PROFU  M3                                  6,39

               NDIDADE DE 1,5 ATE  3M  COM RETROESCAVADEIRA 75HP, SEM  ESGOTAMENTO

     73962/013 ESCAVACAO DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL 1A CATEGORIA , PROFUNDIDADE  M3                                  3,45

                ATE 1,5 M COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA 105 HP(CAPACIDADE DE 0,78M3), SE

               M ESGOTAMENTO

     73962/021 ESCAVACAO DE VALA ESCORADA EM MATERIAL 1A CATEGORIA , PROFUNDIDADE ATE  M3                                  4,22

                1,5 M COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA 105 HP(CAPACIDADE DE 0,78M3), SEM ES

               GOTAMENTO

     73965     ESCAVACAO MANUAL DE VALAS

     73965/001 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA, A FRIO,  EM MATERIAL DE 2A CATEGORIA (MOLEDO  M3                                 56,39
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VÍNCULO.....: CAIXA REFERENCIAL

                OU ROCHA DECOMPOSTA) ATÉ 1,50M

     73965/002 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA, A FRIO, EM MATERIAL DE 2A CATEGORIA (MOLEDO   M3                                 82,70

               OU ROCHA DECOMPOSTA), DE 3 ATÉ 4,5M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO E ESCORAMEN

               TO.

     73965/003 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA, A FRIO, EM MATERIAL DE 2A CATEGORIA (MOLEDO   M3                                 97,74

               OU ROCHA DECOMPOSTA), DE 4,5 ATÉ 6M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO E ESCORAMEN

               TO.

     73965/004 ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM ARGILA OU PEDRA SOLTA DO TAMANHO MEDIO DE   M3                                 36,09

               PEDRA DE MAO, ATE 1,5M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO.

     73965/005 ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM ARGILA OU PEDRA SOLTA DO TAMANHO MEDIO DE   M3                                 42,10

               PEDRA DE MAO, DE 1,5 ATE 3M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO.

     73965/006 ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM ARGILA OU PEDRA SOLTA DO TAMANHO MEDIO DE   M3                                 67,66

               PEDRA DE MAO, DE 3 ATE 4,5M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO

     73965/007 ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM ARGILA OU PEDRA SOLTA DO TAMANHO MEDIO DE   M3                                 82,70

               PEDRA DE MAO, DE 4,5 ATE 6M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO.

     73965/008 ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM LODO, ATE 1,5M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ESCO  M3                                 41,35

               RAMENTO

     73965/009 ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM LODO, DE 1,5 ATE 3M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO  M3                                 75,18

               /ESCORAMENTO.

     73965/010 ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM  MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUIN  M3                                 26,31

               DO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO

     73965/011 ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM  MATERIAL DE 1A CATEGORIA  DE 1,5 ATE 3M E  M3                                 33,83

               XCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO

     73965/012 ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM  MATERIAL DE 1A CATEGORIA  DE 3 ATE 4,5M E  M3                                 45,11

               XCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO

     73965/013 ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM  MATERIAL DE  1A CATEGORIA, DE 6 A 7,5M, E  M3                                 75,18

               XCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO.

     73965/014 ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM ARGILA RIJA OU PEDRA SOLTA DO TAMANHO MEDI  M3                                 97,74
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               O DE PEDRA DE MAO, DE 6 A 7,5M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO.

     73965/016 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MAT. DE 1ªCAT (AREIA/ ARGILA/ PIÇARRA) ENT  M3                                 60,15

               RE 4,50 E 6,0M

     76443     ESCAVACAO MANUAL DE VALAS

     76443/001 ESCAVACAO MANUAL VALA/CAVA MAT 1A CAT ATE 1,5M EXCL ESG/ESCOR EM BECO   M3                                 31,58

               (LARG ATE 2M) IMPOSSIBILITANDO ENTRADA DE CAMINHAO OU EQUIPAMENTO MOTO

               RIZADO P/RETIRADA MATERIAL

     76443/002 ESCAVACAO MANUAL VALA/CAVA MAT 1A CAT DE 1,5 A 3M EXCL ESG/ESCOR EM BE  M3                                 40,60

               CO (LARG ATE 2M) IMPOSSIBILITANDO ENTRADA DE CAMINHAO OU EQUIPAMENTO M

               OTORIZADO P/RETIRADA DO MATERIAL

     76443/003 ESCAVACAO MANUAL VALA/CAVA MAT 1A CAT DE 3,0 A 4,5M EXCL ESG/ESCOR EM   M3                                 54,13

               BECO (LARG ATE 2M) IMPOSSIBILITANDO ENTRADA DE CAMINHAO OU EQUIPAMENTO

                MOTORIZADO P/RETIRADA DO MATERIAL

     76443/004 ESCAVACAO MANUAL VALA/CAVA EM LODO/LAMA ATE 1,5M EXCL ESG/ESCOR EM BEC  M3                                 47,59

               O          (LARG ATE 2M) EM FAVELAS

     76443/005 ESCAVACAO MANUAL VALA/CAVA EM LODO/LAMA DE 1,5M A 3,0M EXCL ESG/ESCOR   M3                                 86,46

               EM BECO (LARG ATE 2M) EM FAVELAS

     76443/006 ESCAVACAO MANUAL VALA, A FRIO, MAT 2A CAT, PROFUNDIDADE DE 6 A 7,5M, E  M3                                112,77

               XCL ESG/ESCOR (MOLEDO OU ROCHA DECOMPOSTA)

     79506     ESCAVACAO MANUAL DE VALAS

     79506/001 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA/CAVA, A FRIO, EM MATERIAL DE 2A CATEGORIA, MO  M3                                 71,42

               LEDO OU ROCHA DECOMPOSTA, ENTRE 1,5 E 3M DE PROFUNDIDADE

     79506/002 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA/CAVA EM LODO, ENTRE 3 E 4,5M DE PROFUNDIDADE   M3                                112,77

     79506/003 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA/CAVA EM LODO, ENTRE 4,5 E 6M DE PROFUNDIDADE   M3                                135,33

     79506/009 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA/CAVA EM LODO, ENTRE 6 E 7,5M DE PROFUNDIDADE   M3                                157,88

     79507     ESCAVACAO MANUAL DE VALA

     79507/005 ESCAVACAO MANUAL VALA ATE 1M SOLO MOLE                                  M3                                  9,77

     79507/006 ESCAVACAO MANUAL VALA ATE 2M EM ROCHA C/EXPLOSIVO                       M3                                209,06
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     79518     MARROAMENTO

     79518/001 MARROAMENTO EM MATERIAL DE 3A CATEGORIA, ROCHA VIVA PARA REDUÇÃO A PED  M3                                 18,04

               RA-DE-MÃO

     79518/002 MARROAMENTO DE MATERIAL DE 2A CATEGORIA, ROCHA DECOMPOSTA PARA REDUÇÃO  M3                                 16,24

                A PEDRA-DE-MÃO

     83337     ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 4,50 M A  M3                                 52,63

               TE 6,00 M

     83339     ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE ATE 1,50 M.     M3                                 28,19

     83340     ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,50  M3                                 37,59

                M ATE 3,00 M

     83341     ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE ATE 1,50 M    M3                                  9,22

     83342     ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,  M3                                  7,68

               50 M ATE 4,00 M

     83343     ESCAVACAO MECANICA DE VALAS (SOLO COM AGUA), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 4,  M3                                 11,53

               00 M ATE 6,00 M.

  0020         ATERRO COM OU S/COMPACTACAO

      5719     REATERRO APILOADO EM CAMADAS 0,20M, UTILIZANDO MATERIAL ARGILO-ARENOSO  M3                                 31,87

                ADQUIRIDO EM JAZIDA, JÁ CONSIDERANDO UM ACRÉSCIMO DE 25% NO VOLUME DO

                MATERIAL ADQUIRIDO, NÃO CONSIDERANDO O TRANSPORTE ATÉ O REATERRO

     55835     ATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE                     M3                                 26,31

     73326     CAMINHAO BASCULANTE (TOCO), 5 M3, MOTOR DIESEL, 132CV, COM MOTORISTA,   H                                  30,46

                (CHI).

     73429     CAMINHAO TANQUE (PIPA) 6.000 L, DIESEL, 132CV, COM MOTORISTA, (CHI).    H                                  30,67

     73904     ATERRO MANUAL COMPACTADO

     73904/001 ATERRO APILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO  M3                                 60,26

               .

     74153     ESPALHAMENTO MECANIZADO DE MATERIAL 1A. CATEGORIA

     74153/001 ESPALHAMENTO MECANIZADO (COM MOTONIVELADORA 140 HP) MATERIAL 1A. CATEG  M2                                  0,21
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               ORIA

     79481     ATERRO INTERNO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE EM CARRINHO DE MAO        M3                                 15,04

     79482     ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO                             M3                                 51,53

     79483     APILOAMENTO COM MACO DE 30KG                                            M2                                 11,28

     79484     ATERRO MECANIZADO COMPACTADO COM EMPRESTIMO DE AREIA                    M3                                 46,33

     79508     ENCHIMENTO DE VAO SOBRE ABOBADA DE TUNEL C/PEDRA

     79508/001 FORNECIMENTO E ENCHIMENTO DE VÃO SOBRE ABÓBADA DE TÚNEL, COM PE-DRA-DE  M3                                 75,45

               -MÃO JOGADA

     79508/002 FORNECIMENTO E ENCHIMENTO DE VÃO SOBRE ABÓBADA DE TÚNEL, COM PE-DRA-DE  M3                                 90,49

               -MÃO ARRUMADA

  0021         ATERRO/REATERRO DE VALAS COM OU S/COMPACTACAO

     53527     REATERRO COMPACTADO A 97% P.N. OU REATERRO APILOADO (VALAS DE FUNDAÇÕE  M3                                 30,07

               S RESIDENCIAIS)

     72920     REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR REAPROVEITADO ADENSADO E VIBRAD  M3                                 11,08

               O

     72921     REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR DE EMPRESTIMO ADENSADO E VIBRAD  M3                                 55,51

               O

     73964     REATERRO DE VALAS

     73964/001 REATERRO DE  VALA/CAVA COMPACTADA A MACO EM CAMADAS DE 20CM ( EM BECOS  M3                                 22,55

                DE ATÉ 2,50M DE LARGURA EM FAVELAS)

     73964/002 REATER VALA/CAVA COMPACT/MACO CAMADAS 30CM EM BECO ATE 2,50M            M3                                 18,95

               LARGURA EM FAVELAS

     73964/003 REATERRO VALA/CAVA C/TRATOR 200CV EXCL COMPACTACAO                      M3                                  1,87

     73964/004 REATERRO DE VALAS / CAVAS, COMPACTADA A MAÇO, EM CAMADAS DE ATÉ 30 CM.  M3                                 15,79

     73964/005 REATERRO DE VALA/CAVA SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO , UTILIZANDO RETRO-E  M3                                  6,14

               SCAVADEIRA E COMPACTACADOR VIBRATORIO COM MATERIAL REAPROVEITADO

     73964/006 REATERRO MANUAL DE VALAS                                                M3                                 22,55

     74015     REATERRO COMPACTADO DE VALAS



SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL

PCI.817.01 - CUSTO DE COMPOSIÇÕES - SINTÉTICO                                                    EMISSãO: 13/03/2013 AS 11:34:35

                                                                                                 DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 28/02/2013
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 122,43%(HORA)   82,26%(MÊS)
ABRANGÊNCIA : NACIONAL                                              LOCALIDADE  : BELO HORIZONTE
REF.COLETA : MEDIANO                                                                             DATA DE PREÇO   : 02/2013

de126 233

 CÓDIGO       |D E S C R I Ç Ã O                                                   |UNIDADE                            |CUSTO TOTAL

VÍNCULO.....: CAIXA REFERENCIAL

     74015/001 REATERRO E COMPACTACAO MECANICO DE VALA COM COMPACTADOR MANUAL TIPO SO  M3                                 16,15

               QUETE VIBRATORIO

     76444     ATERRO/REATERRO DE VALAS

     76444/001 COMPACTACAO MECANICA DE VALAS, SEM CONTROLE DE GC (COMPACTADOR TIPO SA  M3                                  6,99

               PO ATE 35 KG)

     76444/002 COMPACTACAO MECANICA DE VALAS,C/CONTR.DO GC >= 95% DO PN(C/COMPACTADOR  M3                                 11,46

               SOLOS C/ PLACA VIBRATORIA MOTOR DIESEL/GASOLINA 7 A 10 HP)

     79488     REATERRO MANUAL COM APILOAMENTO MECANICO                                M3                                  3,79

     79489     REATERRO MANUAL SEM APILOAMENTO                                         M3                                  3,38

     79490     REATERRO DE VALAS (COMPACTACAO MECANICA)                                M3                                  1,03

     79510     REATERRO DE VALAS

     79510/001 FORNECIMENTO E REATERRO DE VALA/CAVA COM PÓ-DE-PEDRA                    M3                                 78,72

     79510/002 REATERRO DE VALAS/CAVAS COM PÓ-DE-PEDRA, INCLUSIVE MATERIAL E COMPACTA  M3                                 83,38

               ÇÃO, EM BECOS DE ATÉ 2,5M DE LARGURA, EM FAVELAS

     83345     REATERRO DE VALA COM MATERIAL GRANULAR (PEDRISCO)                       M3                                 64,69

     83346     UMEDECIMENTO DE MATERIAL PARA FECHAMENTO DE VALAS.                      M3                                  0,64

     83441     REATERRO APILOADO (MANUAL) DE VALA COM DESLOCAMENTO DE MATERIAL EM CAM  M3                                 26,31

               ADAS DE 20 CM (BECOS, FAVELAS ETC.)

  0022         CARGA, DESCARGA E/OU TRANSPORTE DE MATERIAIS

     72818     ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA, CAMINHO DE   M3                                  4,00

               SERVICO LEITO NATURAL, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA E CAMINHAO BASCULANT

               E 6 M3, DMT 50 ATE 200 M

     72821     ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA, CAMINHO DE   M3                                  4,08

               SERVICO LEITO NATURAL, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA E CAMINHAO BASCULANT

               E 6 M3, DMT 200 ATE 400 M

     72822     ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA, CAMINHO DE   M3                                  4,15

               SERVICO LEITO NATURAL, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA E CAMINHAO BASCULANT

               E 6 M3, DMT 400 ATE 600 M
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     72823     ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA, CAMINHO DE   M3                                  4,21

               SERVICO LEITO NATURAL, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA E CAMINHAO BASCULANT

               E 6 M3, DMT 600 ATE 800 M

     72824     ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA, CAMINHO DE   M3                                  4,33

               SERVICO LEITO NATURAL, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA E CAMINHAO BASCULANT

               E 6 M3, DMT 800 ATE 1.000 M

     72825     ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA, CAMINHO DE   M3                                  3,74

               SERVICO REVESTIMENTO PRIMARIO, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA E CAMINHAO B

               ASCULANTE 6 M3, DMT 50 ATE 200 M

     72826     ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA, CAMINHO DE   M3                                  3,80

               SERVICO REVESTIMENTO PRIMARIO, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA E CAMINHAO B

               ASCULANTE 6 M3, DMT 200 ATE 400 M

     72827     ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA, CAMINHO DE   M3                                  3,87

               SERVICO REVESTIMENTO PRIMARIO, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA E CAMINHAO B

               ASCULANTE 6 M3, DMT 400 ATE 600 M

     72828     ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA, CAMINHO DE   M3                                  3,95

               SERVICO REVESTIMENTO PRIMARIO, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA E CAMINHAO B

               ASCULANTE 6 M3, DMT 600 ATE 800 M

     72829     ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA, CAMINHO DE   M3                                  4,03

               SERVICO REVESTIMENTO PRIMARIO, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA E CAMINHAO B

               ASCULANTE 6 M3, DMT 800 ATE 1.000 M

     72832     ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA, CAMINHO DE   M3                                  3,54

               SERVICO PAVIMENTADO, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA E CAMINHAO BASCULANTE

               6 M3, DMT 50 ATE 200 M

     72833     ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA, CAMINHO DE   M3                                  3,60

               SERVICO PAVIMENTADO, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA E CAMINHAO BASCULANTE

               6 M3, DMT 200 ATE 400 M

     72834     ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA, CAMINHO DE   M3                                  3,66
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               SERVICO PAVIMENTADO, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA E CAMINHAO BASCULANTE

               6 M3, DMT 400 ATE 600 M

     72835     ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA, CAMINHO DE   M3                                  3,72

               SERVICO PAVIMENTADO, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA E CAMINHAO BASCULANTE

               6 M3, DMT 600 ATE 800 M

     72836     ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA, CAMINHO DE   M3                                  3,79

               SERVICO PAVIMENTADO, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA E CAMINHAO BASCULANTE

               6 M3, DMT 800 ATE 1.000 M

     72838     TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA EM LEITO NAT  TXKM                                0,63

               URAL

     72839     TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA COM REVESTIM  TXKM                                0,51

               ENTO PRIMARIO

     72840     TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA   TXKM                                0,42

     72841     TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NA  TXKM                                0,68

               TURAL

     72842     TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA COM REVESTI  TXKM                                0,55

               MENTO PRIMARIO

     72843     TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA  TXKM                                0,46

     72844     CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM C  T                                   0,48

               AMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)

     72845     CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE BRITA PARA TRATAMENTOS SUPERFICIAIS, COM  T                                   2,86

                CAMINHAO BASCULANTE 6 M3

     72846     CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHA  T                                   2,36

               O BASCULANTE 6 M3

     72847     CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A FRIO, COM CAMINHAO   T                                   5,09

               BASCULANTE 6 M3

     72848     CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE BRITA PARA BASE DE MACADAME, COM CAMINHA  T                                   1,27

               O BASCULANTE 6 M3
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     72849     CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURAS DE SOLOS E AGREGADOS (BASES EST  T                                   1,63

               ABILIZADAS EM USINA) COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3

     72850     CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS, COM CAMINHAO CARROCE  T                                   7,91

               RIA 9T (CARGA E DESCARGA MANUAIS)

     72851     TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURA  M3                                  2,32

               L, DMT ATE 200 M

     72852     TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURA  M3                                  2,38

               L, DMT 200 A 400 M

     72853     TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURA  M3                                  2,44

               L, DMT 400 A 600 M

     72854     TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURA  M3                                  2,51

               L, DMT 600 A 800 M

     72855     TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURA  M3                                  2,58

               L, DMT 800 A 1.000 M

     72856     TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURA  M3XKM                               1,13

               L

     72857     TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA COM REVESTIMENT  M3                                  2,06

               O PRIMARIO, DMT ATE 200 M

     72858     TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA COM REVESTIMENT  M3                                  2,12

               O PRIMARIO, DMT 200 A 400 M

     72859     TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA COM REVESTIMENT  M3                                  2,18

               O PRIMARIO, DMT 400 A 600 M

     72860     TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA COM REVESTIMENT  M3                                  2,24

               O PRIMARIO, DMT 600 A 800 M

     72874     TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA COM REVESTIMENT  M3                                  2,30

               O PRIMARIO, DMT 800 A 1.000 M

     72875     TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA COM REVESTIMENT  M3XKM                               1,01

               O PRIMARIO
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     72876     TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DM  M3                                  1,85

               T ATE 200 M

     72877     TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DM  M3                                  1,90

               T 200 A 400 M

     72878     TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DM  M3                                  1,95

               T 400 A 600 M

     72879     TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DM  M3                                  2,01

               T 600 A 800 M

     72880     TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DM  M3                                  2,06

               T 800 A 1.000 M

     72881     TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA ( P  M3XKM                               0,91

               ARA DISTANCIAS SUPERIORES A 4 KM )

     72882     TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA EM LEITO NAT  M3XKM                               0,94

               URAL

     72883     TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA COM REVESTIM  M3XKM                               0,75

               ENTO PRIMARIO

     72884     TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA   M3XKM                               0,63

     72885     TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA EM LEITO NA  M3XKM                               1,02

               TURAL

     72886     TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA COM REVESTI  M3XKM                               0,81

               MENTO PRIMARIO

     72887     TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA  M3XKM                               0,68

     72888     CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM C  M3                                  0,71

               AMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)

     72890     CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE BRITA PARA TRATAMENTOS SUPERFICIAIS, COM  M3                                  4,29

                CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM DISTRIBUIDOR

     72891     CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHA  M3                                  3,54

               O BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA
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     72892     CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE DE MISTURA BETUMINOSA A FRIO, COM CAMINH  M3                                  7,63

               AO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA

     72893     CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE BRITA PARA BASE DE MACADAME, COM CAMINHA  M3                                  1,90

               O BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM DISTRIBUIDOR

     72894     CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURAS DE SOLOS E AGREGADOS, COM CAMIN  M3                                  2,44

               HAO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM DISTRIBUIDOR

     72895     CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS, COM CAMINHAO CARROCE  M3                                 12,87

               RIA 9 T (CARGA E DESCARGA MANUAIS)

     72896     CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3                       M3                                 10,88

     72897     CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3                     M3                                 13,23

     72898     CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3     M3                                  0,71

     72899     TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTAD  M3                                  3,33

               A, DMT ATE 0,5 KM

     72900     TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTAD  M3                                  3,66

               A, DMT 0,5 A 1,0 KM

     73306     CAMINHAO BASCULANTE (TOCO) 5 M3, MOTOR DIESEL, 132CV, COM MOTORISTA, C  H                                  79,56

               HP.

     74010     CARGA E DESCARGA MECANIZADA

     74010/001 CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 5,0M3  M3                                  0,92

               /11T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS * 105 HP * CAP. 1,72M3.

     74241     EMPILHAMENTO DE SOLO ORGANICO

     74241/001 EMPILHAMENTO DE SOLO ORGANICO RETIRADO NA AREA DO ATERRO COM TRATOR SO  M3                                  2,84

               BRE ESTEIRAS D6

     74255     CARGA MANUAL EM CAMINHAO BASCULANTE

     74255/001 CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHAO BASCULANTE (NAO INCLUI O CUSTO        M3                                  4,51

               CUSTO IMPRODUTIVO DO CAMINHAO BASCULANTE)

     74255/003 CARGA MANUAL DE MATERIAL A GRANEL (2 SERVENTES) EM CAMINHAO BASCULANTE  M3                                 17,74

                C/ CACAMBA DE 4,0M3 INCLUINDO DESCARGA MECÂNICA
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     79492     CARGA MANUAL DE ROCHA EM CAMINHAO BASCULANTE                            M3                                 18,98

     83356     TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA                                           M3XKM                               0,58

     83357     TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA - PAVIMENTACAO URBANA               M3XKM                               0,74

     83358     TRANSPORTE DE PAVIMENTACAO REMOVIDA (RODOVIAS NAO URBANAS)              M3XKM                               1,20

     83359     TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (RODOVIAS NAO URBANAS)          M3XKM                               2,32

     83444     TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT > 10 KM, COM CAMINHAO   TXKM                                0,68

               BASCULANTE DE 4,0 M3.

  0282         FORNEC. DE MAT. C/OU S/CARGA, DESC. E TRANSPORTE

      6514     FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE BRITA N. 4                                 M3                                 66,08

  0283         COMPACTACAO OU APILOAMENTO

      5622     REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE               M2                                  2,48

      6508     MODULO DE 70M2 DE REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL, P/ CONSTRUCAO DE  M2                                173,67

                SUMIDOURO        P/EFLUENTE LIQUIDO DA FOSSA SEPTICA, D INT = 300 CM

               E H INT = 660 CM ( P/ COMP.11516/1)

     41721     COMPACTACAO MECANICA A 95% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTACAO URBANA      M3                                  2,41

     41722     COMPACTACAO MECANICA A 100% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTACAO URBANA     M3                                  3,85

     74005     ATERRO/REATERRO DE AREAS

     74005/001 COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG)   M3                                  2,18

     74005/002 COMPACTACAO MECANICA C/ CONTROLE DO GC>=95% DO PN (AREAS) (C/MONIVELAD  M3                                  2,57

               ORA 140 HP E ROLO COMPRESSOR VIBRATORIO 80 HP)

     74034     ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DE MATERIAL

     74034/001 ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRA COM 153  M3                                  2,25

               HP

     83344     ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZACAO DE TRATOR DE EST  M3                                  0,96

               EIRAS DE 165 HP

     83445     CAMINHAO TANQUE (PIPA) 6.000 L, DIESEL, 132 CV, COM MOTORISTA.          CHP                                79,49

  PARE         PAREDES/PAINEIS

  0063         ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS
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       545     ALVENARIA DE TIJOLO MACICO APARENTE 5,5X11X23CM DE 1 TIJOLO (ESPESSURA  M2                                193,57

                23CM), ASSENT. COM ARGAMASSA 1:1:6 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. JUNTA

                1CM.

       546     ALVENARIA DE TIJOLO MACICO APARENTE 5,5X11X23CM A CHATO (ESPESSURA 11C  M2                                107,95

               M), ASSENT. COM ARGAMASSA 1:1:6 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. JUNTA 1CM

               .

      6110     ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSEN  M3                                553,39

               TADO  COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)

      6113     ENCUNHAMENTO (APERTO DE ALVENARIA) EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X2  M                                  19,60

               0CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:6 (CIMENTO

                E AREIA)

      6449     MODULO DE 1,98M2 DE ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS,E=10 CM,DO  PESCOÇO    M2                                143,96

               DO POÇO DE VISTORIA DA FOSSA D INT = 80 CM, H INT = 70 CM, COM TOTAL D

               E 1,98M2

      6512     MODULO DE 1,98 M2 DE ALVENARIA EM TIJOLOS, E=10 CM, P/ CONSTRUCAO DE S  M2                                143,96

               UMIDOURO P/          EFLUENTE LIQUIDO DA FOSSA SEPTICA, D INT = 300 CM

                E H INT = 660 CM (P/ COMP.11516/1)

      6519     ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM),   M2                                114,44

               ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)

     68049     CINTA E CONTRAVERGA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ         M2                                 84,30

     72131     ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM)  M2                                 72,71

               , ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)

     72132     ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM ESPELHO (ESPESSURA 5CM),  M2                                 38,08

                ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)

     72133     ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 1/2 VEZ (ESPESSURA 30C  M2                                177,58

               M), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)

     72177     TELA TIPO DEPLOYEE PARA REFORCO DE ALVENARIA                            M2                                  2,10

     73810     ALVENARIA DE TIJOLOS APARENTES DE 2 FUROS (1/2 VEZ), ASSENTADOS E RE-
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               JUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA

     73810/001 ALVENARIA COM TIJOLOS APARENTES 6,5X10X20CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA   M2                                 95,66

               TRACO 1:6 (CIMENTO E AREIA) PREPARO MANUAL

     73935     ALVENARIA TIJ CERAMICO FURADO

     73935/001 ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM   M2                                 33,09

               ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA),E=1CM

     73935/002 ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1 VEZ, ASSENTADO EM AR  M2                                 58,03

               GAMASSA TRACO 1:5 (CIMENTO E AREIA), E=1CM

     73935/003 ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 4 FUROS 10X10X20CM, 1/2 VEZ, ASSEN  M2                                 50,53

               TADO EM ARGAMASSA TRACO 1:8 (CIMENTO E AREIA), E= 1CM

     73935/004 ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X10X20CM, 1 VEZ, ASSENTADO EM AR  M2                                 90,83

               GAMASSA TRACO 1:8 (CIMENTO E AREIA) E=1,0CM

     73935/005 ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X15X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM   M2                                 39,67

               ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)

     73982     ALVENARIA 1/2 VEZ DE TIJOLO CERAMICO FURADO

     73982/001 ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM   M2                                 29,35

               ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM

     73987     ALVENARIA DE 1 VEZ DE TIJOLO CERAMICO FURADO

     73987/001 ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1 VEZ, ASSENTADO EM AR  M2                                 58,77

               GAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 10MM

     73988     APERTO DE ALVENARIA C/ ARGAMASSA

     73988/001 ENCUNHAMENTO (APERTO DE ALVENARIA) EM TIJOLOS CERAMICOS MACICO 5,7X9X1  M                                  11,61

               9CM 1 VEZ (ESPESSURA 19CM) COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E A

               REIA)

     73988/002 ENCUNHAMENTO (APERTO DE ALVENARIA) EM TIJOLOS CERAMICOS MACICO 5,7X9X1  M                                   6,57

               9CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 9CM) COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E

               AREIA)

     74018     ALVENARIA 1/2 VEZ TIJOLO CERAMICO MACICO
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     74018/001 CAIXA EM ALVENARIA ENTERRADA, DE TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 1/2 VEZ DIM  UN                                107,76

               ENSOES EXTERNAS 60X60X60CM, INCLUSO TAMPA EM CONCRETO E EMBOCAMENTO

     74110     ALVENARIA BLOCO CERAM ESTRUT 14X19X29 ARGAMASSA 1:3 CIMENTO E AREIA

               C/GROUT E ARMACAO.

     74110/001 ALVENARIA EM BLOCO CERAMICO ESTRUTURAL 14X19X29CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO   M2                                 49,70

               COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), INCLUSO ACO CA-60

     76445     ALVENARIA 10CM TIJ CER FURADO 10X10X20CM CIMENTO/AREIA 1:10

     76445/001 ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X20CM, ASSENTADOS COM ARGA  M2                                 32,38

               MASSA CIMENTO/AREIA 1:10 COM PREPARO MANUAL, ESP. PAREDE = 10CM, COM J

               UNTAS DE 12MM, CONSIDERANDO 8% DE PERDAS NOS TIJOLOS, SEM PERDAS DE AR

               GAMASSA

     76445/002 ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS, 10X20X30CM, ASSENTADOS COM ARG  M2                                 24,63

               AMASSA CIMENTO/AREIA 1:7 COM PREPARO MANUAL, ESP. PAREDE = 10CM, COM J

               UNTAS DE 15MM, CONSIDERANDO 8% DE PERDAS NOS TIJOLOS E 5% NA ARGAMASSA

                DE ASSENTAMENTO

     76445/003 ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X10X20CM, ASSENTADOS COM ARGA  M2                                 50,78

               MASSA CIMENTO/AREIA 1:10 COM PREPARO MANUAL, ESP. PAREDE = 10CM, COM J

               UNTAS DE 12MM, CONSIDERANDO 9% DE PERDAS NOS TIJOLOS E 10% NA ARGAMASS

               A DE ASSENTAMENTO

     79335     ALVENARIA ESTRUTURAL

     79335/001 ALVENARIA EM BLOCO CERAMICO ESTRUTURAL 14X19X29CM, E=14XM, ASSENTADO C  M2                                 41,89

               OM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA). NAO INCLUI GROUNT E A

               CO.

  0064         ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS CERAMICOS

      9875     COBOGO CERAMICO (ELEMENTO VAZADO), 9X20X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA   M2                                 67,29

               TRACO 1:4 DE CIMENTO E AREIA

  0065         ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO

     40804     MARCACAO DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO PARA BLOCO 10X20X40, COM A  M                                   8,53
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               RGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)

     73998     ALVENARIA BLOCO CONCRETO

     73998/001 ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO VEDACAO 9X19X39CM, ESPESSURA 9CM, ASSE  M2                                 28,57

               NTADOS COM ARGAMASSA TRACO 1:0,5:11 (CIMENTO, CAL E AREIA)

     73998/002 ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO VEDACAO TIPO CANALETA 14X19X19CM, ASSE  M2                                 40,29

               NTADOS COM ARGAMASSA TRACO 1:0,5:11 (CIMENTO, CAL E AREIA)

     73998/003 ALV ESTRUTURAL BL CONC 14X19X39CM -4.5MPA, ARG.CIM/CAL/AREIA 1:5:11     M2                                 38,90

     73998/004 ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39CM, ESPESSURA 14CM,  M2                                 44,15

                ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRACO 1:0,25:4 (CIMENTO, CAL E AREIA)

     73998/005 ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL TIPO CANALETA 9X19X19CM, AS  M2                                 31,00

               SENTADOS COM ARGAMASSA TRACO 1:0,25:4 (CIMENTO, CAL E AREIA)

     73998/006 ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 19X19X39CM, ESPESSURA 19CM,  M2                                 52,11

                ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRACO 1:0,25:4 (CIMENTO, CAL E AREIA)

     73998/007 ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO VEDACAO 19X19X39CM, ESPESSURA 19CM, AS  M2                                 38,36

               SENTADOS COM ARGAMASSA TRACO 1:0,5:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM JUNTA

                DE 10MM

     73998/008 ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO VEDACAO 9X19X39CM, ESPESSURA 9CM, ASSE  M2                                 20,82

               NTADOS COM PASTA DE ARGAMASSA COLANTE, COM JUNTA DE 10MM

     73998/009 ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO VEDACAO 14X19X39CM, ESPESSURA 14CM, AS  M2                                 33,32

               SENTADOS COM ARGAMASSA TRACO 1:0,5:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM JUNTA

                DE 10MM

     73998/010 ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO VEDACAO 9X19X39CM, ESPESSURA 9CM, ASSE  M2                                 27,25

               NTADOS COM ARGAMASSA TRACO 1:0,5:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), C/ JUNTA DE

                10MM

  0066         ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS DE CONCRETO

     73937     ALVENARIA ELEMENTO VAZADO CONCRETO (COBOGO)

     73937/001 COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMAS  M2                                 65,87

               SA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)
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     73937/002 ALVENARIA ELEM VAZADO CONCRETO VENEZIANA 15X22X39CM 72A-NEO REX CIMENT  M2                                 69,57

               O/AREIA 1:4

     73937/003 COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMAS  M2                                 66,08

               SA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)

     73937/004 COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 6X29X29CM, ASSENTADO COM ARGAMAS  M2                                 97,63

               SA TRACO 1:7 (CIMENTO E AREIA)

     73937/005 COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 10X29X39CM ABERTURA COM VIDRO, A  M2                                 79,41

               SSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:5 (CIMENTO E AREIA)

     74196     COBOGO CONCRETO

     74196/001 COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 5X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMAS  M2                                 80,56

               SA DE CIMENTO E AREIA COM ACO CA-25

     76446     ALVENARIA ELEMENTO VAZADO CONCRETO (COBOGO)

     76446/001 ALVENARIA DE ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, 7X50X50CM, ASSENTADOS COM AR  M2                                 65,32

               GAMASSA 1:7 CIMENTO:AREIA, PREPARO MANUAL

  0067         ALVENARIA DE BLOCOS DE VIDRO

     40718     ALVENARIA DE BLOCO DE VIDRO 10X20X20CM ASSENTADOS COM ARGAMASSA CIM/    M2                                298,25

               CAL/AREIA 1:2:8 + CIMENTO BRANCO

     72139     BLOCOS DE VIDRO TIPO CANELADO 19X19X8CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO  M2                                296,18

                1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PREPARO MECANICO, COM REJUNTAMENTO EM CI

               MENTO BRANCO E BARRAS DE ACO

     72175     BLOCOS DE VIDRO TIPO XADREZ 20X20X10CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO   M2                                313,88

               1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PREPARO MECANICO, COM REJUNTAMENTO EM CIM

               ENTO BRANCO E BARRAS DE ACO

     72176     BLOCOS DE VIDRO TIPO XADREZ 20X10X8CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1  M2                                210,18

               :3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PREPARO MECANICO, COM REJUNTAMENTO EM CIME

               NTO BRANCO E BARRAS DE ACO

  0068         ALVENARIA DE BLOCOS DE PEDRA COM JUNTA ARGAMASSADA

     74053     ALVENARIA EM PEDRA RACHAO
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     74053/001 ALVENARIA EM PEDRA RACHAO OU PEDRA DE MAO, ASSENTADA COM ARGAMASSA TRA  M3                                266,19

               CO 1:6 (CIMENTO E AREIA)

     74053/002 ALVENARIA EM PEDRA RACHAO OU PEDRA DE MAO, ASSENTADA COM ARGAMASSA TRA  M3                                257,25

               CO 1:8 (CIMENTO E AREIA)

     74053/003 ALVENARIA EM PEDRA RACHAO OU PEDRA DE MAO, ASSENTADA COM ARGAMASSA TRA  M3                                253,48

               CO 1:10 (CIMENTO E AREIA)

  0070         DIVISORIAS/MARMORE/GRANITO/MARMORITE/CONCRETO/MAD.AGLOM.

     72178     RETIRADA DE DIVISORIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM MONTANTES METALICOS    M2                                 13,80

     72179     RECOLOCACAO DE PLACAS DIVISORIAS DE GRANILITE, CONSIDERANDO REAPROVEIT  M2                                 28,75

               AMENTO DO MATERIAL

     72180     RECOLOCACAO DE DIVISORIAS TIPO CHAPAS OU TABUAS, EXCLUSIVE ENTARUGAMEN  M2                                  8,19

               TO, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL

     72181     RECOLOCACAO DE DIVISORIAS TIPO CHAPAS OU TABUAS, INCLUSIVE ENTARUGAMEN  M2                                 16,67

               TO, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL

     73774     PAREDE DIVISORIA PARA SANITARIOS E BANHEIROS

     73774/001 DIVISORIA EM MARMORITE ESPESSURA 35MM, CHUMBAMENTO NO PISO E PAREDE CO  M2                                160,75

               M ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, POLIMENTO MANUAL, EXCLUSIVE FERRAGENS

     73862     DIVISORIAS EM MADEIRA OU PAINEIS PRE-FABRICADOS

     73862/001 DIVISORIA EM CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA PAINEL CEGO ESPESSURA 12MM, INC  M2                                232,11

               LUSIVE PORTAS E MATA-JUNTAS, EXCLUSIVE FERRAGENS

     73862/002 DIVISORIA EM CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA ESPESSURA 12MM COM VIDRO LISO E  M2                                259,16

               SPESSURA 4MM NA PARTE SUPERIOR, INCLUSIVE PORTAS E MATA-JUNTAS, EXCLUS

               IVE FERRAGENS

     73862/003 DIVISORIA 35MM PAINEL CEGO MIOLO COLMEIA REVESTIDA C/CHAPA LAMINADA EM  M2                                 80,00

               CORES FIBRA MADEIRA PRENSADA C/MONTANTES ALUMINIO ANODIZADO NATURAL EM

               "L" "T" OU "X" INCL PORTAS EXCL SUAS FERRAGENS.

     73862/004 DIVISORIA 35MM PAINEL CEGO MIOLO VERMICULITA REVESTIDA C/CHAPA LAMINA-  M2                                190,00

               DA EM CORES DE MADEIRA PRENSADA C/MONTANTES ALUMINO ANODIZADO NATURAL
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               EM "L" "T" OU "X" INCL PORTAS EXCL SUAS FERRAGENS.

     73862/005 DIVISORIA 35MM PAINEL CEGO MIOLO COLMEIA REVESTIDA C/FORMICA EM CHAPA   M2                                 80,00

               DE FIBRA DE MADEIRA PRENSADA C/MONTANTES ALUMINIO ANODIZADO NATURAL EM

               "L" "T" OU "X" INCL PORTAS EXCL SUAS FERRAGENS.

     73862/006 DIVISORIA 35MM PAINEL CEGO MIOLO VERMICULITA REVESTIDA C/FORMICA EM     M2                                190,00

               CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA PRENSADA C/MONTANTES ALUMINIO ANODIZADO NA-

               TURAL EM "L" "T" OU "X" INCL PORTAS EXCL SUAS FERRAGENS.

     73862/007 DIVISORIA 35MM BANDEIRA VIDRO MIOLO COLMEIA REVESTIDA C/CHAPA LAMINADA  M2                                 88,46

               EM FIBRA MADEIRA PRENSADA CORES C/MONTANTES ALUMINIO ANODIZADO NATURAL

               EM "L" "T" OU "X" INCL PORTAS EXCL FERRAGENS.

     73862/008 DIVISORIA 35MM BANDEIRA VIDRO MIOLO VERMICULITA REVESTIDA CHAPA LA-     M2                                198,00

               MINADA EM CORES DE MADEIRA PRENSADA C/MONTANTES ALUMINO ANODIZADO NA-

               TURAL EM "L" "T" OU "X" INCL PORTAS EXCL SUAS FERRAGENS.

     73862/009 DIVISORIA 35MM BANDEIRA VIDRO MIOLO COLMEIA REVESTIDA C/FORMICA EM CHA  M2                                 88,46

               PA FIBRA MADEIRA PRENSADA C/MONTANTES ALUMINIO ANODIZADO NATURAL EM"L"

               "T" OU "X" INCL PORTAS EXCL SUAS FERRAGENS E VIDRO.

     73862/010 DIVISORIA 35MM BANDEIRA VIDRO MIOLO VERMICULITA REVESTIDA C/FORMICA EM  M2                                198,00

               CHAPA FIBRA MADEIRA PRENSADA C/MONTANTES ALUMINIO ANODIZADO NATURAL EM

               "L" "T" OU "X" INCL PORTAS EXCL SUAS FERRAGENS.

     73862/011 DIVISORIA 35MM PAINEL C/VIDRO MIOLO COLMEIA REVESTIDA C/CHAPA LAMINADA  M2                                 84,60

               EM FIBRA MADEIRA PRENSADA CORES C/MONTANTES ALUMINIO ANODIZADO NATURAL

               EM "L" "T" OU "X" INCL PORTAS EXCL SUAS FERRAGENS.

     73862/012 DIVISORIA 35MM PAINEL C/VIDRO MIOLO VERMICULITA REVESTIDA C/CHAPA LA-   M2                                198,00

               MINADA EM CORES FIBRA MADEIRA PRENSADA C/MONTANTES ALUMINIO ANODIZADO

               NATURAL EM "L" "T" OU "X" INCL PORTAS EXCL SUAS FERRAGENS.

     73862/013 DIVISORIA 35MM PAINEL C/VIDRO MIOLO COLMEIA REVESTIDA C/FORMICA EM CHA  M2                                 84,60

               PA FIBRA MADEIRA PRENSADA C/MONTANTES ALUMINIO ANODIZADO NATURAL EM"L"

               "T" OU "X" INCL PORTAS EXCL SUAS FERRAGENS.
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     73862/014 DIVISORIA 35MM PAINEL C/VIDRO MIOLO VERMICULITA REVESTIDA C/FORMICA EM  M2                                198,00

               CHAPA FIBRA MADEIRA PRENSADA C/MONTANTES ALUMINIO ANODIZADO NATURAL EM

               "L" "T" OU "X" INCL PORTAS EXCL SUAS FERRAGENS.

     73909     PAINEL DIVISORIO MADEIRA

     73909/001 DIVISORIA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA ESPESSURA 6MM, ESTRUTURADA EM  M2                                136,26

                MADEIRA DE LEI 3"X3"

     74229     PAINEL DIVISORIO MARMORE/GRANITO

     74229/001 DIVISORIA EM MARMORE BRANCO POLIDO, ESPESSURA 3 CM, ASSENTADO COM ARGA  M2                                369,15

               MASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ARREMATE COM CIMENTO BRANCO, EXCLUS

               IVE FERRAGENS

  0251         ALVENARIA DE BLOCO-CONCRETO CELULAR

     73863     ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO CELULAR

     73863/001 ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO CELULAR 10X30X60CM, ESPESSURA 10CM, A  M2                                 36,84

               SSENTADOS COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PREPARO MAN

               UAL

     73863/002 ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO CELULAR 20X30X60CM, ESPESSURA 20CM, A  M2                                 73,23

               SSENTADOS COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PREPARO MAN

               UAL

  0322         PAREDE DE ADOBE

     68079     PAREDE DE ADOBE PARA FORNOS                                             M3                                439,22

  PAVI         PAVIMENTACAO

  0054         RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO

     72948     COLCHAO DE AREIA PARA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO OU BLOCOS DE CONC  M3                                 83,51

               RETO INTERTRAVADOS

     72949     DEMOLICAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL   M3                                 18,40

               RETIRADO

     73790     REFORMA CONSERVACAO LOGRADOUROS EM PARALELEPIPEDO

     73790/001 RETIRADA, LIMPEZA E REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE   M2                                 35,40
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               PO DE PEDRA ESPESSURA 10CM, REJUNTADO COM BETUME E PEDRISCO, CONSIDERA

               NDO APROVEITAMENTO DO PARALELEPIPEDO

     73790/002 REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA ESPESSUR  M2                                 25,63

               A 10CM, REJUNTADO COM BETUME E PEDRISCO, CONSIDERANDO APROVEITAMENTO D

               O PARALELEPIPEDO

     73790/003 RETIRADA, LIMPEZA E REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE   M2                                 34,71

               PO DE PEDRA ESPESSURA 10CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO

                E AREIA), CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DO PARALELEPIPEDO

     73790/004 REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA ESPESSUR  M2                                 24,94

               A 10CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), CONSIDERA

               NDO APROVEITAMENTO DO PARALELEPIPEDO

     83694     RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO TIPO BLOKRET SOBRE COLCHAO DE AREIA COM R  M2                                 11,73

               EAPROVEITAMENTO DE MATERIAL

     83695     REFORMA CONSERVACAO LOGRADOUROS EM PARALELEPIPEDO

     83695/001 REJUNTAMENTO PAVIMENTACAO PARALELEPIPEDO BETUME CASCALH INCL MATERIAIS  M2                                 10,95

     83771     RECOMPOSICAO DE REVESTIMENTO PRIMARIO MEDIDO P/ VOLUME COMPACTADO       M3                                  5,93

  0055         REGULARIZACAO/REFORCO DE SUBLEITO

     41879     CONFORMACAO GEOMETRICA DE PLATAFORMA PARA EXECUCAO DE REVESTIMENTO PRI  M2                                  0,13

               MARIO EM RODOVIAS VICINAIS

     73841     CAMINHO DE SERVICO

     73841/001 CAMINHO DE SERVICO REALIZADO MECANICAMENTE INCL ESCAVACAO DESMATAMENTO  M                                   6,18

               DESTOCAMENTO ACERTO E COMPACTACAO.

  0056         EXECUCAO DE SUB-LEITO, LEITO, SUB-BASE, BASE ETC

     72910     BASE DE SOLO ARENOSO FINO, COMPACTACAO 100% PROCTOR MODIFICADO          M3                                 11,75

     72911     BASE DE SOLO ESTABILIZADO SEM MISTURA, COMPACTACAO 100% PROCTOR NORMAL  M3                                  8,56

               , EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DO SOLO

     72912     BASE DE SOLO CIMENTO 2% MISTURA EM PISTA, COMPACTACAO 100% PROCTOR INT  M3                                 26,83

               ERMEDIARIO, EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DO SOLO
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     72913     BASE DE SOLO CIMENTO 4% MISTURA EM PISTA, COMPACTACAO 100% PROCTOR NOR  M3                                 40,80

               MAL, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO SOLO

     72914     BASE DE SOLO CIMENTO 6% MISTURA EM PISTA, COMPACTACAO 100% PROCTOR NOR  M3                                 57,46

               MAL, EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DO SOLO

     72916     BASE DE SOLO CIMENTO 2% MISTURA EM USINA, COMPACTACAO 100% PROCTOR INT  M3                                 29,88

               ERMEDIARIO, EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DO SOLO

     72919     BASE DE SOLO CIMENTO 4% MISTURA EM USINA, COMPACTACAO 100% PROCTOR NOR  M3                                 42,50

               MAL, EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DO SOLO

     72922     BASE DE SOLO CIMENTO 6% COM MISTURA EM USINA, COMPACTACAO 100% PROCTOR  M3                                 58,02

                NORMAL, EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DO SOLO

     72923     BASE DE SOLO - BRITA (40/60), MISTURA EM USINA, COMPACTACAO 100% PROCT  M3                                 61,06

               OR MODIFICADO, EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE

     72924     BASE DE SOLO - BRITA (50/50), MISTURA EM USINA, COMPACTACAO 100% PROCT  M3                                 52,51

               OR MODIFICADO, EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE

     72961     REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA          M2                                  1,14

     73766     BASE E SUB-BASE

     73766/001 BASE PARA PAVIMENTACAO COM MACADAME HIDRAULICO, INCLUSIVE COMPACTACAO   M3                                111,90

     83772     BASE SOLO ESTABIL C/ MATERIAIS MISTURADOS NA USINA / TRANSP AGUA EXCL.  M3                                 10,57

                ESCAV., CARGA E TRANSPORTE DOS SOLOS UTILIZADOS E BRITA

  0057         EXECUCAO DE PAVIMENTACOES DIVERSAS

     72799     PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAM  M2                                 39,59

               ASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS PO

               R M2)

     72942     PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C                                    M2                                  0,97

     72943     PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C                                    M2                                  1,01

     72944     PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA 10CM, REJUNTADO   M2                                 30,06

               COM AREIA

     72945     IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO COM EMULSAO CM-30                    M2                                  2,65
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     72946     IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO COM EMULSAO CM-70                    M2                                  2,83

     72954     LAMA ASFALTICA FINA COM EMULSAO RL-1C                                   M2                                  4,00

     72955     LAMA ASFALTICA GROSSA COM EMULSAO RL-1C                                 M2                                  8,45

     72956     TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES - TSS, COM EMULSAO RR-2C                 M2                                  4,83

     72958     TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD, COM EMULSAO RR-2C                   M2                                  8,37

     72960     TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO - TST, COM EMULSAO RR-2C                  M2                                 10,82

     72966     MEIO-FIO GRANITICO 100 X 50 X 15CM, SOBRE BASE DE CONCRETO SIMPLES E R  M                                  24,73

               EJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)

     72967     MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO 12 X 30 CM, SOBRE BASE DE CONCRETO SI  M                                  27,88

               MPLES E REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)

     72969     CARGA DE PEDRA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO                                M2                                  0,50

     72971     COMPACTACAO DE PAVIMENTO POLIEDRICO                                     M2                                  0,26

     72972     CONTENCAO LATERAL COM SOLO LOCAL PARA PAVIMENTO POLIEDRICO              M2                                  0,40

     72973     CORTE E PREPARO DE CORDAO DE PEDRA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO            M                                   0,75

     72974     CORTE E PREPARO DE PEDRA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO                      M2                                  2,51

     72975     DESMONTE MANUAL DE PEDRA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO                      M2                                  0,28

     72976     CARGA DE CORDAO DE PEDRA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO                      M                                   0,25

     72977     ENCHIMENTO COM ARGILA EXTRAIDA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO, EXCLUSIVE TR  M2                                  0,26

               ANSPORTE DA ARGILA E INDENIZACAO JAZIDA

     72978     EXTRACAO, CARGA E ASSENTAMENTO DE CORDAO DE PEDRA PARA PAVIMENTO POLIE  M                                   2,51

               DRICO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PEDRA E INDENIZACAO PEDREIRA

     72979     EXTRACAO, CARGA, PREPARO E ASSENTAMENTO DE PEDRAS POLIEDRICAS, EXCLUSI  M2                                  4,79

               VE TRANSPORTE DE PEDRA E INDENIZACAO PEDREIRA

     73760     REVESTIMENTO BETUMINOSO

     73760/001 CAPA SELANTE COMPREENDENDO APLICAÇÃO DE ASFALTO NA PROPORÇÃO DE 0,7 A   M2                                  1,98

               1,5L / M2, DISTRIBUIÇÃO DE AGREGADOS DE 5 A 15KG/M2 E COMPACTAÇÃO COM

               ROLO - COM USO DA EMULSAO RR-2C, INCLUSO APLICACAO E COMPACTACAO

     73764     PAVIMENTACAO DE LAJOTAS DE CONCRETO INTERTRAVADA
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     73764/001 PAVIMENTACAO EM BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADO, ESPESSURA 6 CM, JUNTA RÍ  M2                                 62,62

               GIDA, COM ARGAMASSA NO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ASSENTADOS SOBRE C

               OLCHAO DE PO DE PEDRA, COM APOIO DE CAMINHÃO TOCO.

     73764/002 PAVIMENTACAO EM BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADO, ESPESSURA 8 CM, COM JUNT  M2                                 67,42

               A RÍGIDA, EM  ARGAMASSA NO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ASSENTADOS SOB

               RE COLCHAO DE PO DE PEDRA, COM APOIO DE CAMINHÃO TOCO

     73764/003 PAVIMENTACAO EM BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADO, ESPESSURA 10 CM, COM JUN  M2                                 93,79

               TA RÍGIDA, EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) , ASSENTADOS SOBRE

                COLCHAO DE PO DE PEDRA, COM APOIO DE CAMINHÃO TOCO.

     73764/004 PAVIMENTACAO EM BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADO, ESPESSURA 6,0 CM, FCK 35  M2                                 47,86

               MPA, ASSENTADOS SOBRE COLCHAO DE AREIA.

     73764/005 PAVIMENTACAO EM BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADO, ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA  M2                                 53,18

               , ASSENTADOS SOBRE COLCHAO DE AREIA.

     73764/006 PAVIMENTACAO EM BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADO, ESPESSURA 10CM, FCK 35MP  M2                                 64,23

               A, ASSENTADOS SOBRE COLCHAO DE AREIA.

     73765     PAVIMENTACAO C/PARALELEPIPEDO

     73765/001 PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA ESPESSURA   M2                                 42,35

               10CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:3 (CIMENTO E

               AREIA)

     73765/002 PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA ESPESSURA   M2                                 42,10

               10CM, REJUNTADO COM BETUME E PEDRISCO

     73849     FORNECIMENTO AREIA-ASFALTO

     73849/001 AREIA ASFALTO A QUENTE (AAUQ) COM CAP 50/70, INCLUSO USINAGEM E APLICA  M3                                437,74

               CAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE

     73849/002 AREIA ASFALTO A FRIO (AAUF), COM EMULSAO RR-2C INCLUSO USINAGEM E APLI  M3                                363,74

               CACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE

  0249         SINALIZACAO HORIZONTAL/VERTICAL

     72947     SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRI  M2                                 13,00



SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL

PCI.817.01 - CUSTO DE COMPOSIÇÕES - SINTÉTICO                                                    EMISSãO: 13/03/2013 AS 11:34:35

                                                                                                 DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 28/02/2013
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 122,43%(HORA)   82,26%(MÊS)
ABRANGÊNCIA : NACIONAL                                              LOCALIDADE  : BELO HORIZONTE
REF.COLETA : MEDIANO                                                                             DATA DE PREÇO   : 02/2013

de145 233

 CÓDIGO       |D E S C R I Ç Ã O                                                   |UNIDADE                            |CUSTO TOTAL

VÍNCULO.....: CAIXA REFERENCIAL

               LICA COM MICROESFERAS DE VIDRO

     83693     CAIACAO EM MEIO FIO                                                     M2                                  1,87

  0250         MURETA DIVISORIA E/OU DE PROTECAO

     73770     BARREIRA PRE-MOLDADA CONCR ARMADO/MURETA DIVISORIA DE TRAFEGO

     73770/001 BARREIRA PRE-MOLDADA EXTERNA CONCRETO ARMADO 0,25X0,40X1,14M FCK=25MPA  M                                 465,03

                ACO CA-50 INCL VIGOTA HORIZONTAL MONTANTE A CADA 1,00M  FERROS DE LIG

               ACAO E MATERIAIS.

     73770/002 BARREIRA DUPLA PRE-MOL INTER CONCRETO ARMADO 0,15X0,65X0,77M FCK=25MPA  M                                 382,43

                ACO CA-50 INCL FERROS DE LIGACAO E MATERIAIS.

     73770/003 BARREIRA PRE-MOLDADA EXTERNA CONCRETO ARMADO 0,15X0,40X1,47M FCK=25MPA  M                               1.033,98

                ACO CA-50 FIXADA EM SOLO PARTE ENTERRADA C/SAPATA LATE- RAL 1,50M CON

               CRETADA NO LOCAL INCL MATERIAIS EXCL BERCOS.

     73770/004 BARREIRA PRE-MOLDADA EXTERNA CONCRETO ARMADO 0,25X0,40X2,34M FCK=25MPA  M                               1.121,70

                ACO CA 50 C/SAPATA LATERAL CONCRETADA NO LOCAL C/0,60CM LARGURA INCL

               VIGOTAS HORIZONTAIS MONTANTES A CADA 1,00M E MATERIAIS   EXCL BERCOS.

     73770/005 BARREIRA DUPLA PRE-MOL INTER CONCRETO ARMADO 0,15X0,65X1,27M FCK=25MPA  M                                 991,91

                ACO CA-50 C/SAPATAS LATERAIS 0,50M CONCRETADAS NO LOCAL INCL MATERIAI

               S EXCL BERCOS.

     83696     PINTURA GUARDA-CORPO GUARDA-RODA E MURETA PROTECAO

     83696/001 PINTURA GUARDA-CORPO GUARDA-RODA E MURETA PROTECAO COM CAL EM PONTES E  M2                                  2,53

               VIADUTOS MEDIDA PELO DOBRO DA AREA TOTAL (LARGURAXALTURA).

  0287         FABRICACAO/EXECUCAO DE CBUQ/PRE-MISTURADOS

     72962     USINAGEM DE CBUQ COM CAP 50/70, PARA CAPA DE ROLAMENTO                  T                                 154,67

     72963     USINAGEM DE CBUQ COM CAP 50/70, PARA BINDER                             T                                 130,46

     72964     CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE COM CAP 50/70, BINDER, INCLUSO US  T                                 139,93

               INAGEM E APLICACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE

     72965     FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBUQ),C  T                                 164,14

               AP 50/70,  EXCLUSIVE TRANSPORTE
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     73759     REVESTIMENTO BETUMINOSO

     73759/002 PRE-MISTURADO A FRIO COM EMULSAO RM-1C, INCLUSO USINAGEM E APLICACAO,   M3                                310,13

               EXCLUSIVE TRANSPORTE

  PINT         PINTURAS

  0155         PINTURA DE PAREDE

     72125     RASPAGEM DE PINTURA PVA                                                 M2                                  3,76

     72126     RASPAGEM DE PINTURA LATEX ACRILICA                                      M2                                  5,26

     73657     PINTURA COM CAL HIDRATADA, TRES DEMAOS, INCLUSO COLA                    M2                                  5,66

     73746     APLICACAO DE TEXTURADO ACRILICO

     73746/001 PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNO  M2                                 13,72

               S

     73750     PINTURA LATEX PVA SOBRE REBOCO

     73750/001 PINTURA LATEX PVA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS                       M2                                  7,83

     73751     SELADOR P/ PAREDE

     73751/001 FUNDO SELADOR PVA AMBIENTES INTERNOS, UMA DEMAO                         M2                                  2,82

     73791     PINTURA COM TINTA EM PO

     73791/001 PINTURA COM TINTA EM PO INDUSTRIALIZADA DE CAL, PIGMENTO E FIXADOR, DU  M2                                  5,09

               AS DEMAOS

     73793     PINTURAS A OLEO E ALQUIDICOS SOBRE PAREDES E TETOS

     73793/001 PINTURA COM TINTA ACRILICA EM TELHAS CERAMICAS, DUAS DEMAOS, INCLUSO L  M2                                  6,53

               IMPEZA

     73793/002 PINTURA COM TINTA ACRILICA EM TELHAS CERAMICAS, TRES DEMAOS, INCLUSO L  M2                                  8,40

               IMPEZA

     73954     PINTURA LATEX ACRILICA EXTERNA/INTERNA S/SELADOR

     73954/001 PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, TRES DEMAOS         M2                                 15,03

     73954/002 PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS         M2                                 12,19

     73954/003 PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, UMA DEMAOS          M2                                  8,78

     73955     EMASSAMENTO P/PINTURA LATEX PVA
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     73955/001 EMASSAMENTO COM MASSA LATEX PVA PARA AMBIENTES INTERNOS, UMA DEMAO      M2                                  4,51

     73955/002 EMASSAMENTO COM MASSA LATEX PVA PARA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS    M2                                  9,03

     73999     CAIACAO

     73999/001 PINTURA COM CAL, EM PAREDES INTERNAS, TRES DEMAOS, INCLUSO OLEO DE LIN  M2                                  4,31

               HACA

     74133     EMASSAMENTO P/PINTURA OLEO/ESMALTE

     74133/001 EMASSAMENTO COM MASA A BASE OLEO EM PAREDES, UMA DEMAO                  M2                                  9,66

     74133/002 EMASSAMENTO COM MASA A BASE OLEO EM PAREDES, DUAS DEMAOS                M2                                 12,16

     74134     EMASSAMENTO P/PINTURA ACRILICA

     74134/001 EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, UMA D  M2                                  5,90

               EMAO

     74134/002 EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS   M2                                 11,72

               DEMAOS

     74233     PINTURA C/FUNDO SELADOR ACRILICO

     74233/001 FUNDO SELADOR ACRILICO AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, UMA DEMAO           M2                                  3,97

     79334     PINTURA DE PAREDE - SUPERFICIES EXTERNAS

     79334/001 PINTURA A CAL 2 DEMAOS C/ FIXADOR                                       M2                                  3,82

     79460     PINTURA EPOXI - 261002                                                  M2                                 35,81

     79461     PINTURA LIQUIBRILHO UMA DEMAO - 261604                                  M2                                  3,94

     79462     EMASSAMENTO EPOXI - 261003                                              M2                                 30,76

     79494     PINTURAS A OLEO E ALQUIDICOS SOBRE PAREDES E TETOS

     79494/001 PINTURA DE QUADRO ESCOLAR SOBRE REVESTIM LISO C/2 DEMAOS DE ACABAMENTO  M2                                  8,66

               FOSCO SOBRE PAREDE PREPARADA COM REVESTIMENTO LISO EXCL ESTE

     79495     PINTURA A BASE DE PVA E ACRILICO P/PAREDES E TETO

     79495/001 REPINTURA COM TINTA LATEX PVA P/INTERIOR SOBRE SUPERF EM BOM ESTADO E   M2                                  5,80

               NA COR EXISTENTE INCL LIMPEZA LEVE LIXAMENTO C/LIXA FINA UMA DEMAO DE

               SELADOR E UMA DE ACABAMENTO

     79495/002 REPINTURA C/TINTA ACRILICA SEMI-BRILHANTE OU ACETINADA P/INT OU EXT     M2                                  7,07
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               SOBRE SUPERFICIE EM BOM ESTADO E NA COR EXISTENTE INCL LIMPEZA LEVE

               LIXAMENTO COM LIXA FINA UMA DEMAO DE SELADOR E UMA DE ACABAMENTO

     79495/003 PINTURA C/REGULADOR DE BRILHO EM UMA DEMAO ADICIONADO AO PVA            M2                                  3,33

     79513     PINTURAS COM NATA DE CIMENTO

     79513/001 PINTURA DE NATA DE CIMENTO 3 DEMAOS SOBRE SUPERFICIES ASPERA            M2                                  1,96

  0156         PINTURA EM CONCRETO APARENTE

     79514     ACABAMENTO EPOXI

     79514/001 ACABAMENTO EPOXI 3 DEMAOS                                               M2                                 30,37

  0157         PINTURA EM MADEIRA

      6081     PINTURA EM VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS         M2                                 12,30

      6082     PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS           M2                                 12,14

     73739     PINTURA ESMALTE

     73739/001 PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS                       M2                                 10,63

     73832     EMASSAMENTO MADEIRA

     73832/001 EMASSAMENTO MASSA BASE A OLEO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS                   M2                                 11,22

     74065     PINTURA ESMALTE ACETINADO 2 DEMAOS APARELHADA P/MADEIRA

     74065/001 PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, INCLUSO APARELHAMENTO  M2                                 16,58

                COM FUNDO NIVELADOR BRANCO FOSCO

     74065/002 PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, INCLUSO APARELHAM  M2                                 16,45

               ENTO COM FUNDO NIVELADOR BRANCO FOSCO

     74065/003 PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, INCLUSO APARELHAM  M2                                 16,12

               ENTO COM FUNDO NIVELADOR BRANCO FOSCO

     79463     PINTURA A OLEO SOBRE MADEIRA                                            M2                                 15,37

     79464     PINTURA A OLEO S/ESQUADRIA DE MADEIRA DUAS DEMAOS                       M2                                  9,20

     79466     PINTURA VERNIZ EM MADEIRA 2 DEMAOS -260901                              M2                                  8,89

     79496     PINTURA EM RODAPES

     79496/001 REPINTURA RODAPES EM BOM ESTADO COM ESMALTE SINT ALTO BRILHO OU ACETI   M                                   2,80

               NADO INCL LIXAMENTO LIMPEZA E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO NA COR EXISTENTE
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     79496/002 PINTURA DE RODAPES C/ESMALTE SINTETICO ALTO-BRILHO OU ACETINADO SOBRE   M                                   6,16

               MADEIRA NOVA APOS LIXAMENTO, UMA DEMAO DE VERNIZ IMUNIZANTE E IMPERMEA

               BILIZANTE INCOLOR, MASSA CORRIDA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO DE ALTA

               CLASSE.

     79497     PINTURA EM ESQUADRIAS DE MADEIRA

     79497/001 PINTURA A OLEO COM MASSA                                                M2                                 21,20

  0158         PINTURA PARA METAL

      6067     PINTURA ESMALTE 2 DEMAOS C/1 DEMAO ZARCAO P/ESQUADRIA FERRO             M2                                 22,00

     72127     RASPAGEM DE PINTURA A BASE OLEO                                         M2                                  3,76

     73656     JATEAMENTO COMERCIAL COM AREIA EM ESTRUTURA DE ACO CARBONO              M2                                  7,76

     73696     REMOCAO DE PINTURA A BASE OLEO OU ESMALTE,                              M2                                  6,48

     73794     PINTURA EM FERRO, SOBRE BASE ANTI-CORROSIVA, EM DUAS DEMAOS

     73794/001 PINTURA COM TINTA GRAFITE ESMALTE EM FERRO                              M2                                 19,39

     73865     PRIMER EPOXI

     73865/001 PINTURA EM PRIMER EPOXI EM ESTRUTURA DE ACO CARBONO APLICADO A REVOLVE  M2                                  6,40

               R, UMA DEMAO, ESPESSURA 25MICRA

     73924     PINTURA ESMALTE

     73924/001 PINTURA ESMALTE BRILHANTE, DUAS DEMAOS, PARA FERRO                      M2                                 16,98

     73924/002 PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, PARA FERRO                      M2                                 17,31

     73924/003 PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, PARA FERRO                          M2                                 17,44

     74064     PINTURA FUNDO OXIDO FERRO/ZARCAO 1 DEMAO  P/FERRO

     74064/001 PINTURA FUNDO OXIDO DE FERRO/ZARCAO, DUAS DEMAOS, PARA FERRO            M2                                 11,96

     74064/002 PINTURA FUNDO OXIDO DE FERRO/ZARCAO, UMA DEMAO, PARA FERRO              M2                                  7,51

     74145     PINTURA DE PECAS METALICAS A REVOLVER(AR-COMPRIMIDO)

     74145/001 PINTURA EM ESMALTE SINTETICO EM PECAS METALICAS UTILIZANDO REVOLVER/CO  M2                                 12,86

               MPRESSOR, DUAS DEMAOS, INCLUSO UMA DEMAO FUNDO OXIDO DE FERRO/ZARCAO

     79498     PINTURA A OLEO E ALQUIDICOS SOBRE FERRO

     79498/001 REPINTURA INT OU EXT SOBRE FERRO C/TINTA A OLEO BRILHANTE INCL LIXAMEN  M2                                 10,15
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               TO LEVE LIMPEZA UMA DEMAO DE ANTI-OXIDO E UMA DEMAO DE ACABAMENTO NA

               COR EXISTENTE

     79498/002 REPINTURA INT/EXT SOBRE FERRO EM BOM ESTADO C/TINTA GRAFITE EM DUAS     M2                                 10,98

               DEMAOS APOS LIXAMENTO LEVE LIMPEZA DESENGORDURAMENTO E UMA DEMAO DE

               TINTA ANTI-OXIDO

     79499     PINTURA DE POSTES

     79499/001 PINTURA POSTE RETO DE ACO 3,5 A 6M C/1 DEMAO D/TINTA GRAFITE C/PROPRIE  UN                                 13,92

               DADES DE PRIMER E ACABAMENTO - OBS: C/ALTO TEOR DE ZARCAO

     79499/002 PINTURA POSTE RETO DE ACO  7 A  9M C/1 DEMAO TINTA GRAFITE  C/PROPRIE   UN                                 25,85

               DADES DE PRIMER E ACABAMENTO - OBS: COM ALTO TEOR DE ZARCAO

     79499/003 PINTURA POSTE RETO DE ACO 10 A 15M C/1 DEMAO TINTA GRAFITE  C/PROPRIE   UN                                 63,68

               DADES DE PRIMER E ACABAMENTO - OBS: COM ALTO TEOR DE ZARCAO

     79499/004 PINTURA POSTE RETO DE ACO 16 A 20M C/1 DEMAO TINTA GRAFITE  C/PROPRIE   UN                                110,13

               DADES DE PRIMER E DE ACABAMENTO - OBS: COM ALTO TEOR DE ZARCAO

     79499/005 PINTURA POSTE CURVO ACO 8 A 9M C/1 BRACO E 1D TINTA GRAFITE C/PROPRIE   UN                                 29,44

               DADES DE PRIMER E DE ACABAMENTO - OBS: COM ALTO TEOR DE ZARCAO

     79499/006 PINTURA POSTE CURVO ACO 8 A 9M C/2 BRACOS E 1D TINTA GRAFITE C/PROPRIE  UN                                 35,37

               DADES DE PRIMER E DE ACABAMENTO - OBS: COM ALTO TEORDE ZARCAO

     79499/007 PINTURA POSTE RETO ACO 4,5 A 6M C/TINTA ACAB EPOXI-POLIAMIDA APLIC      UN                                 35,55

               SOBRE ZARCAO DE SECAGEM RAPIDA COR LARANJA DA MESMA LINHA DO FABRI

               CANTE INCL LIMPEZA LIXAMENTO DESENGORDURAMENTO E 2/D ACABAMENTO

     79499/008 PINTURA POSTE RETO ACO 7,0 A 9M C/TINTA ACAB EPOXI-POLIAMIDA APLIC      UN                                 59,36

               SOBRE ZARCAO DE SECAGEM RAPIDA

     79499/009 PINTURA POSTE RETO ACO 10 A 15M C/TINTA ACAB EPOXI-POLIAMIDA APLIC      UN                                151,67

               SOBRE ZARCAO DE SECAGEM RAPIDA

     79499/010 PINTURA POSTE RETO ACO 16 A 20M C/TINTA ACAB EPOXI-POLIAMIDA APLIC      UN                                252,77

               SOBRE ZARCAO DE SECAGEM RAPIDA

     79499/011 PINTURA POSTE CURVO ACO 9M 1 BRACO TINTA ACAB EPOXI-POLIAMIDA APLIC     UN                                 67,55
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               SOBRE ZARCAO DE SECAGEM RAPIDA

     79499/012 PINTURA POSTE CURVO ACO 9M C/2 BRACOS TINTA ACAB EPOXI-POLIAMIDA APLIC  UN                                 82,50

               SOBRE ZARCAO DE SECAGEM RAPIDA

     79499/013 PINTURA POSTE CURVO ACO 12M 1 BRACO TINTA ACAB EPOXI-POLIAMIDA APLIC    UN                                101,03

               SOBRE ZARCAO DE SECAGEM RAPIDA

     79499/014 PINTURA POSTE CURVO ACO 12M 2 BRACOS TINTA ACAB EPOXI-POLIAMIDA APLIC   UN                                107,56

               SOBRE ZARCAO DE SECAGEM RAPIDA

     79515     ACABAMENTO ALUMINIO

     79515/001 PINTURA ACABAMENTO ALUMINIO 3 DEMAOS + ZARCAO                           M2                                 22,35

     79516     LIXAMENTO METAL

     79516/001 LIXAMENTO METAL P/PINTURA OLEO OU ESMALTE                               M2                                  7,63

  0159         VERNIZ

     40905     PINTURA VERNIZ EM FORRO DE MADEIRA, DUAS DEMAOS                         M2                                 12,11

     73966     ENVERNIZAMENTO E ENCERAMENTO DE MADEIRA E CONCRETO

     73966/001 PINTURA VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM SUPERFICIE DE CONCRETO OU TIJOLO  M2                                  6,38

                APARENTE, DUAS DEMAOS

     73966/002 PINTURA VERNIZ ACRILICO INCOLOR EM SUPERFICIE DE CONCRETO OU TIJOLO AP  M2                                 10,79

               ARENTE, TRES DEMAOS

     73966/003 PINTURA VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE INCOLOR EM CONCRETO APICOADO, TRE  M2                                 21,58

               S DEMAOS

  0160         PINTURA IMUNIZANTE

     74109     PINTURA IMUNIZANTE

     74109/001 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS                            M2                                 11,61

     79465     PINTURA C/BORRACHA CLORADA 2DEMAOS-261608                               M2                                 17,52

  0161         PINTURA PARA PISO

     41595     DEMARCACAO COM TINTA ACRILICA PARA PISOS DE FAIXAS EM QUADRA POLIESPOR  M                                   5,33

               TIVA

     73978     PINTURAS IMPERMEABILIZANTES
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     73978/001 PINTURA HIDROFUGANTE COM SOLUCAO DE SILICONE, PARA APLICACAO EM TIJOLO  M2                                 11,60

               S E CONCRETO APARENTE, UMA DEMAO

     74245     PINTURA EM PISO DE CONCRETO COM TINTA ACRILICA

     74245/001 PINTURA COM TINTA ACRILICA PARA PISOS EM QUADRAS POLIESPORTIVAS         M2                                  7,78

     79467     DEMARC.QUADRA TINTA BOR.CLORADA-261701                                  ML                                  6,14

     79500     MARCACAO DE QUADRAS E PINTURAS DE PISOS

     79500/001 REPINTURA DE QUADRA SOBRE DEMARCACAO EXISTENTE PINTADA C/TINTA ACRI     M2                                 17,58

               LICA

     79500/002 PINTURA DE PISO CIMENTADO LISO C/TINTA 100 ACRILICA - OBS: INCL. LIXAM  M2                                  7,92

               ENTO  LIMPEZA E TRES DEMAOS DE ACABAMENTO APLICADAS A ROLO DE LÃ DILUI

               ÇÃO EM AGUA A 20%

  0261         PINTURA EM TELHA

     75889     PINTURA PARA TELHAS DE ALUMINIO COM TINTA ESMALTE AUTOMOTIVA            M2                                 12,11

  PISO         PISOS

  0111         PISO CIMENTADO

     73675     PISO RUSTICO EM CONCRETO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTAS EM MADEIRA          M2                                 45,33

     73676     PISO CIMENTADO LISO COM PO XADREZ, ESPESSURA 1,5CM, INCLUSO JUNTAS DE   M2                                 32,74

               DILATACAO PLASTICA

     73922     CIMENTADO LISO DESEMPENADO E=2,0CM CIMENTO/AREIA 1:3

     73922/001 PISO CIMENTADO LISO DESEMPENADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSUR  M2                                 31,97

               A 3,5CM, PREPARO MANUAL

     73922/002 PISO CIMENTADO LISO DESEMPENADO, TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSUR  M2                                 27,19

               A 2,5CM, PREPARO MANUAL

     73922/003 PISO CIMENTADO LISO DESEMPENADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSUR  M2                                 26,42

               A 2,0CM, PREPARO MANUAL

     73922/004 PISO CIMENTADO LISO DESEMPENADO, TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSUR  M2                                 25,55

               A 2,0CM, PREPARO MANUAL

     73922/005 PISO CIMENTADO LISO DESEMPENADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSUR  M2                                 30,12
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               A 3,0CM, PREPARO MANUAL

     73923     CIMENTADO RUSTICO E=1,5CM CIMENTO/AREIA 1:4

     73923/001 PISO CIMENTADO RUSTICO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, P  M2                                 22,70

               REPARO MANUAL

     73923/002 PISO CIMENTADO RUSTICO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 3,0CM, P  M2                                 25,97

               REPARO MANUAL

     73923/003 PISO CIMENTADO RUSTICO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, I  M2                                 25,55

               NCLUSO FRISO ANTI-DERRAPANTE, PREPARO MANUAL

     73974     PISO CIMENTADO RUSTICO

     73974/001 PISO CIMENTADO RUSTICO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, P  M2                                 22,78

               REPARO MECÂNICO

     73991     PISO CIMENTADO LISO C/ IMPERMEABILIZANTE

     73991/001 PISO CIMENTADO LISO (QUEIMADO), TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA  M2                                 25,50

                1,5CM, PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE

     73991/002 PISO CIMENTADO LISO (QUEIMADO), TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA  M2                                 24,01

                1,5CM, PREPARO MANUAL

     73991/003 PISO CIMENTADO LISO (QUEIMADO), TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA  M2                                 32,71

                3,0CM, PREPARO MECANICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE

     73991/004 PISO CIMENTADO LISO (QUEIMADO), TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA  M2                                 23,98

                1,5 CM, PREPARO MECANICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE

     74079     CIMENTADO LISO QUEIMADO E=2CM C/JUNTA BATIDA CIM/AREIA 1:3

     74079/001 PISO CIMENTADO LISO (QUEIMADO) TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA   M2                                 34,54

               2,0CM, PREPARO MANUAL, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO

     74079/002 CIMENTADO LISO QUEIMADO E=2CM C/JUNTA BATIDA CIM/AREIA 1:3              M2                                 33,53

     76447     PISO CIMENTADO LISO

     76447/001 PISO CIMENTADO LISO C/CIM/AREIA MEDIA PENEIRADA 1:3 E=2,5CM PREPARO C/  M2                                 27,68

               BETONEIRA

     76448     CIMENTADO RUSTICO E=1,5CM CIMENTO/AREIA 1:4
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     76448/001 CIMENTADO RUSTICO E=1,5CM, COM ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4, PREPARO MA  M2                                 21,07

               NUAL

     76448/002 CIMENTADO RUSTICO E=3,5CM, COM ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4, PREPARO MA  M2                                 27,60

               NUAL

     76448/003 CIMENTADO RUSTICO E=2,5CM, COM ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4, PREPARO MA  M2                                 24,34

               NUAL

  0112         PISO DE MADEIRA

     72191     RECOLOCACAO DE TACOS DE MADEIRA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATE  M2                                 41,15

               RIAL

     72192     RECOLOCACAO DE ASSOALHO DE MADEIRA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO M  M2                                 11,40

               ATERIAL

     72193     RECOLOCACAO DE ASSOALHO DE MADEIRA E VIGAMENTO, CONSIDERANDO REAPROVEI  M2                                 30,42

               TAMENTO DO MATERIAL

     73655     PISO EM TABUA DE MADEIRA DE LEI 1A, ESPESSURA 2,5CM, FIXADO EM PECAS D  M2                                108,46

               E MADEIRA

     73734     PISO EM MADEIRA

     73734/001 PISO EM TACO DE MADEIRA 7X21CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIM  M2                                 79,45

               ENTO E AREIA)

  0113         PISO CERAMICO

      6060     PISO EM CERAMICA ESMALTADA 20X30CM P/PISO, PEI-4, 1ª QUALIDADE,  C/ARG  M2                                 31,01

                COLANTE INCL. REJUNTE C/CIMENTO BRANCO, CONSIDERANDO 5% DE PERDAS PAR

               A A CERÂMICA

     73629     PISO EM LADRILHO HIDRAULICO 20X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE    M2                                 38,41

     73829     PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA OU 1ª QUALIDADE

     73829/001 PISO EM CERAMICA ESMALTADA 1A PEI-V, PADRAO MEDIO, ASSENTADA COM ARGAM  M2                                 49,31

               ASSA DE CIMENTO E AREIA PREPARO MANUAL, REJUNTE C/ CIMENTO BRANCO

     73946     PISO CERAMICO ESMALT LINHA POPULAR, ASSENT. C/ARG.COLANTE, INCL REJUNT

               (NAO INCLUI REGULARIZACAO DE BASE E RODAPE)
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     73946/001 PISO EM CERAMICA ESMALTADA LINHA POPULAR PEI-4, ASSENTADA COM ARGAMASS  M2                                 28,54

               A COLANTE, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO

     74108     PISO CERAMICO 30X30CM CIMENTO/CAL/AREIA 1:2:6 TP GRES/STO ANTONIO/TERR

               AGRES OU SIMILAR

     74108/001 PISO CERAMICO GRES 1A PEI-4 30X30CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4  M2                                 40,75

                (CIMENTO E AREIA) PREPARO MANUAL, COM REJUNTE EM CIMENTO COMUM

  0115         PISO DE PEDRA

     73743     PISO EM PEDRA

     73743/001 PISO EM PEDRA SÃO TOME 20X40CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E A  M2                                 83,28

               REIA, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO

     73818     PAVIMENTACAO C/PEDRISCO S/COMPACTACAO E=5CM -11209

     73818/001 PAVIMENTACAO EM PEDRISCO, ESPESSURA 5CM                                 M2                                  4,38

     73921     PISO PEDRA

     73921/001 PISO EM PEDRA PORTUGUESA 50% BRANCA 50% PRETA, ASSENTADA SOBRE BASE DE  M2                                 39,06

                SAIBRO, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO

     73921/002 PISO EM PEDRA ARDOSIA, 40X40CM, ESPESSURA 1CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA  M2                                 15,65

                COLANTE, COM REJUNTE EM CIMENTO COMUM

     73957     PISOS DE PEDRA PORTUGUESA, ARENITO E ARDOSIA

     73957/001 RECOMPOSICAO DE PISO EM PEDRA PORTUGUESA, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA SE  M2                                 45,00

               CA TRACO 1:5 (CIMENTO E SAIBRO), COM REJUNTE EM CIMENTO COMUM, COM APR

               OVEITAMENTO DA PEDRA

     74160     PISO EM PEDRA ARDOSIA, E = 1,00 CM

     74160/001 PISO EM PEDRA ARDOSIA IRREGULAR, ESPESSURA 1CM, ASSENTADA COM ARGAMASS  M2                                 21,63

               A TRACO 1:0,5:5 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM REJUNTE EM CIMENTO BRANCO

     74235     PISOS DE PEDRA PORTUGUESA ARENITO E ARDOSIA

     74235/001 PISO EM PEDRA PORTUGUESA 60% BRANCA 40% PRETA, ASSENTADA EM ARGAMASSA   M2                                 49,59

               TRACO 1:5 (CIMENTO E SAIBRO), INCLUSO ACERTO DO TERRENO

  0116         PISO VINILICO/BORRACHA
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     72185     PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL PADRAO LISO, ESPESSURA 2MM, FIXADO COM COLA  M2                                 45,35

     72186     PISO VINILICO SEMIFLEXIVEL PADRAO LISO, ESPESSURA 3,2MM, FIXADO COM CO  M2                                 72,97

               LA

     72187     PISO DE BORRACHA FRISADO, ESPESSURA 7MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO  M2                                130,09

                1:3 (CIMENTO E AREIA)

     72188     PISO DE BORRACHA PASTILHADO, ESPESSURA 7MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TR  M2                                181,36

               ACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)

     73876     PLURIGOMA

     73876/001 PISO EM BORRACHA SINTETICA ESPESSURA 7MM, PASTILHADO, ASSENTADO EM COL  M2                                126,20

               A

  0117         PISO DE ALTA RESISTENCIA

     72136     PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILA  M2                                 49,28

               TACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO

     72137     PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DIL  M2                                 61,09

               ATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO

     72815     PISO COM REVESTIMENTO EPOXI                                             M2                                 25,97

  0118         PISO GRANILITE/MARMORITE

      9691     PISO EM GRANILITE BRANCO, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLI  M2                                 65,57

               MENTO MECANIZADO

  0119         PISO DE MARMORE/GRANITO

     72138     PISO EM GRANITO BRANCO 50X50CM LEVIGADO ESPESSURA 2CM, ASSENTADO COM A  M2                                202,34

               RGAMASSA COLANTE DUPLA COLAGEM, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO

  0121         SOLEIRA DE GRANILITE, MARMORITE E OUTROS

     74159     SOLEIRA DE ARDOSIA

     74159/001 SOLEIRA EM ARDOSIA, LARGURA 15CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E  M                                  13,31

                AREIA

     74191     SOLEIRA DE CIMENTO

     74191/001 SOLEIRA DE CIMENTO ALISADO, LARGURA 15CM, COM IMPERMEABILIZANTE         M                                   2,73
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     74192     SOLEIRA DE MARMORITE

     74192/001 SOLEIRA DE MARMORITE PRE-MOLDADA, LARGURA 15CM, ASSENTADA COM ARGAMASS  M                                  44,37

               A DE CIMENTO E AREIA

  0122         SOLEIRA DE MARMORE/GRANITO

     74111     SOLEIRA MARMORE BRANCO

     74111/001 SOLEIRA DE MARMORE BRANCO, LARGURA 5CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA COM A  M                                  32,24

               RGAMASSA COLANTE

  0130         RODAPE DE MADEIRA

     72194     RECOLOCACAO DE RODAPE DE MADEIRA E CORDAO, CONSIDERANDO REAPROVEITAMEN  M                                   8,84

               TO DO MATERIAL

     73886     RODAPES DE MADEIRA

     73886/001 RODAPE EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO EM PECAS DE MADEIRA               M                                  11,89

  0131         RODAPE CERAMICO

     73985     RODAPE CERAMICA ESMALTADA

     73985/001 RODAPE EM CERAMICA ESMALTADA LINHA POPULAR PEI-4, ASSENTADA COM ARGAMA  M                                   8,74

               SSA FABRICADA NO LOCAL, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO

  0164         RODAPE DE MARMORE,GRANITO,MARMORITE,GRANILITE E OUTROS

      6123     RODAPE EM ARGAMASSA TRACO 1:0,5:5 (CIMENTO, CAL E AREIA), LARGURA 8CM,  M                                   9,12

                PREPARO MECANICO

     40904     RODAPE EM PEDRA ARDOSIA, LARGURA 8CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMEN  ML                                 14,84

               TO, CAL E AREIA, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO

     73630     RODAPE EM CONCRETO CANTO VIVO, INCLUSO POLIMENTO MECANICO               M                                   5,38

     73742     RODAPE DE GRANITO

     73742/001 RODAPE EM MARMORE BRANCO, ESPESSURA 7CM                                 M                                  23,17

     73808     RODAPE DE ARGAMASSA DE ALTA RESISTENCIA DUBERTON, KORODUR OU SIMILAR,

               COM 10,0 CM DE ALTURA E COM ACABAMENTO RASPADO

     73808/001 RODAPE EM ARGAMASSA COM AGREGADO DE ALTA RESISTENCIA, ALTURA 10CM       M                                  26,91

     73850     RODAPE DE MARMORITE
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     73850/001 RODAPE EM MARMORITE, ALTURA 10CM                                        M                                  14,97

  0258         PISO CONCRETO

     68325     PISO LAMINADO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCL  M2                                 36,34

               USO SELANTE ELASTICO A BASE DE POLIURETANO

     68333     PISO EM CONCRETO DESEMPENADO PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS PREPARO MECAN  M2                                 33,11

               ICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO E LASTRO IMPERMEABILIZ

               ADO

     72182     PISO EM CONCRETO PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS, CONCRETO PREPARO MECANIC  M2                                 39,01

               O 20MPA, ESPESSURA 7CM, INCLUSO POLIMENTO E JUNTAS EM POLIURETANO 2X2M

     72183     PISO EM CONCRETO ESTRUTURAL 20MPA PREPARO MECANICO, COM ARMACAO EM TEL  M2                                 54,64

               A SOLDADA

     72195     LAJOTA PRE-MOLDADA DE CONCRETO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTA EM GRAMA       M2                                 38,26

     72196     REBAIXAMENTO DE GUIA DE CONCRETO                                        M                                  15,54

     73892     CALCADA EM CONCRETO

     73892/001 EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, COM USO DE SEIXO ROLAD  M2                                 27,43

               O, PREPARO MECÂNICO, E ESPESSURA DE 7CM

     73892/002 EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO 1:3:5 (FCK=12 MPA)  PREPARO MECÂNICO,   M2                                 25,79

               E= 7CM

     74147     PISO C/BLOKRET H=8CM PRE-FABRICADO, INCLUSIVE COLCHAO AREIA H=6,0CM

     74147/001 PISO EM BLOCO SEXTAVADO 30X30CM, ESPESSURA 8CM, ASSENTADO SOBRE COLCHA  M2                                 53,79

               O DE AREIA ESPESSURA 6CM

  0264         REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES

      6051     REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:0,5:5 (CIMENTO, CAL E   M2                                 13,69

               AREIA), ESPESSURA 2,5CM, PREPARO MECANICO

     73920     PREPARACAO SUB BASE P/PAVIM EM PEDRA PORTUGUESA

     73920/001 REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), E  M2                                 11,20

               SPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL

     73920/002 REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), E  M2                                 15,86
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               SPESSURA 3,0CM, PREPARO MANUAL

     73920/003 REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), E  M2                                 14,56

               SPESSURA 3,0CM, PREPARO MANUAL

     73920/004 REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:5 (CIMENTO E AREIA), E  M2                                  9,67

               SPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL

     73920/005 REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:5 (CIMENTO E AREIA), E  M2                                 13,56

               SPESSURA 3,0CM, PREPARO MANUAL

     73920/006 REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:5 (CIMENTO E AREIA), E  M2                                 23,23

               SPESSURA 5,0CM, PREPARO MANUAL

     73977     REGULARIZACAO DE BASE C/ARG. 1:3 CIM/AREIA SEM PENEIRAR

     73977/001 REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GRO  M2                                 15,52

               SSA SEM PENEIRAR), ESPESSURA 3,0CM, PREPARO MECANICO

     73977/002 REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GRO  M2                                 22,70

               SSA SEM PENEIRAR), ESPESSURA 5,0CM, PREPARO MECANICO

     74095     ACABAMENTO DESEMPOLADO DE LAJE DE CONCRETO

     74095/001 ACABAMENTO DESEMPOLADO DE LAJE DE CONCRETO SIMPLES                      M2                                  8,62

  0299         LASTROS (AREIA, BRITA, CASCALHO ETC)

     73907     CONTRAPISO/LASTRO CONCRETO

     73907/003 CONTRAPISO/LASTRO CONCRETO 1:3:6 S/BETONEIRA E=5CM                      M2                                 30,60

     73907/006 LASTRO DE CONCRETO, ESPESSURA 3CM, PREPARO MECANICO                     M2                                 12,76

     73919     CONTRAPISO ARGAMASSA CIMENTO/AREIA

     73919/001 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 6CM, PR  M2                                 30,07

               EPARO MANUAL

     73919/002 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 5CM, PR  M2                                 24,90

               EPARO MANUAL

     73919/003 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 4CM, PR  M2                                 19,73

               EPARO MANUAL

     73919/004 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 7CM, PR  M2                                 33,34
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               EPARO MANUAL

     73919/005 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), INTERNO SOBRE LAJ  M2                                 19,69

               E, ADERIDO, ESPESSURA 2,5CM, PREPARO MECANICO

     73919/006 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), INTERNO SOBRE LAJ  M2                                 19,26

               E, ADERIDO, ESPESSURA 2,5CM, PREPARO MECANICO

     73919/007 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:5 (CIMENTO E AREIA), INTERNO SOBRE LAJ  M2                                 18,52

               E, ADERIDO, ESPESSURA 2,5CM, PREPARO MECANICO

     73919/008 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:6 (CIMENTO E AREIA), INTERNO SOBRE LAJ  M2                                 18,00

               E, ADERIDO, ESPESSURA 2,5CM, PREPARO MECANICO

     73919/009 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), INTERNO SOBRE LAJ  M2                                 24,84

               E, NAO ADERIDO, ESPESSURA 3,5CM, PREPARO MECANICO

     73919/010 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:5 (CIMENTO E AREIA), INTERNO SOBRE LAJ  M2                                 23,84

               E, NAO ADERIDO, ESPESSURA 3,5CM, PREPARO MECANICO

     73919/011 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:6 (CIMENTO E AREIA), INTERNO SOBRE LAJ  M2                                 23,14

               E, NAO ADERIDO, ESPESSURA 3,5CM, PREPARO MECANICO

     74048     CONTRAPISO/LASTRO CONCRETO C/IMPERMEABILIZACAO

     74048/007 LASTRO DE CONCRETO, ESPESSURA 3 CM, PREPARO MECANICO, INCLUSO ADITIVO   M2                                 15,74

               IMPERMEABILIZANTE

  0308         RODAPE VINILICO/BORRACHA

     72189     RODAPE VINILICO ALTURA 5CM, ESPESSURA 1MM, FIXADO COM COLA              M                                  12,81

     72190     RODAPE BORRACHA LISO, ALTURA 7CM, ESPESSURA 1MM, FIXADO COM COLA        M                                  17,92

  REVE         REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIES

  0106         CHAPISCO

      5974     CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREP  M2                                  3,41

               ARO MECANICO

      5975     CHAPISCO EM TETOS TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPAR  M2                                  6,39

               O MECANICO

     73928     CHAPISCO
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     73928/001 CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREP  M2                                  3,54

               ARO MANUAL

     73928/002 CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL   M2                                  3,75

     73928/003 CHAPISCO ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4 E=0,7CM                            M2                                  5,14

     73928/004 CHAPISCO ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:6 E=0,7CM                            M2                                  4,75

     73928/005 CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANIC  M2                                  4,01

               O, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE

     73928/006 CHAPISCO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL,  M2                                  4,03

                INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE

     73928/007 CHAPISCO TRACO 1:4 (CIMENTO E PEDRISCO), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANU  M2                                  5,17

               AL

     74161     CHAPISCO EM PAREDES ARG CIM/AREIA 1:3 4=0,5CM

     74161/001 CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREP  M2                                  3,70

               ARO MECANICO

     74199     CHAPISCO RUSTICO/PAREDES ARG CIM/AREIA 1:3 E=2,0CM

     74199/001 CHAPISCO RUSTICO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2CM, PREPARO M  M2                                 25,89

               ANUAL

  0107         EMBOCO

      5976     EMBOCO EM TETOS TRACO 1:4 (CAL E AREIA MEDIA), ESPESSURA 1,5CM, PREPAR  M2                                 16,71

               O MANUAL

      5978     EMBOCO EM PAREDES INTERNAS TRACO 1:5 (CAL E AREIA MEDIA), ESPESSURA 2,  M2                                 15,71

               0CM, PREPARO MANUAL

      5982     EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) EM TETOS TRACO 1:2:11 (CIMENTO, CAL E AR  M2                                 13,36

               EIA), ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MECANICO.

      5983     EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:1:4 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPE  M2                                 21,44

               SSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO

      5984     EMBOCO TRACO 1:1:4 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO ME  M2                                 21,63

               CANICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE
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      5990     EMBOCO TRACO 1:2:11(CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO ME  M2                                 16,54

               CANICO.

      5991     BARRA LISA COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA), ESPESSURA  M2                                 25,90

                2CM, PREPARO MECANICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE

      5992     EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:11(CIMENTO, CAL E AREIA), ESPE  M2                                 18,84

               SSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO.

      5993     EMBOCO TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO ME  M2                                 17,47

               CANICO

      5997     BARRA LISA COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA), ESPESSURA  M2                                 23,92

                2CM, PREPARO MECANICO

      6435     EMBOCO INTERNO, TRACO 1,0:2,0:9,0 SOBRE CHAPISCO 1:3                    M2                                 21,49

     68055     EMBOCO TRACO 1:4 (CAL E AREIA MEDIA) + 130 KG CIMENTO, ESPESSURA 2,0CM  M2                                 17,00

               , PREPARO MECANICO

     73741     EMBOCO C/IMPERMEABILIZANTE

     73741/001 EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2  M2                                 19,93

               ,0CM, PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE

     73878     APLICACAO DE CONC. PROJETADO

     73878/001 EXECUCAO DE CONCRETO PROJETADO, COM CONSUMO DE CIMENTO 350KG/M3         M3                              1.700,43

     73878/002 EXECUÇÃO DE ARGAMASSA PROJETADA, COM CONSUMO DE CIMENTO 400KG/M3        M3                              1.723,27

     73927     EMBOCO

     73927/001 EMBOCO TRACO 1:7 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MANUAL     M2                                 13,34

     73927/002 EMBOCO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL     M2                                 17,95

     73927/003 EMBOCO TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MA  M2                                 14,50

               NUAL

     73927/004 EMBOCO TRACO 1:2:6 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MA  M2                                 19,22

               NUAL

     73927/005 EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2  M2                                 20,09

               ,5CM, PREPARO MANUAL
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     73927/006 EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:1:6 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPE  M2                                 18,03

               SSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL

     73927/007 EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPE  M2                                 17,68

               SSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL

     73927/008 EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPE  M2                                 14,50

               SSURA 1,5CM, PREPARO MANUAL

     73927/009 EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPE  M2                                 18,06

               SSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL

     73927/010 EMBOCO PAULISTA CIMENTO/CAL/AREIA 1:3:10 E=3,0CM                        M2                                 32,59

     73927/011 EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2  M2                                 18,81

               ,0CM, PREPARO MANUAL

  0108         REBOCO

      5994     REBOCO EM TETOS ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPE  M2                                 13,32

               SSURA 0,5CM PREPARO MANUAL

      5995     REBOCO PARA PAREDES ARGAMASSA TRACO 1:4,5 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA)  M2                                 11,01

               , ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO

      5996     REBOCO PARA TETOS ARGAMASSA TRACO 1:4,5 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA),   M2                                 12,91

               ESPESSURA 0,5CM PREPARO MECANICO

      5998     PASTA DE CIMENTO PORTLAND, ESPESSURA 1MM                                M2                                  0,67

     73747     REVESTIMENTOS ESPECIAIS

     73747/001 ISOLAMENTO ACUSTICO EM ESPUMA DE POLIURETANO ESPESSURA 20 MM, DENSIDAD  M2                                 37,78

               E 29KG/M3

     73926     BARRA LISA

     73926/001 BARRA LISA COM ARGAMASSA TRACO 1:2 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM,  M2                                 17,89

                PREPARO MANUAL

     73926/002 BARRA LISA COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 1,5CM,  M2                                 23,12

                PREPARO MANUAL

     73926/003 BARRA LISA COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 1,0CM,  M2                                 21,27
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                PREPARO MANUAL

     73926/004 BARRA LISA COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0CM,  M2                                 26,01

                PREPARO MANUAL

     73926/005 BARRA LISA COM ARGAMASSA TRACO 1:5 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 1,5CM,  M2                                 21,98

                PREPARO MANUAL

     73926/006 BARRA LISA COM ARGAMASSA TRACO 1:5 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 1,0CM,  M2                                 20,51

                PREPARO MANUAL

     73926/007 BARRA LISA COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM,  M2                                 17,52

                PREPARO MANUAL

     73926/008 BARRA LISA COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), COM CORANTE AMAR  M2                                 32,55

               ELO, ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL

     74001     REVESTIMENTO DE PAREDES

     74001/001 REBOCO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA, ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO   M2                                 12,01

     74001/002 REVESTIMENTO DE GESSO EM PAREDES INTERNAS EM BLOCOS DE CONCRETO, ESPES  M2                                 12,03

               SURA 0,7CM

     74105     REVESTIMENTO DE TETOS C/GESSO CORRIDO

     74105/001 REVESTIMENTO DE TETOS COM GESSO CORRIDO DISTORCIDO                      M2                                 11,05

     74201     REBOCO EXTERNO

     74201/001 EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPE  M2                                 17,47

               SSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO

     75481     REBOCO PARA PAREDES INTERNAS, ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA PE  M2                                 10,35

               NEIRADA), PREPARO MANUAL

  0109         AZULEJO

      5999     AZULEJO 2A 15X15CM FIXADO COM ARGAMASSA COLANTE, JUNTAS A PRUMO, REJUN  M2                                 30,57

               TAMENTO COM CIMENTO BRANCO

      6000     AZULEJO 2A 15X15CM FIXADO COM ARGAMASSA COLANTE, JUNTAS EM AMARRACAO,   M2                                 29,54

               REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO

     73925     AZULEJO BRANCO
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     73925/001 AZULEJO 1A 15X15CM FIXADO COM NATA DE CIMENTO, REJUNTAMENTO COM CIMENT  M2                                 31,32

               O BRANCO

     73925/002 AZULEJO 1A 15X15CM FIXADO ARGAMASSA COLANTE, REJUNTAMENTO COM CIMENTO   M2                                 31,55

               BRANCO

  0110         PASTILHAS,CERAMICAS, PLACAS PRE-MOLDADAS E OUTROS

     73609     TIJOLETES DE LITOCERAMICA, FIXADO COM NATA DE CIMENTO, REJUNTAMENTO CO  M2                                 80,18

               M CIMENTO BRANCO, INCLUSO LIMPEZA

     73667     PASTILHA CERAMICA ESMALTADA QUADRADA 1", FIXADA COM NATA DE CIMENTO, R  M2                                118,03

               EJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO, INCLUSO LIMPEZA

     73912     CERAMICA ESMALTADA P/PAREDE

     73912/001 CERAMICA ESMALTADA EM PAREDES 1A, PEI-4, 20X20CM, PADRAO MEDIO, FIXADA  M2                                 27,86

                COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO

     73912/002 CERAMICA ESMALTADA EM PAREDES 1A, PEI-4, 20X20CM, PADRAO ALTO, FIXADA   M2                                 28,38

               COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO

  0123         PEITORIL CERAMICO

     74087     PEITORIL EM ARDOSIA

     74087/001 PEITORIL EM ARDOSIA, LARGURA 15CM                                       M                                   9,19

  0129         PEITORIL DE CONCRETO

     40675     ASSENTAMENTO DE PEITORIL DE CIMENTO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE  M                                   2,79

  0133         FORRO DE MADEIRA

      9536     FORRO DE BEIRAL EM MADEIRA TIPO CEDRINHO, INCLUSO TESTEIRA ALTURA15CM   M2                                 79,17

               E MEIA-CANA

     74250     FORRO DE TABUA DE PINHO

     74250/001 FORRO DE MADEIRA TIPO CEDRINHO, LARGURA DAS TABUAS 10CM, ESPESSURA 1CM  M2                                 42,42

               , EXCLUSIVE ENTARUGAMENTO

     74250/002 FORRO DE MADEIRA TIPO PINUS, LARGURA DAS TABUAS 10 CM, ESPESSURA 1CM,   M2                                 38,23

               INCLUSIVE ENTARUGAMENTO E MEIA-CANA

  0134         FORRO DE GESSO
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     72197     SANCA DE GESSO, ALTURA 15CM, MOLDADA NA OBRA                            M                                  18,34

     73792     FORRO DE GESSO

     73792/001 FORRO EM PLACA DE GESSO PRE-MOLDADA LISO, ESPESSURA CENTRAL 12MM E NAS  M2                                 55,06

                BORDAS 30MM, PLACAS 60X60CM, BISOTADO, INCLUSO ESTRUTURA DE MADEIRA

     73986     FORRO DE GESSO

     73986/001 FORRO DE GESSO EM PLACAS 60X60CM, ESPESSURA 1,2CM, INCLUSIVE FIXACAO C  M2                                 24,51

               OM ARAME

  0135         FORRO PACOTE

     73778     FORROS TIPO PACOTE

     73778/001 FORRO EM CHAPAS DE FIBRA DE MADEIRA TIPO PACOTE, ACABAMENTO EM PINTURA  M2                                 84,54

                TEXTURIZADA BRANCA, INCLUSO ESTRUTURA EM PERFIS T DE ALUMINIO

     73778/002 FORRO TIPO PARALINE COM REGUAS ABERTAS LISAS PERFURADAS EM ACO GALVANI  M2                                104,05

               ZADO

     73778/003 FORRO TIPO FIBRAROC ESPESSURA 15MM, PERFIL CARTOLA                      M2                                 72,49

     73778/004 FORRO EM PLACAS DE LA DE VIDRO, REVESTIDO COM FILME PLASTICO, ESPESSUR  M2                                 54,98

               A 15MM

  0257         LAMINADO PARA PAREDE

     72200     REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO, ESPESSURA 1,3MM, FIXA  M2                                 74,96

               DO COM COLA

  0290         REVESTIMENTO DE CORRIMAO

     73807     CORRIMAO DE GRANITO ARTIFICIAL (MARMORITE) COM 15 CM DE LARGURA

     73807/001 CORRIMAO EM MARMORITE, LARGURA 15CM                                     M                                  52,06

  0311         FORRO METALICO/PVC

     41602     FORRO PVC EM PLACAS COM LARGURA DE 10CM, ESPESSURA 8MM, COMP DE 6,0M,   M2                                 32,45

               LISO, (INCLUSIVE COLOCACAO, EXCLUSIVE ESTRUTURA DE SUPORTE)

     72201     RECOLOCACO DE FORROS EM REGUA DE PVC E PERFIS, CONSIDERANDO REAPROVEIT  M2                                  5,71

               AMENTO DO MATERIAL

  0315         REVESTIMENTO TERMICO E/OU ACUSTICO
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     72198     ISOLAMENTO TERMICO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), COM ADIC  M2                                 67,00

               AO DE PEROLAS DE ISOPOR, ESPESSURA 6CM

     73833     ISOLAMENTO TERMICO C/LA DE VIDRO

     73833/001 ISOLAMENTO TERMICO COM MANTA DE LA DE VIDRO, ESPESSURA 2,5CM            M2                                 50,99

  0319         RESTAURO

     83730     REPARO ESTRUTURAL DE ESTRUTURAS DE CONCRETO COM ARGAMASSA POLIMERICA D  M2                                251,35

               E ALTO DESEMPENHO, E=2 CM

     83736     REPARO/COLAGEM DE ESTRUTURAS DE CONCRETO COM ADESIVO ESTRUTURAL A BASE  M2                                174,11

                DE EPOXI, E=2 MM

  SEDI         SERVICOS DIVERSOS

  0209         ANDAIMES

     72817     BANDEJA SALVA-VIDAS/COLETA DE ENTULHOS, COM TABUA                       M                                 168,71

     73618     LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO                             M2                                  6,36

     73673     ANDAIME PARA REVESTIMENTO DE FORROS EM MADEIRA DE 3A                    M2                                 13,09

     73674     ANDAIME PARA ALVENARIA EM MADEIRA DE 2A                                 M2                                 14,48

     73804     PROTECAO PARA FACHADAS

     73804/001 PROTECAO DE FACHADA COM TELA DE POLIPROPILENO FIXADA EM ESTRUTURA DE M  M2                                 16,41

               ADEIRA COM ARAME GALVANIZADO

  0210         ARGAMASSAS

      6011     ARGAMASSA TRACO 1:3  (CIMENTO E AREIA MEDIA PENEIRADA), PREPARO MECANI  M3                                442,29

               CO

      6013     ARGAMASSA TRACO 1:3  (CIMENTO E AREIA GROSSA NAO PENEIRADA), PREPARO M  M3                                358,93

               ECANICO

      6014     ARGAMASSA TRACO 1:4  (CIMENTO E AREIA MEDIA PENEIRADA), PREPARO MECANI  M3                                390,62

               CO

      6016     ARGAMASSA TRACO 1:5  (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO ME  M3                                271,37

               CANICO

      6019     ARGAMASSA TRACO 1:6  (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO ME  M3                                245,69
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               CANICO

      6020     ARGAMASSA CIMENTO/AREIA GROSSA SEM PENEIRAR 1:8 PREPARO MANUAL          M3                                254,51

      6022     ARGAMASSA TRACO 1:2  (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), PREPARO MANUAL       M3                                382,22

      6023     ARGAMASSA TRACO 1:4,5  (CAL E AREIA MEDIA NAO  PENEIRADA), PREPARO MEC  M3                                202,99

               ANICO

      6025     ARGAMASSA TRACO 1:4,5  (CAL E AREIA MEDIA NAO  PENEIRADA), PREPARO MAN  M3                                226,47

               UAL

      6026     ARGAMASSA TRACO 1:5  (CAL E AREIA MEDIA NAO  PENEIRADA), PREPARO MANUA  M3                                214,92

               L

      6028     ARGAMASSA TRACO 1:2:8  (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA NAO  PENEIRADA), PR  M3                                303,02

               EPARO MECANICO

      6030     ARGAMASSA TRACO 1:2:9  (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA NAO  PENEIRADA), PR  M3                                284,10

               EPARO MECANICO

      6032     ARGAMASSA TRACO 1:0,5:8  (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA NAO  PENEIRADA),   M3                                236,38

               PREPARO MECANICO

      6033     ARGAMASSA TRACO 1:2:11  (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA NAO  PENEIRADA), P  M3                                256,66

               REPARO MECANICO

      6034     ARGAMASSA TRACO 1:2:11  (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA PENEIRADA), PREPAR  M3                                341,05

               O MECANICO

      6035     ARGAMASSA TRACO 1:3:9  (CIMENTO, CAL E AREIA FINA PENEIRADA), PREPARO   M3                                414,26

               MECANICO

      6036     ARGAMASSA TRACO 1:4,5  (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), PREPARO MECANICO   M3                                300,66

      6037     ARGAMASSA TRACO 1:4  (CAL E AREIA MEDIA NÃO PENEIRADA) + 130KG CIMENTO  M3                                279,30

               , PREPARO MECANICO

      6038     ARGAMASSA TRACO 1:4 (CAL E AREIA MEDIA PENEIRADA), + 130KG DE CIMENTO   M3                                363,69

               - PREPARO MECANICO

      6039     ARGAMASSA TRACO 1:1:4  (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PRE  M3                                386,52

               PARO MECANICO
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      6040     ARGAMASSA TRACO 1:0,5:5  (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), P  M3                                299,80

               REPARO MECANICO

     75492     ARGAMASSA CIMENTO/AREIA MEDIA 1:3 - PREPARO MECANICO (BETONEIRA ELETRI  M3                                323,09

               CA)

     75493     ARGAMASSA CIMENTO/AREIA MEDIA 1:4 - PREPARO MECANICO (BETONEIRA ELETRI  M3                                310,54

               CA)

     75494     ARGAMASSA CIMENTO/AREIA MEDIA 1:5 - PREPARO MECANICO (BETONEIRA ELETRI  M3                                288,40

               CA)

     75495     ARGAMASSA CIMENTO AREIA/MEDIA 1:6 - PREPARO MECANICO (BETONEIRA ELETRI  M3                                273,01

               CA)

     79749     ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:10 - PREPARO MANUAL                           M3                                232,73

  0211         CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS

     72871     MOBILIZACAO E INSTALACAO DE 01 EQUIPAMENTO DE SONDAGEM, DISTANCIA ATE   UN                                182,53

               10KM

     72872     MOBILIZACAO E INSTALACAO DE 01 EQUIPAMENTO DE SONDAGEM, DISTANCIA DE 1  UN                                305,96

               0KM ATE 20KM

     72873     MOBILIZACAO E INSTALACAO DE 01 EQUIPAMENTO DE SONDAGEM, DISTANCIA ACIM  UN                                429,38

               A DE 20KM

     73901     TRANSPORTE VERTICAL

     73901/001 TRANSPORTE VERTICAL MANUAL DE MATERIAIS DIVERSOS A 1ª LAJE              M3                                 13,16

     73901/002 TRANSPORTE VERTICAL MANUAL DE MATERIAIS DIVERSOS A 2ª LAJE              M3                                 31,58

     73901/003 TRANSPORTE VERTICAL MANUAL DE MATERIAIS DIVERSOS A 1ª LAJE              T                                  26,31

     73901/004 TRANSPORTE VERTICAL MANUAL DE MATERIAIS DIVERSOS A 2ª LAJE              T                                  43,61

     74023     TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL

     74023/001 TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS A 30M                       M3                                 18,04

     74023/002 TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS A 40M                       M3                                 20,30

     74023/003 TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS A 50M                       M3                                 21,80

     74023/004 TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS A 60M                       M3                                 22,93
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     74023/005 TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS A 100M                      M3                                 30,07

     74023/006 TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS A 30M                       T                                  11,28

     74023/007 TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS A 40M                       T                                  12,40

     74023/008 TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS A 50M                       T                                  13,53

     74023/009 TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS A 60M                       T                                  14,66

     74023/010 TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAIS DIVERSOS A 100M                      T                                  18,42

  0212         LIMPEZA E ARREMATES FINAIS

      9537     LIMPEZA FINAL DA OBRA                                                   M2                                  1,24

     73745     LIMPEZAS DE SUPERFICIES

     73745/001 LIMPEZA DE ESTRUTURAL DE ACO OU CONCRETO COM JATEAMENTO DE AREIA        M2                                  7,22

     73800     POLIMENTO DE PISOS

     73800/001 LIMPEZA E POLIMENTO MECANIZADO EM PISO ALTA RESISTENCIA, UTILIZANDO ES  M2                                 23,17

               TUQUE COM ADESIVO, CIMENTO BRANCO E CORANTE

     73806     LIMPEZA DE SUPERFICIES

     73806/001 LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA            M2                                  0,78

     73948     LIMPEZA DIVERSAS DA OBRA

     73948/002 LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE CONCRETO P/PINTURA                           M2                                  4,12

     73948/003 LIMPEZA AZULEJO                                                         M2                                  2,96

     73948/004 LIMPEZA E LAVAGEM DE PASTILHAS                                          M2                                  4,13

     73948/005 LIMPEZA CHAPA MELAMINICA EM PAREDE                                      M2                                  3,07

     73948/006 LIMPEZA LAMBRI ALUMINIO                                                 M2                                  6,91

     73948/007 LIMPEZA ESQUADRIA FERRO C/SOLVENTE                                      M2                                 12,01

     73948/008 LIMPEZA VIDRO COMUM                                                     M2                                  5,79

     73948/009 LIMPEZA FORRO                                                           M2                                 11,64

     73948/010 LIMPEZA PISO MARMORE/GRANITO                                            M2                                 11,27

     73948/011 LIMPEZA PISO CERAMICO                                                   M2                                 10,03

     73948/012 LIMPEZA PISO PLACA BORRACHA C/ENCERAMENTO                               M2                                 13,80

     73948/013 LIMPEZA PISO PLACA BORRACHA                                             M2                                  4,96
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     73948/014 LIMPEZA PISO CIMENTADO                                                  M2                                  6,28

     73948/015 LIMPEZA PISO MARMORITE/GRANILITE                                        M2                                  7,15

     73948/016 LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)                     M2                                  1,88

     74086     LIMPEZA DIVERSAS DA OBRA

     74086/001 LIMPEZA LOUCAS E METAIS                                                 UN                                 12,94

     74243     LIMPEZA GERAL DE QUADRA POLIESPORTIVA

     74243/001 LIMPEZA GERAL DE QUADRA POLIESPORTIVA                                   M2                                  1,05

  0215         ABERTURA DE POCO | CISTERNA OU CACIMBA |

     74163     PERFURACAO DE POCO

     74163/001 PERFURACAO DE POCO COM PERFURATRIZ PNEUMATICA                           M                                  24,06

     74163/002 PERFURACAO DE POCO COM PERFURATRIZ A PERCUSSAO                          M                                  58,25

  0216         POCO TUBULAR PROFUNDO

     40841     ABRACADEIRA P/POCOS PROFUNDOS                                           UN                                 67,29

  0318         OUTROS

      5962     TANQUE ESTACIONARIO TAA -MACARICO CAP 20 000 L  - DEPRECIACAO E JUROS   UN                                  6,62

      6391     SOLDA TOPO DESCENDENTE CHANFRADA ESPESSURA=1/4" CHAPA/PERFIL/TUBO ACO   M                                  70,76

               COM CONVERSOR DIESEL.

     71516     CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCENDIO EM FIBRA DE POLIESTER PU  UN                                340,00

               RA, COM 1.1/2", REVESTIDA INTERNAMENTE, COM 2 LANCES DE 15M CADA

     73289     CUSTOS C/MATRIAL-AQUECEDOR DE FLUIDO TERMICO C/CALDEIRA                 H                                   3,92

     73360     AQUECEDOR DE FLUIDO TERMICO C/CALDEIRA - CHP                            CHP                                11,85

     73916     ´PLACA DE IDENTIFICAÇÃO

     73916/001 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM CHAPA GALVANIZADA NUM. 18, 12X18CM            UN                                 43,69

     73916/002 PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM         UN                                113,17

     73916/003 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM CHAPA GALVANIZADA NUM. 18, DIMENSÕES 8X12CM   UN                                 21,11

     74029     BETONEIRAS

     74029/001 BETONEIRA DIESEL 580L (CP) MISTURA SECA, CARREGAMENTO MECANICO E TAMBO  H                                  12,37

               R REVERSÍVEL. - EXCLUSIVE OPERADOR
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     74029/002 BETONEIRA DIESEL, 580L (CI) MISTURA SECA, CARREGADOR MECANICO E TAMBOR  H                                   4,30

                REVERSÍVEL.- EXCLUSIVE OPERADOR

     74030     GUINDASTES E/OU BRAÇO MECÂNICO

     74030/001 GUINDAUTO (CI) CAP.3,5 TON., MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO (EXCL. O CAMI  H                                  18,51

               NHÃO) APROX.2,0M DE ALCANCE HORIZONTAL, 7,0 NA VERTICAL.  EXCL. OPERAD

               OR.

     74030/002 GUINDAUTO (CP) CARGA MAX 3,25T (A 2M) E 1,62T (A 4M), ALTURA MAX = 6,6  H                                  20,77

               M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO (EXCL. O CAMINHÃO E OPERADOR).

     74032     ESCAVADEIRA

     74032/001 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS 110HP A DIESEL - CHP - INCLUSIVE  CHP                               131,36

                OPERADOR

     74032/002 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS 110HP A DIESEL - CHI - INCLUISVE  CHI                                56,74

                OPERADOR

     74035     CARREGADOR FRONTAL / PÁ CARREGADEIRA

     74035/001 CARREGADOR FRONTAL (PA CARREGADEIRA) SOBRE RODAS 105HP CAPACIDADE DA C  H                                 110,91

               AÇAMBA 1,4 A 1,7M3 - CHP - INCLUSIVE OPERADOR

     74036     TRATOR

     74036/001 TRATOR DE ESTEIRAS, 153HP - CHI - INCLUSIVE OPERADOR                    H                                 104,01

     74036/002 TRATOR ESTEIRAS DIESEL 140CV - CHP - INCLUSIVE OPERADOR                 H                                 229,33

     74037     CAMINHÃO

     74037/001 CAMINHÃO BASCULANTE TOCO 4M3, MOTOR DIESEL 160CV COM MOTORISTA          H                                  79,56

     74037/002 CAMINHÃO TOCO, CARROCERIA FIXA ABERTA MADEIRA, MOTOR DIESEL - CHI - CO  CHI                                32,60

               M MOTORISTA

     74037/003 CAMINHÃO TOCO, CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA, MOTOR A DIESEL - CHP  CHP                                80,62

                - COM MOTORISTA

     74040     SOQUETE COMPACTADOR

     74040/001 SOQUETE COMPACTADOR 72KG GASOLINA, 3HP (CHP) EXCLUSIVE OPERADOR.        H                                   6,40

     74040/002 SOQUETE COMPACTADOR 72KG, GASOLINA, 3HP, (CHI), EXCLUSIVE OPERADOR.     H                                   1,95
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  0321         COMPOSICAO SERVICO MIGRACAO

      1847     ARGAMASSA CIMENTO/AREIA GROSSA SEM PENEIRAR 1:3 PREPARO MANUAL          M3                                360,37

      1852     ARGAMASSA CIMENTO/AREIA GROSSA 1:6 C/PREPARO MANUAL                     M3                                277,41

      1855     ARGAMASSA MISTA CIMENTO/CAL HIDRATADA/AREIA FINA 1:2:9                  M3                                319,67

      1857     ABERTURA/ENCHIM RASGO ALVEN P/DUTOS D=1/2" A 1 1/2" ARG CIM/C.HID/AREI  M                                   3,09

               A 1:2:9

      2596     BARRA DE ACO CA-25 REDONDA DIAM DE 6,3 A 8,00MM (1/4 A 5/16) SEM        KG                                  4,23

               SALIENCIA OU MOSSA

      2913     BETONEIRA MOTOR GAS P/320L MIST SECA (CP) CARREG MEC E TAMBOR REVERSI-  H                                   7,67

               VEL - EXCL OPERADOR

      2963     RETRO-ESCAVADEIRA DIESEL 75CV (CP) INCL OPERADOR-CAPAC CACAMBA 0,76M3   H                                  95,97

      3061     ESCAVACAO MEC VALA N ESCOR MAT 1A CAT C/RETROESCAV ATE 1,50M            M3                                  5,27

               EXCL ESGOTAMENTO

      3062     ESCAVACAO MEC DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA  COM PR  M3                                  6,39

               OFUNDIDADE  DE 1,5 ATE 3M  COM RETROESCAVADEIRA 75HP, SEM ESGOTAMENTO.

      3063     ESCAV MEC VALA ESCORADA ATE 1,50M C/RETRO MAT 1A COM REDUTOR (C/PEDRAS  M3                                 16,34

               /  INST PREDIAIS/OUTROS REDUT PRODUTIV) -  EXCL. ESGOT/ESCORAM

      3065     ESCAV MEC.VALA ESCORADA C/RETRO DE 1,5 A 3M PROF MAT 1A COM REDUTOR (P  M3                                 20,97

               EDRAS/INST PREDIAIS/OUTROS REDUT PRODUTIV) -  EXCL. ESGOTAM / ESCORAME

               NTO.

      3066     ESCAVACAO MEC.VALA N ESCOR ATE 1,5M C/RETRO MAT 1A (C/PEDRAS/INST PRED  M3                                 13,34

               IAIS/OUTROS REDUT PRODUTIV OU CAVAS FUNDACAO) - EXCL ESGOTAMENTO

      3069     ESCAVACAO MEC. VALA N ESCOR MAT 1A C/RETRO ENTRE 1,5 E 3MC/ REDUTOR(    M3                                 16,23

                       PEDRAS/INST PREDIAIS/OUTROS REDUTORES PRODUTIV OU CAVAS FUNDAC

               AO) EXCL ESGOTAMENTO.

      3070     ESCAVACAO MEC DE VALA ESCORADA COM RETRO 75 HP, EM MATERIAL DE  1A CAT  M3                                  6,15

               EGORIA  ATÉ 1,5M DE PROFUNDIDADE,  EXCLUINDO ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO

               .
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      3071     ESCAVACAO MEC.VALA ESCORADA MAT 1A CAT C/RETRO DE 1,5 A 3M- EXCLUSIVE   M3                                  7,83

               ESGOT E ESCORAMENTO

      3496     ALUGUEL ELEVADOR EQUIPADO P/TRANSP CONCR A 10M ALT-CP-S/OPERADOR COM G  H                                   7,96

               UINCHO DE 10CV 16M TORRE DESMONTAVEL CACAMBA AUTOMATICA DE 550L FUNILP

               /DESCARGA E SILO DE ESPERA DE 1000L

      3636     RETRO-ESCAVADEIRA DIESEL 75CV, INCL OPERADOR-CAPAC CACAMBA 0,76M3 (HOR  H                                  41,33

               A IMPRODUTIVA)

      3732     ALUGUEL ELEVADOR EQUIPADO P/TRANSP CONCR A 10M ALT-CI-S/OPERADOR COM    H                                   4,42

               GUINCHO DE 10CV 16M TORRE DESMONTAVEL CACAMBA AUTOMATICA DE 550L FUNIL

               P/DESCARGA E SILO ESPERA DE 1000L

      3775     BETONEIRA MOTOR GAS P/320L MIST SECA (CI) CARREG MEC E TAMBOR REVERSI-  H                                   1,04

               VEL - EXCL OPERADOR

      4877     BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA C/CARREGADOR MECANICO C/OPERADOR - P  H                                  14,68

      4884     ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL                   M3                                370,07

      4885     ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL                   M3                                326,83

      4886     ARGAMASSA TRACO 1:5 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL                   M3                                293,53

      4889     ARGAMASSA TRACO 1:8 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL                   M3                                252,53

      5089     ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTENCIA 80HP,   H                                  14,02

               PESO MÁXIMO OPERACIONAL 8,8T - MANUTENCAO

      5623     CAMINHAO BASCULANTE 4,0M3 TOCO 162CV PBT=11800KG  - JUROS               H                                   4,55

      5624     CAMINHAO BASCULANTE 4,0M3 TOCO 162CV PBT=11800KG - OPERACAO             H                                  56,23

      5627     ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA 105HP, PESO OPERACIONAL 17T, CAP.  H                                  33,53

                0,8M3 - DEPRECIACAO

      5628     ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA 105HP, PESO OPERACIONAL 17T, CAP.  H                                  12,68

                0,8M3 - JUROS

      5629     ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA 105HP, PESO OPERACIONAL 17T, CAP.  H                                  26,85

                0,8M3 - MANUTENCAO

      5630     ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA 105HP, PESO OPERACIONAL 17T, CAP.  H                                  55,44
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                0,8M3 - MATERIAIS NA OPERACAO

      5631     ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA 105HP, PESO OPERACIONAL 17T, CAP.  CHP                               141,32

                0,8M3 - CHP DIURNO

      5632     ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA 105HP, PESO OPERACIONAL 17T, CAP.  CHI                                59,04

                0,8M3  - CHI DIURNO

      5653     PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA 105HP, CAPACIDADE DA CACAMBA 1,4  H                                  42,66

                A 1,7M3 - DEPRECIACAO E JUROS

      5654     PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA 105HP, CAPACIDADE DA CACAMBA 1,4  H                                  32,35

                A 1,7M3 - MANUTENCAO

      5655     PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA 105HP, CAPACIDADE DA CACAMBA 1,4  H                                  45,14

                A 1,7M3 - CUSTO HORARIO DE MATERIAIS NA OPERACAO

      5656     PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA 105HP, CAPACIDADE DA CACAMBA 1,4  H                                  13,81

                A 1,7M3 - MAO-DE-OBRA DIURNA NA OPERACAO

      5657     GRADE ARADORA COM 24 DISCOS DE 24 SOBRE PNEUS - DEPRECIACAO/JUROS      H                                   3,88

      5658     GRADE ARADORA COM 24 DISCOS DE 24" SOBRE PNEUS - MANUTENCAO             H                                   1,29

      5663     RETRO-ESCAVADEIRA, 4 X 4, 86 CV (VU= 5 ANOS)  - DEPRECIAÇÃO E JUROS     H                                  30,07

      5664     RETRO-ESCAVADEIRA, 4 X 4, 86 CV (VU= 5 ANOS) - MANUTENÇÃO               H                                  22,80

      5665     RETRO-ESCAVADEIRA, 4 X 4, 86 CV (VU= 5 ANOS) - MÃO DE OBRA/OPERAÇÃO     H                                  12,83

      5666     RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS 79 HP                                      H                                  27,78

      5667     RETROESCAVADEIRA C/ CARREGADEIRA SOBRE PNEUS C/TRANSMISSÃO MECÂNICA 79  H                                  21,05

               HP (VU=5ANOS) - MANUTENÇÃO

      5668     RETRO-ESCAVADEIRA, 75CV (VU= 5 ANOS)-CUSTO DE MATERIAIS NA OPERACAO     H                                  25,74

      5669     RETRO-ESCAVADEIRA, 75CV (VU= 5 ANOS)-MÃO DE OBRA/OPERAÇÃO               H                                  12,83

      5670     ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO, CILINDRO LISO, AUTO-PROPELIDO 80HP, PESO   H                                  24,35

               MAXIMO OPERACIONAL 8,1T - CHP DIURNO - JUROS E DEPRECIACAO

      5671     ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO LISO DE ACO, POTENCIA 80HP,  H                                  14,66

                PESO MAXIMO OPERACIONAL 8,1T - MANUTENCAO

      5672     ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE CILINDRO LISO, AUTO-PROP., POTÊNCIA 80H  H                                  12,83
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               P, PESO MÁXIMO OPERACIONAL 8,1T - CUSTO DA MÃO-DE-OBRA NA OPERAÇÃO

      5673     ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO LISO AUTO-PROP, POTÊNCIA 83 CV -  6,6T, IM  H                                   8,51

               PACTO DINÂMICO 18,5/11,5T - DEPRECIAÇÃO E JUROS

      5674     ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO,AUTO-PROPEL., DE CILINDRO LISO,  83 CV, PE  H                                  12,79

               SO OPERACIONAL 6,6T, IMPACTO DINÂMICO 18,5/11,5T - MANUTENÇÃO.

      5675     ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO, TANDEM, CILINDRO LISO DE AÇO, AUTO-PROPEL  H                                   7,94

               ., 40HP -  4,4T, IMPACTO DINÂMICO 3,1T, VU 5 ANOS - DEPRECIAÇÃO E JURO

               S

      5676     ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO, TANDEM, CILINDRO LISO, AUTO-PROPEL. 40HP   H                                   4,77

               - 4,4T, IMPACTO DINAMICO 3,1T, VU 5 ANOS - MANUTENCAO.

      5677     ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO, TANDEM, CILINDRO LISO AUTO-PROPEL. 40HP -  H                                  16,63

                 4,4T, IMPACTO DINAMICO 3,1T, VU 5 ANOS - CUSTO COM MATERIAIS NA OPER

               AÇÃO.

      5678     RETRO-ESCAVADEIRA, 4 X 4, 86 CV (VU= 5 ANOS)  - CHP DIURNO              CHP                                95,80

      5679     RETRO-ESCAVADEIRA, 4 X 4, 86 CV (VU= 5 ANOS) - CHI DIURNO               CHI                                42,90

      5680     RETRO-ESCAVADEIRA, 75CV (VU= 5 ANOS) -CHP DIURNO                        CHP                                87,40

      5681     RETRO-ESCAVADEIRA, 75CV (VU= 5 ANOS) -CHI DIURNO                        CHI                                40,61

      5682     ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO, CILINDRO LISO, AUTO-PROPEL. 80HP, PESO MÁ  CHP                               103,33

               XIMO OPERACIONAL 8,1T - CHP DIURNO

      5683     ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE CILINDRO LISO, AUTO-PROPEL. DE AÇO, 80H  CHI                                37,18

               P - 8,1T - CHI DIURNO

      5684     ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE CILINDRO LISO, AUTO-PROPEL.  83 CV -  6  CHP                                85,61

               ,6T, IMPACTO DINÂMICO 18,5/11,5T - CHP DIURNO

      5685     ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE CILINDRO LISO,  83 HP -  6,6T, IMPACTO   CHI                                21,34

               DINÂMICO 18,5/11,5T - CHI.

      5686     ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO, TANDEM, AUTO PROPEL., CILINDRO LISO DE AÇ  CHP                                42,18

               O, 40HP -  4,4T, IMPACTO DINÂMICO 3,1T- VU 5 ANOS - CHP DIURNO.

      5687     PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA 105HP, CAPACIDADE DA CACAMBA 1,4  CHP                               133,96
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                A 1,7M3 - CUSTO HORARIO PRODUTIVO DIURNO

      5688     PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA 105HP, CAPACIDADE DA CACAMBA 1,4  CHI                                56,47

                A 1,7M3 - CUSTO HORARIO IMPRODUTIVO DIURNO

      5689     GRADE ARADORA COM 24 DISCOS DE 24" SOBRE PNEUS - CHP DIURNO             CHP                                 5,17

      5690     GRADE ARADORA COM 24 DISCOS DE 24  SOBRE PNEUS - CHI DIURNO            CHI                                 3,88

      5691     BOMBA CENTRIFUGA C/ MOTOR A GASOLINA 3,5CV - DEPRECIAÇÃO E JUROS        H                                   0,28

      5692     BOMBA CENTRIFUGA C/ MOTOR A GASOLINA 3,5CV - MANUTENÇÃO                 H                                   0,11

      5693     BOMBA C/MOTOR A GASOLINA AUTOESCORVANTE PARA AGUA SUJA - 3/4 HP         H                                   3,20

               MATERIAIS - OPERACAO

      5694     CAMINHAO BASCULANTE, 162HP- 6M3 (VU=5ANOS) - DEPRECIACAO E JUROS        H                                  21,09

      5695     CAMINHAO BASCULANTE, 162HP- 6M3 (VU=5ANOS) - MANUTENCAO                 H                                  18,37

      5696     USINA DE ASFALTO A QUENTE FIXA CAP.40/80 TON/H-DEPRECIACA0 E JUROS      H                                 179,14

      5697     USINA DE ASFALTO A QUENTE FIXA CAP.40/80 TON/H-MANUTENCAO               H                                 117,00

      5698     USINA DE ASFALTO A QUENTE FIXA CAP.40/80 TON/H-MATERIAL E OPERACAO      H                                   8,92

      5699     USINA DA ASFALTO A QUENTE, FIXA, CAPACIDADE 40 A 80TON/H - MÃO-DE-OBRA  H                                  36,96

                NA OPERAÇÃO DIURNA

      5700     USINA DA ASFALTO A QUENTE, FIXA, CAPACIDADE 40 A 80TON/H - MÃO-DE-OBRA  H                                  44,35

                NA OPERAÇÃO NOTURNA

      5701     CAMINHAO BASCULANTE, 162HP- 6M3 /MAO-DE-OBRA NA OPERACAO NOTURNA        H                                  12,92

      5702     USINA DE CONCRETO FIXA CAPACIDADE 90/120 M³, 63HP - DEPRECIAÇÃO E JURO  H                                  25,01

               S

      5703     USINA DE CONCRETO FIXA CAPACIDADE 90/120 M³, 63HP - MATERIAIS NA OPERA  H                                  24,94

               ÇÃO

      5704     USINA DE CONCRETO FIXA CAPACIDADE 90/120 M³, 63HP - MÃO-DE-OBRA NA OPE  H                                  24,64

               RAÇÃO DIURNA

      5705     CAMINHAO CARROCERIA ABERTA,EM MADEIRA, TOCO, 170CV - 11T (VU=6ANOS) -   H                                  10,75

               MANUTENCAO

      5706     USINA MISTURADORA DE SOLOS, DOSADORES TRIPLOS, CALHA VIBRATÓRIA, CAPCI  H                                 106,30
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               DADE 200/500 TON, 201HP - DEPRECIAÇÃO E JUROS

      5707     USINA MISTURADORA DE SOLOS, DOSADORES TRIPLOS, CALHA VIBRATÓRIA, CAPCI  H                                  69,35

               DADE 200/500 TON, 201HP - MANUTENÇÃO

      5708     USINA MISTURADORA DE SOLOS, DOSADORES TRIPLOS, CALHA VIBRATÓRIA, CAPCI  H                                  51,75

               DADE 200/500 TON, 201HP - MÃO-DE-OBRA NA OPERAÇÃO NOTURNA

      5709     VIBROACABADORA SOBRE ESTEIRAS POTENCIA MAX. 105CV CAPACIDADE ATE 450 T  H                                 125,02

               /H - DEPRECIACAO E JUROS

      5710     VIBROACABADORA SOBRE ESTEIRAS POTENCIA MAX. 105CV CAPACIDADE ATE 450 T  H                                  75,08

               /H - MANUTENCAO

      5711     VIBROACABADORA SOBRE ESTEIRAS POTENCIA MAX. 105CV CAPACIDADE ATE 450 T  H                                  21,58

               /H  -  MATERIAS NA OPERACAO

      5712     VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL C/ ESCOVA CILÍNDRICA LARGURA = 2,44M - DEP  H                                   3,09

               RECIAÇÃO E JUROS

      5713     TRATOR PNEUS TRAÇÃO 4X2, 82CV, PESO C/ LASTRO 4,555 T (VU=5ANOS) -DEPR  H                                  12,94

               ECIAÇÃO E JUROS

      5714     TRATOR PNEUS TRAÇÃO 4X2, 82 CV, PESO C/ LASTRO 4,555 T (VU=5ANOS) - MA  H                                   7,85

               NUTENÇÃO

      5715     TRATOR PNEUS TRAÇÃO 4X2, 82 CV, PESO C/ LASTRO 4,555 T - MATERIAIS NA   H                                  42,77

               OPERAÇÃO

      5716     TRATOR PNEUS TRAÇÃO 4X2, 82 CV, PESO C/ LASTRO 4,555 T - MÃO-DE-OBRA O  H                                  14,11

               PERACAO DIURNA

      5717     TRATOR DE ESTEIRAS POTENCIA 165 HP, PESO OPERACIONAL 17,1T (VU=5ANOS)   H                                 100,33

               - DEPRECIACAO E JUROS

      5718     TRATOR DE ESTEIRAS POTENCIA 165 HP, PESO OPERACIONAL 17,1T - VALOR MAT  H                                  63,36

               ERIAIS NA OPERACAO

      5720     TRATOR DE ESTEIRAS 153HP PESO OPERACIONAL 15T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA  H                                 102,93

                 (VU=5ANOS) -DEPRECIACAO E JUROS

      5721     TRATOR DE ESTEIRAS 153HP PESO OPERACIONAL 15T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA  H                                  60,59
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                - MATERIAIS NA OPERACAO

      5722     TRATOR DE ESTEIRAS COM LAMINA - POTENCIA 305 HP - PESO OPERACIONAL 37   H                                 120,78

               T - MATERIAIS NA OPERACAO

      5723     TRATOR DE ESTEIRAS 99HP, PESO OPERACIONAL 8,5T  (VU=5ANOS) - DEPRECIAO  H                                  56,67

                E JUROS

      5724     TRATOR DE ESTEIRAS 99HP, PESO OPERACIONAL 8,5T  (VU=5ANOS) - MANUTENCA  H                                  42,96

               O

      5725     TRATOR DE ESTEIRAS 99HP, PESO OPERACIONAL 8,5T - MAO-DE-OBRA NA OPERAC  H                                  14,11

               AO DIURNA

      5726     TRATOR DE ESTEIRAS 99HP, PESO OPERACIONAL 8,5T - MAO-DE-OBRA NA OPERAC  H                                  16,93

               AO NOTURNA

      5727     ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL CILINDRO LISO, 4,7T, IMPACTO DIN  H                                   2,34

               ÂMICO 18,3T - MANUTENÇÃO.

      5728     ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO, TANDEM, AUTO-PROPEL.,CILINDRO LISO,  58CV  H                                  18,15

                -  6,5/9,4 T, SEM OU COM LASTRO - DEPRECIAÇÃO E JUROS.

      5729     ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO, TANDEM, AUTO-PROPEL.,CILINDRO LISO,  58CV  H                                  10,90

                -  6,5/9,4 T, SEM OU COM LASTRO - MANUTENÇÃO.

      5730     ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO, TANDEM, AUTO-PROPEL.,CILINDRO LISO,  58CV  H                                  30,10

                -  6,5/9,4 T, SEM OU COM LASTRO - CUSTOS COM MATERIAIS NA OPERAÇÃO.

      5731     ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO, TANDEM, AUTO-PROPEL.,CILINDRO LISO,  58CV  H                                  15,40

                -  6,5/9,4 T, SEM OU COM LASTRO - CUSTOS COM MÃO DE OBRA NA OPERAÇÃO

               NOTURNA.

      5732     ROLO COMPACTADOR PNEUMÁTICO, AUTO-PROPEL., PRESSÃO VARIÁVEL,  99HP, PE  H                                  19,84

               SO OPERACIONAL SEM OU COM LASTRO 8,3/21,0 T - MANUTENÇÃO.

      5733     ROLO COMPACTADOR PNEUMÁTICO, AUTO-PROPEL., PRESSÃO VARIÁVEL, 99HP, PES  H                                  57,42

               O OPERACIONAL SEM OU COM LASTRO 8,3/21,0 T - CUSTO COM MATERIAIS NA OP

               ERAÇÃO

      5734     RETRO-ESCAVADEIRA, 74HP   (VU=6 ANOS)- DEPRECIAÇÃO E JUROS              H                                  27,55
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      5735     RETRO-ESCAVADEIRA, 74HP (VU= 6 ANOS)  - MANUTENÇÃO                      H                                  16,01

      5736     RETRO-ESCAVADEIRA, 74HP (VU= 5 ANOS)  - MATERIAIS OPERAÇÃO              H                                  33,26

      5737     RETRO-ESCAVADEIRA, 74HP   (VU=6 ANOS) - MÃO-DE-OBRA/OPERAÇÃO            H                                  12,83

      5738     ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOT  H                                   5,06

               O, POTÊNCIA 17HP, PESO OPERACIONAL 1,65T - DEPRECIAÇÃO E JUROS

      5739     ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOT  H                                   1,69

               O, 17HP - 1,65T - MANUTENÇÃO.

      5740     EQUIPAMENTO PARA LAMA ASFALTICA COM SILO DE AGREGADO 6M3, DOSADOR DE C  H                                  43,26

               IMENTO, MONTADO SOBRE CAMINHÃO - DEPRECIACAO E JUROS

      5741     EQUIPAMENTO PARA LAMA ASFALTICA COM SILO DE AGREGADO 6M3, DOSADOR DE C  H                                  19,50

               IMENTO, A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO (NAO INCLUI O CAMINHAO) - CUSTO H

               ORARIO DE MANUTENCAO

      5742     EQUIPAMENTO PARA LAMA ASFALTICA COM SILO DE AGREGADO 6M3, DOSADOR DE C  H                                  50,69

               IMENTO, A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO (NAO INCLUI O CAMINHAO) - CUSTO H

               ORARIO DE MATERIAIS NA OPERACAO

      5743     EQUIPAMENTO PARA LAMA ASFALTICA COM SILO DE AGREGADO 6M3, DOSADOR DE C  H                                  13,14

               IMENTO, A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO (NAO INCLUI O CAMINHAO) - MAO-DE-

               OBRA DIURNA NA OPERACAO

      5744     EQUIPAMENTO PARA LAMA ASFALTICA COM SILO DE AGREGADO 6M3, DOSADOR DE C  H                                  15,77

               IMENTO, MONTADO SOBRE CAMINHÃO - MAO-DE-OBRA NOTURNA NA OPERACAO

      5745     CAMINHAO PIPA 6.000L TOCO 162CV - PBT=11800KG  C/BOMBA GASOLINA - DEPR  H                                  19,34

               ECIACAO E JUROS

      5746     CAMINHAO PIPA 6.000L TOCO 162CV - PBT=11800KG  C/BOMBA GASOLINA -MANUT  H                                  11,67

               ENCAO

      5747     CAMINHAO PIPA 6000L TOCO, 162CV - 7,5T (VU=6ANOS) (INCLUI TANQUE DE AC  H                                  36,83

               O PARA TRANSPORTE DE AGUA) - CUSTO HORARIO DE MATERIAIS NA OPERACAO

      5748     CAMINHAO PIPA 6000L TOCO, 162CV - 7,5T (VU=6ANOS) (INCLUI TANQUE DE AC  H                                  13,14

               O PARA TRANSPORTE DE AGUA E MOTOBOMBA CENTRIFUGA A GASOLINA 3,5CV) - M
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               AO-DE-OBRA DIURNA NA OPERACAO

      5750     CAMINHAO TOCO, 177CV - 14T (VU=6ANOS) (NAO INCLUI CARROCERIA) - DEPREC  H                                  18,06

               IACAO E JUROS

      5751     CAMINHAO TOCO, 177CV - 14T (VU=6ANOS) (NAO INCLUI CARROCERIA) - MANUTE  H                                  13,10

               NCAO

      5752     CAMINHAO TOCO, 177CV - 14T (VU=6ANOS) (NAO INCLUI CARROCERIA) - MAO-DE  H                                  15,77

               -OBRA NOTURNA NA OPERACAO

      5753     CAMINHAO TOCO, 170CV - 11T (VU=6ANOS) (NAO INCLUI CARROCERIA) - DEPREC  H                                  17,72

               IACAO E JUROS

      5754     CAMINHAO TOCO, 170CV - 11T (VU=6ANOS) (NAO INCLUI CARROCERIA) - MANUTE  H                                  10,29

               NCAO

      5755     CAMINHAO TOCO, 170CV - 11T (VU=6ANOS) (NAO INCLUI CARROCERIA) - MAO-DE  H                                  13,14

               -OBRA DIURNA NA OPERACAO

      5756     CAMINHAO PIPA 6000L TOCO, 162CV - 7,5T (VU=6ANOS) (INCLUI TANQUE DE AC  H                                  16,87

               O PARA TRANSPORTE DE AGUA E MOTOBOMBA CENTRIFUGA A GASOLINA 3,5CV) - D

               EPRECIACAO E JUROS

      5757     CAMINHAO PIPA 6000L TOCO, 162CV - 7,5T (VU=6ANOS) (INCLUI TANQUE DE AC  H                                   9,75

               O PARA TRANSPORTE DE AGUA E MOTOBOMBA CENTRIFUGA A GASOLINA 3,5CV) - M

               ANUTENCAO

      5758     CAMINHAO PIPA 6000L TOCO, 162CV - 7,5T (VU=6ANOS) (INCLUI TANQUE DE AC  H                                  59,43

               O PARA TRANSPORTE DE AGUA E MOTOBOMBA CENTRIFUGA A GASOLINA 3,5CV) - C

               USTO HORARIO DE MATERIAIS NA OPERACAO

      5759     CAMINHAO PIPA F12000 142HP TANQUE 6000L/MAO-DE-OBRA NA OPERACAO DIURNA  H                                  10,77

      5760     CAMINHAO PIPA 6000L TOCO, 162CV - 7,5T (VU=6ANOS) (INCLUI TANQUE DE AC  H                                  15,77

               O PARA TRANSPORTE DE AGUA) - MAO-DE-OBRA NOTURNA NA OPERACAO

      5761     CAMINHAO PIPA 6000L TOCO, 162CV - 7,5T (VU=6ANOS) (INCLUI TANQUE DE AC  CHP                                99,19

               O PARA TRANSPORTE DE AGUA E MOTOBOMBA CENTRIFUGA A GASOLINA 3,5CV) - C

               USTO HORARIO PRODUTIVO DIURNO
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      5762     CAMINHAO PIPA 10000L TRUCADO, 208CV - 21,1T (VU=6ANOS) (INCLUI TANQUE   H                                  18,59

               DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA E MOTOBOMBA CENTRIFUGA A GASOLINA 3,5CV

               ) - DEPRECIACAO E JUROS

      5763     CAMINHAO PIPA 10000L TRUCADO, 208CV - 21,1T (VU=6ANOS) (INCLUI TANQUE   H                                  10,75

               DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA E MOTOBOMBA CENTRIFUGA A GASOLINA 3,5CV

               ) - MANUTENCAO

      5764     CAMINHAO PIPA 10000L TRUCADO, 208CV - 21,1T (VU=6ANOS) (INCLUI TANQUE   H                                  15,77

               DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA E MOTOBOMBA CENTRIFUGA A GASOLINA 3,5CV

               ) - MAO-DE-OBRA NOTURNA NA OPERACAO

      5765     DISTRIBUIDOR DE BETUME COM TANQUE DE 2500L, REBOCAVEL, PNEUMATICO COM   H                                   6,30

               MOTOR A GASOLINA 3,4HP -  MANUTENCAO

      5766     DISTRIBUIDOR DE BETUME COM TANQUE DE 2500L, REBOCAVEL, PNEUMATICO COM   H                                  32,98

               MOTOR A GASOLINA 3,4HP  - CUSTO COM MATERIAIS NA OPERACAO

      5767     DISTRIBUIDOR DE BETUME COM TANQUE DE 2500L, REBOCAVEL, PNEUMATICO COM   H                                   0,07

               MOTOR A GASOLINA 3,4HP  - CUSTO COM MAO-DE-OBRA NA OPERACAO DIURNA

      5768     DISTRIBUIDOR DE BETUME COM TANQUE DE 2500L, REBOCAVEL, PNEUMATICO COM   H                                   0,08

               MOTOR A GASOLINA 3,4HP  - CUSTO COM MAO-DE-OBRA NA OPERACAO NOTURNA

      5769     DISTRIBUIDOR DE ASFALTO MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO 162 HP, COM TANQUE  H                                  28,13

                ISOLADO 6 M3 COM BARRA ESPARGIDORA  DE 3,66 M - MANUTENCAO

      5770     DISTRIBUIDOR DE ASFALTO MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO 162 HP, COM TANQUE  H                                  26,29

                ISOLADO 6 M3 COM BARRA ESPARGIDORA  DE 3,66 M - CUSTO C/ MAO-DE-OBRA

               NA OPERACAO DIURNA.

      5771     DISTRIBUIDOR DE ASFALTO CAP 5.000L SOBRE CAMINHAO TOCO 142HP - CUSTO C  H                                  31,55

               / MAO-DE-OBRA NA OPERACAO NOTURNA

      5775     LANCA ELEVATORIA TELESCOPICA DE ACIONAMENTO HIDRAULICO, CAPACIDADE DE   H                                 104,51

               CARGA 30.000 KG, COM CESTO, MONTADA SOBRE CAMINHAO TRUCADO - MANUTENCA

               O

      5776     LANCA ELEVATORIA TELESCOPICA DE ACIONAMENTO HIDRAULICO, CAPACIDADE DE   H                                  52,27
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               CARGA 30.000 KG, COM CESTO, MONTADA SOBRE CAMINHAO TRUCADO  - CUSTO CO

               M MATERIAIS NA OPERACAO

      5777     GUINDASTE MUNK COM CESTO, CARGA MAXIMA 5,75T (A 2M) E 2,3T ( A 5M), AL  H                                  14,26

               TURA MAXIMA = 7,9M, MONTADO SOBRE CAMINHAO DE CARROCERIA FORD 162HP -

               MANUTENCAO

      5778     MOTONIVELADORA 140HP (VU=6ANOS) - DEPRECIACAO E JUROS                   H                                  70,71

      5779     MOTONIVELADORA 140HP (VU=6ANOS) - MANUTENCAO                            H                                  41,09

      5782     MOTOSCRAPER  270HP  - CUSTO COM MATERIAIS NA OPERACAO                   H                                 106,92

      5783     MOTOSCRAPER  270HP -CUSTO COM MA0-DE-0BRA NA OPERACAO DIURNA            H                                  12,83

      5786     PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS 180 HP - CAPACIDADE DA CACAMBA. 2,5 A 3,3   H                                  80,14

               M3 - PESO OPERACIONAL 17.428 - (VU=5ANOS)  - DEPRECIACAO E JUROS

      5787     PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS 180 HP - CAPACIDADE DA CACAMBA. 2,5 A 3,3   H                                  67,32

               M3 - PESO OPERACIONAL 17.428  -  CUSTO C/MATERIAIS NA OPERACAO

      5788     PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS 180 HP - CAPACIDADE DA CACAMBA. 2,5 A 3,3   H                                  13,81

               M3 - PESO OPERACIONAL 17.428 - CUSTO C/ MAO-DE-OBRA NA OPERACAO DIURNA

      5789     PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS 180 HP - CAPACIDADE DA CACAMBA. 2,5 A 3,3   H                                  16,57

               M3 - PESO OPERACIONAL 17.428 - CUSTO C/ MAO-DE-OBRA NA OPERACAO NOTURN

               A

      5790     ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80HP, PE  H                                  24,46

               SO OPERACIONAL 8,1T - DEPRECIAÇÃO E JUROS

      5791     ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO, AUTO-PREOPEL.,CILINDRO LISO, 80HP - 8,1T   H                                  14,69

               - MANUTENÇÃO.

      5792     ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO, AUTO-PREOPEL.,CILINDRO LISO, 80HP - 8,1T   H                                  30,10

               - CUSTOS COM MATERIAIS NAOPERAÇÃO.

      5793     ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO LISO, POTÊNCIA 80HP, PESO O  H                                  15,40

               PERACIONAL 8,1T - MÃO-DE-OBRA NA OPERAÇÃO NOTURNA

      5794     MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL 28KG, FREQUENCIA DE IMPACTO 12  H                                   1,49

               30/MINUTO - DEPRECIAÇÃO E JUROS
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      5795     MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL 28KG, FREQUENCIA DE IMPACTO 12  CHP                                13,93

               30/MINUTO - CHP DIURNO

      5796     MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL 28KG, FREQUENCIA DE IMPACTO 12  H                                  10,47

               30/MINUTO - MÃO DE OBRA NA OPERAÇÃO DIURNA

      5797     COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, DESCARGA LIVRE EFETIVA 180PCM, PRESSAO DE   H                                   2,56

               TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL 89CV - MANUTENCAO

      5798     COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, DESCARGA LIVRE EFETIVA 180PCM, PRESSAO DE   H                                   7,52

               TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL 89CV - MAO-DE-OBRA DIURNA NA OPERACAO

      5799     BOMBA ELETRICA TRIFASICA SUBMERSA 3CV PARA DRENAGEM - JUROS E DEPRECIA  H                                   0,53

               CAO

      5800     BOMBA ELETRICA SUBMERSA MONOFASICA 3CV - MANUTENCAO                     H                                   0,21

      5801     COMPACTADOR DE SOLOS COM PLACA VIBRATORIA, 46X51CM, 5HP, 156KG, DIESEL  H                                   2,75

               , IMPACTO DINAMICO 1700KG - DEPRECIACAO E JUROS

      5802     COMPACTADOR DE SOLOS COM PLACA VIBRATORIA, 46X51CM, 5HP, 156KG, DIESEL  H                                   1,09

               , IMPACTO DINAMICO 1700KG - MANUTENCAO

      5803     COMPACTADOR DE SOLOS COM PLACA VIBRATORIA, 46X51CM, 5HP, 156KG, DIESEL  H                                   1,58

               , IMPACTO DINAMICO 1700KG - CUSTO HORARIO DE MATERIAIS NA OPERACAO

      5804     COMPACTADOR DE SOLOS COM PLACA VIBRATORIA, 46X51CM, 5HP, 156KG, DIESEL  H                                   7,52

               , IMPACTO DINAMICO 1700KG - MAO-DE-OBRA DIURNA NA OPERACAO

      5806     BOMBA C/MOTOR A GASOLINA AUTOESCORVANTE P/AGUA SUJA 3/4HP -CHI DIURNA   CHI                                 0,28

      5808     USINA DE ASFALTO A QUENTE FIXA CAP.40/80 TON/H - CHP DIURNO             CHP                               342,02

      5809     USINA DE ASFALTO A QUENTE FIXA CAP.40/80 TON/H - CHP NOTURNO            CHP-N                             349,41

      5811     CAMINHAO BASCULANTE,  6M3,12T - 162HP (VU=5ANOS) - CHP DIURNO           CHP                               101,71

      5812     CAMINHAO BASCULANTE, 6M3,12T - 162HP (VU=5ANOS) - CHP NOTURNO           CHP-N                             103,87

      5822     CAMINHAO BASCULANTE,  6M3, 12T - 162HP (VU=5ANOS) - CHI NOTURNO         CHI-N                              34,02

      5823     USINA DE CONCRETO FIXA CAPACIDADE 90/120 M³, 63HP - CHP DIURNO          CHP                                93,19

      5824     CAMINHAO CARROCERIA ABERTA,EM MADEIRA, TOCO, 170CV - 11T (VU=6ANOS) -   CHP                                93,87

               CUSTO HORÁRIO DE PRODUÇÃO DIURNA
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      5825     CAMINHAO CARROCERIA ABERTA,EM MADEIRA, TOCO, 170CV - 11T (VU=6ANOS)  -  CHP-N                              93,65

                CHP NOTURNO

      5826     CAMINHAO CARROCERIA ABERTA,EM MADEIRA, TOCO, 170CV - 11T (VU=6ANOS) -   CHI                                31,64

               CHI DIURNO

      5827     CAMINHAO CARROCERIA ABERTA,EM MADEIRA, TOCO, 170CV - 11T (VU=6ANOS) -   CHI-N                              31,42

               CHI NOTURNO

      5828     USINA DE CONCRETO FIXA CAPACIDADE 90/120 M³, 63HP - CHP NOTURNO         CHP-N                              98,12

      5829     USINA DE CONCRETO FIXA CAPACIDADE 90/120 M³, 63HP - CHI DIURNO          CHI                                49,65

      5830     USINA DE CONCRETO FIXA CAPACIDADE 90/120 M³, 63HP - CHI NOTURNO         CHI-N                              54,58

      5831     USINA MISTURADORA DE SOLOS CAPCIDADE DE 100/200 T, 110HP - CHP DIURNO   CHP                               248,46

      5832     USINA MISTURADORA DE SOLOS CAPCIDADE DE 100/200 T, 110HP - CHP NOTURNO  CHP-N                             257,09

      5834     USINA MISTURADORA DE SOLOS, DOSADORES TRIPLOS, CALHA VIBRATÓRIA, CAPCI  CHI-N                             158,04

               DADE 200/500 TON, 201HP - CHI NOTURNO

      5835     VIBROACABADORA SOBRE ESTEIRAS POTENCIA MAX. 105CV CAPACIDADE ATE 450 T  CHP                               234,51

               /H  - CHP DIURNO

      5836     VIBROACABADORA SOBRE ESTEIRAS POTENCIA MAX. 105CV CAPACIDADE ATE 450 T  CHP-N                             237,08

               /H  - CHP NOTURNO

      5837     VIBROACABADORA SOBRE ESTEIRAS POTENCIA MAX. 105CV CAPACIDADE ATE 450 T  CHI                               137,86

               /H  - CHI DIURNO

      5838     VIBROACABADORA SOBRE ESTEIRAS POTENCIA MAX. 105CV CAPACIDADE ATE 450 T  CHI-N                             140,42

               /H  - CHI NOTURNO

      5839     VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL C/ ESCOVA CILÍNDRICA LARGURA = 2,44M - CHP  CHP                                 4,11

                DIURNO

      5841     VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL C/ ESCOVA CILÍNDRICA LARGURA = 2,44M - CHI  CHI                                 3,09

                DIURNO

      5843     TRATOR DE PNEUS 110 A 126 HP - CHP DIURNO                               CHP                               102,98

      5844     TRATOR DE PNEUS 110 A 126 HP - CHP NOTURNO                              CHP-N                             111,05

      5845     TRATOR DE PNEUS 110 A 126 HP - CHI DIURNO                               CHI                                38,37
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      5846     TRATOR DE PNEUS 110 A 126 HP - CHI NOTURNO                              CHI-N                              46,44

      5847     TRATOR DE ESTEIRAS POTENCIA 165 HP, PESO OPERACIONAL 17,1T  - CHP DIUR  CHP                               258,24

               NO

      5848     TRATOR DE ESTEIRAS POTENCIA 165 HP, PESO OPERACIONAL 17,1T - CHP NOTUR  CHP-N                             256,69

               NO

      5849     TRATOR DE ESTEIRAS POTENCIA 165 HP, PESO OPERACIONAL 17,1T - CHI DIURN  CHI                               118,82

               O

      5850     TRATOR DE ESTEIRAS POTENCIA 165 HP, PESO OPERACIONAL 17,1 - CHI NOTURN  CHI-N                             117,26

               O

      5851     TRATOR DE ESTEIRAS 153HP PESO OPERACIONAL 15T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA  CHP                               255,66

                 - CHP DIURNO

      5852     TRATOR DE ESTEIRAS 153HP PESO OPERACIONAL 15T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA  CHP-N                             258,48

                - CHP NOTURNO

      5853     TRATOR DE ESTEIRAS 153HP PESO OPERACIONAL 15T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA  CHI                               117,04

                 - CHI DIURNO

      5854     TRATOR DE ESTEIRAS 153HP PESO OPERACIONAL 15T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA  CHI-N                             119,86

                 - CHI NOTURNO

      5855     TRATOR DE ESTEIRAS COM LAMINA - POTENCIA 305 HP - PESO OPERACIONAL 37   CHP                               593,61

               T - CHP DIURNO

      5856     TRATOR DE ESTEIRAS COM LAMINA - POTENCIA 305 HP - PESO OPERACIONAL 37   CHP-N                             596,44

               T - CHP NOTURNO

      5857     TRATOR DE ESTEIRAS COM LAMINA - POTENCIA 305 HP - PESO OPERACIONAL 37   CHI                               275,02

               T - CHI DIURNO

      5858     TRATOR DE ESTEIRAS COM LAMINA - POTENCIA 305 HP - PESO OPERACIONAL 37   CHI-N                             277,84

               T - CHI NOTURNO

      5860     TRATOR DE ESTEIRAS 99HP, PESO OPERACIONAL 8,5T - CHP NOTURNO            CHP-N                             148,24

      5861     TRATOR DE ESTEIRAS 99HP, PESO OPERACIONAL 8,5T - CHI DIURNO             CHI                                70,78

      5862     TRATOR DE ESTEIRAS 99HP, PESO OPERACIONAL 8,5T - CHI NOTURNO            CHI-N                              73,60
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      5863     ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL AÇO LISO, PESO 4,7T, IMPACTO DIN  CHP                                52,30

               ÂMICO 18,3T - CHP DIURNO

      5864     ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL AÇO LISO, PESO 4,7T, IMPACTO DIN  CHP-N                              54,87

               ÂMICO 18,3T - CHP NOTURNO

      5865     ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL AÇO LISO, PESO 4,7T, IMPACTO DIN  CHI                                19,86

               ÂMICO 18,3T - CHI DIURNO

      5866     ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL AÇO LISO, PESO 4,7T, IMPACTO DIN  CHI-N                              22,43

               ÂMICO 18,3T - CHI NOTURNO

      5867     ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58CV, PESO SEM/C  CHP                                77,63

               OM LASTRO 6,5/9,4 T - CHP DIURNO

      5868     ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58CV, PESO SEM/C  CHP-N                              74,54

               OM LASTRO 6,5/9,4 T - CHP NOTURNO

      5869     ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58CV, PESO SEM/C  CHI                                36,63

               OM LASTRO 6,5/9,4 T - CHI DIURNO

      5870     ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58CV, PESO SEM/C  CHI-N                              33,55

               OM LASTRO 6,5/9,4 T - CHI NOTURNO

      5871     ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO PARA ASFALTO, PRESSÃO VARIÁVEL, POT  CHP                               123,14

               ÊNCIA 99HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 8,3/21,0 T - CHP DIURNO

      5872     ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO PARA ASFALTO, PRESSÃO VARIÁVEL, POT  CHP-N                             132,49

               ÊNCIA 99HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 8,3/21,0 T - CHP NOTURNO

      5873     ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO PARA ASFALTO, PRESSÃO VARIÁVEL, POT  CHI                                45,88

               ÊNCIA 99HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 8,3/21,0 T - CHI DIURNO

      5874     ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO PARA ASFALTO, PRESSÃO VARIÁVEL, POT  CHI-N                              55,23

               ÊNCIA 99HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 8,3/21,0 T - CHI NOTURNO

      5875     RETRO-ESCAVADEIRA, 74HP   - (VU = 6 ANOS) - CHP DIURNO                  CHP                                88,53

      5876     RETRO-ESCAVADEIRA, 74HP (VU = 6 ANOS) - CHP NOTURNO                     CHP-N                              89,65

      5877     RETRO-ESCAVADEIRA, 74HP (VU = 6 ANOS) - CHI DIURNO                      CHI                                39,26

      5878     RETRO-ESCAVADEIRA, 74HP (VU = 6 ANOS) - CHI NOTURNO                     CHI-N                              40,38
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      5879     ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOT  CHP                                 6,75

               O, POTÊNCIA 17HP, PESO OPERACIONAL 1,65T - CHP DIURNO

      5880     ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOT  CHP-N                               6,75

               O, POTÊNCIA 17HP, PESO OPERACIONAL 1,65T - CHP NOTURNO

      5881     ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOT  CHI                                 5,06

               O, POTÊNCIA 17HP, PESO OPERACIONAL 1,65T - CHI

      5882     EQUIPAMENTO PARA LAMA ASFALTICA COM SILO DE AGREGADO 6M3, DOSADOR DE C  CHP                               126,59

               IMENTO, A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO (NAO INCLUI O CAMINHAO) - CUSTO H

               ORARIO PRODUTIVO DIURNO

      5883     EQUIPAMENTO PARA LAMA ASFALTICA COM SILO DE AGREGADO 6M3, DOSADOR DE C  CHP-N                             129,22

               IMENTO, A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO (NAO INCLUI O CAMINHAO) - CUSTO H

               ORARIO PRODUTIVO NOTURNO

      5884     EQUIPAMENTO PARA LAMA ASFALTICA COM SILO DE AGREGADO 6M3, DOSADOR DE C  CHI                                56,41

               IMENTO, A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO (NAO INCLUI O CAMINHAO) - CUSTO H

               ORARIO IMPRODUTIVO DIURNO

      5885     EQUIPAMENTO PARA LAMA ASFALTICA COM SILO DE AGREGADO 6M3, DOSADOR DE C  CHI-N                              59,04

               IMENTO, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  - CHI NOTURNO

      5886     CAMINHAO PIPA FORD F12000 6000L 162HP C/BOMBA GASOLINA - CHP DIURNO     CHP                                80,99

      5888     CAMINHAO PIPA FORD F12000 6000L 162HP C/BOMBA GASOLINA - CHI DIURNO     CHI                                32,49

      5890     CAMINHAO TOCO, 177CV - 14T (VU=6ANOS) (NAO INCLUI CARROCERIA) - CUSTO   CHP                                96,58

               HORARIO PRODUTIVO DIURNO

      5891     CAMINHAO TOCO, 177CV - 14T (VU=6ANOS) (NAO INCLUI CARROCERIA) - CUSTO   CHP-N                              99,21

               HORARIO PRODUTIVO NOTURNO

      5892     CAMINHAO TOCO, 177CV - 14T (VU=6ANOS) (NAO INCLUI CARROCERIA) - CUSTO   CHI                                31,20

               HORARIO IMPRODUTIVO DIURNO

      5893     CAMINHAO TOCO, 177CV - 14T (VU=6ANOS) (NAO INCLUI CARROCERIA) - CUSTO   CHI-N                              33,83

               HORARIO IMPRODUTIVO NOTURNO

      5894     CAMINHAO TOCO, 170CV - 11T (VU=6ANOS) (NAO INCLUI CARROCERIA) - CUSTO   CHP                                92,63
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               HORARIO PRODUTIVO DIURNO

      5895     CAMINHAO TOCO, 170CV - 11T (VU=6ANOS) (NAO INCLUI CARROCERIA) - CUSTO   CHP-N                              95,26

               HORARIO PRODUTIVO NOTURNO

      5896     CAMINHAO TOCO, 170CV - 11T (VU=6ANOS) (NAO INCLUI CARROCERIA) - CUSTO   CHI                                30,86

               HORARIO IMPRODUTIVO DIURNO

      5897     CAMINHAO TOCO, 170CV - 11T (VU=6ANOS) (NAO INCLUI CARROCERIA) - CUSTO   CHI-N                              33,49

               HORARIO IMPRODUTIVO NOTURNO

      5898     CAMINHAO PIPA 6000L TOCO, 162CV - 7,5T (VU=6ANOS) (INCLUI TANQUE DE AC  CHP-N                             101,82

               O PARA TRANSPORTE DE AGUA E MOTOBOMBA CENTRIFUGA A GASOLINA 3,5CV) - C

               USTO HORARIO PRODUTIVO NOTURNO

      5900     CAMINHAO PIPA 6000L TOCO, 162CV - 7,5T (VU=6ANOS) (INCLUI TANQUE DE AC  CHI-N                              32,64

               O PARA TRANSPORTE DE AGUA E MOTOBOMBA CENTRIFUGA A GASOLINA 3,5CV) - C

               USTO HORARIO IMPRODUTIVO NOTURNO

      5901     CAMINHAO PIPA 10000L TRUCADO, 208CV - 21,1T (VU=6ANOS) (INCLUI TANQUE   CHP                                95,18

               DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA E MOTOBOMBA CENTRIFUGA A GASOLINA 3,5CV

               ) - CUSTO HORARIO PRODUTIVO DIURNO

      5902     CAMINHAO PIPA 10000L TRUCADO, 208CV - 21,1T (VU=6ANOS) (INCLUI TANQUE   CHP-N                              97,80

               DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA E MOTOBOMBA CENTRIFUGA A GASOLINA 3,5CV

               ) - CUSTO HORARIO PRODUTIVO NOTURNO

      5903     CAMINHAO PIPA 10000L TRUCADO, 208CV - 21,1T (VU=6ANOS) (INCLUI TANQUE   CHI                                31,73

               DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA E MOTOBOMBA CENTRIFUGA A GASOLINA 3,5CV

               ) - CUSTO HORARIO IMPRODUTIVO DIURNO

      5904     CAMINHAO PIPA 10000L TRUCADO, 208CV - 21,1T (VU=6ANOS) (INCLUI TANQUE   CHI-N                              34,36

               DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA E MOTOBOMBA CENTRIFUGA A GASOLINA 3,5CV

               ) - CUSTO HORARIO IMPRODUTIVO NOTURNO

      5905     DISTRIBUIDOR DE AGREGADO TIPO DOSADOR REBOCAVEL  COM 4 PNEUS COM LARGU  CHP                                12,70

               RA 3,66 M - CHP DIURNO

      5906     DISTRIBUIDOR DE AGREGADO TIPO DOSADOR REBOCAVEL  COM 4 PNEUS COM LARGU  CHP-N                              12,70
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               RA 3,66 M - CHP NOTURNO

      5907     DISTRIBUIDOR DE AGREGADO TIPO DOSADOR REBOCAVEL  COM 4 PNEUS COM LARGU  CHI                                 9,32

               RA 3,66 M - CHI DIURNO

      5908     DISTRIBUIDOR DE AGREGADO TIPO DOSADOR REBOCAVEL  COM 4 PNEUS COM LARGU  CHI-N                               9,32

               RA 3,66 M - CHI NOTURNO

      5909     DISTRIBUIDOR DE BETUME COM TANQUE DE 2500L, REBOCAVEL, PNEUMATICO COM   CHP                                50,22

               MOTOR A GASOLINA 3,4HP - CHP DIURNO

      5910     DISTRIBUIDOR DE BETUME COM TANQUE DE 2500L, REBOCAVEL, PNEUMATICO COM   CHP-N                              50,23

               MOTOR A GASOLINA 3,4HP - CHP NOTURNO

      5911     DISTRIBUIDOR DE BETUME COM TANQUE DE 2500L, REBOCAVEL, PNEUMATICO COM   CHI                                10,94

               MOTOR A GASOLINA 3,4HP - CHI DIURNO

      5912     DISTRIBUIDOR DE BETUME COM TANQUE DE 2500L, REBOCAVEL, PNEUMATICO COM   CHI-N                              10,95

               MOTOR A GASOLINA 3,4HP  - CHI NOTURNO

      5913     DISTRIBUIDOR DE ASFALTO MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO 162 HP, COM TANQUE  CHP                               179,07

                ISOLADO 6 M3 COM BARRA ESPARGIDORA DE 3,66 M - CHP DIURNO

      5914     DISTRIBUIDOR DE ASFALTO MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO 162 HP, COM TANQUE  CHP-N                             184,33

                ISOLADO 6 M3 COM BARRA ESPARGIDORA DE 3,66 M - CHP NOTURNO

      5915     DISTRIBUIDOR DE ASFALTO MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO 162 HP, COM TANQUE  CHI                                73,72

                ISOLADO 6 M3 COM BARRA ESPARGIDORA DE 3,66 M - CHI DIURNO

      5916     DISTRIBUIDOR DE ASFALTO MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO 162 HP, COM TANQUE  CHI-N                              78,98

                ISOLADO 6 M3 COM BARRA ESPARGIDORA DE 3,66 M - CHI NOTURNO

      5921     GRADE ARADORA COM 20 DISCOS DE 24 " SOBRE PNEUS - CHP DIURNO            CHP                                 4,34

      5922     GRADE ARADORA COM 20 DISCOS DE 24 " SOBRE PNEUS - CHP NOTURNO           CHP-N                               4,34

      5923     GRADE ARADORA COM 20 DISCOS DE 24" SOBRE PNEUS - CHI DIURNO             CHI                                 3,26

      5924     LANCA ELEVATORIA TELESCOPICA DE ACIONAMENTO HIDRAULICO, CAPACIDADE DE   CHP                               385,11

               CARGA 30.000 KG, COM CESTO, MONTADA SOBRE CAMINHAO TRUCADO  - CHP DIUR

               NO

      5925     LANCA ELEVATORIA TELESCOPICA DE ACIONAMENTO HIDRAULICO, CAPACIDADE DE   CHP-N                             387,73
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               CARGA 30.000 KG, COM CESTO, MONTADA SOBRE CAMINHAO TRUCADO - CHP NOTUR

               NO

      5926     LANCA ELEVATORIA TELESCOPICA DE ACIONAMENTO HIDRAULICO, CAPACIDADE DE   CHI                               228,33

               CARGA 30.000 KG, COM CESTO, MONTADA SOBRE CAMINHAO TRUCADO - CHI DIURN

               O

      5927     LANCA ELEVATORIA TELESCOPICA DE ACIONAMENTO HIDRAULICO, CAPACIDADE DE   CHI-N                             230,96

               CARGA 30.000 KG, COM CESTO, MONTADA SOBRE CAMINHAO TRUCADO - CHI NOTUR

               NO

      5928     GUINDASTE MUNK COM CESTO, CARGA MAXIMA 5,75T (A 2M) E 2,3T ( A 5M), AL  CHP                               104,97

               T URA MAXIMA = 7,9M, MONTADO SOBRE CAMINHAO DE CARROCERIA 162HP  -  CH

               P DIURNO

      5929     GUINDASTE MUNK COM CESTO, CARGA MAXIMA 5,75T (A 2M) E 2,3T ( A 5M), AL  CHP-N                             107,60

               TURA MAXIMA = 7,9M, MONTADO SOBRE CAMINHAO DE CARROCERIA 162HP  - CHP

               NOTURNO

      5930     GUINDASTE MUNK COM CESTO, CARGA MAXIMA 5,75T (A 2M) E 2,3T ( A 5M), AL  CHI                                39,22

               T URA MAXIMA = 7,9M, MONTADO SOBRE CAMINHAO DE CARROCERIA 162HP - CHI

               DIURNO

      5931     GUINDASTE MUNK COM CESTO, CARGA MAXIMA 5,75T (A 2M) E 2,3T ( A 5M), AL  CHI-N                              41,85

               T URA MAXIMA = 7,9M, MONTADO SOBRE CAMINHAO DE CARROCERIA 162HP - CHI

               NOTURNO

      5932     MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120 140HP (VU=6ANOS) - CHP DIURNO            CHP                               181,31

      5933     MOTONIVELADORA 140HP (VU=6ANOS) - CHP NOTURNO                           CHP-N                             184,12

      5934     MOTONIVELADORA 140HP (VU=6ANOS) - CHI DIURNO                            CHI                                84,78

      5935     MOTONIVELADORA 140HP (VU=6ANOS) - CHI NOTURNO                           CHI-N                              87,60

      5940     PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS 105 HP - CAPACIDADE DA CACAMBA 1,4 A 1,7 M  CHP                               128,41

               3 - PESO OPERACIONAL 9.100 KG  - CHP DIURNO

      5941     PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS 105 HP - CAPACIDADE DA CACAMBA 1,4 A 1,7 M  CHP-N                             131,18

               3 - PESO OPERACIONAL 9.100 KG - CHP NOTURNO
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      5942     PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS 105 HP - CAPACIDADE DA CACAMBA 1,4 A 1,7 M  CHI                                56,47

               3 - PESO OPERACIONAL 9.100 KG - CHI DIURNO

      5943     PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS 105 HP - CAPACIDADE DA CACAMBA 1,4 A 1,7 M  CHI-N                              59,23

               3 - PESO OPERACIONAL 9.100 KG - CHI NOTURNO

      5944     PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS 180 HP - CAPACIDADE DA CACAMBA. 2,5 A 3,3   CHP                               222,03

               M3 - PESO OPERACIONAL 17.428 - CHP DIURNO

      5945     PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS 180 HP - CAPACIDADE DA CACAMBA. 2,5 A 3,3   CHP-N                             224,79

               M3 - PESO OPERACIONAL 17.428 - CHP NOTURNO

      5946     PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS 180 HP - CAPACIDADE DA CACAMBA. 2,5 A 3,3   CHI                                93,95

               M3 - PESO OPERACIONAL 17.428 - CHI DIURNO

      5947     PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS 180 HP - CAPACIDADE DA CACAMBA. 2,5 A 3,3   CHI-N                              96,71

               M3 - PESO OPERACIONAL 17.428 - CHI NOTURNO

      5948     ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80HP, PE  CHP                               101,56

               SO OPERACIONAL 8,1T - CHP DIURNO

      5949     ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80HP, PE  CHP-N                              84,64

               SO OPERACIONAL 8,1T - CHP NOTURNO

      5951     ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80HP, PE  CHI-N                              39,86

               SO OPERACIONAL 8,1T - CHI NOTURNO

      5952     MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL 28KG, FREQUENCIA DE IMPACTO 12  CHI                                11,96

               30/MINUTO - CHI DIURNO

      5953     COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, DESCARGA LIVRE EFETIVA 180PCM, PRESSAO DE   CHP                                54,36

               TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL 89CV - CUSTO HORARIO PRODUTIVO DIURNO

      5954     COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, DESCARGA LIVRE EFETIVA 180PCM, PRESSAO DE   CHI                                20,12

               TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL 89CV - CUSTO HORARIO IMPRODUTIVO DIUR

               NO

      5955     BOMBA ELETRICA SUBMERSA MONOFASICA 3CV - CHP DIURNO                     CHP                                 1,62

      5957     COMPACTADOR DE SOLOS COM PLACA VIBRATORIA, 46X51CM, 5HP, 156KG, DIESEL  CHP                                12,95

               , IMPACTO DINAMICO 1700KG - CUSTO HORARIO PRODUTIVO DIURNO
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      5958     COMPACTADOR DE SOLOS COM PLACA VIBRATORIA, 46X51CM, 5HP, 156KG, DIESEL  CHP-N                              14,45

               , IMPACTO DINAMICO 1700KG - CUSTO HORARIO PRODUTIVO NOTURNO

      5959     COMPACTADOR DE SOLOS COM PLACA VIBRATORIA, 46X51CM, 5HP, 156KG, DIESEL  CHI                                10,27

               , IMPACTO DINAMICO 1700KG - CUSTO HORARIO IMPRODUTIVO DIURNO

      5960     COMPACTADOR DE SOLOS COM PLACA VIBRATORIA, 46X51CM, 5HP, 156KG, DIESEL  CHI-N                              11,78

               , IMPACTO DINAMICO 1700KG - CUSTO HORARIO IMPRODUTIVO NOTURNO

      5961     CAMINHAO BASCULANTE, 162HP, 6M3 - 12T (VU=5ANOS) - CHI DIURNO           CHI                                31,86

      5965     TANQUE ESTACIONARIO TAA -MACARICO CAP 20 000 L - CHI DIURNO             CHI                                 6,62

      6156     CAMINHAO BASCULANTE 4,0M3 TOCO 162CV PBT=11800KG - CHI DIURNO           CHI                                30,95

      6174     CAMINHAO BASCULANTE - 5,0M3 - 170HP,11,24T (VU=5ANOS) - CHP DIURNO      CHP                               112,58

      6175     CAMINHAO BASCULANTE - 5,0M3 - 170HP,11,24T (VU=5ANOS)/DEPRECIACAO E JU  CHI                                34,08

               ROS

      6176     CAMINHAO BASCULANTE,5,0 M3 - 11,24T - 170HP (VU=5ANOS) - DEPRECIACAO    H                                  25,84

      6177     CAMINHAO BASCULANTE, 5,0 M3 - 170HP -11,24T (VU=5ANOS) - JUROS          H                                   8,24

      6178     CAMINHAO BASCULANTE,TOCO 5,0 M3 - 170HP -11,24T (VU=5ANOS)  -CUSTOS C/  H                                  52,67

                MATERIAL NA OPERACAO.

      6179     CAMINHAO BASCULANTE - 4,0M3 - 8,5T -152HP / MAO-DE-OBRA NA OPERACAO DI  H                                  13,14

               URNA

      6225     IMPERMEABILIZACAO CALHAS/LAJES DESCOBERTA C/3 DEMAOS VEDAPREN PRETO     M2                                 21,26

      6236     TRATOR DE ESTEIRAS COM LAMINA - POTENCIA 305 HP - PESO OPERACIONAL 37   CHP                               408,86

               T (VU=10ANOS) - CHP DIURNO

      6237     TRATOR DE ESTEIRAS COM LAMINA - POTENCIA 305 HP - PESO OPERACIONAL 37   H                                 175,06

               T (VU=10ANOS) - DEPRECIACAO E JUROS

      6238     TRATOR DE ESTEIRAS COM LAMINA - POTENCIA 305 HP - PESO OPERACIONAL 37   H                                  98,91

               T (VU=10ANOS) - MANUTENCAO

      6239     TRATOR DE ESTEIRAS COM LAMINA - POTENCIA 305 HP - PESO OPERACIONAL 37   CHI                               189,17

               T (VU=10ANOS)  -CHI DIURNO

      6240     PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS 180 HP - CAPACIDADE DA CACAMBA. 2,5 A 3,3   H                                  61,18
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               M3 - PESO OPERACIONAL 17.428 (VU=8A)  - DEPRECIACAO E JUROS

      6241     PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS 180 HP - CAPACIDADE DA CACAMBA. 2,5 A 3,3   H                                  32,26

               M3 - PESO OPERACIONAL 17.428 (VU=8ANOS) - MANUTENCAO

      6242     PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS 180 HP - CAPACIDADE DA CACAMBA. 2,5 A 3,3   CHP                               174,57

               M3 - PESO OPERACIONAL 17.428  - CHP DIURNO

      6243     PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS 180 HP - CAPACIDADE DA CACAMBA. 2,5 A 3,3   CHI                                74,99

               M3 - PESO OPERACIONAL 17.428  - CHI DIURNO

      6244     MOTONIVELADORA 140HP PESO OPERACIONAL 12,5T - DEPRECIACAO E JUROS       H                                  62,03

      6245     MOTONIVELADORA 140HP PESO OPERACIONAL 12,5T - MANUTENCAO                H                                  30,80

      6246     MOTONIVELADORA 140HP PESO OPERACIONAL 12,5T - CHP DIURNO                CHP                               162,34

      6247     MOTONIVELADORA CATERPILLAR 140HP (VU=8ANOS/16.000H) - CHI DIURNO        CHI                                76,10

      6248     TRATOR DE ESTEIRAS 153HP PESO OPERACIONAL 15T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA  H                                  69,06

                (VU=10AN0S) -DEPRECIAO E JUROS

      6249     TRATOR DE ESTEIRAS CATERPILLAR D6 153HP (VU=10AN0S) - MANUTENCAO        H                                  39,02

      6250     TRATOR DE ESTEIRAS CATERPILLAR D6 153HP (VU=10AN0S) - CHP DIURNO        CHP                               182,77

      6252     CAMINHAO BASCULANTE,6,0 M3 -  211CV - 11,24T,(VU=7ANOS) - DEPRECIACAO   H                                  24,31

               E JUROS

      6253     CAMINHAO BASCULANTE 204CV (VU=7ANOS) - MANUTENCAO                       H                                  14,26

      6254     CAMINHAO BASCULANTE 204CV - CUSTO COM MATERIAL NA OPERACAO              H                                  80,78

      6255     CAMINHAO BASCULANTE 204CV / VALOR DA MAO-DE-OBRA NA OPERACAO            H                                  12,12

      6256     CAMINHAO BASCULANTE 204CV (VU=7ANOS/14.000H) - CHP DIURNO               CHP                               131,47

      6257     CAMINHAO BASCULANTE 204CV (VU=7ANOS/14.000H) - CHI DIURNO               CHI                                36,43

      6258     CAMINHAO PIPA 6000L TOCO, 162CV - 7,5T (VU=6ANOS) (INCLUI TANQUE DE AC  H                                  14,56

               O PARA TRANSPORTE DE AGUA) - DEPRECIACAO E JUROS

      6259     CAMINHAO PIPA 6000L TOCO, 162CV - 7,5T (VU=6ANOS) (INCLUI TANQUE DE AC  CHP                                69,38

               O PARA TRANSPORTE DE AGUA) - CUSTO HORARIO PRODUTIVO DIURNO

      6260     CAMINHAO PIPA 6000L TOCO, 162CV - 7,5T (VU=6ANOS) (INCLUI TANQUE DE AC  CHI                                27,70

               O PARA TRANSPORTE DE AGUA) - CUSTO HORARIO IMPRODUTIVO DIURNO
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      6275     BLOCO CONCR PREMOLD TP CANALETA 14X19X19CM ASSENT C/ARG 1:6   CIM/AREI  M                                   6,67

               A.

      6388     MAQUINA SOLDA ARCO 375A DIESEL 33CV CHP DIURNO EXCLUSIVE OPERADOR       H                                  32,67

      6389     MAQUINA SOLDA ARCO 375A DIESEL 33CV CHI DIURNO EXCLUSIVE OPERADOR       H                                  10,24

      6390     MAQUINA SOLDA ARCO 375A DIESEL 33CV CHI NOTURNO EXCLUSIVE OPERADOR      H                                   7,52

      6538     TRATOR DE ESTEIRAS - D6 - DEPRECIACAO                                   H                                  78,04

      6539     TRATOR DE ESTEIRAS - D6 - JUROS                                         H                                  24,89

      6540     TRATOR DE ESTEIRAS - D6 - MANUTENCAO                                    H                                  78,04

      6541     TRATOR DE ESTEIRAS - D6 - CUSTOS C/ MAT. NA OPERACAO                    H                                  55,44

      6542     TRATOR DE ESTEIRAS - D6 - MAO DE OBRA NA OPERACAO                       H                                  13,49

      6554     TRATOR DE PNEUS TRAÇÃO 4 X 2, 82CV  - CHP DIURNO                        CHP                                77,66

      6878     CAMINHAO BASCULANTE 4,0M3 TOCO 162CV PBT=11800KG - CHP DIURNO           CHP                               100,11

      6879     ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 111HP -  CHP                               134,03

                PESO SEM/COM LASTRO 9,5/22,4T. - CHP

      6880     ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 111HP -  CHI                                70,73

                PESO SEM/COM LASTRO 9,5/22,4T - CHI

      7006     EXTRUSORA DE GUIAS E SARJETAS 14HP - CHP                                CHP                                16,89

      7008     EXTRUSORA DE GUIAS E SARJETAS 14HP - DEPRECIACAO                        H                                   6,63

      7009     EXTRUSORA DE GUIAS E SARJETAS 14HP - JUROS                              H                                   2,50

      7010     EXTRUSORA DE GUIAS E SARJETAS 14HP - MANUTENCAO                         H                                   3,32

      7012     VEICULO UTILITARIO TIPO PICK-UP A GASOLINA COM 56,8CV - CHP             CHP                                79,49

      7013     VEICULO UTILITARIO TIPO PICK-UP A GASOLINA COM 56,8CV - DEPRECIACAO     H                                   5,72

      7014     VEICULO UTILITARIO TIPO PICK-UP A GASOLINA COM 56,8CV -  JUROS          H                                   2,41

      7015     VEICULO UTILITARIO TIPO PICK-UP A GASOLINA COM 56,8CV - MANUTENCAO      H                                   4,71

      7016     VEICULO UTILITARIO TIPO PICK-UP A GASOLINA COM 56,8CV - CUSTOS C/MATER  H                                  53,58

               IAL NA OPERACAO

      7017     MÃO-DE-OBRA OPERAÇÃO DIURNA - VEÍCULO LEVE                              H                                  13,07

      7018     DISTRIBUIDOR DE BETUME 6000L 56CV SOB PRESSAO MONTADO SOBRE CHASSIS DE  CHP                               157,50
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                CAMINHAO - CHP

      7019     DISTRIBUIDOR DE BETUME 6000L 56CV SOB PRESSAO MONTADO SOBRE CHASSIS DE  H                                  21,37

                CAMINHAO - DEPRECIACAO

      7020     DISTRIBUIDOR DE BETUME 6000L 56CV SOB PRESSAO MONTADO SOBRE CHASSIS DE  H                                  10,68

                CAMINHAO - JUROS

      7021     DISTRIBUIDOR DE BETUME 6000L 56CV SOB PRESSAO MONTADO SOBRE CHASSIS DE  H                                  19,23

                CAMINHAO - MANUTENCAO

      7022     DISTRIBUIDOR DE BETUME 6000L, 56CV SOB PRESSAO MONTADO SOBRE CHASSIS D  H                                 106,22

               E CAMINHAO - CUSTOS COM MATERIAL OPERACAO DIURNA

      7023     DISTRIBUIDOR DE BETUME 6000L 56CV SOB PRESSAO MONTADO SOBRE CHASSIS DE  CHI                                32,05

                CAMINHÃO - CHI

      7024     ROLO COMPACTADOR DE PNEUS 111HP 11TON - CHP                             CHP                               108,37

      7025     ROLO COMPACTADOR DE PNEUS 111HP 11TON - CHI                             CHI                                45,06

      7026     ROLO COMPACTADOR DE PNEUS 111HP 11TON - DEPRECIACAO                     H                                  21,49

      7027     ROLO COMPACTADOR DE PNEUS 111HP 11TON - JUROS                           H                                  10,74

      7028     ROLO COMPACTADOR DE PNEUS 111HP 11TON  - MANUTENCAO                     H                                  19,35

      7029     ROLO COMPACTADOR DE PNEUS 111HP 11TON - CUSTOS COM MAO-DE-OBRA NA OPER  H                                  12,83

               ACAO DIURNA

      7030     TANQUE ESTACINARIO TAA COM SERPENTINA E CAPACIDADE PARA 30.000L - CHP   CHP                               386,50

      7031     TANQUE ESTACINARIO TAA COM SERPENTINA E CAPACIDADE PARA 30.000L - CHI   CHI                                 7,19

      7032     TANQUE ESTACINARIO TAA COM SERPENTINA E CAPACIDADE PARA 30.000L - DEPR  H                                   5,22

               ECIACAO

      7033     TANQUE ESTACINARIO TAA COM SERPENTINA E CAPACIDADE PARA 30.000L - JURO  H                                   1,97

               S

      7034     TANQUE ESTACINARIO TAA COM SERPENTINA E CAPACIDADE PARA 30.000L  - MAN  H                                   2,61

               UTENCAO

      7035     TANQUE ESTACINARIO TAA COM SERPENTINA CAPACIDADE DE 30.000L - CUSTOS C  H                                 376,71

               OM MATERIAL
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      7036     ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO PRESSÃO VARIÁVEL AUTO-PROPELIDO, PO  CHP                               108,37

               TÊNCIA 111HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 8/23 T - CHP

      7037     ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO PRESSÃO VARIÁVEL AUTO-PROPELIDO, PO  CHI                                45,06

               TÊNCIA 111HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 8/23 T - CHI

      7038     ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 111HP -  H                                  21,49

                PESO SEM/COM LASTRO 9,5/22,4T - DEPRECIACAO

      7039     ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 111HP -  H                                  10,74

                PESO SEM/COM LASTRO 9,5/22,4T - JUROS

      7040     ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 111HP -  H                                  19,35

                PESO SEM/COM LASTRO 9,5/22,4T - MANUTENCAO

      7041     ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 111HP -  H                                  12,83

                PESO SEM/COM LASTRO 9,5/22,4T - CUSTOS COM MAO-DE-OBRA NA OPERACAO

      7042     CONJUNTO MOTOR-BOMBA DIESEL PARA DRENAGEM DE AGUA SUJA - 6HP - CHP      CHP                                17,40

      7043     CONJUNTO MOTOR-BOMBA DIESEL PARA DRENAGEM DE AGUA SUJA - 6HP - CHI      CHI                                13,83

      7044     CONJUNTO MOTOR-BOMBA DIESEL PARA DRENAGEM DE AGUA SUJA - 6HP - DEPRECI  H                                   0,21

               ACAO

      7045     CONJUNTO MOTOR-BOMBA DIESEL PARA DRENAGEM DE AGUA SUJA - 6HP - JUROS    H                                   0,13

      7046     CONJUNTO MOTOR-BOMBA DIESEL PARA DRENAGEM DE AGUA SUJA - 6HP - MANUTEN  H                                   0,21

               CAO

      7047     CONJUNTO MOTOR-BOMBA DIESEL PARA DRENAGEM DE AGUA SUJA - 6HP - CUSTOS   H                                   3,37

               COM MATERIAL NA OPERACAO

      7048     CONJUNTO MOTOR-BOMBA DIESEL PARA DRENAGEM DE AGUA SUJA - 6HP - MAO-DE-  H                                  13,49

               OBRA NA OPERACAO

      7049     ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, POTÊNCIA 150HP, PESO OPERA  CHP                               112,38

               CIONAL 9,8 T, IMPACTO DINÂMICO 31,75 T - CHP

      7050     ROLO COMPACTADOR AUTOPROPELIDO 127HP 10260KG - CHI                      CHI                                43,61

      7051     ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, POTÊNCIA 150HP, PESO OPERA  H                                  20,52

               CIONAL 9,8 T, IMPACTO DINÂMICO 31,75 T - DEPRECIACAO
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      7052     ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, POTÊNCIA 150HP, PESO OPERA  H                                  10,26

               CIONAL 9,8 T, IMPACTO DINÂMICO 31,75 T - JUROS

      7053     ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, POTÊNCIA 150HP, PESO OPERA  H                                  18,48

               CIONAL 9,8 T, IMPACTO DINÂMICO 31,75 T

      7054     ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, POTÊNCIA 150HP, PESO OPERA  H                                  50,29

               CIONAL 9,8 T, IMPACTO DINÂMICO 31,75 T - CUSTOS COM MATERIAL NA OPERAC

               AO

      7055     ROLO COMPACTADOR AUTOPROPELIDO 127HP 10260KG - MAO-DE-OBRA NA OPERACAO  H                                  12,83

      7056     CAMINHAO BASCULANTE TOCO 4,0M3 152CV CARGA UTIL 8,5T - CHP              CHP                               114,05

      7057     CAMINHAO BASCULANTE TOCO 4,0M3 152CV CARGA UTIL 8,5T -CHI               CHI                                35,86

      7058     CAMINHAO BASCULANTE 4,0M3 152CV COM CAPACIDADE UTIL DE  8,5T - DEPRECI  H                                  18,00

               ACAO

      7059     CAMINHAO BASCULANTE 4,0M3 CARGA UTIL 8,5T 152CV - JUROS                 H                                   5,74

      7060     CAMINHAO BASCULANTE 4,0M3 CARGA UTIL 8,5T 152CV - MANUTENCAO            H                                  18,00

      7061     CAMINHAO BASCULANTE 4,0M3 CARGA UTIL 8,5T 152CV - CUSTOS COM MATERIAL   H                                  60,19

               NA OPERACAO

      7062     CAMINHAO BASCULANTE 4,0M3 CARGA UTIL 8,5T 152CV - MAO-DE-OBRA NA OPERA  H                                  12,12

               CAO

      7063     TRATOR DE PNEUS 110 A 126 HP - DEPRECIACAO                              H                                  18,39

      7064     TRATOR DE PNEUS 110 A 126 HP - JUROS                                    H                                   5,87

      7065     TRATOR DE PNEUS 110 A 126 HP - MANUTENCAO                               H                                  14,72

      7066     TRATOR DE PNEUS 110 A 126 HP - CUSTOS COM MATERIAL NA OPERACAO          H                                  49,90

      7067     TRATOR DE PNEUS 110 A 126 HP - MAO-DE-OBRA NA OPERACAO DIURNA           H                                  14,11

     53781     CAMINHAO BASCULANTE 4,0M3 TOCO 162CV PBT=11800KG  - DEPRECIACAO         H                                  14,28

     53782     CAMINHAO BASCULANTE 4,0M3 TOCO 162CV PBT=11800KG - MANUTENCAO           H                                  14,28

     53785     CAMINHAO BASCULANTE 4,0M3 TOCO 162CV PBT=11800KG - MAO-DE-OBRA NA OPER  H                                  12,12

               ACAO DIURNA

     53786     RETRO-ESCAVADEIRA, 4 X 4, 86 CV (VU= 5 ANOS) - MATERIAIS/OPERAÇÃO       H                                  30,10
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     53787     ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE CILINDRO LISO, AUTO-PROPEL.  80HP, PESO  H                                  51,48

                MÁXIMO OPERACIONAL 8,1T - CUSTO DE MATERIAIS NA OPERAÇÃO

     53788     ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE CILINDRO LISO, AUTO-PROPELIDO  83 CV -   H                                  51,48

                6,6T, IMPACTO DINAMICO 18,5/11,5T - CUSTO DE MATERIAIS NA OPERACAO

     53789     ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE CILINDRO LISO, AUTO-PROPEL.  83 CV -  6  H                                  12,83

               ,6T, IMPACTO DINÂMICO 18,5/11,5T - MAO-DE-OBRA  NA OPERACAO

     53790     ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO, TANDEM, CILINDRO LISO, AUTO-PROPEL. - 40H  H                                  12,83

               P - 4,4T, IMPACTO DINÂMICO 3,1T, VU 5 ANOS - CHP DIURNO .

     53792     CAMINHAO BASCULANTE ,162HP- 6M3 - OPERACAO DIURNA                       H                                  51,48

     53793     CAMINHAO BASCULANTE ,162HP- 6M3 / MAO-DE-OBRA NA OPERACAO DIURNA        H                                  10,77

     53794     USINA DE CONCRETO FIXA CAPACIDADE 90/120 M³, 63HP - MANUTENÇÃO          H                                  18,60

     53795     USINA DE CONCRETO FIXA CAPACIDADE 90/120 M³, 63HP - MÃO-DE-OBRA NA OPE  H                                  29,57

               RAÇÃO NOTURNA

     53796     CAMINHAO CARROCERIA ABERTA,EM MADEIRA, TOCO, 170CV - 11T (VU=6ANOS) -   H                                  18,50

               CHI DIURNO - DEPRECIACAO E JUROS

     53797     CAMINHAO CARROCERIA ABERTA,EM MADEIRA, TOCO, 170CV - 11T (VU=6ANOS) -   H                                  51,48

               MATERIAIS/OPERACAO

     53798     CAMINHAO CARROCERIA ABERTA,EM MADEIRA, TOCO, 170CV - 11T (VU=6ANOS) -   H                                  13,14

               MAO-DE-OBRA DIURNA NA OPERACAO

     53799     CAMINHAO CARROCERIA ABERTA,EM MADEIRA, TOCO, 170CV - 11T (VU=6ANOS) -   H                                  12,92

               CHI DIURNO - MAO-DE-OBRA NA OPERACAO NOTURNA

     53800     USINA MISTURADORA DE SOLOS, DOSADORES TRIPLOS, CALHA VIBRATÓRIA, CAPAC  H                                  29,70

               IDADE 200/500 TON, 201HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO

     53801     USINA MISTURADORA DE SOLOS, DOSADORES TRIPLOS, CALHA VIBRATÓRIA, CAPCI  H                                  43,12

               DADE 200/500 TON, 201HP - MÃO-DE-OBRA NA OPERAÇÃO DIURNA

     53802     VIBROACABADORA SOBRE ESTEIRAS POTENCIA MAX. 105CV CAPACIDADE ATE 450 T  H                                  12,83

               /H - MAO-DE-OBRA NA OPERACAO DIURNA

     53803     VIBROACABADORA SOBRE ESTEIRAS POTENCIA MAX. 105CV CAPACIDADE ATE 450 T  H                                  15,40
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               /H - MAO-DE-OBRA NA OPERACAO NOTURNA

     53804     VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL C/ ESCOVA CILÍNDRICA LARGURA DE VARRIMENTO  H                                   1,03

                = 2,44M - MANUTENÇÃO

     53805     TRATOR PNEUS TRAÇÃO 4X2, 82 CV, PESO C/ LASTRO 4,555 T  - MAO-DE-OBRA   H                                  16,93

               OPERACAO NOTURNA

     53806     TRATOR DE ESTEIRAS POTENCIA 165 HP, PESO OPERACIONAL 17,1T (VU=5ANOS)   H                                  76,07

               - MANUTENCAO

     53807     TRATOR DE ESTEIRAS POTENCIA 165 HP, PESO OPERACIONAL 17,1T - MAO-DE-OB  H                                  18,48

               RA NA OPERACAO DIURNA

     53808     TRATOR DE ESTEIRAS POTENCIA 165 HP, PESO OPERACIONAL 17,1T - MAO-DE-OB  H                                  16,93

               RA NA OPERACAO NOTURNA

     53810     TRATOR DE ESTEIRAS 153HP PESO OPERACIONAL 15T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA  H                                  78,04

                (VU=5ANOS) - MANUTENCAO

     53811     TRATOR DE ESTEIRAS 153HP PESO OPERACIONAL 15T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA  H                                  14,11

                - MA0-DE-OBRA NA OPERACAO DIURNA

     53812     TRATOR DE ESTEIRAS 153HP PESO OPERACIONAL 15T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA  H                                  16,93

                - MA0-DE-OBRA NA OPERACAO NOTURNA

     53813     TRATOR DE ESTEIRAS COM LAMINA - POTENCIA 305 HP - PESO OPERACIONAL 37   H                                 260,91

               T (VU=5ANOS) -DEPRECIACAO E JUROS

     53814     TRATOR DE ESTEIRAS COM LAMINA - POTENCIA 305 HP - PESO OPERACIONAL 37   H                                 197,81

               T (VU=5ANOS) - MANUTENCAO

     53815     TRATOR DE ESTEIRAS COM LAMINA - POTENCIA 305 HP - PESO OPERACIONAL 37   H                                  14,11

               T  - MAO-DE-OBRA NA OPERACAO DIURNA

     53816     TRATOR SOBRE ESTEIRAS 305HP - MAO-DE-OBRA NA OPERACAO NOTURNA           H                                  16,93

     53817     TRATOR DE ESTEIRAS 99HP, PESO OPERACIONAL 8,5T  - MATERIAIS NA OPERACA  H                                  31,68

               O

     53818     ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL AÇO LISO, PESO 4,7T, IMPACTO DIN  H                                   7,03

               ÂMICO 18,3T - DEPRECIAÇÃO E JUROS



SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL

PCI.817.01 - CUSTO DE COMPOSIÇÕES - SINTÉTICO                                                    EMISSãO: 13/03/2013 AS 11:34:35

                                                                                                 DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 28/02/2013
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 122,43%(HORA)   82,26%(MÊS)
ABRANGÊNCIA : NACIONAL                                              LOCALIDADE  : BELO HORIZONTE
REF.COLETA : MEDIANO                                                                             DATA DE PREÇO   : 02/2013

de201 233

 CÓDIGO       |D E S C R I Ç Ã O                                                   |UNIDADE                            |CUSTO TOTAL

VÍNCULO.....: CAIXA REFERENCIAL

     53819     ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL AÇO LISO, PESO 4,7T, IMPACTO DIN  H                                  30,10

               ÂMICO 18,3T - CUSTO COM MATERIAIS NA OPERACAO

     53820     ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL AÇO LISO, PESO 4,7T, IMPACTO DIN  H                                  12,83

               ÂMICO 18,3T - CUSTO COM MAO-DE-OBRA NA OPERACAO DIURNA

     53821     ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL AÇO LISO, PESO 4,7T, IMPACTO DIN  H                                  15,40

               ÂMICO 18,3T - CUSTO COM MÃO -DE-OBRA NA OPERAÇÃO NOTURNA

     53822     ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58CV, PESO SEM/C  H                                  18,48

               OM LASTRO 6,5/9,4 T - CUSTO COM MÃO-DE-OBRA NA OPERAÇÃO DIURNA

     53823     ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO PARA ASFALTO, PRESSÃO VARIÁVEL, POT  H                                  33,05

               ÊNCIA 99HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 8,3/21,0 T - DEPRECIAÇÃO E

                JUROS

     53824     ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTATICO PARA ASFALTO, PRESSAO VARIAVEL, POT  H                                  12,83

               ENCIA 99HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 8,3/21,0 T - CUSTO COM MAO

                -DE-OBRA NA OPERACAO DIURNA

     53825     ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO PARA ASFALTO, PRESSÃO VARIÁVEL, POT  H                                  22,18

               ÊNCIA 99HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 8,3/21,0 T - CUSTO COM MAT

               ERIAIS NA OPERAÇÃO NOTURNA

     53827     CAMINHAO TOCO, 177CV - 14T (VU=6ANOS) (NAO INCLUI CARROCERIA) - CUSTO   H                                  52,27

               HORARIO DE MATERIAIS NA OPERACAO

     53828     CAMINHAO TOCO, 177CV - 14T (VU=6ANOS) (NAO INCLUI CARROCERIA) - MAO-DE  H                                  13,14

               -OBRA DIURNA NA OPERACAO

     53829     CAMINHAO TOCO, 170CV - 11T (VU=6ANOS) (NAO INCLUI CARROCERIA) - CUSTO   H                                  51,48

               HORARIO DE MATERIAIS NA OPERACAO

     53830     CAMINHAO TOCO, 170CV - 11T (VU=6ANOS) (NAO INCLUI CARROCERIA) - MAO-DE  H                                  15,77

               -OBRA NA OPERACAO NOTURNA

     53831     CAMINHAO PIPA 10000L TRUCADO, 208CV - 21,1T (VU=6ANOS) (INCLUI TANQUE   H                                  52,70

               DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA E MOTOBOMBA CENTRIFUGA A GASOLINA 3,5CV

               ) - CUSTO HORARIO DE MATERIAIS NA OPERACAO
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     53832     CAMINHAO PIPA 10000L TRUCADO, 208CV - 21,1T (VU=6ANOS) (INCLUI TANQUE   H                                  13,14

               DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA E MOTOBOMBA CENTRIFUGA A GASOLINA 3,5CV

               ) - MAO-DE-OBRA DIURNA NA OPERACAO

     53833     DISTRIBUIDOR DE AGREGADO TIPO DOSADOR REBOCAVEL  COM 4 PNEUS COM LARGU  H                                   9,32

               RA 3,66 M - DEPRECIACAO E JUROS

     53834     DISTRIBUIDOR DE AGREGADO TIPO DOSADOR REBOCAVEL  COM 4 PNEUS COM LARGU  H                                   3,38

               RA 3,66 M - MANUTENCAO

     53835     DISTRIBUIDOR DE BETUME COM TANQUE DE 2500L, REBOCAVEL, PNEUMATICO COM   H                                  10,87

               MOTOR A GASOLINA 3,4HP -  DEPRECIACAO E JUROS

     53836     DISTRIBUIDOR DE ASFALTO MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO 162 HP, COM TANQUE  H                                  47,43

                ISOLADO 6 M3 COM BARRA ESPARGIDORA  DE 3,66 M - DEPRECIACAO E JUROS

     53837     DISTRIBUIDOR DE ASFALTO MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO 162 HP, COM TANQUE  H                                  77,22

                ISOLADO 6 M3 COM BARRA ESPARGIDORA  DE 3,66 M - CUSTO C/ MATERIAIS NA

                OPERACAO

     53840     GRADE ARADORA COM 20 DISCOS DE 24 " SOBRE PNEUS - DEPRECIACAO E JUROS   H                                   3,26

     53841     GRADE ARADORA COM 20 DISCOS DE 24 " SOBRE PNEUS - MANUTENCAO            H                                   1,09

     53842     LANCA ELEVATORIA TELESCOPICA DE ACIONAMENTO HIDRAULICO, CAPACIDADE DE   H                                 215,18

               CARGA 30.000 KG, COM CESTO, MONTADA SOBRE CAMINHAO TRUCADO - CUSTO COM

                MA0-DE-OBRA NA OPERACAO NOTURNA - DEPRECIACAO E JUROS

     53843     LANCA ELEVATORIA TELESCOPICA DE ACIONAMENTO HIDRAULICO, CAPACIDADE DE   H                                  13,14

               CARGA 30.000 KG, COM CESTO, MONTADA SOBRE CAMINHAO TRUCADO - CUSTO COM

                MA0-DE-OBRA NA OPERACAO DIURNA

     53844     LANCA ELEVATORIA TELESCOPICA DE ACIONAMENTO HIDRAULICO, CAPACIDADE DE   H                                  15,77

               CARGA 30.000 KG, COM CESTO, MONTADA SOBRE CAMINHAO TRUCADO - CUSTO COM

                MA0-DE-OBRA NA OPERACAO NOTURNA

     53845     GUINDASTE MUNK COM CESTO, CARGA MAXIMA 5,75T (A 2M) E 2,3T ( A 5M), AL  H                                  26,08

               TURA MAXIMA = 7,9M, MONTADO SOBRE CAMINHAO DE CARROCERIA 162HP - DEPRE

               CIACAO E JUROS
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     53846     GUINDASTE MUNK COM CESTO, CARGA MAXIMA 5,75T (A 2M) E 2,3T ( A 5M), AL  H                                  51,48

               TURA MAXIMA = 7,9M, MONTADO SOBRE CAMINHAO DE CARROCERIA 162HP - CUSTO

                COM MATERIAIS NA OPERACAO

     53847     GUINDASTE MUNK COM CESTO, CARGA MAXIMA 5,75T (A 2M) E 2,3T ( A 5M), AL  H                                  13,14

               TURA MAXIMA = 7,9M, MONTADO SOBRE CAMINHAO DE CARROCERIA FORD 162HP -

               CUSTO COM MA0-DE-0BRA NA OPERACAO DIURNA

     53848     GUINDASTE MUNK COM CESTO, CARGA MAXIMA 5,75T (A 2M) E 2,3T ( A 5M), AL  H                                  15,77

               TURA MAXIMA = 7,9M, MONTADO SOBRE CAMINHAO DE CARROCERIA FORD 162HP -

               CUSTO C/MA0-DE-0BRA NA OPERCAO NOTURNA

     53849     MOTONIVELADORA 140HP PESO OPERACIONAL 12,5T  - CUSTO COM MATERIAIS NA   H                                  55,44

               OPERACAO

     53850     MOTONIVELADORA 140HP PESO OPERACIONAL 12,5T - MAO-DE-OBRA NA OPERACAO   H                                  14,07

               DIURNA

     53851     MOTONIVELADORA 140HP -MAO-DE-OBRA NA OPERACAO NOTURNA                   H                                  16,88

     53852     MOTOSCRAPER  270HP -CUSTO COM MA0-DE-0BRA NA OPERACAO NOTURNA           H                                  15,40

     53853     MOTOSCRAPER  270HP - CUSTO C/MATERIAIS NA OPERACAO                      H                                 106,92

     53854     MOTOSCRAPER 270HP - CUSTO C/MAO-DE-OBRA NA OPERACAO DIURNA              H                                  12,83

     53855     MOTOSCRAPER  270HP - CUSTO C/MAO-DE-OBRA NA OPERACAO NOTURNA            H                                  15,40

     53856     PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS 105 HP - CAPACIDADE DA CACAMBA 1,4 A 1,7 M  H                                  42,66

               3 - PESO OPERACIONAL 9.100 KG  (VU=5ANOS)  - DEPRECIACAO E JUROS

     53857     PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS 105 HP - CAPACIDADE DA CACAMBA 1,4 A 1,7 M  H                                  32,35

               3 - PESO OPERACIONAL 9.100 KG  (VU=5ANOS)  - MANUTENCAO

     53858     PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS 105 HP - CAPACIDADE DA CACAMBA 1,4 A 1,7 M  H                                  39,60

               3 - PESO OPERACIONAL 9.100 KG - CUSTO C/ MATERIAIS NA OPERACAO

     53859     PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS 105 HP - CAPACIDADE DA CACAMBA 1,4 A 1,7 M  H                                  13,81

               3 - PESO OPERACIONAL 9.100 KG - CUSTO C/ MAO-DE-OBRA NA OPERACAO DIURN

               A

     53860     PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS 105 HP - CAPACIDADE DA CACAMBA 1,4 A 1,7 M  H                                  16,57
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               3 - PESO OPERACIONAL 9.100 KG - CUSTO C/ MAO-DE-OBRA NA OPERACAO NOTUR

               NA

     53861     PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS 180 HP - CAPACIDADE DA CACAMBA. 2,5 A 3,3   H                                  60,76

               M3 - PESO OPERACIONAL 17.428  (VU=5ANOS)  - MANUTENCAO

     53862     ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80HP, PE  H                                  32,31

               SO OPERACIONAL 8,1T - CUSTO DA MÃO-DE-OBRA NA OPERAÇÃO DIURNA

     53863     MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL 28KG, FREQUENCIA DE IMPACTO 12  H                                   1,97

               30/MINUTO - MANUTENÇÃO

     53864     COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, DESCARGA LIVRE EFETIVA 180PCM, PRESSAO DE   H                                  12,60

               TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL 89CV - DEPRECIACAO E JUROS

     53865     COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, DESCARGA LIVRE EFETIVA 180PCM, PRESSAO DE   H                                  31,68

               TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL 89CV - CUSTO HORARIO DE MATERIAIS NA

               OPERACAO

     53866     BOMBA ELETRICA SUBMERSA MONOFASICA 3CV - MATERIAIS NA OPERACAO          H                                   0,88

     53867     COMPACTADOR DE SOLOS COM PLACA VIBRATORIA, 46X51CM, 5HP, 156KG, DIESEL  H                                   9,02

               , IMPACTO DINAMICO 1700KG - MAO-DE-OBRA NOTURNA NA OPERACAO

     53868     ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOT  CHI-N                               5,06

               O, POTÊNCIA 17HP, PESO OPERACIONAL 1,65T - CHI NOTURNO

     53869     GRADE ARADORA COM 20 DISCOS DE 24 " SOBRE PNEUS  - CHI NOTURNO          CHI-N                               3,26

     53879     CUSTOS C/MATERIAL NA OPERACAO-ROLO COMPACTADOR PNEUS MULLER AP-23       H                                  43,96

               AUTO-PROPELIDO 111HP   PESO SEM/COM LASTRO 8/23T

     53881     CAMINHAO BASCULANTE - 5,0 M3 - 170CV - 11,24T (VU=5ANOS) - MANUTENCAO   H                                  25,84

     53882     CAMINHAO PIPA 6000L TOCO, 162CV - 7,5T (VU=6ANOS) (INCLUI TANQUE DE AC  H                                   7,23

               O PARA TRANSPORTE DE AGUA) - MANUTENCAO

     55147     MAO-DE-OBRA NA OPERACAO-ROLO COMPACTADOR PNEUS MULLER AP-23 111HP       H                                  38,49

               AUTO-PROPELIDO PESO SEM/COM LASTRO 8/23T

     55255     EXTRUSORA DE GUIAS E SARJETAS 14HP - CUSTOS COM MATERIAL NA OPERACAO D  H                                   4,44

               IURNA
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     55263     ROLO COMPACTADOR PNEUMATICO AUTO-PROPELIDO 111HP   8/23T - CUSTOS COM   H                                  43,96

               MATERIAL NA OPERACAO

     55264     TRATOR DE PNEUS 110 A 126 HP - MAO-DE-OBRA NA OPERACAO NOTURNA          H                                  22,18

     65695     ROLO COMPACTADOR PNEUMATICO AUTOPROPELIDO 111HP 11TON - CUSTOS COM MAT  H                                  43,96

               ERIAL NA OPERACAO DIURNA

     67825     CAMINHAO BASCULANTE COM 4,0 M3,  8,5 T - 152 CV - CUSTOS COM MATERIAL   H                                  53,86

               NA OPERACAO

     67826     CAMINHAO BASCULANTE -4,0 M3 - 152CV - 8,5T (CHP)                        CHP                               107,72

     67827     CAMINHAO TOCO BASCULANTE 152CV, 4M3, 8,5T (CHI)                         CHI                                35,86

     73286     DEPRECIAO E JUROS-AQUECEDOR DE FLUIDO TERMICO C/CALDEIRA                H                                   5,41

     73287     DEPRECIACAO/TANQUE ESTACIONARIO FERLEX TAA-SERPENTINA CAP. 30.000L      H                                   5,22

     73288     CUSTOS C/MATERIAL NA OPERACAO/TANQUE ESTACIONARIO FERLEX TAA-SERPENT.   H                                 376,71

               CAP. 30.000L

     73290     JUROS/TANQUE ESTACIONARIO FERLEX TAA-SERPENTINA CAP.30.000L             H                                   1,97

     73291     MANUTENCAO-AQUECEDOR DE FLUIDO TERMICO C/CALDEIRA                       H                                   2,52

     73292     MANUTENCAO/TANQUE ESTACIONARIO FERLEX TAA-SERPENTINA CAP. 30.000L       H                                   2,61

     73294     BETONEIRA MOTOR GAS P/320L MIST SECA (CP) CARREG MEC E TAMBOR REVERSI-  H                                   7,67

               VEL - EXCL OPERADOR

     73295     BETONEIRA MOTOR GAS P/320L MIST SECA (CI) CARREG MEC E TAMBOR REVERSI-  H                                   1,04

               VEL - EXCL OPERADOR

     73296     ALUGUEL ELEVADOR EQUIPADO P/TRANSP CONCR A 10M ALT-CP-S/OPERADOR COM    H                                   7,96

               GUINCHO DE 10CV 16M TORRE DESMONTAVEL CACAMBA AUTOMATICA DE 550L FUNIL

               P/DESCARGA E SILO DE ESPERA DE 1000L

     73298     VIBRADOR DE IMERSAO MOTOR ELETR 2CV (CP) TUBO DE 48X48 C/MANGOTE        H                                   1,01

               DE 5M COMP -EXCL OPERADOR

     73299     VIBRADOR DE IMERSAO MOTOR ELETR 2CV (CI) TUBO 48X480MM C/MANGOTE        H                                   0,61

               DE 5M COMP - EXCL OPERADOR

     73300     ALUGUEL ELEVADOR EQUIPADO P/TRANSP CONCR A 10M ALT-CI-S/OPERADOR COM    H                                   4,42
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VÍNCULO.....: CAIXA REFERENCIAL

               GUINCHO DE 10CV 16M TORRE DESMONTAVEL CACAMBA AUTOMATICA DE 550L FUNIL

               P/DESCARGA E SILO ESPERA DE 1000L

     73301     ESCORAMENTO DE FORMA (CIMBRAMENTO) ATE 3,30M DE PE DIREITO, COM MADEIR  M3                                  6,90

               A DE 3A QUALIDADE, NAO APARELHADA, TABUAS (2,5 X 23,0 CM) EMPREGADAS 3

                VEZES E PRUMOS (7,5 X 7,5 CM) 4 VEZES.

     73303     DEPRECIAO E JUROS - GRUPO GERADOR 150 KVA                               H                                   3,98

     73304     CUSTOS COMBUSTIVEL + MATERIAL DISTRIBUIDOR DE AGREGADO SPRE*            H                                  38,76

     73305     DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO CAP 3 M3, A DIESEL, 6 CC, 140   H                                  30,94

               CV - JUROS

     73307     MANUTENCAO - GRUPO GERADOR 150 KVA                                      H                                   1,41

     73308     DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO CAP 3 M3, A DIESEL, 6 CC, 140   H                                  81,93

               CV - DEPRECIACAO

     73309     ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTENCIA 80HP,   H                                  15,57

               PESO MÁXIMO OPERACIONAL 8,8T - DEPRECIACAO

     73310     CUSTO HORARIO COM DEPRECIACAO E JUROS-RETRO-ESCAVADEIRA SOBRE RODAS -   H                                  27,55

               CASE 580 H - 74 HP

     73311     CUSTOS C/MATERIAL OPERACAO - GRUPO GERADOR 150 KVA                      H                                  71,28

     73312     DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO CAP 3 M3, A DIESEL, 6 CC, 140   H                                  40,97

               CV - MANUTENCAO

     73313     ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTENCIA 80HP,   H                                   7,79

               PESO MÁXIMO OPERACIONAL 8,8T - JUROS

     73314     CUSTO HORARIO COM MAO-DE-OBRA NA OPERACAO DIURNA-RETRO-ESCAVADEIRA SO-  H                                  18,48

               BRE RODAS - CASE 580 H - 74 HP

     73315     CUSTOS COMBUSTIVEL + MATERIAL NA OPERACAO DE ROLO VIBRATORIO TT SPV 84  H                                  65,34

               PE-DE-CARNEIRO

     73316     CUSTO HORARIO COM MANUTENCAO-RETRO-ESCAVADEIRA SOBRE RODAS - CASE 580   H                                  16,01

               H - 74 HP

     73317     CUSTO HORARIO COM MATERIAIS NA OPERACAO-RETRO-ESCAVADEIRA SOBRE RODAS   H                                  33,26
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               - CASE 580 H - 74 HP

     73318     TRATOR CARREGADEIRA E RETRO-ESCAVADEIRA DIESEL 75CV (CP) INCL OPERADOR  H                                  95,97

               -CAPAC CACAMBA 0,76M3

     73319     CUSTO HORARIO COM DEPRECIACAO E JUROS - COMPRESSOR ATLAS COPCO - XA80   H                                  12,60

                170 PCM 80 HP

     73320     TRATOR CARREGADEIRA E RETRO-ESCAVADEIRA DIESEL 75CV (CI) INCL OPERADOR  H                                  41,33

               -CAPAC CACAMBA 0,76M3

     73321     GRUPO GERADOR TRANSPORTAVEL SOBRE RODAS 60/66KVA (CP) DIESEL 85CV       H                                  41,26

               (1.800RPM) - EXCL OPERADOR

     73322     CUSTO HORARIO COM MATERIAIS NA OPERACAO - COMPRESSOR ATLAS COPCO - XA   H                                  31,68

               80 170 PCM 80 HP

     73323     CUSTO HORARIO COM MANUTENCAO - COMPRESSOR ATLAS COPCO - XA80 170 PCM    H                                   2,56

               80 HP

     73324     CARREGADOR FRONTAL RODAS DIESEL 100CV CAPAC RASA 1,30M3 (CP) INCL       H                                 110,91

               OPERADOR

     73325     CUSTO HORARIO COM MAO-DE-OBRA NA OPERACAO DIURNA - COMPRESSOR ATLAS CO  H                                   6,16

               PCO - XA80 170 PCM 80 HP

     73327     CUSTO HORARIO COM MAO-DE-OBRA NA OPERACAO DIURNA - MARTELETE OU ROMPE-  H                                  10,47

               DOR ATLAS COPCO - TEX 31

     73328     ACO CA-50 B DIAM DE 5/8" A 1" ( MEDIA )                                 KG                                  3,01

     73329     CUSTO HORARIO C/ DEPRECIACAO E JUROS - CAMINHAO CARROCERIA MERCEDES     H                                  16,47

               BENZ - 1418/48 184 HP

     73330     CARREGADOR FRONTAL RODAS DIESEL 100CV CAPAC RASA 1,30M3 (CI) INCL       H                                  51,01

               OPERADOR

     73331     VIBRADOR DE IMERSAO MOTOR GAS 3,5CV (CP) TUBO 48X480MM C/MANGOTE        H                                   2,83

               DE 5M COMP - EXCL OPERADOR

     73332     CUSTO HORARIO COM MANUTENCAO - MARTELETE OU ROMPEDOR ATLAS COPCO - TEX  H                                   1,97

                31
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     73333     GRUPO GERADOR C/POTENCIA 1450W/110V C.A OU 12V C.C. (CI) GAS 3,4HP      H                                   0,31

               (3.600RPM) DE 4 TEMPOS REFRIGERACAO A AR - EXCL OPERADOR

     73334     BETONEIRA DIESEL P/580L MIST SECA (CP) CARREG MEC E TAMBOR REVERSIVEL   H                                  13,17

               EXCL OPERADOR

     73335     CUSTO HORARIO C/ MANUTENCAO - CAMINHAO CARROCERIA MERCEDES BENZ -       H                                   8,19

               1418/48 184 HP

     73336     USINA MIST A FRIO CAPAC 50T/H (CP) INCL EQUIPE DE OPERACAO              H                                 218,59

     73337     CUSTO HORARIO COM DEPRECIACAO E JUROS - MARTELETE OU ROMPEDOR ATLAS CO  H                                   1,49

               PCO - TEX 31

     73338     COMPRESSOR AR PORTATIL/REBOCAVEL DESC 170PCM DIESEL 40CV (CI) PRESSAO   H                                   7,80

               DE TRABALHO DE 102PSI - EXCL OPERADOR

     73339     TRATOR DE PNEUS MOTOR DIESEL 61CV (CI) INCL OPERADOR                    H                                  20,85

     73340     CUSTO HORARIO C/ MATERIAIS NA OPERACAO - CAMINHAO CARROCERIA MERCEDES   H                                  72,86

               BENZ - 1418/48 HP

     73341     GUINDAUTO CAPAC 3,5T APROX 2M ALCANCE VERT 7M (CP) SOBRE CHASSIS DE     H                                  20,77

               CAMINHAO (EXCL ESTE) EXCL OPERADOR

     73343     VIBRADOR DE IMERSAO MOTOR GAS 3,5CV TUBO DE 48X480MM (CI) C/MANGOTE     H                                   0,36

               DE 5M COMP -EXCL OPERADOR

     73344     GRUPO GERADOR ESTACIONARIO C/ALTERNADOR 125/145KVA (CP) DIESEL 165CV    H                                  85,76

               EXCL OPERADOR

     73345     ROLO COMPACTADOR TANDEM 5 A 10T DIESEL 58,5CV (CI) INCL OPERADOR        H                                  30,91

     73346     CONCRETO ARMADO DOSADO 15 MPA INCL MAT P/ 1 M3 PREPARO CONF             M3                              1.411,82

               COMP 5845 COLOC CONF COMP 7090 14 M2 DE AREA MOLDADA FORMAS

               E ESCORAMENTO CONF COMPS 5306 E 5708 60 KG DE ACO CA-50 INC

               MAO DE OBRA P/CORTE DOBRAGEM MONTAGEM E COLO

     73347     CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCAÇÃO DE FERRAGEM NA FORMA, AÇO CA-50,  KG                                  2,00

                EM BARRA REDONDA COM DIÂMETRO DE 8 A 12,5MM

     73348     CUSTO HORARIO C/ DEPRECIACAO E JUROS - GUINDASTE AUTOPROPELIDO MADAL    H                                  46,77



SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL

PCI.817.01 - CUSTO DE COMPOSIÇÕES - SINTÉTICO                                                    EMISSãO: 13/03/2013 AS 11:34:35

                                                                                                 DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 28/02/2013
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 122,43%(HORA)   82,26%(MÊS)
ABRANGÊNCIA : NACIONAL                                              LOCALIDADE  : BELO HORIZONTE
REF.COLETA : MEDIANO                                                                             DATA DE PREÇO   : 02/2013

de209 233

 CÓDIGO       |D E S C R I Ç Ã O                                                   |UNIDADE                            |CUSTO TOTAL

VÍNCULO.....: CAIXA REFERENCIAL

               - MD 10 A 45 HP

     73349     BARRA ACO CA-50B DIAM ACIMA 12,5MM                                      KG                                  3,49

     73351     ALVENARIA TIJOLO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, C/ ARGAMASSA DE CIM /SABR  M2                                 30,71

               O, E JUNTAS DE 1,0CM

     73352     CUSTO HORARIO C/ DEPRECIACAO E JUROS - GUINCHO 8 T MUNCK - 640/18       H                                   7,58

               S/ CAMINHAO MERCEDES BENZ 1418/51 184 HP

     73353     COMPACTADOR DE PNEUS AUTO-PROPULSOR DIESEL 76HP C/7 PNEUS-CI- PESO      H                                  44,43

               5,5/20T INCL OPERADOR

     73354     MAQUINA DE JUNTAS GAS 8,25CV PART MANUAL (CI) INCL OPERADOR             H                                  14,36

     73355     ALUGUEL CAMINHAO CARROC FIXA TOCO 7,5T MOTOR DIESEL 132CV (CF) C/MOTO   H                                  38,36

               RISTA

     73356     BARRA ACO CA-50B DIAM 8,0 A 12,5MM                                      KG                                  3,67

     73359     CUSTO HORARIO C/ MANUTENCAO - GUINDASTE AUTOPROPELIDO MADAL -           H                                  27,42

               MD 10A 45 HP

     73361     CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO      M3                                269,63

     73363     EMBOCO ARGAMASSA CIMENTO AREIA 1:2 E=1,5CM INCL CHAPISCO 1:3 E=9MM      M2                                 19,74

     73364     TANQUE ESTACIONARIO FERLEX TAA-SERPENTINA CAP. 30.000L                  CHP                               386,50

     73365     CUSTO HORARIO C/ MANUTENCAO - GUINCHO 8 T MUNCK - 640/18 S/ CAMINHAO    H                                   3,77

               MERCEDES BENZ 1418/51 184 HP

     73366     ROLO VIBRATORIO LISO 7T AUTO-PROPULSOR DIESEL 76,5H (CI) INCL OPERADOR  H                                  36,97

               LARG TOTAL 2,015M

     73367     ROMPEDOR PNEUNATICO 32,6KG CONSUMO AR 38,8L (CI) S/OPERADOR PONTEIRA    H                                   1,84

               E MANGUEIRA - FREQUENCIA DE IMPACTOS 1110 IMP/MIN

     73368     GUINDAUTO CAPAC 3,5T APROX 2M ALCANCE VERT 7M (CI) SOBRE CHASSI DE      H                                  18,51

               CAMINHAO (EXCL ESTE) EXCL OPERADOR

     73370     TRANSPORTE QQ NAT CAM BASCULANTE 30 KM/H 8.00 T EXCL  DESPE-            T/KM                                0,80

               SA CARGA/DESC ESPERA DO CAMINHAO/SERVENTE/E OU EQUIP AUX.

     73371     ROLO COMPACTADOR TANDEM 5 A 10T DIESEL 58,5CV (CP) INCL OPERADOR        H                                  59,49
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     73372     PINHO DE TERCEIRA 1" X 12" E 1" X 9"                                    M2                                 25,98

     73373     CUSTO HORARIO C/ MATERIAIS NA OPERACAO - GUINDASTE AUTOPROPELIDO MADAL  H                                  17,82

               - MD 10A 45 HP

     73374     USINA PRE-MISTURADORA DE SOLOS CAPAC 350/600T/H (CF) INCL EQUIPE        H                                 200,05

               DE OPERACAO

     73375     CORTE ACO CA-5AB OU CA 50-A DIAM ACIMA 12,5MM                           KG                                  1,71

     73377     VIBRO-ACABADORA ASF SOBRE ESTEIRA DIESEL 69CV (CI) C/EXTENSAO P/PAVI-   H                                 140,13

               MENTO - INCL OPERADOR E AUXILIAR

     73378     ROMPEDOR PNEUMATICO 32,6KG CONSUMO AR 38,8L (CP) S/OPERADOR PONTEIRA    H                                   2,55

               E MANGUEIRA-FREQUENCIA DE IMPACTO DE 1110 IMP/MIN

     73379     ESCAVADEIRA HIDR DIESEL 92CV CAPAC 0,78M3 (CP) INCL OPERADOR - COM      H                                 131,36

               3 BRACOS ARTICULADOS BRACO INTERMEDIARIO AJUSTAVEL EM 3 POSICOES

     73380     VIBRO-ACABADORA ASF SOBRE ESTEIRA DIESEL 69CV (CP) C/EXTENSAO P/PAVI-   H                                 232,86

               MENTO - INCL OPERADOR E AUXILIAR

     73383     CUSTO HORARIO C/ MATERIAIS NA OPERACAO - GUINCHO 8 T MUNCK - 640/18     H                                  67,32

               S/ CAMINHAO MERCEDES BENZ 1418/51 184 HP

     73385     ESCAVADEIRA HIDR DIESEL 92CV CAPAC 0,78M3 (CI) INCL OPERADOR-COM3       H                                  56,74

               BRACOS ARTICULADOS AJUSTAVEIS EM 3 POSICOES

     73386     ALUGUEL CAMINHAO BASCUL NO TOCO 4M3 DMOTOR DIESEL 85CV (CI) C/MOTORIS   H                                  30,46

               TA

     73387     GRUPO GERADOR C/POTENCIA 1450W/110V C.A OU 12V C.C. (CP) GAS 3,4HPREFR  H                                   6,32

               IGERADO A AR - EXCL OPERADOR

     73388     COMPRESSOR AR PORTATIL/REBOCAVEL DESC 170PCM DIESEL 40CV (CP) PRESSAO   H                                  44,35

               DE TRABALHO DE 102PSI - EXCL OPERADOR

     73389     ESPALHADOR AGREG REBOCAVEL CAPAC RASA 1,3M3 PESO 860KG (CP) DIAM ROLO   H                                  11,66

               127MM (5") - EXCL OPERADOR

     73390     COMPACTADOR DE PNEUS AUTO-PROPULSOR DIESEL 76HP C/7 PNEUS-CP -PESO      H                                  84,52

               5,5/20T INCL OPERADOR
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     73391     BARRA DE ACO CA-25 REDONDA DIAM DE 6,3 A 8,00MM (1/4 A 5/16) SEM        KG                                  4,23

               SALIENCIA OU MOSSA

     73393     CORTE ACO CA-25 DIAM 6,3 A 8,0MM                                        KG                                  1,90

     73395     GRUPO GERADOR 150 KVA- CHI                                              CHI                                 3,98

     73396     DEGRAU DE FERRO FUNDIDO NUM 1 DE 3,0 KG                                 UN                                 43,56

     73397     EMBOCO CIMENTO AREIA 1:4 ESP=1,5CM INCL CHAPISCO 1:3 E=9MM              M2                                 18,24

     73398     BARRA ACO CA-25 DIAM MAIOR OU IGUAL 10MM                                KG                                  3,74

     73399     DEPRECIAO E JUROS - MAQUINA DE DEMARCAR FAIXAS AUTOPROP.                H                                  62,86

     73400     TRATOR ESTEIRAS DIESEL APROX 200CV C/LAMINA 2500KG (CI) INCL OPERADOR   H                                 107,65

     73401     COMPRESSOR AR PORTATIL/REBOCAVEL DESC 170PCM DIESEL 40CV (CF) PRESSAO   H                                  11,86

               DE TRABALHO DE 102PSI - EXCL OPERADOR

     73402     USINA PRE-MISTURADORA DE SOLOS CAPAC 350/600T/H (CP) INCL EQUIPE        H                                 218,67

               DE OPERACAO

     73403     ALUGUEL CAMINHAO TANQUE 6000L DIESEL 132CV (CP) C/MOTORISTA             H                                  79,49

     73405     CUSTO HORARIO PRODUTIVO DIURNO-RETRO-ESCAVADEIRA SOBRE RODAS - CASE     CHP                                95,31

               580 H - 74 HP

     73407     JUROS/CAMINHAO CARROCERIA FIXA FORD F-12000 - 142CV                     H                                   5,08

     73408     DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, CAP 3 M3, A DIESEL, 6 CC, 140  CHP                               205,75

                CV

     73409     CARGA 200T/DIA 8H/DESC C/PA CARREG CAP 1.5M3/CAM BASC CAP 8T            T                                   3,74

               DIESEL INCL TEMPO ESPERA/MANOBRA/CARGA/DESC P/CAMINHAO/TEMPO

               ESPERA/OPERACAO P/PA-CARREGADEIRA

     73410     FORMA PLANA P/VIGA, PILAR E PAREDE EM CHAPA RESINADA E= 10 MM           M2                                 43,81

     73412     CUSTO HORARIO PRODUTIVO DIURNO - COMPRESSOR ATLAS COPCO - XA80 170 PCM  CHP                                53,01

                80 HP

     73413     ESCAVACAO MEC.VALA N ESCOR ATE 1,5M C/RETRO MAT 1A COM REDUTOR (PEDRAS  M3                                 13,34

               /INST PREDIAIS/OUTROS REDUT PRODUT OU CAVAS FUNDACAO) -  EXCL. ESGOTAM

               ENTO
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     73414     ROLO VIBRATORIO LISO 7T AUTO-PROPULSOR DIESEL 76,5H (CP) INCL OPERADOR  H                                  73,65

               LARGURA TOTAL 2,015M

     73415     PINTURA DE SUPERFICIE COM LATEX                                         M2                                  6,56

     73416     CUSTOS C/MATERIAL NA OPERACAO/CAMINHAO CARROCERIA FIXA FORD F-12000 -   H                                  56,23

               142HP

     73417     GRUPO GERADOR 150 KVA- CHP                                              CHP                                76,67

     73418     ALVENARIA P/CX ENTERR ATE 0,80M C/BL CONC 10X20X40CM C/ARGAMASSA 1:4    M2                                 46,61

               CIMENTO E AREIA E CONCRETO 20MPA P/ENCHIMENTO DOS FUROS.

     73419     USINA P/MISTURA BETUM ALTA CLASSE A QUENTE CAPAC 60/90T/H-CP INCL       H                               1.147,96

               EQUIPE DE OPERACAO

     73421     CUSTO HORARIO C/DEPRECIACAO E JUROS - MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120 G  H                                  48,29

               125 HP

     73423     ALVENARIA TIJOLO MACICO 7X10X20CM CIM/SB/AR 1:2:2 PROF=80A160CM 1 VEZ   M2                                150,30

               P/CAIXAS ENTERRADAS

     73424     ESCAV MANUAL VALA/CAVA MAT 1A CAT 3 A 4,5M EXCL ESG/ESCOR               M3                                 45,11

     73425     CUSTO HORARIO COM DEPRECIACAO E JUROS - TRATOR DE ESTEIRAS CATERPILLAR  H                                  69,14

               D6D PS - 163 6A - 140 HP

     73426     PERFURACAO MANUAL DIAMETRO 20 CM (5 TF)                                 M                                  39,14

     73427     BOMBA C/MOTOR A GASOLINA AUTOESCORVANTE PARA AGUA SUJA - 3/4 HP         H                                   0,28

               DEPRECIACAO E JUROS

     73428     CUSTO HORARIO PRODUTIVO DIURNO - MARTELETE OU ROMPEDOR ATLAS COPCO -    CHP                                13,93

               TEX 31

     73430     ESCAVACAO MEC. VALA N ESCOR MAT 1A C/RETRO ENTRE 1,5 E 3M C/ REDUTOR (  M3                                 16,23

               PEDRAS/INST PREDIAIS/OUTROS REDUT.PRODUTIV OU CAVAS FUNDACAO ) - EXCL.

                ESGOTAMENTO.

     73431     PINHO TERCEIRA  2,5X10CM                                                M                                   2,66

     73432     CHP - BETONEIRA CAPAC. 320 L, MOTOR DIESEL 6 HP, ALFA 320 OU SIMILAR    H                                  15,47

     73433     DEPRECIACAO/CAMINHAO CARROCERIA FIXA FORD F-12000 CHASSI 194" - 142CV   H                                  13,42
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     73434     CUSTO HORARIO COM MANUTENCAO - TRATOR DE ESTEIRAS CATERPILLAR           H                                  39,02

               D6D PS - 163 6A - 140 HP

     73435     MANUTENCAO - MAQUINA DE DEMARCAR FAIXAS AUTOPROP.                       H                                  43,09

     73436     ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTENCIA 80HP,   CHP                               141,21

               PESO MÁXIMO OPERACIONAL 8,8T

     73437     SERRA CIRCULAR MAKITA 5900B 7` 2,3HP - CHP                              H                                  13,30

     73438     ESCAVACAO MANUAL VALA/CAVA ENTRE 6,00 E 7,50M PROF EM MAT 1A            M3                                 75,18

               CAT (AREIA ARGILA OU PICARRA) EXCL ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO.

     73439     MOTO BOMBA SOBRE RODAS GAS DE 10,5CV A 3600RPM (CI) C/BOMBA CENTRIFUGA  H                                   2,42

               AUTO-ESCORVANTE DE ROTOR ABERTO BOCAIS DE 3" - EXCL OPERADOR

     73440     USINA DOSADOR/MISTURADOR AGREG CONCR C/SILO CIM P/50T (CI) INCL         H                                 139,01

               MAO-DE-OBRA P/ALIMENTACAO E OPERACAO DA CENTRAL

     73441     USINA DOSADORA/MIST AGREG CONCR C/SILO CIM P/50T (CP) INCL MAO-DE-OBRA  H                                 180,08

               P/ALIMENTACAO E OPER

     73443     CUSTO HORARIO C/MANUTENCAO - MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120 G - 125 HP  H                                  36,96

     73445     CAIACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOCAO DE FIXADOR COM      M2                                  4,56

               COM DUAS DEMAOS

     73446     PINTURA DE SUPERFICIE C/TINTA GRAFITE                                   M2                                 11,73

     73447     ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. 2 M < H <= 3 M       M3                                 25,94

     73448     BOMBA C/MOTOR A GASOLINA AUTOESCORVANTE PARA AGUA SUJA - 3/4 HP         H                                   0,11

               MANUTENCAO

     73449     ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4 - PREPARO MANUAL - P                        M3                                326,83

     73450     CUSTO HORARIO IMPRODUTIVO DIURNO - MARTELETE OU ROMPEDOR ATLAS COPCO -  CHI                                11,96

                TEX 31

     73451     TRATOR ESTEIRAS DIESEL APROX 200CV C/LAMINA 2500KG (CUSTO PRODUTIVO) I  H                                 234,69

               NCL OPERADOR

     73452     MOTONIVELADORA MOTOR DIESEL 125CV INCL OPERADOR (CP)                    H                                 184,93

     73453     TRATOR DE PNEUS MOTOR DIESEL 61CV INCL OPERADOR (CP)                    H                                  49,11
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     73454     ALUGUEL CAMINHAO CARROC FIXA TOCO 7,5T MOTOR DIESEL 132CV(CP) C/MOTO    H                                  80,62

               RISTA

     73455     ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4  -  PREPARO MECANICO                        M3                                302,05

     73456     MANUTENCAO/CAMINHAO CARROCERIA FIXA FORD F-12000 - 142CV                H                                  10,75

     73457     CUSTO HORARIO C/MATERIAIS NA OPERACAO - MOTONIVELADORA CATERPILLAR      H                                  55,44

               120G - 125 HP

     73458     CUSTO HORARIO COM MATERIAIS NA OPERACAO - TRATOR DE ESTEIRAS            H                                  55,44

               CATERPILLAR D6D PS - 163 6A - 140  HP

     73459     CUSTOS C/MATERIAL OPERCAO -MAQUINA DE DEMARCAR FAIXAS AUTO              H                                  11,88

     73460     MACARANDUBA APARELHADA 3" X 4.1/2"                                      M                                  22,08

     73463     MOTO BOMBA SOBRE RODAS GAS DE 10,5CV A 3600RPM (CP) C/BOMBA CENTRIFUGA  H                                  15,38

               AUTO-ESCORVANTE DE ROTOR ABERTO BOCAIS DE 3" - EXCL OPERADOR

     73464     CHP MAQUINA PROJETORA DE CONCRETO                                       H                                  15,47

     73465     PISO CIMENTADO E=1,5CM C/ARGAMASSA 1:3 CIMENTO AREIA ALISADO COLHER     M2                                 19,86

               SOBRE BASE EXISTENTE.

     73467     CUSTO HORARIO PRODUTIVO DIURNO - CAMINHAO CARROCERIA MERCEDES BENZ -    CHP                               110,66

               1418/48 184 HP

     73468     ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:3  -  PREPARO MECANICO                        M3                                324,95

     73469     BOMBA C/MOTOR A GASOLINA AUTOESCORVANTE PARA AGUA SUJA - 3/4 HP         H                                   3,20

               MATERIAIS - OPERACAO

     73470     AREIA PENEIRADA - PREPARO MANUAL - P                                    M3                                271,44

     73471     ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:3 - PREPARO MANUAL - P                        M3                                370,07

     73472     CUSTO HORARIO IMPRODUTIVO DIURNO - COMPRESSOR ATLAS COPCO - XA80 170    CHI                                18,76

               PCM 80 HP

     73473     VASSOURA MEC REBOCAVEL LARG DE TRAB 2,44M (CI) EXCL OPERADOR            H                                   5,99

     73474     ALUGUEL CAMINHAO CARROC FIXA TOCO 7,5T MOTOR DIESEL 132CV (CI) C/MOTO   H                                  32,60

               RISTA

     73475     TACO DE ALVENARIA (2,5X10X20)CM                                         UN                                  0,54
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     73476     MOTONIVELADORA MOTOR DIESEL 125CV INCL OPERADOR (CI)                    H                                  84,94

     73477     MAQUINA DE SOLDA A ARCO 375A DIESEL 33CV (CP) EXCL OPERADOR             H                                  32,67

     73478     MAQUINA DE JUNTAS GAS 8,25CV PART MANUAL (CP) INCL OPERADOR             H                                  70,46

     73479     DISTRIBUIDOR BETUME SOB PRESSAO GAS (CP) SOBRE CHASSIS CAMINHAO -       H                                 155,00

               INCL ESTE C/MOTORISTA

     73480     CUSTO HORARIO PRODUTIVO - GUINDASTE MUNK 640/18 - 8T S/CAMINHAO MERCE-  H                                  95,82

               DES BENZ 1418/51 - 184 HP

     73481     ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. DE 0 M < H <= 1 M    M3                                 19,17

     73482     ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MEDIA NÃO PENEIRADA, NO TRACO 1:3  PREPA  M3                                362,17

               RO MANUAL

     73483     CUSTOS C/MAO-DE-OBRA NA OPERACAO/CAMINHAO CARROCERIA FIXA FORD F-12000  H                                  13,14

               - 142HP

     73484     CUSTO HORARIO C/MAO-DE-OBRA NA OPERACAO - MOTONIVELADORA CATERPILLAR    H                                  10,77

               120G - 125 HP

     73486     MARCO MADEIRA REGIONAL 1A 7X3,5CM - P                                   M                                  18,59

     73487     SERRA CIRCULAR MAKITA 5900B 7` 2,3HP - CHI                              H                                  10,41

     73488     MACARANDUBA APARELHADA 3" X 6"                                          M                                  28,83

     73489     MACARANDUBA APARELHADA DE 3" X 9"                                       M                                  44,18

     73490     TUBO CA-1 CONCR ARMADO P/GALERIAS AGUAS PLUV DIAM=0,80M FORNEC MAT      M                                 216,80

               COM AREIA CIMENTO 1:4 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, INCLUSIVE TOPOGRA

               FO

     73491     MAQUINA POLIDORA 4HP 12A 220V EXCL ESMERIL E OPERADOR (CP)              H                                   3,52

     73493     TEODOLITO CONVENCIONAL DE MICROMETRO C/LEITURA NUMERICA (CP) PRECISAO   H                                   2,03

               DE 6S PARA LEVANTAMENTO DE TERRENOS DIVERSOS

     73495     TRATOR ESTEIRAS DIESEL APROX 335CV C/LAMINA 5000KG (CP) INCL OPERADOR   H                                 550,40

     73496     SOCADOR PNEUMATICO 18,5KG CONSUMO AR 0,82M3/M (CP) INCL OPERADOR        H                                   2,20

     73497     CHP - COMPRESSOR DE 760PCM, MOTOR DIESEL 269HP, ATLAS COPCO, MOD XA360  H                                 127,01

               SB, OU SIMILAR
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     73500     ESCAV MANUAL VALA/CAVA MAT 1A CAT 1,5 A 3M EXCL ESG/ESCOR               M3                                 33,83

               (AREIA ARGILA OU PICARRA)

     73501     CUSTO HORARIO PRODUTIVO DIURNO - GUINCHO 8 T MUNCK - 640/18 SEM CAMINH  CHP                                91,82

               AO MERCEDES BENZ 1418/51 184 HP

     73502     CUSTO HORARIO PRODUTIVO DIURNO - GUINDASTE AUTOPROPELIDO MADAL -        CHP                               105,16

               MD 10A 45 HP

     73503     TRANSPORTE DE TUBOS DE PVC DN 1000                                      M                                   4,44

     73504     TRANSPORTE DE TUBOS DE PVC DN 900                                       M                                   3,75

     73505     TRANSPORTE DE TUBOS DE PVC DN 800                                       M                                   3,11

     73506     TRANSPORTE DE TUBOS DE PVC DN 700                                       M                                   2,52

     73507     TRANSPORTE DE TUBOS DE PVC DN 600                                       M                                   1,97

     73508     TRANSPORTE DE TUBOS DE PVC DN 500                                       M                                   1,50

     73509     TRANSPORTE DE TUBOS DE PVC DN 400                                       M                                   1,09

     73510     TRANSPORTE DE TUBOS DE FERRO DUTIL DN 1200                              M                                  11,44

     73511     TRANSPORTE DE TUBOS DE FERRO DUTIL DN 1100                              M                                   9,89

     73512     TRANSPORTE DE TUBOS DE FERRO DUTIL DN 1000                              M                                   8,57

     73513     TRANSPORTE DE TUBOS DE FERRO DUTIL DN 900                               M                                   7,23

     73514     TRANSPORTE DE TUBOS DE FERRO DUTIL DN 800                               M                                   6,00

     73515     TRANSPORTE DE TUBOS DE FERRO DUTIL DN 700                               M                                   4,86

     73516     TRANSPORTE DE TUBOS DE FERRO DUTIL DN 600                               M                                   3,82

     73517     TRANSPORTE DE TUBOS DE FERRO DUTIL DN 500                               M                                   2,90

     73518     TRANSPORTE DE TUBOS DE FERRO DUTIL DN 450                               M                                   2,51

     73519     TRANSPORTE DE TUBOS DE FERRO DUTIL DN 400                               M                                   2,10

     73520     TRANSPORTE DE TUBOS DE FERRO DUTIL DN 350                               M                                   1,77

     73521     TRANSPORTE DE TUBOS DE FERRO DUTIL DN 300                               M                                   1,42

     73522     TRANSPORTE DE TUBOS DE FERRO DUTIL DN 250                               M                                   1,12

     73523     TRANSPORTE DE TUBOS DE FERRO DUTIL DN 200                               M                                   0,84

     73524     TRANSPORTE DE TUBOS DE FERRO DUTIL DN 150                               M                                   0,66
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     73525     CORTE ACO CA-60 DIAM 6,4 A 8,0MM                                        KG                                  2,28

     73526     ARGAMASSA TRACO 1:7 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL                   M3                                255,20

     73527     ARGAMASSA TRACO 1:2 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL                   M3                                443,52

     73529     INSTALACAO DE AQUECIMENTO E ARMAZENAMENTO DE ASFALTO (CP) EM 2 TANQUES  H                                  53,96

               DE 30000L CADA - INCL OPERADOR

     73530     VASSOURA MEC REBOCAVEL LARG DE TRAB 2,44M (CP) EXCL OPERADOR            H                                   8,18

     73531     ALUGUEL CAMINHAO BASCUL NO TOCO 4M3 MOTOR DIESEL 85CV (CP) C/MOTORISTA  H                                  73,22

     73532     CUSTO HORARIO PRODUTIVO - TALHA MANUAL                                  CHP                                 0,37

     73534     CUSTO HORARIO IMPRODUTIVO DIURNO-RETRO-ESCAVADEIRA SOBRE RODAS - CASE   CHI                                46,03

               580 H - 74 HP

     73535     CHP - CAMINHAO C/GUINCHO 6T, MOTOR DIESEL 136HP, M. BENZ MOD L1214,     H                                  81,00

               MUNCK MOD, M 640/18, OU SIMILAR

     73536     BOMBA C/MOTOR A GASOLINA AUTOESCORVANTE PARA AGUA SUJA - 3/4HP          CHP                                 3,58

               CHP DIURNA

     73537     ESCAV MANUAL VALA/CAVA MAT 1A CAT 4,5 A 6M EXCL ESG/ESCOR               M3                                 60,15

               (AREIA ARGILA OU PICARRA)

     73538     MAQUINA DE DEMARCAR FAIXAS AUTOPROP. - CHP                              CHP                               131,32

     73539     DOBRADICA LATAO CROMADO 3X3" C/ANEL - P                                 UN                                 26,21

     73540     COLOCACAO CUBA LOUCA/ACO INOX EXCLUSIVE CUBA/COMPLEMENTO - P            UN                                 19,79

     73541     COLOCACAO BANCA MARMORE/GRANITO/ACO INOX EXCLUSIVE BANCA - P            M                                  39,70

     73542     BUCHA/ARRUELA ALUMINIO 3/4" - P                                         CJ                                  0,58

     73543     BUCHA/ARRUELA ALUMINIO 1/2" - P                                         CJ                                  0,50

     73544     ARGAMASSA CIMENTO/CAL HIDRATADA/AREIA PENEIRADA 1:3:10 - PREPARO MANUA  M3                                579,17

               L - P

     73545     ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PREPARO MANUAL            M3                                313,59

     73546     ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA SEM PENEIRAR), PREPARO MAN  M3                                332,52

               UAL

     73547     ARGAMASSA TRACO 1:2:6 (CIMENTO, CAL E AREIA SEM PENEIRAR), PREPARO MAN  M3                                390,24
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               UAL

     73548     ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO  M3                                422,45

                IMPERMEABILIZANTE

     73549     ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO  M3                                426,00

                IMPERMEABILIZANTE

     73550     ARGAMASSA TRACO 1:1:6 (CIMENTO, CAL E AREIA SEM PENEIRAR), PREPARO MAN  M3                                330,95

               UAL

     73551     ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E PEDRISCO), PREPARO MANUAL                M3                                273,85

     73552     ARGAMASSA TRACO 1:6 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL                   M3                                271,17

     73553     MAQUINA DE PINTAR FAIXA CONSMAQ FX24 14HP - CHP                         H                                 183,89

     73554     MACARANDUBA APARELHADA 3" X 3"                                          M                                  14,41

     73555     TACO DE CANELA 2,5X10X10CM                                              UN                                  0,27

     73556     ACO CA50 B DIAM DE 1/4" E 1/2" (MEDIA)                                  KG                                  3,07

     73557     MAQUINA POLIDORA 4HP 12AMP 220V EXCL ESMERIL E OPERADOR (CI)            H                                   1,48

     73558     LOCAÇÃO DE EXTRUSORA DE GUIAS E SARJETAS SEM FORMAS, MOTOR DIESEL DE 1  H                                   5,24

               4CV, EXCLUSIVE OPERADOR (CI)

     73559     USINA PRE-MISTURADORA DE SOLOS CAPAC 350/600T/H (CI) INCL EQUIPE        H                                 138,44

               DE OPERACAO

     73560     SOCADOR PNEUMATICO 18.5KG CONSUMO AR 0,82M3/M (CI) INCL OPERADOR        H                                   1,70

     73562     NIVEL WILD-NA-Z                                                         H                                   0,67

     73563     TRATOR ESTEIRAS DIESEL APROX 335CV C/LAMINA 5000KG (CI) INCL OPERADOR   H                                 242,95

     73564     CORTE REMOCAO DO PAVIMENTO APICOAMENTO LAJE FORMAS E CONCRETAGEM BER-   M                                 257,21

               COS FCK=25MPA-24H UTILIZANDO GRAUTH

     73566     ESCAV.MEC (ESCAV HIDR)VALA ESCOR PROF=4,5 A 6M MAT 1A CAT EXCL ES       M3                                 10,38

                    GOTAMENTO E ESCORAMENTO.

     73567     ESCAV.MEC (ESCAV HIDR)VALA ESCOR PROF=3 A 4,5M MAT 1A CAT EXCL          M3                                  7,11

                    ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO.

     73568     ESCAV.MEC (ESCAV HIDR)VALA ESCOR PROF=1,5 A 3M MAT 1A CAT EXCL          M3                                  4,82
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                    ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO.

     73569     ESCAV.MEC (ESCAV HIDR)VALA ESCOR PROF>1,5M MAT 1A CAT EXCL ESG/ES       M3                                  4,22

                    CORAMENTO.

     73570     ESCAV.MEC (ESCAV HIDR)VALA ESCOR PROF=4,5 A 6M MAT 1A C/REDUTORES       M3                                 27,04

                    PRODUT(CAVAS FUNDACOES/PEDRAS/INST PREDIAIS/OUTROS)EXCL ESG/ESCOR

               AMENTO.

     73571     ESCAV.MEC. (ESCAV HIDR)VALA ESCOR DE 3 A 4,5M MAT 1A C/REDUTORES        M3                                 16,79

                     PRODUTIVIDADE(CAVAS FUNDACOES/PEDRAS/INST PREDIAIS/OUTROS) -EXCL

               USIVE ESGOT. E ESCORAMENTO.

     73572     ESCAV.MEC. (ESCAV HIDR)VALA ESCOR DE 1,5 A 3MMAT 1A C/REDUTOR PRO       M3                                 11,45

                     DUTIVIDADE(CAVAS FUNDACOES/PEDRAS/INST PREDIAIS/OUTROS)EXCL

                     ESGOTAMENTO E ESCORAMENTO.

     73573     ESCAV MEC.VALA(ESCAV HIDR)ESCOR ATE 1,5MMAT 1A C/REDUTOR PRODUT (CAVA   M3                                 11,08

               FUND/PEDRAS/INST PREDIAIS/OUTROS) EXCL ESGOT / ESCORAMENTO.

     73574     ESCAV.MEC. VALA N ESCOR DE 4,5 A 6M(ESCAV HIDRAUL 0,78M3)MAT1ACAT EXCL  M3                                  6,01

                ESGOTAMENTO.

     73575     ESCAV MEC VALA N ESCOR DE 3 A 4,5M(ESCAV HIDRAUL O,78M3)MAT 1A CAT EXC  M3                                  4,91

               L ESGOTAMENTO.

     73576     ESCAV MEC VALA N ESCOR DE1,5 A 3M(ESCAV HIDRAUL 0,78M3)MAT 1A CAT EXCL  M3                                  3,92

                ESGOTAMENTOO.

     73577     ESCAV MEC VALA N ESCOR DE 4,5 A 6M PROF (C/ESCAV HIDR 0,78M3) MAT 1A C  M3                                 14,69

               AT C/REDUTOR(C/PEDRAS/INST PREDIAIS/OUTROS REDUTORES PRODUT  OU CAVAS

               FUND) EXCL ESGOTAMENTO

     73578     ESCAV MEC VALA N ESCOR DE 3 A 4,5M PROF(C/ESCAV HIDR0,78M3) MAT 1A CAT  M3                                 11,80

               C/ REDUTOR(C/PEDRAS/INST PREDIAIS/OUTROS REDUT PRODUT. OU CAVAS FUND)

                EXCL ESGOTAMENTO

     73579     ESCAV MEC VALA N ESCOR DE 1,5 A 3M PROF(C/ESCAV HIDRAUL 0,78M3) MAT 1A  M3                                 10,21

                CAT C/REDUTOR(C/PEDRAS/INST PREDIAIS/OUTROS REDUT PRODUT. OU CAVAS FU
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               ND) EXCL ESGOTAMENTO.

     73580     ESCAV MEC.VALA N ESCORADA(C/ESCAV HIDRAUL 0,78M3) ATE 1,5M PROF MAT 1A  M3                                  8,90

                C/REDUTOR(C/PEDRAS/INST PREDIAIS/OUTROS REDUT PRODUT OU CAVAS FUND) E

               XCL ESGOTAM

     73582     TRATOR ESTEIRAS DIESEL APROX 200CV C/LAMINA 2500KG (CF) INCL OPERADOR   H                                 130,69

     73583     CUSTO HORARIO PRODUTIVO - MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120G - 125 HP      H                                 151,46

     73584     PEROBA ROSA 3" X 3"                                                     M                                  14,41

     73585     CAMINHAO CARROCERIA FIXA FORD F-12000 12T / 142CV                       CHP                                98,62

     73586     CUSTO HORARIO PRODUTIVO DIURNO - TRATOR DE ESTEIRAS CATERPILLAR         CHP                               177,70

               D6D PS - 163 6A - 140 HP

     73587     TRANSPORTE DE TUBOS DE PVC DN 350                                       M                                   0,76

     73588     TRANSPORTE DE TUBOS DE PVC DN 300                                       M                                   0,51

     73589     TRANSPORTE DE TUBOS DE PVC DN 250                                       M                                   0,36

     73590     TRANSPORTE DE TUBOS DE PVC DN 200                                       M                                   0,22

     73591     TRANSPORTE DE TUBOS DE PVC DN 150                                       M                                   0,14

     73592     TRANSPORTE DE TUBOS DE PVC DN 125                                       M                                   0,11

     73593     TRANSPORTE DE TUBOS DE PVC DN 100                                       M                                   0,19

     73594     TRANSPORTE DE TUBOS DE PVC DN 75                                        M                                   0,14

     73595     TRANSPORTE DE TUBOS DE PVC DN 50                                        M                                   0,09

     73596     TRANSPORTE DE TUBOS DE PVC DN 25                                        M                                   0,03

     73597     TRANSPORTE DE TUBOS DE FERRO DUTIL DN 100                               M                                   0,51

     73598     TRANSPORTE DE TUBOS DE FERRO DUTIL DN 75                                M                                   0,34

     73599     ESCAVACAO MECANICA VALAS EM QUALQUER TIPO DE SOLO EXCETO ROCHA,PROF. 0  M3                                  7,08

                < H < 4 M

     73601     GRUPO GERADOR TRANSPORTAVEL SOBRE RODAS 60/66KVA (CF) DIESEL 85CV       H                                   3,34

               EXCL OPERADOR

     73602     EQUIPAMENTO P/LIMP E DESOBSTRUCAO GALERIAS ESG/AGUAS PLUV-CP- TIPO      H                                  22,79

               BUCKET MACHINE COMPLETA COM CACAMBA E 60 VARETAS - INCL OPERADOR
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     73709     GRUPO GERADOR ESTACIONARIO C/ALTERNADOR 125/145KVA (CI) DIESEL 165CV    H                                   4,96

               EXCL OPERADOR

     73710     BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA GRADUADA, INCLUSIVE COMPACTACAO        M3                                 96,00

     73711     BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA CORRIDA, INCLUSIVE COMPACTACAO         M3                                 73,39

     73712     EQUIPAMENTO ROTATIVO PARA DESOBSTRUCAO E LIMPEZA DE GALERIAS TP BUCKE   H                                  13,03

               MACHINE (CP) CONSIDERANDO APENAS A MANUTENCAO E MATERIAL DE OPERAÇÃO

     73713     ARRASAMENTO DE TUBULAO DE CONCRETO D=1,00 A 1,20M. (INCLUI ENCARREGADO  UN                                296,61

               ).

     73714     CAIXA PARA RALO C OM GRELHA FOFO 135 KG DE ALV TIJOLO MACICO (7X10X20)  UN                              1.204,46

                PAREDES DE UMA VEZ (0.20 M) DE 0.90X1.20X1.50 M (EXTERNA) COM ARGAMAS

               SA 1:4 CIMENTO:AREIA, BASE CONC FCK=10 MPA, EXCLUSIVE ESCAVACAO E REAT

               ERRO.

     73715     PINTURA VERNIZ TIPO GOMA LACA DISSOLVIDO EM ALCOOL                      M2                                 36,50

     73717     ESCORAMENTO FORMAS 4,00 A 5,00M                                         M3                                 13,40

     73718     ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DIAMETRO = 1500MM, SIMPLES OU ARMADO  M                                 165,93

               , JUNTA EM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO:AREIA

     73719     ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DIAMETRO = 1200MM, SIMPLES OU ARMADO  M                                 106,51

               , JUNTA EM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO:AREIA

     73720     ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DIAMETRO = 800MM, SIMPLES OU ARMADO,  M                                  56,77

                JUNTA EM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO:AREIA

     73721     ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DIAMETRO = 1000MM, SIMPLES OU ARMADO  M                                  85,43

               , JUNTA EM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO:AREIA

     73722     ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DIAMETRO = 600MM, SIMPLES OU ARMADO,  M                                  27,28

                JUNTA EM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO:AREIA

     73723     ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DIAMETRO = 500MM, SIMPLES OU ARMADO,  M                                  21,23

                JUNTA EM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO:AREIA

     73724     ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DIAMETRO = 400MM, SIMPLES OU ARMADO,  M                                  14,02

                JUNTA EM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO:AREIA
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     73725     ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE CERÂMICA COM JUNTA ARGAMASSADA - DN 4  M                                  16,75

               00 MM

     73726     ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBOS DE CERÂMICA COM JUNTA ARGAMASSADA - DN 3  M                                  13,95

               75 MM

     73727     ASSENTAMENTO DE MANILHAS E CONEXOES CERAMICAS DIAMETRO = 300MM, JUNTA   M                                  10,17

               EM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO:AREIA

     73728     ASSENTAMENTO DE MANILHAS E CONEXOES CERAMICAS DIAMETRO = 250MM, JUNTA   M                                   9,25

               EM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO:AREIA

     73729     ASSENTAMENTO DE MANILHAS E CONEXOES CERAMICAS DIAMETRO = 200MM, JUNTA   M                                   6,79

               EM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO:AREIA

     73730     ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DIAMETRO = 300MM, SIMPLES OU ARMADO,  M                                   9,85

                JUNTA EM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO:AREIA

     73731     ASSENTAMENTO DE MANILHAS E CONEXOES CERAMICAS, DIAMETRO = 100MM, JUNTA  M                                   3,89

                EM ARGAMASSA, 1:3 CIMENTO:AREIA

  SERP         SERVICOS PRELIMINARES

  0010         PREPARO DO TERRENO

     73671     DESMATAMENTO DE ARVORES ENTRE 0,15M E 0,30M DE DIAMETRO INCLUSIVE       UN                                  3,48

               DESTOCAMENTO E LIMPEZA DO TERRENO, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS. (ENC

               ARREGADO INCLUSO)

     73672     LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO, INCLUSIVE RETIRADA DE ARVORE ENTRE 0,05  M2                                  0,37

               M  E 0,15M DE DIAMETRO

     73822     LIMPEZA DE TERRENO - ROCADA

     73822/001 LIMPEZA DE TERRENO - ROÇADA DENSA (COM PEQUENOS ARBUSTOS)               M2                                  2,26

     73822/002 LIMPEZA DE TERRENO - RASPAGEM MECANIZADA (MOTONIVELADORA) DE CAMADA VE  M2                                  0,48

               GETAL

     73859     DESMATAMENTO / LIMPEZA

     73859/001 DESMATAMENTO/LIMPEZA TERRENOS C/EQUIP MECAN(TRATOR:1000M2/H)            M2                                  0,21

     73859/002 CAPINA MANUAL EM SERVICOS RODOVIARIOS                                   M2                                  0,60
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     73871     DESTOCAMENTOS

     73871/001 DESTOCA ARVORE PORTE MEDIO/RAIZ PROFUNDA S/REMOCAO/AUX MECAN            UN                                 93,22

     73871/002 DESTOCAMENTO MECANICO DE TOCOS D<=30CM                                  UN                                 28,16

     73871/003 DESTOCAMENTO MECANICO DE TOCOS D=30 A 50CM                              UN                                 50,39

     73871/004 DESTOCAMENTO MECANICO DE TOCOS D>50CM                                   UN                                 84,37

  0011         TRANSITO E SEGURANCA

     74220     TAPUME DE VEDACAO

     74220/001 TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA (6MM) - PINTURA A CAL- APROVEITA  M2                                 32,41

               MENTO 2 X

     74221     SINALIZACAO DE TRANSITO

     74221/001 SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA                                       M                                   1,39

  0012         ACESSOS/PASSADICOS

     74219     PASSADICOS E TRAVESSIAS - MONTAGEM, MANUTENCAO E REMOCAO

     74219/001 PASSADICOS DE MADEIRA PARA PEDESTRES                                    M2                                 41,93

     74219/002 TRAVESSIA DE MADEIRA PARA VEICULOS                                      M2                                 33,95

  0013         SUSTENTACOES DIVERSAS

     73875     LOCACAO DE ANDAIMES

     73875/001 LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE                          M/MES                              17,16

  0014         DEMOLICOES/RETIRADAS

     72208     CARGA MECANIZADA E REMOCAO E ENTULHO COM TRANSPORTE ATE 1KM             M3                                  3,05

     72209     CARGA MANUAL E REMOCAO E ENTULHO COM TRANSPORTE ATE 1KM EM CAMINHAO BA  M3                                 10,91

               SCULANTE 8 M3

     72210     DESTOCAMENTO DE TRONCOS COM DIAMETRO DE 10CM ATE 30CM, INCLUSIVE REMOC  UN                                 16,55

               AO DE RAIZES

     72211     DESTOCAMENTO DE TRONCOS COM DIAMETRO DE 30CM ATE 50CM, INCLUSIVE REMOC  UN                                 46,00

               AO DE RAIZES

     72212     DESTOCAMENTO DE TRONCOS COM DIAMETRO MAIOR DO QUE 50CM, INCLUSIVE REMO  UN                                 54,80

               CAO DE RAIZES



SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL

PCI.817.01 - CUSTO DE COMPOSIÇÕES - SINTÉTICO                                                    EMISSãO: 13/03/2013 AS 11:34:35

                                                                                                 DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 28/02/2013
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 122,43%(HORA)   82,26%(MÊS)
ABRANGÊNCIA : NACIONAL                                              LOCALIDADE  : BELO HORIZONTE
REF.COLETA : MEDIANO                                                                             DATA DE PREÇO   : 02/2013

de224 233

 CÓDIGO       |D E S C R I Ç Ã O                                                   |UNIDADE                            |CUSTO TOTAL

VÍNCULO.....: CAIXA REFERENCIAL

     72214     DEMOLICAO DE ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO         M3                                 30,07

     72215     DEMOLICAO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERAMICOS VAZADOS                   M3                                 18,80

     72216     DEMOLICAO DE VERGAS, CINTAS E PILARETES DE CONCRETO                     M3                                 97,74

     72217     DEMOLICAO DE PLACAS DIVISORIAS DE GRANILITE                             M2                                  3,76

     72218     DEMOLICAO DE DIVISORIAS EM CHAPAS OU TABUAS, INCLUSIVE DEMOLICAO DE EN  M2                                  3,01

               TARUGAMENTO

     72219     DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCOS DE PEDRA NATURAL                       M3                                 48,87

     72220     RETIRADA DE ALVENARIA DE TIJOLOS DE VIDRO                               M2                                  7,52

     72221     RETIRADA DE PLACAS DIVISORIAS DE GRANILITE                              M2                                  7,52

     72222     RETIRADAS DE DIVISORIAS EM CHAPAS OU TABUAS, SEM RETIRADA DO ENTARUGAM  M2                                  4,60

               ENTO

     72223     RETIRADAS DE DIVISORIAS EM CHAPAS OU TABUAS, COM RETIRADA DO ENTARUGAM  M2                                  9,20

               ENTO

     72224     DEMOLICAO DE TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO                               M2                                  4,51

     72225     DEMOLICAO DE TELHAS ONDULADAS                                           M2                                  1,88

     72226     RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA PARA TELHAS CERAMICAS OU  M2                                  5,71

                DE VIDRO

     72227     RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA PARA TELHAS ONDULADAS     M2                                  3,80

     72228     RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOURAS PARA TELHAS CERAMICAS OU  M2                                  9,51

                DE VIDRO

     72229     RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOURAS PARA TELHAS ONDULADAS     M2                                  7,61

     72230     RETIRADA DE TELHAS DE CERAMICAS OU DE VIDRO                             M2                                  3,76

     72231     RETIRADA DE TELHAS ONDULADAS                                            M2                                  2,63

     72232     RETIRADA DE CUMEEIRAS CERAMICAS                                         M                                   2,26

     72233     RETIRADA DE CUMEEIRAS EM ALUMINIO                                       M                                   1,50

     72234     DEMOLICAO DE FORRO DE GESSO                                             M2                                  2,26

     72235     DEMOLICAO DE ENTARUGAMENTO DE FORRO                                     M2                                  3,01

     72236     RETIRADA DE FORRO DE MADEIRA EM TABUAS                                  M2                                  6,06
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     72237     RETIRADA DE ENTARUGAMENTO DE FORRO                                      M2                                  7,61

     72238     RETIRADA DE FORRO EM REGUAS DE PVC, INCLUSIVE RETIRADA DE PERFIS        M2                                  3,80

     72239     RETIRADA DE TACOS DE MADEIRA                                            M2                                  2,85

     72240     RETIRADA DE ASSOALHO DE MADEIRA, EXCLUSIVE RETIRADA DE VIGAMENTO        M2                                 13,27

     72241     RETIRADA DE ASSOALHO DE MADEIRA, INCLUSIVE RETIRADA DE VIGAMENTO        M2                                 15,92

     72242     RETIRADA DE RODAPES DE MADEIRA, INCLUSIVE RETIRADA DE CORDAO            M2                                  3,06

     73616     DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES                                           M3                                112,69

     73801     DEMOLICAO MANUAL DE PISO / CONTRAPISO

     73801/001 DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA                                   M2                                 11,28

     73801/002 DEMOLICAO DE CAMADA DE ASSENTAMENTO/CONTRAPISO COM USO DE PONTEIRO, ES  M2                                 11,28

               PESSURA ATE 4CM

     73802     DEMOLICAO MANUAL DE REVESTIMENTOS EM PAREDES

     73802/001 DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA                   M2                                  3,76

     73874     REMOCAO DE PINTURAS COM JATEAMENTO DE AREIA

     73874/001 REMOCAO DE PINTURAS COM JATEAMENTO DE AREIA, EM SUPERFICIES METALICAS   M2                                 13,74

     73895     DEMOLICAO PISO MARMORE/SOLEIRA/PEITORIL/ESCADA

     73895/001 DEMOLICAO DE PISO DE MARMORE E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO                M2                                  4,68

     73896     RETIRADA DE AZULEJOS OU LADRILHOS

     73896/001 RETIRADA CUIDADOSA DE AZULEJOS/LADRILHOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO    M2                                 28,53

     73899     DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/REAPROVEITAMENTO

     73899/001 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS S/REAPROVEITAMENTO            M3                                 34,67

     73899/002 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO            M3                                 43,34

  0016         LIGACOES PROVISORIAS

     73960     LIGACOES PROVISORIAS AGUA / ESGOTO / ELETRICA / FORCA

     73960/001 INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRA             UN                                995,94

               OBRA,M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCL FORN MEDIDOR

  0233         SINALIZACAO DO CANTEIRO DE OBRAS

     73683     INSTALACAO DE GAMBIARRA PARA SINALIZACAO, COM 20 M, INCLUINDO LAMPADA,  UN                                 27,26
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               BOCAL E BALDE A CADA 2 M

  SERT         SERVICOS TECNICOS

  0006         CONTROLE TECNOLOGICO

     72742     ENSAIO DE RECEBIMENTO E ACEITACAO DE CIMENTO PORTLAND                   UN                                293,00

     72743     ENSAIO DE RECEBIMENTO E ACEITACAO DE AGREGADO GRAUDO                    UN                                146,50

     73900     ENSAIOS TECNOLÓGICO DE ASFALTO

     73900/001 ENSAIOS DE IMPRIMACAO - ASFALTO DILUIDO                                 M2                                  0,03

     73900/002 ENSAIOS DE TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES - COM CAP                     M2                                  0,07

     73900/003 ENSAIOS DE TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES - COM EMULSAO ASFALTICA       M2                                  0,08

     73900/004 ENSAIOS DE TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - COM CAP                       M2                                  0,10

     73900/005 ENSAIOS DE TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - COM EMULSAO ASFALTICA         M2                                  0,13

     73900/006 ENSAIOS DE TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO - COM CAP                      M2                                  0,13

     73900/007 ENSAIOS DE TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO - COM EMULSAO ASFALTICA        M2                                  0,14

     73900/008 ENSAIOS DE MACADAME BETUMINOSO POR PENETRACAO - COM CAP                 M3                                  0,65

     73900/009 ENSAIOS DE MACADAME BETUMINOSO POR PENETRACAO - COM EMULSAO ASFALTICA   M3                                  0,65

     73900/010 ENSAIOS DE PRE MISTURADO A FRIO                                         M3                                  0,50

     73900/011 ENSAIOS DE AREIA ASFALTO A QUENTE                                       T                                  16,53

     73900/012 ENSAIOS DE CONCRETO ASFALTICO                                           T                                  23,04

     74020     ENSAIO TECNOLOGICO COM CONCRETO

     74020/001 ENSAIO DE PAVIMENTO DE CONCRETO                                         M3                                 11,33

     74020/002 ENSAIOS DE PAVIMENTO DE CONCRETO COMPACTADO COM ROLO                    M3                                 10,05

     74021     ENSAIO TECNOLOGICO DE TERRAPLENAGEM

     74021/001 ENSAIOS DE TERRAPLENAGEM - CORPO DO ATERRO                              M3                                  0,28

     74021/002 ENSAIO DE TERRAPLENAGEM - CAMADA FINAL DO ATERRO                        M3                                  0,88

     74021/003 ENSAIOS DE REGULARIZACAO DO SUBLEITO                                    M2                                  0,41

     74021/004 ENSAIOS DE REFORCO DO SUBLEITO                                          M3                                  0,74

     74021/005 ENSAIOS DE SUB BASE DE SOLO MELHORADO COM CIMENTO                       M3                                  0,74

     74021/006 ENSAIOS DE BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE                        M3                                  0,79
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     74021/007 ENSAIO DE BASE DE SOLO MELHORADO COM CIMENTO                            M3                                  0,74

     74021/008 ENSAIOS DE BASE DE SOLO CIMENTO                                         M3                                  0,80

     74022     ENSAIO TECNOLOGICO

     74022/001 ENSAIO DE PENETRACAO - MATERIAL BETUMINOSO                              UN                                 62,26

     74022/002 ENSAIO DE VISCOSIDADE SAYBOLT - FUROL - MATERIAL BETUMINOSO             UN                                 80,57

     74022/003 ENSAIO DE DETERMINACAO DA PENEIRACAO - EMULSAO ASFALTICA                UN                                 73,25

     74022/004 ENSAIO DE DETERMINACAO DA SEDIMENTACAO - EMULSAO ASFALTICA              UN                                 80,57

     74022/005 ENSAIO DE DETERMINACAO DO TEOR DE BETUME - CIMENTO ASFALTICO DE PETROL  UN                                 64,09

               EO

     74022/006 ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO - SOLOS                        UN                                 58,60

     74022/007 ENSAIO DE GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO E SEDIMENTACAO - SOLOS         UN                                 69,59

     74022/008 ENSAIO DE LIMITE DE LIQUIDEZ - SOLOS                                    UN                                 36,62

     74022/009 ENSAIO DE LIMITE DE PLASTICIDADE - SOLOS                                UN                                 32,96

     74022/010 ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL - SO  UN                                 69,59

               LOS

     74022/011 ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA INTERMEDIAR  UN                                106,21

               IA - SOLOS

     74022/012 ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA MODIFICADA   UN                                139,17

               - SOLOS

     74022/013 ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS TRABALHADAS - SOLOS                    UN                                 73,25

     74022/014 ENSAIO DE MASSA ESPECIFICA - IN SITU - METODO FRASCO DE AREIA - SOLOS   UN                                 25,64

     74022/015 ENSAIO DE MASSA ESPECIFICA - IN SITU - METODO BALAO DE BORRACHA - SOLO  UN                                 29,30

               S

     74022/016 ENSAIO DE DENSIDADE REAL - SOLOS                                        UN                                 32,96

     74022/017 ENSAIO DE ABRASAO LOS ANGELES - AGREGADOS                               UN                                153,82

     74022/018 ENSAIO DE MASSA ESPECIFICA - IN SITU - EMPREGO DO OLEO - SOLOS          UN                                 40,29

     74022/019 ENSAIO DE INDICE DE SUPORTE CALIFORNIA - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - EN  UN                                 84,24

               ERGIA NORMAL - SOLOS
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     74022/020 ENSAIO DE INDICE DE SUPORTE CALIFORNIA - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - EN  UN                                 95,22

               ERGIA INTERMEDIARIA - SOLOS

     74022/021 ENSAIO DE INDICE DE SUPORTE CALIFORNIA- AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENE  UN                                102,55

               RGIA MODIFICADA- SOLOS

     74022/022 ENSAIO DE TEOR DE UMIDADE - METODO EXPEDITO DO ALCOOL - SOLOS           UN                                 21,97

     74022/023 ENSAIO DE TEOR DE UMIDADE - PROCESSO SPEEDY - SOLOS E AGREGADOS MIUDOS  UN                                 21,97

     74022/024 ENSAIO DE TEOR DE UMIDADE - EM LABORATORIO - SOLOS                      UN                                 29,30

     74022/025 ENSAIO DE PONTO DE FULGOR - MATERIAL BETUMINOSO                         UN                                 58,60

     74022/026 ENSAIO DE DESTILACAO - ASFALTO DILUIDO                                  UN                                 95,22

     74022/027 ENSAIO DE CONTROLE DE TAXA DE APLICACAO DE LIGANTE BETUMINOSO           UN                                 25,64

     74022/028 ENSAIO DE SUSCEPTIBILIDADE TERMICA - INDICE PFEIFFER - MATERIAL ASFALT  UN                                 91,56

               ICO

     74022/029 ENSAIO DE ESPUMA - MATERIAL ASFALTICO                                   UN                                 65,92

     74022/030 ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO                   UN                                 65,92

     74022/031 ENSAIO DE RESISTENCIA A TRACAO POR COMPRESSAO DIAMETRAL - CONCRETO      UN                                 65,92

     74022/032 ENSAIO DE RESISTENCIA A TRACAO NA FLEXAO DE CONCRETO                    UN                                 73,25

     74022/033 ENSAIO DE RESILIENCIA - SOLOS                                           UN                                472,46

     74022/034 ENSAIO DE RESILIENCIA - MISTURAS BETUMINOSAS                            UN                                 98,89

     74022/035 ENSAIO DE PERCENTAGEM DE BETUME - MISTURAS BETUMINOSAS                  UN                                 54,94

     74022/036 ENSAIO DE ADESIVIDADE - RESISTENCIA A AGUA - EMULSAO ASFALTICA          UN                                 43,95

     74022/037 ENSAIO DE ADESIVIDADE A LIGANTE BETUMINOSO - AGREGADO GRAUDO            UN                                 36,62

     74022/038 ENSAIO DE EXPANSIBILIDADE - SOLOS                                       UN                                 53,11

     74022/039 PREPARACAO DE AMOSTRAS PARA ENSAIO DE CARACTERIZACAO - SOLOS            UN                                 40,29

     74022/040 ENSAIO MARSHALL - MISTURA BETUMINOSA A QUENTE                           UN                                128,19

     74022/041 ENSAIO DE DETERMINACAO DO INDICE DE FORMA - AGREGADOS                   UN                                 36,62

     74022/042 ENSAIO DE EQUIVALENTE EM AREIA - SOLOS                                  UN                                 32,96

     74022/043 ENSAIO DE MOLDAGEM E CURA DE SOLO CIMENTO                               UN                                 36,62

     74022/044 ENSAIO DE COMPRESSAO AXIAL DE SOLO CIMENTO                              UN                                 29,30
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     74022/045 ENSAIO DE VISCOSIDADE CINEMATICA - ASFALTO                              UN                                 73,25

     74022/047 ENSAIO DE RESIDUO POR EVAPORACAO - EMULSAO ASFALTICA                    UN                                 36,62

     74022/048 ENSAIO DE CARGA DA PARTICULA - EMULSAO ASFALTICA                        UN                                 27,47

     74022/049 ENSAIO DE DESEMULSIBILIDADE - EMULSAO ASFALTICA                         UN                                 73,25

     74022/050 ENSAIO DE DETERMINACAO DA TAXA DE ESPALHAMENTO DO AGREGADO              UN                                 18,31

     74022/051 ENSAIO DE ADESIVIDADE A LIGANTE BETUMINOSO - AGREGADO                   UN                                 40,29

     74022/052 ENSAIO DE GRANULOMETRIA DO AGREGADO                                     UN                                 36,62

     74022/053 ENSAIO DE CONTROLE DO GRAU DE COMPACTACAO DA MISTURA ASFALTICA          UN                                 32,96

     74022/054 ENSAIO DE GRANULOMETRIA DO FILLER                                       UN                                 32,96

     74022/055 ENSAIO DE TRACAO POR COMPRESSAO DIAMETRAL - MISTURAS BETUMINOSAS        UN                                 91,56

     74022/056 ENSAIO DE DENSIDADE DO MATERIAL BETUMINOSO                              UN                                 27,76

     74022/057 ENSAIO DE CONSISTENCIA DO CONCRETO CCR - INDICE VEBE                    UN                                 27,76

     74022/058 ENSAIO DE ABATIMENTO DO TRONCO DE CONE                                  UN                                 27,76

     74259     ENSAIOS DE PINTURA DE LIGACAO                                           M2                                  0,02

  0007         SONDAGENS

     72733     MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE  EQUIPAMENTO DE SONDAGEM A PERCUSSAO    UN                                429,38

  0008         LOCACAO

     68051     LOCACAO ALVENARIA                                                       M                                   3,04

     73610     LOCAÇÃO DE REDES DE ÁGUA OU DE ESGOTO, INCLUSIVE TOPOGRAFO              M                                   0,51

     73679     LOCAÇÃO DE ADUTORAS, COLETORES TRONCO E INTERCEPTORES - ATÉ DN 500 MM,  M                                   0,55

                INCLUSIVE TOPOGRAFO

     73686     LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE TOPOG  M2                                 11,74

               RAFO E NIVELADOR

     73992     LOCACAO DE OBRA

     73992/001 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS P  M2                                  6,49

               ONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO

     74077     LOCACAO OBRA C/PECA DE PINHO / REAPROVEITAMENTO

     74077/001 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS P  M2                                  5,76
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               ONTALETADAS, SEM REAPROVEITAMENTO

     74077/002 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS P  M2                                  2,46

               ONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES.

     74077/003 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS P  M2                                  3,32

               ONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES.

  0009         LEVANTAMENTO CADASTRAL

     73677     CADASTRO DE LIGAÇÕES PREDIAIS, INCLUSIVE TOPOGRAFO E DESENHISTA         UN                                  5,91

     73678     CADASTRO DE ADUTORAS. COLETORES E INTERCEPTORES - ATÉ DN 500 MM, INCLU  M                                   1,57

               SIVE TOPOGRAFO E DESENHISTA

     73682     CADASTRO DE REDES, INCLUSIVE TOPOGRAFO E DESENHISTA                     M                                   0,76

     73758     LEVANT SECAO TRANSV C/NIVEL P/M LINEAR SECAO

     73758/001 LEVANTAMENTO SECAO TRANSVERSAL C/NIVEL TERRENO NAO ACIDENTADO VEGETAÇÃ  M                                   0,79

               O DENSA INCLUSIVE DESENHO ESC 1:200 EM PAPEL VEGETAL MILIMETRADO (MEDI

               DO P/M SECAO), INCLUSIVE NIVELADOR, AUXILIAR DE CALCULO TOPOGRAFICO E

               DESENHISTA.

     78472     SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, A  M2                                  0,43

               COMPANHAMENTO E GREIDE

  URBA         URBANIZACAO

  0201         PORTAO

     73814     PORTAO DE FERRO GALVANIZADO

     73814/001 PORTAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO, PAINEL UNICO, 1MX1,6M, INCLUSO CADE  UN                                362,58

               ADO

     73814/002 PORTAO DE FERRO GALVANIZADO 4,0X1,2M PAINEL ÚNICO, INCLUSIVE CADEADO    UN                                880,78

     73823     PORTAO PADRAO SANEPAR

     73823/001 PORTAO EM CHAPA DE FERRO E TELA, INCLUSIVE PINTURA E PILARES DE APOIO   UN                              1.946,31

               (PARA VEICULOS)

     73823/002 PORTAO EM CHAPA DE FERRO E TELA, INCLUSIVE PINTURA E PILARES DE APOIO   UN                                797,43

               (PARA PEDESTRES)
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  0202         CERCA/PROTETORES

     74038     PORTÃO PARA CERCA

     74038/001 PORTÃO COM MOURÃO DE MADEIRA ROLIÇA D=11CM COM 5 FIOS DE ARAME FARPADO  M                                  10,07

                Nº 14.

     74039     CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA

     74039/001 CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA ROLIÇA D=11CM, ESPAÇAMENTO DE 2M, ALTURA   M                                  10,07

               LIVRE DE 1M, CRAVADOS 0,50M, COM 5 FIOS DE ARAME FARPADO Nº14 CLASSE 2

               50 - FORNEC E COLOC.

     74118     CERCA VIVA - MMA

     74118/001 CERCA VIVA DE HISBICO, CEDRIHO, CALIAMDRA, ACALIFA - FORNEC. E PLANTIO  M                                   5,44

     74142     CERCA COM MOUROES - MMA

     74142/001 CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, ESPAÇAMENTO DE 3M, CRAVADOS 0,5M,  M                                  22,15

                COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO Nº14 CLASSE 250  - FORNEC E COLOC.

     74142/002 CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA, 7,5X7,5CM, ESPAÇAMENTO DE 2M, ALTURA LIV  M                                  17,73

               RE DE 2M, CRAVADOS 0,5M, COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO Nº14 CLASSE 250 -

                FORNEC E COLOC.

     74142/003 CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA, 7,5X7,5CM, ESPAÇAMENTO DE 2M, CRAVADOS 0  M                                  20,55

               ,5M, COM 8 FIOS DE ARAME FARPADO Nº14 CLASSE 250 - FORNEC E COLOC.

     74142/004 CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, SEÇÃO "T" PONTA INCLINADA, 7,5X7,5CM, E  M                                  26,56

               SPAÇAMENTO DE 3M, CRAVADOS 0,5M, COM 11 FIOS DE ARAME FARPADO Nº14 CLA

               SSE 250 - FORNEC E COLOC.

     74143     CERCA DE ARAME LISO

     74143/001 CERCA C/ POSTES RETOS DE CONCRETO (ESTICADORES RETOS) DE 15X15 CM, ALT  M                                  25,91

               . DE 2,3 A 2,5 M, COM ESCORAS DE 10 X 10 CM NOS CANTOS, COM 12 FIOS DE

                ARAME LISO (PARA DIVISÃO DE TERRENOS URBANOS)

     74143/002 CERCA C/ POSTES RETOS DE CONCRETO (ESTICADORES RETOS) DE 15X15 CM, ALT  M                                  25,02

               . DE 2,3 A 2,5 M, COM ESCORAS DE 10 X 10 CM NOS CANTOS, COM 09 FIOS DE

                ARAME LISO (PARA DIVISÃO DE TERRENOS URBANOS)
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  0204         ALAMBRADO

     73787     ALAMBRADO

     73787/001 ALAMBRADO EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO A CADA 2M ALTURA 3M, FIXADOS E  M2                                134,49

               M BLOCOS DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO REVESTIDO COM PVC

               FIO 12 MALHA 7,5CM

     74244     ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA

     74244/001 ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADA EM TUBO DE AÇO GALV.   M2                                 89,25

               C/COSTURA DIN 2440, DIÂMETRO 2", E TELA EM ARAME GALVANIZADO 14 BWG, M

               ALHA QUADRADA COM ABERTURA DE 2".

  0205         ARBORIZACAO, INCLUSIVE PREPARO DO SOLO

     73788     PLANTIO DE ARVORES E ARBUSTOS

     73788/001 PLANTIO ARBUSTO DE H=0.5 A 0.7M COM 12 UNID/M2, APENAS MÃO DE OBRA, EX  M2                                  3,76

               CLUSO O FORNECIMENTO DA MUDA E DO ADUBO

     73788/002 GRADE EM MADEIRA PARA PROTECAO DE MUDAS DE ARVORES                      UN                                 87,31

     73967     PLANTIO DE ARBUSTOS E ARVORES

     73967/001 ARBUSTO CO ALTURA MAIOR DO QUE 1,00 METRO                               UN                                 34,03

     73967/002 PLANTIO DE ARVORE COM ALTURA MAIOR DO QUE 2,00 METROS                   UN                                 42,53

     73967/003 PLANTIO DE ARVORE ISOLADA ATÉ 2,00M DE ALT, DE QUALQUER ESPECIE, EM LO  UN                                 24,34

               GRADOURO PUBLICO, INCLUSIVE TRANSPORTE DE TERRA PRETA. EXCLUSIVE FORNE

               CIMENTO DA ARVORE

     73967/004 IRRIGAÇÃO DE ÁRVORE COM CARRO PIPA                                      UN                                  0,19

  0206         GRAMA, INCLUSIVE PREPARO DO SOLO

     74236     PLANTIO DE GRAMA

     74236/001 GRAMA BATATAIS EM PLACAS                                                M2                                  8,16

  0207         PASSEIO

     73608     PISO EM PEDRA PORTUGUESA BRANCA ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA SECA TRACO 1  M2                                 47,23

               :6 (CIMENTO E AREIA) E REJUNTADA COM ARGAMASSA SECA TRACO 1:2 (CIMENTO

                E AREIA)
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  0208         PLAYGROUND/QUADRAS

     73603     CONJUNTO DE TABELAS DE BASQUETE EM LAMINADO NAVAL, INCLUSO REDE E ARO   CJ                                947,58

     73604     CONJUNTO DE TRAVES PARA FUTSAL PINTADAS, INCLUSO REDE                   CJ                              2.787,55

  0277         MANUTENCAO E LIMPEZA DE AREAS VERDES

     73864     NIVELAMENTO DE SOLO

     73864/001 NIVELAMENTO E COMPACTACAO D/AREAS ENSAIBRADAS                           HA                              1.791,28

  0278         FORNECIMENTO DE ADUBOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA JARDIM

     74228     BANCOS DE CONCRETO P/JARDIM

     74228/001 BANCO DE CONCRETO APARENTE LARG=45CM E 10CM ESPESSURA SOBRE DOIS APOI-  M                                 136,33

               OS DO MESMO MATERIAL COM SECAO DE 10X30CM.

 -----------------------------------------------------------------

 TOTAIS DO VINCULO - AGRUPADORES:      479 COMPOSIÇÕES:   3.369

 -----------------------------------------------------------------

 TOTALIZAÇÃO  DE  COMPOSIÇOES

 -----------------------------------------------------------------

                                 AGRUPADOR        COMPOSIÇÃO

 -----------------------------------------------------------------

 TOTAL GERAL ........                  479                3.369


