CODEVASFIB

ADUTORA CAICARA - OLHO D’AGUA DO PAULO
PAULO AFONSO - BAHIA
PROJETO HIDRAULICO
MEMORIAL DESCRITIVO

- Introducao

O presente projeto propde a implantacdo de um sistema de abastecimento de dgua com vistas ao
atendimento humano, beneficiando a populacao das localidades de Campos Novos, Olho d"agua do
Paulo, Nambebé e Arrasta-pé, no municipio de Paulo Afonso, Bahia.

Deve-se esclarecer que a ART a este projeto vinculada ndo contempla a ETA e nem obras civis
(apresentadas a parte de forma complementar), mas apenas o Projeto Hidraulico e a concepcao geral

do sistema.

1.0 - Localizagéo
A Planta 1.0 a seguir explicita a localizacdo do sistema preconizado bem como as comunidades

atendidas e demais componentes deste sistema integrado de abastecimento.

2.0 - Metodologia Adotada

De posse das informacdes pertinentes ao levantamento topografico e daquelas disponibilizadas pela
Prefeitura Municipal de Paulo Afonso (PMPA) no que tange a populacdo a ser atendida,
estabeleceram-se alguns pardmetros utilizados na elaboragéo dos célculos da demanda futura.
Ressalta-se que a PMPA ndo forneceu a CODEVASF a evolucdo populacional das localidades, de
modo a facultar os célculos da populacdo futura pelo método de progressdao geomeétrica, tendo sido
realizado um cadastramento das residéncias existentes, e, em funcdo deste, considerou-se a
populagéo para o horizonte de projeto — 20 anos — como sendo o dobro da atual.

Os dados utilizados foram:

- Consumo hab / dia—100 L;

- N° Hab / residéncia — 05

- Horas de funcionamento do sistema — 20 hs / dia;

- VVolume a ser reservado — 40 % do consumo total diério previsto.



PLANTA 1.0 - Localizagao do Sistema
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O Quadro 2.1 a seguir explicita as vazoes e volumes determinados e utilizados com vistas ao

dimensionamento do sistema.



Quadro 2.1 - Determinacado da Vazao de Projeto

. Consumo Volume Volume
Localidade N° Casas POp'AAt‘Le;;d'da Diério Atual VoAI\l:]rgse (Frse'flléri(;)ZO Reservatério
(L/hab.) (m®/dia) (m®/dia)
Caicaras 50 250 100 25 50 20
Arrastapé 100 500 100 50 100 40
Campos Novos 66 330 100 33 66 26
Nambebé 123 615 100 62 123 49
Olho D"Agua do
Paulo 33 165 100 17 33 13
TOTAL 372,00 1.860,00 186,00 372,00 148,80
Tempo de Vazéao por "
Localidade Vopl\l:]rgse (Fr#%ric;)zo Operacao Localidade K1 K2 Vaz(z]%/'rﬁg)tal
(hs./dia) (m3/h)
Caicaras 50 20 2,50 1,20 1,50 4,50
Arrastapé 100 20 5,00 1,20 1,50 9,00
Campos Novos 66 20 3,30 1,20 1,50 5,94
Nambebé 123 20 6,15 1,20 1,50 11,07
Olho D"Agua do
Paulo 33 20 1,65 1,20 1,50 2,97
TOTAL 372,00 18,60 33,48




Definidas as vazfes necessarias, calculou-se uma rede entre a EB Principal, em Caicaras e Campos
Novos, suficiente para a aducéo de 29,00 m*/h.
Coube a PMPA a elaboracdo do levantamento topogréafico dos eixos das adutoras, utilizado para o

dimensionamento do sistema, cujos valores se encontram em tabelas anexas.

3.0 — Concepcao Geral do Projeto

Em linhas gerais, 0 projeto é composto de captacdo (EB principal e elevatorias de pressurizacao),
ETA compacta, aducdo e sistema de distribuicdo, elementos de controle e protecdo, e automacéo do
sistema.

A captacdo se dard em um reservatorio existente para atendimento a um projeto de irrigacdo
pertencente & Prefeitura daquela cidade, de onde sera tratada uma vazao de 34 m%h, ndo obstante a
vazéo da adutora ser a citada anteriormente (29,00 m%/h).

Isto ocorre porque a prépria comunidade de Caigaras terd acesso a agua tratada, sendo que previu-se
a implantacdo de uma nova rede de distribuicdo, haja vista que a atual encontra-se totalmente
depredada.

Assim, logo ap6s a passagem pela ETA, a &gua tratada sera armazenada em 04 reservatorios de
fibra de vidro com capacidade de 25 m® cada, e parte da vazdo (4,5 m*/h) sera imediatamente
distribuida para aquela localidade (via reservatdrio elevado ja existente) e o restante seguira para o
atendimento as demais.

Para Campos Novos e Olho d”Agua do Paulo foram previstos reservatdrios elevados metalicos (2
para aquele e 01 para este) visando a distribuicdo para as residéncias, bem como reservatorios
apoiados de fibra de vidro que serdo utilizados para o recalque até demais localidades.

Devido a sua condicdo topografica, para Arrasta-Pé e Nambebé ndo foram necessérios 0s
reservatorios elevados dentro das comundades, mas foram previstos apenas os de fibra, apoiados,
em cotas suficientemente elevadas para que a dgua chegue por gravidade com pressao necessaria ao
atendimento as residéncias, ou seja, 0 volume a ser reservado ficara ao longo da adutora, antes
destas comunidades.

Previu-se rede de distribuicéo e interligacdo domiciliar em todas as localidades atendidas.

3.1 - Elevatorias

O projeto prevé a captacdo em reservatorio localizado na EBP de pressurizagdo do ja existente
projeto de irrigacdo de Caicaras, implantado ha 15 anos (1997) pela administracdo municipal, visto
que ja existe uma estrutura na represa que abastece unidade, dispensando-se assim um trecho em
recalque, além do que a infra-estrutura civil, pertinente a energia elétrica, vigilancia e conservacgao

ndo precisara ser erigida.



Foram previstas 04 estacOes elevatorias.

A primeira na EBP em Caicaras, que elevaré a 4gua para o reservatorio elevado ali existente, com
capacidade para aduzir 4,5 m*/h, com AMT = 20 mca, com bomba de apenas 1,5 CV.

A segunda, na mesma localidade, aduzird 29,00 m*h até a localidade de Campos Novos,
necessitando de 83 mca para o cumprimento da tarefa, através de motor de 15 CV de poténcia.

Nos dois casos, a captacdo sera afogada nos 04 reservatérios de 25,00 m* os quais serdo
interligados pelo sistema de vasos comunicantes.

Em Campos Novos, parte da vaz&o ser destinada ao reservatério elevado (5,94 m*/h) enquanto o
restante abastecera um reservatorio apoiado de fibra de vidro, também com 25,00 m®, de a 4gua sera
enviada para Olho d” Agua do Paulo.

Trata-se esta justamente da terceira elevatoria, situada em Campos Novos e que recalcard uma
vazdo de 23 m*/h, necessitando de uma AMT = 170 mca e moto-bomba de 25 CV, sendo que na
Estaca 328 deste trecho serdo disponibilizados 09 m%h até a localidade de Arrasta-Pé, de forma
que os 14 m%/h restantes abastecam os reservatérios elevado e apoiado existentes em Olho D" Agua
do Paulo (ODP), que seré atendida por uma vazéo de 2,97 m%h.

Finalmente a quarta e Gtima elevatoria aduzira 11 m%h até Nambebé, Gltima localidade
contemplada com o sistema, necessitando de AMT =50 mca e 7,5 CV de poténcia instalada.

Em Arrasta-pé e Nambebé, a 4gua serd armazenada em reservatorios de fibra de vidro postados
em cotas superiores existentes no caminhamento da adutora, de modo que dispensara reservatorios
de distribuicdo nas comunidades, posto que as pressfes ali incidentes serdo suficientes para o
abastecimento direto das residéncias locais.

Foi previsto um tempo méximo para o funcionamento das elevatérias de 20 horas / dia de modo a
reduzir o custo dos investimentos, ao passo que, como em Nambebe e Arrasta-pé a aducdo se
comporta também como distribuicdo, e nestas previu-se um periodo de 24 horas.

Ressalta-se que entre as 17 e 21:00 hs, entre segundas e sextas feiras, 0 valor das tarifas de energia
elétrica torna proibitivo o acionamento dos motores.

Em Campos Novos havera também uma pequena elevatoria, com 4 CV de poténcia, para 0
abastecimento do Reservatdrio Elevado 11, a qual ficara afogada sob um reservatorio apoiado de
fibra de vidro, o qual sera abastecido diretamente da adutora (trecho Caicaras — Campos Novos) e
cujo controle se dara através de uma valvula limitadora de vazdo / controlede reservatorio.

Foram previstas bombas comerciais, trifasicas, em 220 V, 02 para cada EB, sendo 01 de reserva.



3.2 — Aducdo e Distribuicdo
No que concerne a adugéo, os trechos foram subdivididos do seguinte modo:
- Trecho 01 — Caicaras — Campos Novos;
- Trecho 02 — Campos Novos — Olho d"Agua do Paulo;
- Trecho 03 — Estaca 328 (trecho 02) — Arrasta-pé;
- Trecho 04 — Olho d"Agua do Paulo — Nambebg;

3.2.1-Trecho 01

Este trecho comeca na ETA e termina em um reservatdrio postado a localidade de Campos Novos,
mais precisamente na EB de pressuizacdo e possui comprimento total de 4.741m, composto de
1.720 m de TUBOS PVC VINILFER DEFOFO 150 mm e 3.021 m de TUBOS PVC
VINILFER DEFOFO 100 mm.

Ressalta-se que 0 TRECHO 01 se encerra na ESTACA 11 do TRECHO 02, conforme pode ser
observado no perfil.

3.2.2 - Trecho 02

A EB de pressurizacdo visando o atendimento a Olho d"agua do Paulo situar-se-a na base do
reservatorio de 25 m®, também .

Trata-se do trecho com maior altura de recalque (85 m) e comprimento (7.024,16 m), o que exigiu
maiores cuidados e tubos capazes de suportar maiores pressdes, tendo sido eleitos os de ferro
fundido e VINILFER DEFOFO, ambos com 100 mm.

Isto posto, a rede é composta de TUBOS FOFO 100 mm K7 (6.563,70 m), e TUBOS PVC
DEFOFO VINILFER 100 mm (460,47 m).

3.2.3—Trecho 03

Este inicia na Estaca 328 do Trecho 02, culminando no atendimento a comunidade de Arrasta-Pé,
e a sua entrada nesta rede é controlada por uma valvula limitadora de vazao, até um reservatorio de
fibra de vidro de 20 m®, postado na Estaca 02. A partir deste o sistema opera por gravidade, sendo
que o proprio reservatorio de passagem tem as fungdes de distribuicdo e de quebra-pressdo. Tem
comprimento total de 5.993,15 m.

A tubulagdo é toda composta de TUBOS PVC PBA JE 100 mm CL 12.

Na Estaca 293 foi prevista uma valvula de alivio e, na Estaca 299 sera colocada uma valvula
limitadora de vazdo, a qual mantera o fluxo constante, evitando-se assim o aumento indesejavel da

sobrepresséo na rede.



3.2.4 - Trecho 04

A EB de pressurizacdo situar-se-4 na base de um reservatorio de fibra de vidro de 25 m® a ser
colocado em Olho d” Agua do Paulo, de onde a 4gua sera recalcada até a Estaca 43, vizinha a um
cemitério existente, onde se acumulara em um reservatério de fibra de vidro de 20 m® sobre base de
1,0 m de altura o qual, a exemplo do trecho anterior, este funcionard também como reservatério de
distribuicdo para a comunidade de Nambebé.

A Rede é composta de TUBOS PVC PBA JE 100 mm CL 12 (1.400 m), TUBOS PVC PBA JE
100 mm CL 15 (380 m) e TUBOS PVC PBA JE 100 mm CL 20 (1.674 m).

Foram previstas valvulas de alivio na EB e na Estaca 171, bem como uma valvula limitadora de
vazéo na Estaca 172.

No que tange as redes de distribuicdo das localidades, h& 01 reservatorio elevado metélico para a
distribuiciio em Olho D Agua do Paulo, e 02 para a distribuicio em Campos Novos, posto que foi
uma condicdo imposta pela topografia irregular. Neste caso especifico, a localidade contard com 02
redes de distribuicdo distintas e mais uma pequena elevatdria que abastecerd o denominado
Reservatorio Elevado 02.

Nas demais localidades — Nambebé e Arrasta-pé -, favorecidas pela topografia, 0s seus reservatérios
de distribuicdo, em fibra de vidro, serdo dispostos no caminhamento da adutora, nas Estacas 43 e
02, respectivamente.

Todas as redes de distribuicdo sdo compostas de tubos PVC PBA JE 50 mm DE 60 mm, exceto o

Ramal 02 de Campos Novos, que possui diametro de 75 / 85 mm, até o denominado NO 01.

3.3 — Sistemas de Protecao

Os principais sistemas de protecdo previstos foram os seguintes:

-Valvulas de Alivio — Se tratam de artefatos que aliviam o sistema em caso de sobre-pressao
proveniente de falta de energia brusca, ma operacéo e dos transientes hidraulicos gerados.

Sédo reguladas para que se abram e descarreguem o fluxo para a atmosfera, e sdo acionadas através
de pilotos de 02 vias, posto que a sua abertura devera ser do modo mais rapido possivel, garantindo
a integridade das tubulacdes.

- Ventosas Combinadas — Sao valvulas que expurgam o ar advindo do enchimento da rede e
daquele misturado & agua e que se acumula com o decorrer da operacdo e admitem ar quando do
esvaziamento da tubulag&o, impedindo a formacao de vacuo, a sub-presséo e, por conseguinte, 0 seu
colapso.

- Vélvulas Limitadoras de Vazao — Fundamentais para sistemas compostos de mais de 01 ramal,
pois limita a vazao incidente em cada trecho, evitando o uso indevido e prejudicando aqueles que
insistem, em sistemas publicos, na préatica das ligagdes clandestinas. Operam através do diferencial



de pressdo causado pela presenca de um orificio, previamente calculado em fungdo da vazédo e
conectados a um piloto de 03 vias, especialmente projetado para tal fim. Garantem o equilibrio
hidraulico do projeto.

- Estruturas de Protecdo de Equipamentos — Foram previstas caixas de concreto pré-moldadas
com tampa para a protecdo contra o vandalismo e ligacOes irregulares através das ventosas e
descargas, bem como visando a protecdo das valvulas dispostas no sistema.

- Caixas de Quebra-pressdo — Dispostas no Trecho 04, servem para reduzir as presdes incidentes

no sistema e, por conseguinte, dimuinuir os custos dos investimentos.

3.4 — Estac&o de Tratamento de Agua
Em face da elevada turbidez a qual esta sujeita a agua a ser tratada nos periodos de chuvas intensas

(acima de 300 NTU, com picos de mais de 600 NTU, ao longo de varios meses), recomenda-se a
aplicacdo do método de tratamento classico de clarificacdo (coagulacdo — floculagdo — decantagdo
— filtracdo — desinfeccéo).

O metodo classico de clarificagdo de aguas superficiais é o Uinico método de tratamento totalmente
parametrizado pelas normas técnicas brasileiras (NBR-12216) e se constitui, de longe e de fato, na
técnica mais segura e eficaz para obtencdo de agua potavel a partir de mananciais sujeitos a teores
muito elevados de solidos suspensos, entre 0s quais tipicamente se integra a dgua do rio Séo
Francisco e muitos dos seus principais afluentes (rio das Velhas, rio Carinhanha, rio Urucuia, rio
Verde Grande, entre outros). Ndo obstante, ha outros importantes afluentes (Rio Corrente, Rio
Grande etc.), cujas aguas se mantém em niveis moderados de turbidez e cor verdadeira (150 NTU e
150 uC, respectivamente, como valores de pico em 10% ou menos do tempo), mesmo em periodos
de chuvas severas, e por conta disso, sdo passiveis de tratamento por meio de uma técnica mais
simples e econdmica. Para estes casos podera ser aplicada com grandes vantagens a técnica de
clarificacdo por coagulagdo quimica seguida de filtragdo direta ascendente (filtros russos), via de
regra com taxas de filtragdo limitadas a um maximo de 120 m*m?*d, conforme prevé a prépria
NBR-12216.

A ETA pré-fabricada ora especificada estd integralmente dimensionada e construida de acordo com
os ditames de projeto da NBR-12216, constituindo-se das seguintes principais unidades e
parametros:

- Coagulacdo quimica com coagulante metalico (sulfato de aluminio, cloreto férrico ou outro),
dosado proporcionalmente a dgua bruta por meio de bomba dosadora eletronica;

- Adicdo de substancia alcalinizante (cal hidratada, carbonato de sédio ou outra), se necessaria for,
dosada proporcionalmente a agua bruta por meio de bomba dosadora eletrénica;

- Mistura rapida através de calha Parshall, com gradiente de velocidade, no ponto de aplicacéo, de
70021100 s™;



- Floculacdo hidraulica do tipo bandejas superpostas (bandejas com orificios calibrados), com
gradientes de velocidade decrescentes, no sentido do fluxo, compreendidos entre 70 a 10 s, e
tempo de detengdo hidraulica total entre 20 e 30 minutos;

- Decantacdo de alta taxa, com o uso de placas planas paralelas inclinadas a 60°, calculada para
retencdo de flocos com velocidade critica de sedimentagdo maior ou igual a 1,74 cm/min;

filtracdo rapida em leito misto (antracito e areia) pela técnica de taxa declinante variavel, com filtros
autolavaveis, com um minimo de quatro filtros paralelos utilizando taxa de filtragdo média de, no
méaximo, 360 m*/m?*d;

- Neutralizacdo do pH da agua filtrada, se necessaria for, atraves da adicdo de substancia
alcalinizante (cal hidratada, carbonato de s6dio ou outra), dosada proporcionalmente a dgua bruta
por meio de bomba dosadora eletronica; e,

desinfeccéo da agua filtrada através da adicdo de cloro ou um de um dos seus derivados (hipoclorito
de sddio, hipoclorito de célcio, tricloro ou outro), dosado proporcionalmente a agua bruta por meio
de bomba dosadora eletronica.

O lodo resultante do tratamento sera ecaminhado ao atero sanitario do municipio.

Deve-se ressaltar, porém que a operacdo da ETA — vazéo de tratamento de 10 L/s -, no que tange o
doseamento dos elementos e demais procedimentos, devera ficar a cargo do poder publico

municipal.

3.5 — Automacéo do Sistema

Decidiu-se por um sistema de automacao simplificada, utilizada com sucesso em varias localidades
e que consiste em um timer que ligard o motor em um intervalo pré-determinado — a cada “x” horas
— 0 qual esta diretamente associado a um pressostato, devidamente regulado. Assim, na medida em
que os reservatorios forem sendo completados, as boias metélicas se elevardo e fechardo a
passagem, aumentando a pressao do sistema devido a reducdo da vazdo demandada.

Quando todos os reservatérios estiverem cheios, ou seja, quando a pressdo se elevar para atingir o
“shut-off” da bomba, o pressostato a indicara e enviara um comando ao quadro elétrico para que a
bomba seja desligada. Apo6s 0 tempo pré-determinado, o motor sera de novo acionado pelo timer e,
caso continue sem haver consumo, 0 pressostato mais uma vez enviara o sinal de desligamento para
quadro de comando. Do contrario, 0 motor continuara funcionando até que todos 0s reservatorios
estejam repletos novamente.

Complementando as funcdes de protecdo, cada chave magnética possuird um relé PIN, que evita o
seu funcionamenot a seco decorrente de qualquer razéo.

A maior vantagem deste sistema é o seu baixo custo e a dispensa de mao-de-obra para a sua

operacdo, gerando uma economia significativa.



4.0 — Memorial de Célculo

Encontram-se anexos 0s quadros referentes ao memorial de célculo e os dados da topografia que
serviram de base para o dimensionamento hidraulico.

Para o dimensionamento das redes de distribuicdo, utilizaram-se as plantas topograficas fornecidas
pela Prefeitura Municipal de Paulo Afonso, que alids forneceu todos os dados topograficos e de

populagéo utilizados neste projeto.

5.0 — Orgamento

Também anexas estdo as planilhas de orcamento separadas por obras civis e equipamentos
hidromecénicos.

Foram previstas as escavacgdes, reaterro, compactagcdo, montagem, constru¢es civis diversas,
inclusive das bases para a instalacdo dos reservatorios elevados.

Os valores praticados sdo referentes a Novembro/2012, e foram Elaborados pelo setor pertinente da

Codevasf.
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ANEXOS

- Dados da Topografia (Adutoras);
- Memoriais de Célculo (adutoras e redes de distribuicéo);

11



LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO TRECHO CAICARA (EB IRRIGACAOQ) - CAMPOS NOVOS

ESTACAS COTA 02 Desnivel Distancia Dist. Real
Horizontal
EBP CAICARA 267,400 0,000 0.00 0.00
Es4 258,160 29,240 200,00 200,21
Es5 257.970 20.190 20,00 20,00
E86 257,930 20,040 20,00 20,00
Eg7 257.980 0,050 20,00 20,00
Es8 258,100 0.120 20,00 20,00
Es9 258,300 0.200 20,00 20,00
E90 258,740 0,440 20,00 20,00
Eol 258.760 0.020 20,00 20.00
Eo2 259,000 0.240 20,00 20,00
E93 259,200 0.200 20,00 20,00
Eoa 259.270 0.070 20,00 20,00
E95 259,250 20,020 20,00 20,00
E96 259.200 20,050 20,00 20,00
E97 259,030 20.170 20,00 20,00
o8 258,670 20,360 20,00 20,00
E99 (Chafariz 01) 258,130 20,540 20,00 20,01
£100 257.950 20.180 20,00 20,00
E101 258,580 0,630 20,00 20,01
E102 259,180 0.600 20,00 20,01
E103 250,480 0.300 20,00 20,00
E104 259.770 0,290 20,00 20,00
E105 260,280 0,510 20,00 20,01
E106 260,230 20,050 20,00 20,00
E107 260,260 0,030 20,00 20,00
E108 260,390 0.130 20,00 20,00
£109 260,540 0.150 20,00 20,00
E110 260,390 20,150 20,00 20,00
E111 260,040 20,350 20,00 20,00
E112 259,430 20,610 20,00 20,01
E113 258,470 20,960 20,00 20,02
E114 258,063 20,407 20,00 20,00
E115 258.190 0.127 20,00 20,00
E116 259,820 1.630 20,00 20,07
E117 259,700 20,120 20,00 20,00
E118 260,140 0,440 20,00 20,00
E119 260,250 0.110 20,00 20,00
E120 260,110 20,140 20,00 20,00
E121 259,780 20.330 20,00 20,00
E122 259,340 20,440 20,00 20,00
E123 259.710 0.370 20,00 20,00
E124 259,960 0.250 20,00 20,00
E125 260,080 0.120 20,00 20,00
E126 260,040 20,040 20,00 20,00
E127 250,640 20,400 20,00 20,00
E128 259,140 20,500 20,00 20,01
E129 259,020 20.120 20,00 20,00
E130 250,018 20,002 20,00 20,00
E131 259.920 0,902 20,00 20,02
E132 260,540 0.620 20,00 20,01
E133 260,930 0.390 20.00 20,00
E134 261,140 0.210 20.00 20,00
E135 261,220 0,080 20,00 20,00
E136 261,340 0.120 20.00 20.00
E137 261,520 0.180 20.00 20.00
E138 261,430 20,090 20,00 20,00
E139 261,520 0,090 20.00 20.00
E140 261.450 20,070 20.00 20,00
E141 261,680 0.230 20.00 20.00
E142 262.020 0.340 20.00 20.00
E143 262.140 0.120 20,00 20.00
E144 262.210 0.070 20,00 20.00
E145 262.250 0.040 20,00 20.00
E146 261,180 21,070 20,00 20.03
E147 261,120 20,060 20,00 20.00
E148 261,200 0,080 20,00 20,00
E149 261,330 0.130 20,00 20,00
E150 261,472 0.142 20,00 20,00
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LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO TRECHO CAICARA (EB IRRIGACAQ) - CAMPOS NOVOS

ESTACAS COTA 02 Desnivel Distancia Dist. Real
Horizontal
E151 261,580 0,108 20,00 20.00
E152 261,770 0,190 20,00 20,00
E153 262,160 0,390 20,00 20,00
E154 263,060 0,900 20,00 20,02
E155 263,500 0,440 20,00 20,00
E156 263,920 0,420 20,00 20,00
E157 264,340 0,420 20,00 20,00
E158 264,890 0,550 20,00 20,01
E159 265,320 0,430 20,00 20,00
E160 265,720 0,400 20,00 20,00
E161 266,140 0,420 20,00 20,00
E162 266,240 0,100 20,00 20,00
E163 266,490 0,250 20,00 20,00
E164 267,210 0,720 20,00 20,01
E165 267,780 0,570 20,00 20,01
E166 268,380 0,600 20,00 20,01
E167 268,930 0,550 20,00 20,01
E168 269,290 0,360 20,00 20,00
E169 269,720 0,430 20,00 20,00
E170 269,970 0,250 20,00 20,00
E171 269,810 ~0,160 20,00 20,00
E172 270,120 0.310 20,00 20,00
E173 270,740 0,620 20,00 20,01
E174 271,400 0,660 20,00 20,01
E175 271,960 0,560 20,00 20,01
E176 272,718 0,758 20,00 20,01
E177 273,160 0,442 20,00 20,00
E178 273,630 0,470 20,00 20,01
E179 273,810 0,180 20,00 20,00
E180 273,820 0,010 20,00 20,00
E181 273,890 0,070 20,00 20,00
E182 274,030 0,140 20,00 20,00
E183 274,220 0,190 20,00 20,00
E184 274,470 0,250 20,00 20,00
E185 274,720 0,250 20,00 20,00
E186 275,080 0,360 20,00 20,00
E187 275,530 0,450 20,00 20,01
E188 275,030 ~0,500 20,00 20,01
E189 276,340 1.310 20,00 20,04
E190 276,570 0,230 20,00 20,00
E191 276,560 20,010 20,00 20,00
E192 276,260 ~0,300 20,00 20,00
E193 275,980 -0,280 20,00 20,00
E104 275,540 ~0,440 20,00 20,00
E195 275,310 -0,230 20,00 20,00
E196 275,560 0,250 20,00 20,00
E197 275,820 0,260 20,00 20,00
E198 275,960 0,140 20,00 20,00
E199 276,200 0,240 20,00 20,00
E200 276,280 0,080 20,00 20,00
E201 276,010 20,270 20,00 20,00
E202 275,590 20,420 20,00 20,00
E203 275,340 ~0,250 20,00 20,00
E204 275.110 20,230 20,00 20,00
E205 274,840 20,270 20,00 20,00
E206 274,690 20,150 20,00 20,00
E207 274,490 ~0,200 20,00 20,00
E208 274,370 ~0,120 20,00 20,00
E209 274,190 -0,180 20,00 20,00
E210 274,310 0.120 20,00 20,00
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LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO TRECHO CAICARA (EB IRRIGACAO) - CAMPOS NOVOS

ESTACAS COTA 02 Desnivel Distancia Dist. Real
Horizontal
E2LL 274,650 0,340 20,00 20,00
E212 274,240 20,410 20,00 20,00
E213 276,000 1,760 20,00 20,08
E214 276,720 0,720 20,00 20,01
E215 277,430 0,710 20,00 20,01
E216 277,150 20,280 20,00 20,00
E217 276,690 -0,460 20,00 20,01
E218 276,690 0,000 20,00 20,00
E219 276,430 -0,260 20,00 20,00
E220 276,270 20,160 20,00 20,00
E221 275,950 -0,320 20,00 20,00
E222 275,830 20,120 20,00 20,00
E223 275,320 -0,510 20,00 20,01
E224 275,160 -0,160 20,00 20,00
E225 275,930 0,770 20,00 20,01
E226 276,550 0,620 20,00 20,01
E227 277,170 0,620 20,00 20,01
E228 278,000 0,830 20,00 20,02
E229 277,960 20,040 20,00 20,00
E230 277,490 -0,470 20,00 20,01
E23L 276,800 20,690 20,00 20,01
E232 276,120 -0,680 20,00 20,01
E233 275,540 20,580 20,00 20,01
E234 274,990 -0,550 20,00 20,01
E235 274,500 20,490 20,00 20,01
E236 273,650 -0,850 20,00 20,02
E237 272,740 20,910 20,00 20,02
E238 272,220 -0,520 20,00 20,01
E239 271,900 20,320 20,00 20,00
E240 272,010 0,110 20,00 20,00
E241 272,230 0,220 20,00 20,00
E242 272,840 0,610 20,00 20,01
E243 273,860 1,020 20,00 20,03
E244 274,590 0,730 20,00 20,01
E245 275,280 0,690 20,00 20,01
E246 275,810 0,530 20,00 20,01
E247 276,600 0,790 20,00 20,02
E248 277,300 0,700 20,00 20,01
E249 277,940 0,640 20,00 20,01
E250 277,790 20,150 20,00 20,00
E251 277,270 -0,520 20,00 20,01
E252 277,400 0,130 20,00 20,00
E253 275,530 1,870 20,00 20,09
E254 274,600 20,930 20,00 20,02
E255 273,820 20,780 20,00 20,02
E256 273,180 20,640 20,00 20,01
E257 272,480 -0,700 20,00 20,01
E258 272,270 20,210 20,00 20,00
E259 272,050 20,220 20,00 20,00
E260 271,840 20,210 20,00 20,00
E261 271,130 0,710 20,00 20,01
E262 270,710 20,420 20,00 20,00
E263 270,380 -0,330 20,00 20,00
E264 270,520 0,140 20,00 20,00
E265 270,420 -0,100 20,00 20,00
E266 270,200 20,220 20,00 20,00
E267 269,960 20,240 20,00 20,00
E268 268,510 1,450 20,00 20,05
E269 268,040 20,470 20,00 20,01
E270 268,820 0,780 20,00 20,02
E271 269,610 0,790 20,00 20,02
E272 269,700 0,090 20,00 20,00
E273 269,890 0,190 20,00 20,00
E274 270,150 0,260 20,00 20,00
E275 270,450 0,300 20,00 20,00
E276 270,200 0,250 20,00 20,00
E277 270,140 -0,060 20,00 20,00
E278 269,590 -0,550 20,00 20,01
E278 + 8 (Chafariz 02) 268,960 20,630 8,00 8,02
E279 268,320 20,640 12,00 12,02
E279+7 268,000 20,320 7,00 7,01
E280 268,280 0,280 13,00 13,00
E281 260,420 1,140 20,00 20,03
E282 270,440 1,020 20,00 20,03
E283 271,020 0,580 20,00 20,01
E284 271,230 0,210 20,00 20,00
E285 271,200 -0,030 20,00 20,00
E286 270,770 20,430 20,00 20,00
E287 270,949 0,179 20,00 20,00
E288 269,490 1,459 20,00 20,05
E289 268,130 -1,360 20,00 20,05
E290 269,230 1,100 20,00 20,03
E291 268,190 -1,040 20,00 20,03
E292 268,450 0,260 20,00 20,00
E293 271,000 2,550 20,00 20,16
E294 271,850 0,850 20,00 20,02
E295 272,450 0,600 20,00 20,01
E296 272,620 0,170 20,00 20,00
E297 272,770 0,150 20,00 20,00
E298 272,960 0,190 20,00 20,00
E299 273,380 0,420 20,00 20,00
E300 273,950 0,570 20,00 20,01
TOTAL 6,550 2.520,00 4.521,89
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LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO TRECHO CAMPOS NOVOS (ETA) - OLHO D’AGUA DO PAULO

Distancia Horizontal

ESTACAS COTA 02 Desnivel Dist. Real

C. NOVOS (E00) 273,950 0,000 0,00 0,00
EO1 274,500 0,550 20,00 20,01
EQ02 275,040 0,540 20,00 20,01
EO3 275,700 0,660 20,00 20,01
E04 276,100 0,400 20,00 20,00
EO5 276,570 0,470 20,00 20,01
E06 276,890 0,320 20,00 20,00
EQ7 277,090 0,200 20,00 20,00
E08 277,760 0,670 20,00 20,01
E09 278,540 0,780 20,00 20,02
E10 279,200 0,660 20,00 20,01
E11 RES ELEV. - EB ODP 279,450 0,250 20,00 20,00
E12 279,950 0,500 20,00 20,01
E13 280,490 0,540 20,00 20,01
El4 280,730 0,240 20,00 20,00
E15 280,590 -0,140 20,00 20,00
E16 280,250 -0,340 20,00 20,00
E17 279,730 -0,520 20,00 20,01
E18 279,400 -0,330 20,00 20,00
E19 279,390 -0,010 20,00 20,00
E20 279,640 0,250 20,00 20,00
E21 280,070 0,430 20,00 20,00
E22 280,880 0,810 20,00 20,02
E23 281,630 0,750 20,00 20,01
E24 282,080 0,450 20,00 20,01
E25 282,710 0,630 20,00 20,01
E26 282,920 0,210 20,00 20,00
E27 282,720 -0,200 20,00 20,00
E28 282,300 -0,420 20,00 20,00
E29 281,660 -0,640 20,00 20,01
E30 281,180 -0,480 20,00 20,01
E31 280,410 -0,770 20,00 20,01
E32 280,010 -0,400 20,00 20,00
E33 280,030 0,020 20,00 20,00
E34 279,820 -0,210 20,00 20,00
E35 278,770 -1,050 20,00 20,03
E36 277,930 -0,840 20,00 20,02
E37 276,880 -1,050 20,00 20,03
E38 276,270 -0,610 20,00 20,01
E39 275,600 -0,670 20,00 20,01
E40 274,810 -0,790 20,00 20,02
E41 275,220 0,410 20,00 20,00
E42 275,810 0,590 20,00 20,01
E43 276,630 0,820 20,00 20,02
E44 276,800 0,170 20,00 20,00
E45 276,540 -0,260 20,00 20,00
E46 276,220 -0,320 20,00 20,00
E47 275,780 -0,440 20,00 20,00
E48 275,440 -0,340 20,00 20,00
E49 275,190 -0,250 20,00 20,00
E50 274,910 -0,280 20,00 20,00
E51 274,200 -0,710 20,00 20,01
E52 274,660 0,460 20,00 20,01
E53 276,230 1,570 20,00 20,06
E54 276,970 0,740 20,00 20,01
E55 277,640 0,670 20,00 20,01
E56 278,100 0,460 20,00 20,01
E57 278,530 0,430 20,00 20,00
E58 279,220 0,690 20,00 20,01
E59 280,050 0,830 20,00 20,02
E60 280,780 0,730 20,00 20,01
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LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO TRECHO CAMPOS NOVOS (ETA) - OLHO D’AGUA DO PAULO

Distancia Horizontal

ESTACAS COTA 02 Desnivel Dist. Real
E61 281,490 0,710 20,00 20,01
E62 282,020 0,530 20,00 20,01
E63 282,650 0,630 20,00 20,01
E64 283,340 0,690 20,00 20,01
E65 284,050 0,710 20,00 20,01
E66 284,520 0,470 20,00 20,01
E67 285,130 0,610 20,00 20,01
E68 285,530 0,400 20,00 20,00
E69 285,970 0,440 20,00 20,00
E70 286,540 0,570 20,00 20,01
E71 286,880 0,340 20,00 20,00
E72 287,340 0,460 20,00 20,01
E73 287,560 0,220 20,00 20,00
E74 287,650 0,090 20,00 20,00
E75 287,490 -0,160 20,00 20,00
E76 287,440 -0,050 20,00 20,00
E77 287,460 0,020 20,00 20,00
E78 287,420 -0,040 20,00 20,00
E79 287,490 0,070 20,00 20,00
E80 287,780 0,290 20,00 20,00
E81 288,330 0,550 20,00 20,01
E82 288,680 0,350 20,00 20,00
E83 288,880 0,200 20,00 20,00
E84 289,280 0,400 20,00 20,00
E85 289,090 -0,190 20,00 20,00
E86 288,340 -0,750 20,00 20,01
E87 287,730 -0,610 20,00 20,01
E88 287,110 -0,620 20,00 20,01
E89 286,520 -0,590 20,00 20,01
E90 286,000 -0,520 20,00 20,01
E91 285,410 -0,590 20,00 20,01
E92 284,900 -0,510 20,00 20,01
E93 284,480 -0,420 20,00 20,00
E94 283,936 -0,544 20,00 20,01
E95 283,540 -0,396 20,00 20,00
E96 283,190 -0,350 20,00 20,00
E97 282,740 -0,450 20,00 20,01
E98 282,160 -0,580 20,00 20,01
E99 281,590 -0,570 20,00 20,01
E100 281,030 -0,560 20,00 20,01
E101 280,430 -0,600 20,00 20,01
E102 279,950 -0,480 20,00 20,01
E103 279,190 -0,760 20,00 20,01
E104 278,430 -0,760 20,00 20,01
E105 279,330 0,900 20,00 20,02
E106 279,310 -0,020 20,00 20,00
E107 279,130 -0,180 20,00 20,00
E108 279,010 -0,120 20,00 20,00
E109 279,080 0,070 20,00 20,00
E110 278,680 -0,400 20,00 20,00
E111 278,170 -0,510 20,00 20,01
E112 279,190 1,020 20,00 20,03
E113 279,100 -0,090 20,00 20,00
E114 278,770 -0,330 20,00 20,00
E115 279,490 0,720 20,00 20,01
E116 277,480 -2,010 20,00 20,10
E117 276,880 -0,600 20,00 20,01
E118 279,040 2,160 20,00 20,12
E119 280,750 1,710 20,00 20,07
E120 281,680 0,930 20,00 20,02
E121 281,540 -0,140 20,00 20,00
E122 281,390 -0,150 20,00 20,00
E123 280,530 -0,860 20,00 20,02
E124 280,680 0,150 20,00 20,00
E125 281,530 0,850 20,00 20,02
E126 282,110 0,580 20,00 20,01
E127 282,780 0,670 20,00 20,01
E128 283,730 0,950 20,00 20,02
E129 284,710 0,980 20,00 20,02
E130 285,700 0,990 20,00 20,02
E131 286,540 0,840 20,00 20,02
E132 287,030 0,490 20,00 20,01
E133 287,310 0,280 20,00 20,00
E134 287,080 -0,230 20,00 20,00
E135 286,370 -0,710 20,00 20,01
E136 285,680 -0,690 20,00 20,01
E137 284,850 -0,830 20,00 20,02
E138 284,050 -0,800 20,00 20,02
E139 284,230 0,180 20,00 20,00
E140 284,540 0,310 20,00 20,00
E141 284,990 0,450 20,00 20,01
E142 285,370 0,380 20,00 20,00
E143 285,730 0,360 20,00 20,00
E144 285,730 0,000 20,00 20,00
E145 285,800 0,070 20,00 20,00
E146 285,900 0,100 20,00 20,00
E147 286,100 0,200 20,00 20,00
E148 286,420 0,320 20,00 20,00
E149 287,160 0,740 20,00 20,01
E150 287,710 0,550 20,00 20,01
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LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO TRECHO CAMPOS NOVOS (ETA) - OLHO D’AGUA DO PAULO

Distancia Horizontal

ESTACAS COTA 02 Desnivel Dist. Real
E151 287,630 -0,080 20,00 20,00
E152 287,550 -0,080 20,00 20,00
E153 287,740 0,190 20,00 20,00
E154 288,090 0,350 20,00 20,00
E155 288,850 0,760 20,00 20,01
E156 289,500 0,650 20,00 20,01
E157 290,240 0,740 20,00 20,01
E158 291,490 1,250 20,00 20,04
E159 292,340 0,850 20,00 20,02
E160 292,070 -0,270 20,00 20,00
E161 293,930 1,860 20,00 20,09
E162 294,990 1,060 20,00 20,03
E163 296,210 1,220 20,00 20,04
E164 297,300 1,090 20,00 20,03
E165 298,480 1,180 20,00 20,03
E166 299,400 0,920 20,00 20,02
E167 300,350 0,950 20,00 20,02
E168 300,560 0,210 20,00 20,00
E169 300,630 0,070 20,00 20,00
E170 300,240 -0,390 20,00 20,00
E171 299,700 -0,540 20,00 20,01
E172 298,800 -0,900 20,00 20,02
E173 297,700 -1,100 20,00 20,03
E174 296,240 -1,460 20,00 20,05
E175 294,760 -1,480 20,00 20,05
E176 292,970 -1,790 20,00 20,08
E177 291,010 -1,960 20,00 20,10
E178 290,340 -0,670 20,00 20,01
E179 289,610 -0,730 20,00 20,01
E180 290,760 1,150 20,00 20,03
E181 291,540 0,780 20,00 20,02
E182 292,270 0,730 20,00 20,01
E183 292,630 0,360 20,00 20,00
E184 293,300 0,670 20,00 20,01
E185 294,000 0,700 20,00 20,01
E186 295,400 1,400 20,00 20,05
E187 296,280 0,880 20,00 20,02
E188 297,890 1,610 20,00 20,06
E189 299,980 2,090 20,00 20,11
E190 301,650 1,670 20,00 20,07
E191 302,560 0,910 20,00 20,02
E192 303,440 0,880 20,00 20,02
E193 303,760 0,320 20,00 20,00
E194 304,160 0,400 20,00 20,00
E195 304,480 0,320 20,00 20,00
E196 304,300 -0,180 20,00 20,00
E197 304,010 -0,290 20,00 20,00
E198 303,280 -0,730 20,00 20,01
E199 303,590 0,310 20,00 20,00
E200 302,150 -1,440 20,00 20,05
E201 301,650 -0,500 20,00 20,01
E202 301,030 -0,620 20,00 20,01
E203 300,520 -0,510 20,00 20,01
E204 299,450 -1,070 20,00 20,03
E205 298,680 -0,770 20,00 20,01
E206 297,660 -1,020 20,00 20,03
E207 297,010 -0,650 20,00 20,01
E208 296,550 -0,460 20,00 20,01
E209 296,100 -0,450 20,00 20,01
E210 296,020 -0,080 20,00 20,00
E211 296,160 0,140 20,00 20,00
E212 296,400 0,240 20,00 20,00
E213 296,520 0,120 20,00 20,00
E214 296,500 -0,020 20,00 20,00
E215 296,210 -0,290 20,00 20,00
E216 295,970 -0,240 20,00 20,00
E217 295,500 -0,470 20,00 20,01
E218 295,310 -0,190 20,00 20,00
E219 295,570 0,260 20,00 20,00
E220 295,890 0,320 20,00 20,00
E221 295,700 -0,190 20,00 20,00
E222 295,210 -0,490 20,00 20,01
E223 296,190 0,980 20,00 20,02
E224 296,720 0,530 20,00 20,01
E225 297,240 0,520 20,00 20,01

E225 + 10 297,220 -0,020 10,00 10,00
E226 297,400 0,180 10,00 10,00
E227 297,460 0,060 20,00 20,00
E228 297,920 0,460 20,00 20,01
E229 298,470 0,550 20,00 20,01
E230 298,990 0,520 20,00 20,01
E231 299,470 0,480 20,00 20,01
E232 299,830 0,360 20,00 20,00
E233 299,930 0,100 20,00 20,00
E234 299,890 -0,040 20,00 20,00
E235 299,990 0,100 20,00 20,00
E236 300,230 0,240 20,00 20,00
E237 300,680 0,450 20,00 20,01
E238 301,540 0,860 20,00 20,02
E239 302,420 0,880 20,00 20,02
E240 303,120 0,700 20,00 20,01
E241 303,820 0,700 20,00 20,01
E242 304,450 0,630 20,00 20,01
E243 305,210 0,760 20,00 20,01
E244 305,600 0,390 20,00 20,00
E245 305,890 0,290 20,00 20,00
E246 306,240 0,350 20,00 20,00
E247 306,810 0,570 20,00 20,01
E248 307,400 0,590 20,00 20,01
E249 308,100 0,700 20,00 20,01
E250 308,720 0,620 20,00 20,01
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LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO TRECHO CAMPOS NOVOS (ETA) - OLHO D’AGUA DO PAULO

Distancia Horizontal

ESTACAS COTA 02 Desnivel Dist. Real
E251 309,350 0,630 20,00 20,01
E252 309,850 0,500 20,00 20,01
E253 310,460 0,610 20,00 20,01
E254 311,050 0,590 20,00 20,01
E255 311,700 0,650 20,00 20,01
E256 312,450 0,750 20,00 20,01
E257 312,790 0,340 20,00 20,00
E258 312,590 -0,200 20,00 20,00
E259 312,380 -0,210 20,00 20,00
E260 312,270 -0,110 20,00 20,00
E261 312,140 -0,130 20,00 20,00
E262 312,040 -0,100 20,00 20,00
E263 312,170 0,130 20,00 20,00
E264 312,400 0,230 20,00 20,00
E265 312,610 0,210 20,00 20,00
E266 312,550 -0,060 20,00 20,00
E267 312,620 0,070 20,00 20,00
E268 312,730 0,110 20,00 20,00
E269 312,800 0,070 20,00 20,00
E270 313,180 0,380 20,00 20,00
E271 312,690 -0,490 20,00 20,01
E272 313,980 1,290 20,00 20,04
E273 314,360 0,380 20,00 20,00
E274 314,490 0,130 20,00 20,00
E275 314,710 0,220 20,00 20,00
E276 315,270 0,560 20,00 20,01
E277 315,890 0,620 20,00 20,01
E278 316,000 0,110 20,00 20,00
E279 316,580 0,580 20,00 20,01
E280 317,010 0,430 20,00 20,00
E281 317,210 0,200 20,00 20,00
E282 317,360 0,150 20,00 20,00
E283 317,600 0,240 20,00 20,00
E284 318,080 0,480 20,00 20,01
E285 318,570 0,490 20,00 20,01
E286 318,750 0,180 20,00 20,00
E287 318,540 -0,210 20,00 20,00
E288 318,210 -0,330 20,00 20,00
E289 317,940 -0,270 20,00 20,00
E290 317,780 -0,160 20,00 20,00
E291 317,810 0,030 20,00 20,00
E292 317,990 0,180 20,00 20,00
E293 318,360 0,370 20,00 20,00
E294 318,680 0,320 20,00 20,00
E295 318,890 0,210 20,00 20,00
E296 318,800 -0,090 20,00 20,00
E297 319,060 0,260 20,00 20,00
E298 319,580 0,520 20,00 20,01
E299 320,350 0,770 20,00 20,01
E300 321,610 1,260 20,00 20,04
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LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO TRECHO CAMPOS NOVOS (ETA) - OLHO D’AGUA DO PAULO

Distancia Horizontal

ESTACAS COTA 02 Desnivel Dist. Real
E301 322,680 1,070 20,00 20,03
E302 323,540 0,860 20,00 20,02
E303 324,340 0,800 20,00 20,02
E304 325,040 0,700 20,00 20,01
E305 325,860 0,820 20,00 20,02
E306 326,240 0,380 20,00 20,00
E307 327,010 0,770 20,00 20,01
E308 327,430 0,420 20,00 20,00
E309 327,770 0,340 20,00 20,00
E310 328,160 0,390 20,00 20,00
E311 328,600 0,440 20,00 20,00
E312 328,890 0,290 20,00 20,00
E313 328,170 -0,720 20,00 20,01
E314 329,440 1,270 20,00 20,04
E315 329,720 0,280 20,00 20,00
E316 330,040 0,320 20,00 20,00
E317 330,410 0,370 20,00 20,00
E318 330,860 0,450 20,00 20,01
E319 331,230 0,370 20,00 20,00
E320 331,800 0,570 20,00 20,01
E321 332,400 0,600 20,00 20,01
E322 332,980 0,580 20,00 20,01
E323 333,610 0,630 20,00 20,01
E324 334,250 0,640 20,00 20,01
E325 334,940 0,690 20,00 20,01
E326 335,700 0,760 20,00 20,01
E327 336,580 0,880 20,00 20,02

E328 SAIDA ARRASTA-PE 338,900 2,320 20,00 20,13
E329 339,540 0,640 20,00 20,01
E330 340,390 0,850 20,00 20,02
E331 341,030 0,640 20,00 20,01
E332 341,710 0,680 20,00 20,01
E333 342,610 0,900 20,00 20,02
E334 343,650 1,040 20,00 20,03
E335 344,810 1,160 20,00 20,03
E336 345,870 1,060 20,00 20,03
E337 346,880 1,010 20,00 20,03
E338 347,770 0,890 20,00 20,02
E339 348,690 0,920 20,00 20,02
E340 349,960 1,270 20,00 20,04
E341 351,150 1,190 20,00 20,04
E342 352,040 0,890 20,00 20,02
E343 352,920 0,880 20,00 20,02
E344 353,690 0,770 20,00 20,01
E345 354,290 0,600 20,00 20,01
E346 355,050 0,760 20,00 20,01
E347 356,140 1,090 20,00 20,03
E348 357,020 0,880 20,00 20,02
E349 357,820 0,800 20,00 20,02
E350 358,540 0,720 20,00 20,01
E351 359,140 0,600 20,00 20,01

E351 + 12 359,670 0,530 12,00 12,01

TOTAL 85,72 7.032,00 7.036,18
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LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO TRECHO OLHOS D'AG

A DO PAULO E 328 - ARRASTA-PE

Distancia Horizontal

ESTACAS COTA 02 Desnivel Dist. Real
E 328 =E 00 338,900 0,000 0,00 0,00
E 01 339,030 0,130 20,00 20,00
E 02 339,020 -0,010 20,00 20,00
E 03 338,110 -0,910 20,00 20,02
E 04 336,790 -1,320 20,00 20,04
E 05 334,850 -1,940 20,00 20,09
E 06 333,470 -1,380 20,00 20,05
E 07 335,530 2,060 20,00 20,11
E 08 331,540 -3,990 20,00 20,39
E 09 330,550 -0,990 20,00 20,02
E 10 329,730 -0,820 20,00 20,02
E11 328,830 -0,900 20,00 20,02
E12 328,400 -0,430 20,00 20,00
E 13 328,430 0,030 20,00 20,00
E 14 328,580 0,150 20,00 20,00
E 15 328,810 0,230 20,00 20,00
E 16 328,520 -0,290 20,00 20,00
E 17 328,160 -0,360 20,00 20,00
E 18 327,820 -0,340 20,00 20,00
E19 327,670 -0,150 20,00 20,00
E 20 328,370 0,700 20,00 20,01
E21 329,200 0,830 20,00 20,02
E 22 329,890 0,690 20,00 20,01
E 23 330,770 0,880 20,00 20,02
E 24 331,480 0,710 20,00 20,01
E 25 331,870 0,390 20,00 20,00
E 26 332,300 0,430 20,00 20,00
E 27 332,570 0,270 20,00 20,00
E 28 332,510 -0,060 20,00 20,00
E29 332,350 -0,160 20,00 20,00
E 30 332,170 -0,180 20,00 20,00
E31 331,970 -0,200 20,00 20,00
E 32 331,620 -0,350 20,00 20,00
E 33 331,270 -0,350 20,00 20,00
E 34 330,930 -0,340 20,00 20,00
E 35 330,270 -0,660 20,00 20,01
E 36 329,780 -0,490 20,00 20,01
E 37 329,470 -0,310 20,00 20,00
E 38 329,140 -0,330 20,00 20,00
E 39 328,730 -0,410 20,00 20,00
E 40 328,420 -0,310 20,00 20,00
E 41 328,070 -0,350 20,00 20,00
E 42 327,750 -0,320 20,00 20,00
E 43 327,430 -0,320 20,00 20,00
E 44 327,190 -0,240 20,00 20,00
E 45 326,770 -0,420 20,00 20,00
E 46 326,520 -0,250 20,00 20,00
E 47 326,220 -0,300 20,00 20,00
E 48 326,010 -0,210 20,00 20,00
E 49 326,020 0,010 20,00 20,00
E 50 326,310 0,290 20,00 20,00
E 51 326,470 0,160 20,00 20,00
E 52 326,510 0,040 20,00 20,00
E 53 326,270 -0,240 20,00 20,00
E54 326,130 -0,140 20,00 20,00
E 55 325,930 -0,200 20,00 20,00
E 56 325,690 -0,240 20,00 20,00
E57 325,350 -0,340 20,00 20,00
E 58 325,000 -0,350 20,00 20,00
E 59 324,430 -0,570 20,00 20,01
E 60 323,850 -0,580 20,00 20,01
E 61 323,350 -0,500 20,00 20,01
E 62 322,540 -0,810 20,00 20,02
E 63 321,590 -0,950 20,00 20,02
E 64 321,070 -0,520 20,00 20,01
E 65 320,510 -0,560 20,00 20,01
E 66 319,590 -0,920 20,00 20,02
E 67 318,790 -0,800 20,00 20,02
E 68 318,190 -0,600 20,00 20,01
E 69 317,730 -0,460 20,00 20,01
E 70 317,180 -0,550 20,00 20,01
E71 316,570 -0,610 20,00 20,01
E72 315,970 -0,600 20,00 20,01
E73 315,220 -0,750 20,00 20,01
E74 315,160 -0,060 20,00 20,00
E75 314,570 -0,590 20,00 20,01
E 76 314,020 -0,550 20,00 20,01
E77 313,660 -0,360 20,00 20,00
E78 312,740 -0,920 20,00 20,02
E79 311,810 -0,930 20,00 20,02
E 80 311,440 -0,370 20,00 20,00
E 81 311,800 0,360 20,00 20,00
E 82 312,020 0,220 20,00 20,00
E 83 312,410 0,390 20,00 20,00
E 84 312,950 0,540 20,00 20,01
E 85 313,790 0,840 20,00 20,02
E 86 314,770 0,980 20,00 20,02
E 87 315,740 0,970 20,00 20,02
E 88 316,470 0,730 20,00 20,01
E 89 317,300 0,830 20,00 20,02
E 90 317,820 0,520 20,00 20,01
E91 317,950 0,130 20,00 20,00
E 92 317,940 -0,010 20,00 20,00
E 93 317,620 -0,320 20,00 20,00
E 94 317,100 -0,520 20,00 20,01
E 95 316,290 -0,810 20,00 20,02
E 96 315,130 -1,160 20,00 20,03
E 97 314,030 -1,100 20,00 20,03
E 98 313,050 -0,980 20,00 20,02
E 99 312,090 -0,960 20,00 20,02
E 100 311,230 -0,860 20,00 20,02
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LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO TRECHO OLHOS D’AGUA DO PAULO E 328 - ARRASTA-PE

Distancia Horizontal

ESTACAS COTA 02 Desnivel Dist. Real
E 101 310,370 -0,860 20,00 20,02
E 102 310,140 -0,230 20,00 20,00
E 103 310,130 -0,010 20,00 20,00
E 104 309,760 -0,370 20,00 20,00
E 105 309,360 -0,400 20,00 20,00
E 106 309,120 -0,240 20,00 20,00
E 107 309,150 0,030 20,00 20,00
E 108 309,180 0,030 20,00 20,00
E 109 309,820 0,640 20,00 20,01
E 110 310,730 0,910 20,00 20,02
E 111 311,650 0,920 20,00 20,02
E 112 312,650 1,000 20,00 20,02
E 113 314,030 1,380 20,00 20,05
E 114 314,970 0,940 20,00 20,02
E 115 315,920 0,950 20,00 20,02
E 116 316,590 0,670 20,00 20,01
E 117 317,110 0,520 20,00 20,01
E 118 317,550 0,440 20,00 20,00
E 119 317,930 0,380 20,00 20,00
E 120 318,090 0,160 20,00 20,00
E 121 317,970 -0,120 20,00 20,00
E 122 317,610 -0,360 20,00 20,00
E 123 317,150 -0,460 20,00 20,01
E 124 316,750 -0,400 20,00 20,00
E 125 316,440 -0,310 20,00 20,00
E 126 316,170 -0,270 20,00 20,00
E 127 315,840 -0,330 20,00 20,00
E 128 315,370 -0,470 20,00 20,01
E 129 315,360 -0,010 20,00 20,00
E 130 315,720 0,360 20,00 20,00
E 131 315,950 0,230 20,00 20,00
E 132 316,130 0,180 20,00 20,00
E 133 316,260 0,130 20,00 20,00
E 134 316,340 0,080 20,00 20,00
E 135 316,550 0,210 20,00 20,00
E 136 316,730 0,180 20,00 20,00
E 137 316,720 -0,010 20,00 20,00
E 138 316,350 -0,370 20,00 20,00
E 139 315,920 -0,430 20,00 20,00
E 140 315,470 -0,450 20,00 20,01
E 141 314,690 -0,780 20,00 20,02
E 142 312,760 -1,930 20,00 20,09
E 143 313,000 0,240 20,00 20,00
E 144 312,240 -0,760 20,00 20,01
E 145 311,100 -1,140 20,00 20,03
E 146 310,340 -0,760 20,00 20,01
E 147 309,920 -0,420 20,00 20,00
E 148 310,170 0,250 20,00 20,00
E 149 310,610 0,440 20,00 20,00
E 150 311,260 0,650 20,00 20,01
E 151 311,730 0,470 20,00 20,01
E 152 312,220 0,490 20,00 20,01
E 153 312,440 0,220 20,00 20,00
E 154 312,150 -0,290 20,00 20,00
E 155 311,890 -0,260 20,00 20,00
E 156 312,370 0,480 20,00 20,01
E 157 312,480 0,110 20,00 20,00
E 158 312,640 0,160 20,00 20,00
E 159 312,900 0,260 20,00 20,00
E 160 313,000 0,100 20,00 20,00
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LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO TRECHO OLHOS D'AG

A DO PAULO E 328 - ARRASTA-PE

Distancia Horizontal

ESTACAS COTA 02 Desnivel Dist. Real
E 161 312,740 -0,260 20,00 20,00
E 162 312,390 -0,350 20,00 20,00
E 163 312,020 -0,370 20,00 20,00
E 164 311,810 -0,210 20,00 20,00
E 165 311,520 -0,290 20,00 20,00
E 166 311,240 -0,280 20,00 20,00
E 167 310,770 -0,470 20,00 20,01
E 168 310,090 -0,680 20,00 20,01
E 169 309,250 -0,840 20,00 20,02
E 170 308,250 -1,000 20,00 20,02
E 171 306,680 -1,570 20,00 20,06
E 172 306,000 -0,680 20,00 20,01
E 173 306,700 0,700 20,00 20,01
E 174 306,000 -0,700 20,00 20,01
E 175 306,340 0,340 20,00 20,00
E 176 307,130 0,790 20,00 20,02
E 177 307,310 0,180 20,00 20,00
E 178 306,540 -0,770 20,00 20,01
E 179 306,240 -0,300 20,00 20,00
E 180 307,040 0,800 20,00 20,02
E 181 307,530 0,490 20,00 20,01
E 182 308,280 0,750 20,00 20,01
E 183 309,050 0,770 20,00 20,01
E 184 309,800 0,750 20,00 20,01
E 185 310,640 0,840 20,00 20,02
E 186 311,130 0,490 20,00 20,01
E 187 311,550 0,420 20,00 20,00
E 188 311,940 0,390 20,00 20,00
E 189 312,070 0,130 20,00 20,00
E 190 311,930 -0,140 20,00 20,00
E 191 311,900 -0,030 20,00 20,00
E 192 311,570 -0,330 20,00 20,00
E 193 311,420 -0,150 20,00 20,00
E 194 311,250 -0,170 20,00 20,00
E 195 311,080 -0,170 20,00 20,00
E 196 311,260 0,180 20,00 20,00
E 197 311,460 0,200 20,00 20,00
E 198 311,410 -0,050 20,00 20,00
E 199 311,170 -0,240 20,00 20,00
E 200 310,880 -0,290 20,00 20,00
E 201 310,340 -0,540 20,00 20,01
E 202 309,770 -0,570 20,00 20,01
E 203 310,080 0,310 20,00 20,00
E 204 309,190 -0,890 20,00 20,02
E 205 308,250 -0,940 20,00 20,02
E 206 307,760 -0,490 20,00 20,01
E 207 308,170 0,410 20,00 20,00
E 208 308,820 0,650 20,00 20,01
E 209 309,570 0,750 20,00 20,01
E 210 310,370 0,800 20,00 20,02
E 211 310,920 0,550 20,00 20,01
E 212 311,700 0,780 20,00 20,02
E 213 312,440 0,740 20,00 20,01
E 214 312,970 0,530 20,00 20,01
E 215 313,100 0,130 20,00 20,00
E 216 312,720 -0,380 20,00 20,00
E 217 312,080 -0,640 20,00 20,01
E 218 311,270 -0,810 20,00 20,02
E 219 310,400 -0,870 20,00 20,02
E 220 309,380 -1,020 20,00 20,03
E 221 308,800 -0,580 20,00 20,01
E 222 308,700 -0,100 20,00 20,00
E 223 309,110 0,410 20,00 20,00
E 224 309,770 0,660 20,00 20,01
E 225 310,380 0,610 20,00 20,01
E 226 310,790 0,410 20,00 20,00
E 227 311,220 0,430 20,00 20,00
E 228 311,510 0,290 20,00 20,00
E 229 311,320 -0,190 20,00 20,00
E 230 310,220 -1,100 20,00 20,03
E 231 309,750 -0,470 20,00 20,01
E 232 309,480 -0,270 20,00 20,00
E 233 309,710 0,230 20,00 20,00
E 234 310,850 1,140 20,00 20,03
E 235 311,780 0,930 20,00 20,02
E 236 312,280 0,500 20,00 20,01
E 237 312,490 0,210 20,00 20,00
E 238 312,600 0,110 20,00 20,00
E 239 312,600 0,000 20,00 20,00
E 240 312,650 0,050 20,00 20,00
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LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO TRECHO OLHOS D’AGL

A DO PAULO E 328 - ARRASTA-PE

Distancia Horizontal

ESTACAS COTA 02 Desnivel Dist. Real
E 241 312,250 -0,400 20,00 20,00
E 242 311,720 -0,530 20,00 20,01
E 243 310,990 -0,730 20,00 20,01
E 244 310,200 -0,790 20,00 20,02
E 245 309,450 -0,750 20,00 20,01
E 246 308,720 -0,730 20,00 20,01
E 247 307,940 -0,780 20,00 20,02
E 248 307,080 -0,860 20,00 20,02
E 249 306,250 -0,830 20,00 20,02
E 250 305,630 -0,620 20,00 20,01
E 251 305,550 -0,080 20,00 20,00
E 252 306,050 0,500 20,00 20,01
E 253 306,990 0,940 20,00 20,02
E 254 307,830 0,840 20,00 20,02
E 255 308,550 0,720 20,00 20,01
E 256 309,260 0,710 20,00 20,01
E 257 309,990 0,730 20,00 20,01
E 258 310,290 0,300 20,00 20,00
E 259 310,400 0,110 20,00 20,00
E 260 310,030 -0,370 20,00 20,00
E 261 310,520 0,490 20,00 20,01
E 262 309,110 -1,410 20,00 20,05
E 263 308,570 -0,540 20,00 20,01
E 264 308,090 -0,480 20,00 20,01
E 265 307,670 -0,420 20,00 20,00
E 266 307,320 -0,350 20,00 20,00
E 267 306,800 -0,520 20,00 20,01
E 268 306,170 -0,630 20,00 20,01
E 269 305,630 -0,540 20,00 20,01
E 270 304,860 -0,770 20,00 20,01
E 271 304,260 -0,600 20,00 20,01
E 272 304,020 -0,240 20,00 20,00
E 273 303,520 -0,500 20,00 20,01
E 274 303,180 -0,340 20,00 20,00
E 275 302,900 -0,280 20,00 20,00
E 276 302,364 -0,536 20,00 20,01
E 277 302,110 -0,254 20,00 20,00
E 278 301,410 -0,700 20,00 20,01
E 279 300,600 -0,810 20,00 20,02
E 280 300,350 -0,250 20,00 20,00
E 281 301,740 1,390 20,00 20,05
E 282 302,630 0,890 20,00 20,02
E 283 302,650 0,020 20,00 20,00
E 284 302,220 -0,430 20,00 20,00
E 285 301,930 -0,290 20,00 20,00
E 286 301,570 -0,360 20,00 20,00
E 287 301,240 -0,330 20,00 20,00
E 288 300,570 -0,670 20,00 20,01
E 289 299,910 -0,660 20,00 20,01
E 290 299,270 -0,640 20,00 20,01
E 291 298,920 -0,350 20,00 20,00
E 292 298,930 0,010 20,00 20,00
E 293 298,800 -0,130 20,00 20,00
E 294 298,840 0,040 20,00 20,00
E 295 298,890 0,050 20,00 20,00
E 296 298,970 0,080 20,00 20,00
E 297 299,500 0,530 20,00 20,01
E 298 299,970 0,470 20,00 20,01
E 299 300,400 0,430 20,00 20,00

E 299 + 10 300,530 0,130 10,00 10,00

TOTAL -38,370 5.990,00 5.993,15
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LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO TRECHO OLHOS D'AGUA DO PAULO - NAMBEBE
ESTACAS COTA 02 Desnivel Distancia Horizontal Dist. Real
E 00 359,670 0,000 0,00 0,00
= 360,350 0,680 20,00 20,01
E 02 360,880 0,530 20,00 20,01
E 03 361,540 0,660 20,00 20,01
E04 362,180 0,640 20,00 20,01
E 05 363,190 1,010 20,00 20,03
E 06 364,200 1,010 20,00 20,03
E 07 365,070 0,870 20,00 20,02
E 08 366,360 1,290 20,00 20,04
E 09 367,490 1,130 20,00 20,03
E 10 368,960 1,470 20,00 20,05
E1l 371,240 2,280 20,00 20,13
E12 371,350 0,110 20,00 20,00
E13 372,790 1,440 20,00 20,05
Ei4 374,080 1,290 20,00 20,04
E 15 375,240 1,160 20,00 20,03
E 16 376,490 1,050 20,00 20,04
E17 377,590 1,100 20,00 20,03
E 18 378,640 1,050 20,00 20,03
E 19 379,600 0,960 20,00 20,02
E 20 380,480 0,880 20,00 20,02
E 21 381,310 0,830 20,00 20,02
E 22 382,600 1,290 20,00 20,04
E 23 382,700 0,100 20,00 20,00
E 24 383,310 0,610 20,00 20,01
E 25 383,810 0,500 20,00 20,01
E 26 384,250 0,440 20,00 20,00
E 27 384,650 0,400 20,00 20,00
E 28 385,010 0,360 20,00 20,00
E 29 385,290 0,280 20,00 20,00
E 30 385,580 0,290 20,00 20,00
E 31 385,860 0,280 20,00 20,00
E 32 386,020 0,160 20,00 20,00
E 33 386,090 0,070 20,00 20,00
E 34 386,180 0,090 20,00 20,00
E 35 386,230 0,050 20,00 20,00

E 36 (RES) 386,290 0,060 20,00 20,00
E37 386,270 20,020 20,00 20,00
E 38 386,230 20,040 20,00 20,00
E 39 386,100 20,130 20,00 20,00
E 40 385,980 20,120 20,00 20,00
E 4l 385,880 20,100 20,00 20,00
E 42 385,690 20,190 20,00 20,00
E 43 385,550 20,140 20,00 20,00
E 44 385,270 20,280 20,00 20,00
E 45 385,080 20,190 20,00 20,00
E 46 384,840 20,240 20,00 20,00
E 47 384,570 20,270 20,00 20,00
E 48 384,190 20,380 20,00 20,00
E 49 383,890 20,300 20,00 20,00
E 50 383,530 20,360 20,00 20,00
E51 383,180 10,350 20,00 20,00
E52 382,780 20,400 20,00 20,00
E53 382,410 20,370 20,00 20,00
E5a 381,980 20,430 20,00 20,00
E55 381,560 20,420 20,00 20,00
E 56 381,180 20,380 20,00 20,00
E57 380,750 20,430 20,00 20,00
E58 380,330 20,420 20,00 20,00
E 59 379,900 20,430 20,00 20,00
E 60 379,420 20,480 20,00 20,01
E 61 379,010 20,410 20,00 20,00
E 62 378,560 20,450 20,00 20,01
E 63 378,100 20,460 20,00 20,01
E 64 377,620 20,480 20,00 20,01
E 65 377,130 20,490 20,00 20,01
E 66 376,660 20,470 20,00 20,01
E 67 376,100 20,560 20,00 20,01
E 68 375,610 20,490 20,00 20,01
E 69 375,640 0,030 20,00 20,00
E 70 375,010 20,630 20,00 20,01
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LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO TRECHO OLHOS D’AGUA DO PAULO - NAMBEBE

Distancia Horizontal

ESTACAS COTA 02 Desnivel Dist. Real
E71 374,390 -0,620 20,00 20,01
E 72 373,820 -0,570 20,00 20,01
E 73 373,160 -0,660 20,00 20,01
E 74 372,500 -0,660 20,00 20,01
E 75 371,820 -0,680 20,00 20,01
E 76 371,070 -0,750 20,00 20,01
E 77 370,380 -0,690 20,00 20,01
E 78 369,530 -0,850 20,00 20,02
E 79 368,790 -0,740 20,00 20,01
E 80 367,910 -0,880 20,00 20,02
E 81 367,150 -0,760 20,00 20,01
E 82 366,410 -0,740 20,00 20,01
E 83 365,570 -0,840 20,00 20,02
E 84 365,670 0,100 20,00 20,00
E 85 363,810 -1,860 20,00 20,09
E 86 362,960 -0,850 20,00 20,02
E 87 362,100 -0,860 20,00 20,02
E 88 361,330 -0,770 20,00 20,01
E 89 360,480 -0,850 20,00 20,02
E 90 359,640 -0,840 20,00 20,02
E 91 358,720 -0,920 20,00 20,02
E 92 357,840 -0,880 20,00 20,02
E 93 356,910 -0,930 20,00 20,02
E 94 355,950 -0,960 20,00 20,02
E 95 355,030 -0,920 20,00 20,02
E 96 354,060 -0,970 20,00 20,02
E 97 353,160 -0,900 20,00 20,02
E 98 352,130 -1,030 20,00 20,03
E 99 351,180 -0,950 20,00 20,02
E 100 350,230 -0,950 20,00 20,02
E 101 349,350 -0,880 20,00 20,02
E 102 348,590 -0,760 20,00 20,01
E 103 347,780 -0,810 20,00 20,02
E 104 347,010 -0,770 20,00 20,01
E 105 346,270 -0,740 20,00 20,01
E 106 345,530 -0,740 20,00 20,01
E 107 344,770 -0,760 20,00 20,01
E 108 344,100 -0,670 20,00 20,01
E 109 343,480 -0,620 20,00 20,01
E 110 342,920 -0,560 20,00 20,01
E111 342,360 -0,560 20,00 20,01
E 112 341,720 -0,640 20,00 20,01
E 113 341,300 -0,420 20,00 20,00
E 114 340,100 -1,200 20,00 20,04
E 115 339,570 -0,530 20,00 20,01
E 116 339,030 -0,540 20,00 20,01
E 117 338,500 -0,530 20,00 20,01
E 118 337,930 -0,570 20,00 20,01
E 119 337,270 -0,660 20,00 20,01
E 120 336,660 -0,610 20,00 20,01
E 121 335,980 -0,680 20,00 20,01
E 122 335,540 -0,440 20,00 20,00
E 123 335,070 -0,470 20,00 20,01
E 124 334,500 -0,570 20,00 20,01
E 125 333,920 -0,580 20,00 20,01
E 126 333,210 -0,710 20,00 20,01
E 127 332,610 -0,600 20,00 20,01
E 128 332,020 -0,590 20,00 20,01
E 129 331,330 -0,690 20,00 20,01
E 130 330,650 -0,680 20,00 20,01
E 131 329,980 -0,670 20,00 20,01
E 132 329,380 -0,600 20,00 20,01
E 133 328,830 -0,550 20,00 20,01
E 134 328,310 -0,520 20,00 20,01
E 135 327,780 -0,530 20,00 20,01
E 136 327,230 -0,550 20,00 20,01
E 137 326,790 -0,440 20,00 20,00
E 138 326,390 -0,400 20,00 20,00
E 139 326,070 -0,320 20,00 20,00
E 140 325,660 -0,410 20,00 20,00
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LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO TRECHO OLHOS D’AGUA DO PAULO - NAMBEBE

Distancia Horizontal

ESTACAS COTA 02 Desnivel Dist. Real
E 141 325,290 -0,370 20,00 20,00
E 142 324,960 -0,330 20,00 20,00
E 143 324,590 -0,370 20,00 20,00
E 144 324,210 -0,380 20,00 20,00
E 145 323,720 -0,490 20,00 20,01
E 146 323,340 -0,380 20,00 20,00
E 147 322,940 -0,400 20,00 20,00
E 148 322,480 -0,460 20,00 20,01
E 149 322,150 -0,330 20,00 20,00
E 150 321,680 -0,470 20,00 20,01
E 151 321,280 -0,400 20,00 20,00
E 152 320,890 -0,390 20,00 20,00
E 153 320,540 -0,350 20,00 20,00
E 154 320,310 -0,230 20,00 20,00
E 155 320,030 -0,280 20,00 20,00
E 156 319,910 -0,120 20,00 20,00
E 157 319,550 -0,360 20,00 20,00
E 158 318,610 -0,940 20,00 20,02
E 159 318,200 -0,410 20,00 20,00
E 160 317,710 -0,490 20,00 20,01
E 161 317,250 -0,460 20,00 20,01
E 162 316,830 -0,420 20,00 20,00
E 163 316,550 -0,280 20,00 20,00
E 164 316,150 -0,400 20,00 20,00
E 165 315,730 -0,420 20,00 20,00
E 166 315,290 -0,440 20,00 20,00
E 167 314,900 -0,390 20,00 20,00
E 168 314,550 -0,350 20,00 20,00
E 169 313,840 -0,710 20,00 20,01
E 170 313,380 -0,460 20,00 20,01
E 171 313,090 -0,290 20,00 20,00
E 172 313,370 0,280 20,00 20,00
E 173 313,230 -0,140 13,00 13,00

TOTAL -46,440 3.453,00 3.454,96
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CAICARA - CAMPOS NOVOS

ESTACA INICIAL ESTACA FINAL COMPRIMENTO Q (malh) DI (mm) V (m/s) Dz (m) Carga Hf Total PONTO P. PONTO Sobrepresséo | Depresséo (mca) TUBULACAO
Est.(m) (mca) ¢
EBP CAICARA E 84 200,21 28,98 156,40 0,42 -9,24 19,84 -8,99 E 84 65,81 85,42 46,19 PVC VINILFER DEFOFO 150 mm 1MPa
E 84 E 85 20,00 28,98 156,40 0,42 -0,19 20,03 -0,16 E 85 65,97 85,59 46,36 PVC VINILFER DEFOFO 150 mm 1MPa
E 85 E 86 20,00 28,98 156,40 0,42 -0,04 20,07 -0,01 E 86 65,99 85,60 46,37 PVC VINILFER DEFOFO 150 mm 1MPa
E 86 E 87 20,00 28,98 156,40 0,42 0,05 20,02 0,08 E 87 65,91 85,53 46,30 PVC VINILFER DEFOFO 150 mm 1MPa
E 87 E 88 20,00 28,98 156,40 0,42 0,12 19,90 0,15 E 88 65,77 85,38 46,15 PVC VINILFER DEFOFO 150 mm 1MPa
E 88 E 89 20,00 28,98 156,40 0,42 0,20 19,70 0,23 E 89 65,54 85,16 45,93 PVC VINILFER DEFOFO 150 mm 1MPa
E 89 E 90 20,00 28,98 156,40 0,42 0,44 19,26 0,47 E 90 65,08 84,69 45,46 PVC VINILFER DEFOFO 150 mm 1MPa
E 90 E 91 20,00 28,98 156,40 0,42 0,02 19,24 0,05 E 91 65,03 84,65 45,42 PVC VINILFER DEFOFO 150 mm 1MPa
E 91 E 92 20,00 28,98 156,40 0,42 0,24 19,00 0,27 E 92 64,77 84,38 45,15 PVC VINILFER DEFOFO 150 mm 1MPa
E 92 E 93 20,00 28,98 156,40 0,42 0,20 18,80 0,23 E 93 64,54 84,16 44,93 PVC VINILFER DEFOFO 150 mm 1MPa
E 93 E 94 20,00 28,98 156,40 0,42 0,07 18,73 0,10 E 94 64,45 84,06 44,83 PVC VINILFER DEFOFO 150 mm 1MPa
E 94 E 95 20,00 28,98 156,40 0,42 -0,02 18,75 0,01 E 95 64,44 84,06 44,83 PVC VINILFER DEFOFO 150 mm 1MPa
E 95 E 96 20,00 28,98 156,40 0,42 -0,05 18,80 -0,02 E 96 64,47 84,08 44,85 PVC VINILFER DEFOFO 150 mm 1MPa
E 96 E 97 20,00 28,98 156,40 0,42 -0,17 18,97 -0,14 E 97 64,61 84,23 45,00 PVC VINILFER DEFOFO 150 mm 1MPa
E 97 E 98 20,00 28,98 156,40 0,42 -0,36 19,33 -0,33 E 98 64,95 84,56 45,33 PVC VINILFER DEFOFO 150 mm 1MPa
E 98 E 99 20,01 28,98 156,40 0,42 -0,54 19,87 -0,51 E 99 65,46 85,08 45,84 PVC VINILFER DEFOFO 150 mm 1MPa
E 99 E 100 20,00 28,98 156,40 0,42 -0,18 20,05 -0,15 E 100 65,62 85,23 46,00 PVC VINILFER DEFOFO 150 mm 1MPa
E 100 E 101 20,01 28,98 156,40 0,42 0,63 19,42 0,66 E 101 64,96 84,58 45,34 PVC VINILFER DEFOFO 150 mm 1MPa
E 101 E 102 20,01 28,98 156,40 0,42 0,60 18,82 0,63 E 102 64,34 83,95 44,72 PVC VINILFER DEFOFO 150 mm 1MPa
E 102 E 103 20,00 28,98 156,40 0,42 0,30 18,52 0,33 E 103 64,01 83,63 44,39 PVC VINILFER DEFOFO 150 mm 1MPa
E 103 E 104 20,00 28,98 156,40 0,42 0,29 18,23 0,32 E 104 63,70 83,31 44,08 PVC VINILFER DEFOFO 150 mm 1MPa
E 104 E 105 20,01 28,98 156,40 0,42 0,51 17,72 0,54 E 105 63,16 82,78 43,54 PVC VINILFER DEFOFO 150 mm 1MPa
E 105 E 106 20,00 28,98 156,40 0,42 -0,05 17,77 -0,02 E 106 63,19 82,80 43,57 PVC VINILFER DEFOFO 150 mm 1MPa
E 106 E 107 20,00 28,98 156,40 0,42 0,03 17,74 0,06 E 107 63,13 82,75 43,51 PVC VINILFER DEFOFO 150 mm 1MPa
E 107 E 108 20,00 28,98 156,40 0,42 0,13 17,61 0,16 E 108 62,97 82,59 43,36 PVC VINILFER DEFOFO 150 mm 1MPa
E 108 E 109 20,00 28,98 156,40 0,42 0,15 17,46 0,18 E 109 62,80 82,42 43,18 PVC VINILFER DEFOFO 150 mm 1MPa
E 109 E 110 20,00 28,98 156,40 0,42 -0,15 17,61 -0,12 E 110 62,92 82,54 43,31 PVC VINILFER DEFOFO 150 mm 1MPa
E 110 E 111 20,00 28,98 156,40 0,42 -0,35 17,96 -0,32 E 111 63,25 82,87 43,63 PVC VINILFER DEFOFO 150 mm 1MPa
E 111 E 112 20,01 28,98 156,40 0,42 -0,61 18,57 -0,58 E 112 63,83 83,45 44,22 PVC VINILFER DEFOFO 150 mm 1MPa
E 112 E 113 20,02 28,98 156,40 0,42 -0,96 19,53 -0,93 E 113 64,77 84,39 45,15 PVC VINILFER DEFOFO 150 mm 1MPa
E 113 E 114 20,00 28,98 156,40 0,42 -0,41 19,94 -0,38 E 114 65,15 84,77 45,54 PVC VINILFER DEFOFO 150 mm 1MPa
E 114 E 115 20,00 28,98 156,40 0,42 0,13 19,81 0,15 E 115 65,00 84,62 45,38 PVC VINILFER DEFOFO 150 mm 1MPa
E 115 E 116 20,07 28,98 156,40 0,42 1,63 18,18 1,66 E 116 63,34 82,96 43,73 PVC VINILFER DEFOFO 150 mm 1MPa
E 116 E 117 20,00 28,98 156,40 0,42 -0,12 18,30 -0,09 E 117 63,44 83,05 43,82 PVC VINILFER DEFOFO 150 mm 1MPa
E 117 E 118 20,00 28,98 156,40 0,42 0,44 17,86 0,47 E 118 62,97 82,59 43,36 PVC VINILFER DEFOFO 150 mm 1MPa
E 118 E 119 20,00 28,98 156,40 0,42 0,11 17,75 0,14 E 119 62,84 82,45 43,22 PVC VINILFER DEFOFO 150 mm 1MPa
E 119 E 120 20,00 28,98 156,40 0,42 -0,14 17,89 -0,11 E 120 62,95 82,57 43,34 PVC VINILFER DEFOFO 150 mm 1MPa
E 120 E 121 20,00 28,98 156,40 0,42 -0,33 18,22 -0,30 E 121 63,26 82,87 43,64 PVC VINILFER DEFOFO 150 mm 1MPa
E 121 E 122 20,00 28,98 156,40 0,42 -0,44 18,66 -0,41 E 122 63,67 83,29 44,06 PVC VINILFER DEFOFO 150 mm 1MPa
E 122 E 123 20,00 28,98 156,40 0,42 0,37 18,29 0,40 E 123 63,28 82,89 43,66 PVC VINILFER DEFOFO 150 mm 1MPa
E 123 E 124 20,00 28,98 156,40 0,42 0,25 18,04 0,28 E 124 63,00 82,62 43,39 PVC VINILFER DEFOFO 150 mm 1MPa
E 124 E 125 20,00 28,98 156,40 0,42 0,12 17,92 0,15 E 125 62,86 82,47 43,24 PVC VINILFER DEFOFO 150 mm 1MPa
E 125 E 126 20,00 28,98 156,40 0,42 -0,04 17,96 -0,01 E 126 62,87 82,49 43,26 PVC VINILFER DEFOFO 150 mm 1MPa
E 126 E 127 20,00 28,98 156,40 0,42 -0,40 18,36 -0,37 E 127 63,25 82,86 43,63 PVC VINILFER DEFOFO 150 mm 1MPa
E 127 E 128 20,01 28,98 156,40 0,42 -0,50 18,86 -0,47 E 128 63,72 83,34 44,11 PVC VINILFER DEFOFO 150 mm 1MPa
E 128 E 129 20,00 28,98 156,40 0,42 -0,12 18,98 -0,09 E 129 63,82 83,43 44,20 PVC VINILFER DEFOFO 150 mm 1MPa
E 129 E 130 20,00 28,98 156,40 0,42 0,00 18,98 0,02 E 130 63,79 83,41 44,18 PVC VINILFER DEFOFO 150 mm 1MPa
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CAICARA - CAMPOS NOVOS

ESTACA INICIAL ESTACA FINAL COMPRIMENTO Q (m%n) DI (mm) V (m/s) Dz (m) Carga Hf Total PONTO P. PONTO Sobrepressdo | Depressédo (mca)
Est.(m) (mca)
E 130 E 131 20,02 28,98 156,40 0,42 0,90 18,08 0,93 E 131 62,87 82,48 43,25
E 131 E 132 20,01 28,98 156,40 0,42 0,62 17,46 0,65 E 132 62,22 81,84 42,61
E 132 E 133 20,00 28,98 156,40 0,42 0,39 17,07 0,42 E 133 61,81 81,42 42,19
E 133 E 134 20,00 28,98 156,40 0,42 0,21 16,86 0,24 E 134 61,57 81,19 41,96
E 134 E 135 20,00 28,98 156,40 0,42 0,08 16,78 0,11 E 135 61,47 81,08 41,85
E 135 E 136 20,00 28,98 156,40 0,42 0,12 16,66 0,15 E 136 61,32 80,94 41,71
E 136 E 137 20,00 28,98 156,40 0,42 0,18 16,48 0,21 E 137 61,12 80,73 41,50
E 137 E 138 20,00 28,98 156,40 0,42 -0,09 16,57 -0,06 E 138 61,18 80,80 41,57
E 138 E 139 20,00 28,98 156,40 0,42 0,09 16,48 0,12 E 139 61,07 80,68 41,45
E 139 E 140 20,00 28,98 156,40 0,42 -0,07 16,55 -0,04 E 140 61,11 80,73 41,50
E 140 E 141 20,00 28,98 156,40 0,42 0,23 16,32 0,26 E 141 60,86 80,47 41,24
E 141 E 142 20,00 28,98 156,40 0,42 0,34 15,98 0,37 E 142 60,49 80,11 40,88
E 142 E 143 20,00 28,98 156,40 0,42 0,12 15,86 0,15 E 143 60,35 79,96 40,73
E 143 E 144 20,00 28,98 156,40 0,42 0,07 15,79 0,10 E 144 60,25 79,87 40,63
E 144 E 145 20,00 28,98 156,40 0,42 0,04 15,75 0,07 E 145 60,19 79,80 40,57
E 145 E 146 20,03 28,98 156,40 0,42 -1,07 16,82 -1,04 E 146 61,23 80,85 41,61
E 146 E 147 20,00 28,98 156,40 0,42 -0,06 16,88 -0,03 E 147 61,27 80,88 41,65
E 147 E 148 20,00 28,98 156,40 0,42 0,08 16,80 0,11 E 148 61,16 80,78 41,54
E 148 E 149 20,00 28,98 156,40 0,42 0,13 16,67 0,16 E 149 61,01 80,62 41,39
E 149 E 150 20,00 28,98 156,40 0,42 0,14 16,53 0,17 E 150 60,84 80,45 41,22
E 150 E 151 20,00 28,98 156,40 0,42 0,11 16,42 0,13 E 151 60,71 80,32 41,09
E 151 E 152 20,00 28,98 156,40 0,42 0,19 16,23 0,22 E 152 60,49 80,11 40,87
E 152 E 153 20,00 28,98 156,40 0,42 0,39 15,84 0,42 E 153 60,07 79,69 40,46
E 153 E 154 20,02 28,98 156,40 0,42 0,90 14,94 0,93 E 154 59,15 78,77 39,53
E 154 E 155 20,00 28,98 156,40 0,42 0,44 14,50 0,47 E 155 58,68 78,30 39,07
E 155 E 156 20,00 28,98 156,40 0,42 0,42 14,08 0,45 E 156 58,24 77,86 38,62
E 156 E 157 20,00 28,98 156,40 0,42 0,42 13,66 0,45 E 157 57,79 77,41 38,18
E 157 E 158 20,01 28,98 156,40 0,42 0,55 13,11 0,58 E 158 57,22 76,84 37,60
E 158 E 159 20,00 28,98 156,40 0,42 0,43 12,68 0,46 E 159 56,76 76,38 37,15
E 159 E 160 20,00 28,98 156,40 0,42 0,40 12,28 0,43 E 160 56,34 75,96 36,72
E 160 E 161 20,00 28,98 108,40 0,87 0,42 11,86 0,57 E 161 55,77 96,91 14,63
E 161 E 162 20,00 28,98 108,40 0,87 0,10 11,76 0,25 E 162 55,52 96,66 14,38
E 162 E 163 20,00 28,98 108,40 0,87 0,25 11,51 0,40 E 163 55,12 96,26 13,98
E 163 E 164 20,01 28,98 108,40 0,87 0,72 10,79 0,87 E 164 54,25 95,39 13,11
E 164 E 165 20,01 28,98 108,40 0,87 0,57 10,22 0,72 E 165 53,53 94,67 12,39
E 165 E 166 20,01 28,98 108,40 0,87 0,60 9,62 0,75 E 166 52,78 93,92 11,64
E 166 E 167 20,01 28,98 108,40 0,87 0,55 9,07 0,70 E 167 52,08 93,22 10,94
E 167 E 168 20,00 28,98 108,40 0,87 0,36 8,71 0,51 E 168 51,57 92,71 10,43
E 168 E 169 20,00 28,98 108,40 0,87 0,43 8,28 0,58 E 169 50,99 92,13 9,85
E 169 E 170 20,00 28,98 108,40 0,87 0,25 8,03 0,40 E 170 50,59 91,73 9,46
E 170 E 171 20,00 28,98 108,40 0,87 -0,16 8,19 -0,01 E 171 50,60 91,74 9,47
E171 E172 20,00 28,98 108,40 0,87 0,31 7,88 0,46 E 172 50,14 91,28 9,01
E 172 E 173 20,01 28,98 108,40 0,87 0,62 7,26 0,77 E 173 49,37 90,51 8,24
E 173 E 174 20,01 28,98 108,40 0,87 0,66 6,60 0,81 E 174 48,56 89,70 7,43
E 174 E 175 20,01 28,98 108,40 0,87 0,56 6,04 0,71 E 175 47,85 88,99 6,72
E 175 E 176 20,01 28,98 108,40 0,87 0,76 5,28 0,91 E 176 46,95 88,08 5,81
E 176 E 177 20,00 28,98 108,40 0,87 0,44 4,84 0,59 E 177 46,35 87,49 5,22
E 177 E 178 20,01 28,98 108,40 0,87 0,47 4,37 0,62 E 178 45,73 86,87 4,60
E 178 E 179 20,00 28,98 108,40 0,87 0,18 4,19 0,33 E 179 45,40 86,54 4,27
E 179 E 180 20,00 28,98 108,40 0,87 0,01 4,18 0,16 E 180 45,25 86,38 4,11
E 180 E 181 20,00 28,98 108,40 0,87 0,07 4,11 0,22 E 181 45,03 86,16 3,89
E 181 E 182 20,00 28,98 108,40 0,87 0,14 3,97 0,29 E 182 44,74 85,87 3,60
E 182 E 183 20,00 28,98 108,40 0,87 0,19 3,78 0,34 E 183 44,40 85,53 3,26
E 183 E 184 20,00 28,98 108,40 0,87 0,25 3,53 0,40 E 184 44,00 85,13 2,86
E 184 E 185 20,00 28,98 108,40 0,87 0,25 3,28 0,40 E 185 43,60 84,73 2,46
E 185 E 186 20,00 28,98 108,40 0,87 0,36 2,92 0,51 E 186 43,09 84,22 1,95
E 186 E 187 20,01 28,98 108,40 0,87 0,45 2,47 0,60 E 187 42,49 83,62 1,35
E 187 E 188 20,01 28,98 108,40 0,87 -0,50 2,97 -0,35 E 188 42,84 83,97 1,70
E 188 E 189 20,04 28,98 108,40 0,87 1,31 1,66 1,46 E 189 41,38 82,51 0,24
E 189 E 190 20,00 28,98 108,40 0,87 0,23 1,43 0,38 E 190 41,00 82,14 -0,14
E 190 E 191 20,00 28,98 108,40 0,87 -0,01 1,44 0,14 E 191 40,86 82,00 -0,28
E 191 E 192 20,00 28,98 108,40 0,87 -0,30 1,74 -0,15 E 192 41,01 82,15 -0,13
E 192 E 193 20,00 28,98 108,40 0,87 -0,28 2,02 -0,13 E 193 41,14 82,28 0,00
E 193 E 194 20,00 28,98 108,40 0,87 -0,44 2,46 -0,29 E 194 41,43 82,57 0,29
E 194 E 195 20,00 28,98 108,40 0,87 -0,23 2,69 -0,08 E 195 41,51 82,65 0,37
E 195 E 196 20,00 28,98 108,40 0,87 0,25 2,44 0,40 E 196 41,11 82,25 -0,03
E 196 E 197 20,00 28,98 108,40 0,87 0,26 2,18 0,41 E 197 40,70 81,84 -0,44
E 197 E 198 20,00 28,98 108,40 0,87 0,14 2,04 0,29 E 198 40,41 81,55 -0,73
E 198 E 199 20,00 28,98 108,40 0,87 0,24 1,80 0,39 E 199 40,02 81,16 -1,12
E 199 E 200 20,00 28,98 108,40 0,87 0,08 1,72 0,23 E 200 39,79 80,93 -1,35

TUBULAGAO

PVC VINILFER DEFOFO 150 mm 1MPa
PVC VINILFER DEFOFO 150 mm 1MPa
PVC VINILFER DEFOFO 150 mm 1MPa
PVC VINILFER DEFOFO 150 mm 1MPa
PVC VINILFER DEFOFO 150 mm 1MPa
PVC VINILFER DEFOFO 150 mm 1MPa
PVC VINILFER DEFOFO 150 mm 1MPa
PVC VINILFER DEFOFO 150 mm 1MPa
PVC VINILFER DEFOFO 150 mm 1MPa
PVC VINILFER DEFOFO 150 mm 1MPa
PVC VINILFER DEFOFO 150 mm 1MPa
PVC VINILFER DEFOFO 150 mm 1MPa
PVC VINILFER DEFOFO 150 mm 1MPa
PVC VINILFER DEFOFO 150 mm 1MPa
PVC VINILFER DEFOFO 150 mm 1MPa
PVC VINILFER DEFOFO 150 mm 1MPa
PVC VINILFER DEFOFO 150 mm 1MPa
PVC VINILFER DEFOFO 150 mm 1MPa
PVC VINILFER DEFOFO 150 mm 1MPa
PVC VINILFER DEFOFO 150 mm 1MPa
PVC VINILFER DEFOFO 150 mm 1MPa
PVC VINILFER DEFOFO 150 mm 1MPa
PVC VINILFER DEFOFO 150 mm 1MPa
PVC VINILFER DEFOFO 150 mm 1MPa
PVC VINILFER DEFOFO 150 mm 1MPa
PVC VINILFER DEFOFO 150 mm 1MPa
PVC VINILFER DEFOFO 150 mm 1MPa
PVC VINILFER DEFOFO 150 mm 1MPa
PVC VINILFER DEFOFO 150 mm 1MPa
PVC VINILFER DEFOFO 150 mm 1MPa
PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
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CAICARA - CAMPOS NOVOS

ESTACA INICIAL ESTACA FINAL COMPRIMENTO Q (m3/h) DI (mm) V (m/s) Dz (m) Carga Hf Total PONTO P. PONTO Sobrepressédo | Depressédo (mca)
Est.(m) (mca)
E 200 E 201 20,00 28,98 108,40 0,87 -0,27 1,99 -0,12 E 201 39,91 81,05 -1,23
E 201 E 202 20,00 28,98 108,40 0,87 -0,42 2,41 -0,27 E 202 40,18 81,32 -0,96
E 202 E 203 20,00 28,98 108,40 0,87 -0,25 2,66 -0,10 E 203 40,28 81,42 -0,85
E 203 E 204 20,00 28,98 108,40 0,87 -0,23 2,89 -0,08 E 204 40,36 81,50 -0,77
E 204 E 205 20,00 28,98 108,40 0,87 -0,27 3,16 -0,12 E 205 40,48 81,62 -0,65
E 205 E 206 20,00 28,98 108,40 0,87 -0,15 3,31 0,00 E 206 40,48 81,62 -0,65
E 206 E 207 20,00 28,98 108,40 0,87 -0,20 3,51 -0,05 E 207 40,53 81,67 -0,60
E 207 E 208 20,00 28,98 108,40 0,87 -0,12 3,63 0,03 E 208 40,50 81,64 -0,63
E 208 E 209 20,00 28,98 108,40 0,87 -0,18 3,81 -0,03 E 209 40,53 81,67 -0,60
E 209 E 210 20,00 28,98 108,40 0,87 0,12 3,69 0,27 E 210 40,26 81,40 -0,87
E 210 E 211 20,00 28,98 108,40 0,87 0,34 3,35 0,49 E 211 39,78 80,91 -1,36
E 211 E 212 20,00 28,98 108,40 0,87 -0,41 3,76 -0,26 E 212 40,04 81,17 -1,10
E 212 E 213 20,08 28,98 108,40 0,87 1,76 2,00 1,91 E 213 38,13 79,26 -3,01
E 213 E 214 20,01 28,98 108,40 0,87 0,72 1,28 0,87 E 214 37,26 78,39 -3,88
E 214 E 215 20,01 28,98 108,40 0,87 0,71 0,57 0,86 E 215 36,40 77,53 -4,74
E 215 E 216 20,00 28,98 108,40 0,87 -0,28 0,85 -0,13 E 216 36,53 77,66 -4,61
E 216 E 217 20,01 28,98 108,40 0,87 -0,46 1,31 -0,31 E 217 36,84 77,97 -4,30
E 217 E 218 20,00 28,98 108,40 0,87 0,00 1,31 0,15 E 218 36,69 77,82 -4,45
E 218 E 219 20,00 28,98 108,40 0,87 -0,26 1,57 -0,11 E 219 36,80 77,93 -4,34
E 219 E 220 20,00 28,98 108,40 0,87 -0,16 1,73 -0,01 E 220 36,81 77,94 -4,33
E 220 E 221 20,00 28,98 108,40 0,87 -0,32 2,05 -0,17 E 221 36,98 78,11 -4,16
E 221 E 222 20,00 28,98 108,40 0,87 -0,12 2,17 0,03 E 222 36,95 78,08 -4,19
E 222 E 223 20,01 28,98 108,40 0,87 -0,51 2,68 -0,36 E 223 37,31 78,45 -3,83
E 223 E 224 20,00 28,98 108,40 0,87 -0,16 2,84 -0,01 E 224 37,32 78,46 -3,82
E 224 E 225 20,01 28,98 108,40 0,87 0,77 2,07 0,92 E 225 36,40 77,54 -4,74
E 225 E 226 20,01 28,98 108,40 0,87 0,62 1,45 0,77 E 226 35,63 76,77 -5,51
E 226 E 227 20,01 28,98 108,40 0,87 0,62 0,83 0,77 E 227 34,86 76,00 -6,28
E 227 E 228 20,02 28,98 108,40 0,87 0,83 0,00 0,98 E 228 33,88 75,02 -7,26
E 228 E 229 20,00 28,98 108,40 0,87 -0,04 0,04 0,11 E 229 33,77 74,91 -7,37
E 229 E 230 20,01 28,98 108,40 0,87 -0,47 0,51 -0,32 E 230 34,09 75,23 -7,05
E 230 E 231 20,01 28,98 108,40 0,87 -0,69 1,20 -0,54 E 231 34,63 75,77 -6,51
E 231 E 232 20,01 28,98 108,40 0,87 -0,68 1,88 -0,53 E 232 35,16 76,30 -5,98
E 232 E 233 20,01 28,98 108,40 0,87 -0,58 2,46 -0,43 E 233 35,59 76,73 -5,55
E 233 E 234 20,01 28,98 108,40 0,87 -0,55 3,01 -0,40 E 234 35,99 77,13 -5,15
E 234 E 235 20,01 28,98 108,40 0,87 -0,49 3,50 -0,34 E 235 36,33 77,47 -4,81
E 235 E 236 20,02 28,98 108,40 0,87 -0,85 4,35 -0,70 E 236 37,03 78,17 -4,11
E 236 E 237 20,02 28,98 108,40 0,87 -0,91 5,26 -0,76 E 237 37,79 78,93 -3,35
E 237 E 238 20,01 28,98 108,40 0,87 -0,52 5,78 -0,37 E 238 38,16 79,30 -2,97
E 238 E 239 20,00 28,98 108,40 0,87 -0,32 6,10 -0,17 E 239 38,33 79,47 -2,80
E 239 E 240 20,00 28,98 108,40 0,87 0,11 5,99 0,26 E 240 38,07 79,21 -3,06
E 240 E 241 20,00 28,98 108,40 0,87 0,22 5,77 0,37 E 241 37,70 78,84 -3,43
E 241 E 242 20,01 28,98 108,40 0,87 0,61 5,16 0,76 E 242 36,94 78,08 -4,19
E 242 E 243 20,03 28,98 108,40 0,87 1,02 4,14 1,17 E 243 35,77 76,91 -5,36
E 243 E 244 20,01 28,98 108,40 0,87 0,73 3,41 0,88 E 244 34,89 76,03 -6,24
E 244 E 245 20,01 28,98 108,40 0,87 0,69 2,72 0,84 E 245 34,05 75,19 -7,08
E 245 E 246 20,01 28,98 108,40 0,87 0,53 2,19 0,68 E 246 33,37 74,51 -7,76
E 246 E 247 20,02 28,98 108,40 0,87 0,79 1,40 0,94 E 247 32,43 73,57 -8,70
E 247 E 248 20,01 28,98 108,40 0,87 0,70 0,70 0,85 E 248 31,58 72,72 -9,55
E 248 E 249 20,01 28,98 108,40 0,87 0,64 0,06 0,79 E 249 30,80 71,93 -10,34
E 249 E 250 20,00 28,98 108,40 0,87 -0,15 0,21 0,00 E 250 30,80 71,93 -10,34

TUBULAGAO

PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
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CAICARA - CAMPOS NOVOS

ESTACA INICIAL ESTACA FINAL COMPRIMENTO Q (m3/h) DI (mm) V (m/s) Dz (m) Carga Hf Total PONTO P. PONTO Sobrepressdo | Depressao (mca) TUBULACK
Est.(m) (mca) CAO

E 250 E 251 20,01 28,98 108,40 0,87 -0,52 0,73 -0,37 E 251 31,17 72,30 -9,97 PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
E 251 E 252 20,00 28,98 108,40 0,87 0,13 0,60 0,28 E 252 30,89 72,02 -10,25 PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
E 252 E 253 20,09 28,98 108,40 0,87 -1,87 2,47 -1,72 E 253 32,61 73,74 -8,53 PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
E 253 E 254 20,02 28,98 108,40 0,87 -0,93 3,40 -0,78 E 254 33,39 74,52 -7,75 PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
E 254 E 255 20,02 28,98 108,40 0,87 -0,78 4,18 -0,63 E 255 34,02 75,15 -7,12 PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
E 255 E 256 20,01 28,98 108,40 0,87 -0,64 4,82 -0,49 E 256 34,51 75,64 -6,63 PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
E 256 E 257 20,01 28,98 108,40 0,87 -0,70 5,52 -0,55 E 257 35,06 76,19 -6,08 PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
E 257 E 258 20,00 28,98 108,40 0,87 -0,21 5,73 -0,06 E 258 35,12 76,25 -6,02 PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
E 258 E 259 20,00 28,98 108,40 0,87 -0,22 5,95 -0,07 E 259 35,19 76,32 -5,95 PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
E 259 E 260 20,00 28,98 108,40 0,87 -0,21 6,16 -0,06 E 260 35,25 76,38 -5,89 PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
E 260 E 261 20,01 28,98 108,40 0,87 -0,71 6,87 -0,56 E 261 35,81 76,95 -5,33 PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
E 261 E 262 20,00 28,98 108,40 0,87 -0,42 7,29 -0,27 E 262 36,08 77,22 -5,06 PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
E 262 E 263 20,00 28,98 108,40 0,87 -0,33 7,62 -0,18 E 263 36,26 77,40 -4,88 PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
E 263 E 264 20,00 28,98 108,40 0,87 0,14 7,48 0,29 E 264 35,97 77,11 -5,17 PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
E 264 E 265 20,00 28,98 108,40 0,87 -0,10 7,58 0,05 E 265 35,92 77,06 -5,22 PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
E 265 E 266 20,00 28,98 108,40 0,87 -0,22 7,80 -0,07 E 266 35,99 77,13 -5,15 PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
E 266 E 267 20,00 28,98 108,40 0,87 -0,24 8,04 -0,09 E 267 36,08 77,22 -5,06 PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
E 267 E 268 20,05 28,98 108,40 0,87 -1,45 9,49 -1,30 E 268 37,38 78,52 -3,76 PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
E 268 E 269 20,01 28,98 108,40 0,87 -0,47 9,96 -0,32 E 269 37,70 78,84 -3,44 PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
E 269 E 270 20,02 28,98 108,40 0,87 0,78 9,18 0,93 E 270 36,77 77,91 -4,37 PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
E 270 E 271 20,02 28,98 108,40 0,87 0,79 8,39 0,94 E 271 35,83 76,97 -5,31 PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
E 271 E 272 20,00 28,98 108,40 0,87 0,09 8,30 0,24 E 272 35,59 76,73 -5,55 PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
E 272 E 273 20,00 28,98 108,40 0,87 0,19 8,11 0,34 E 273 35,25 76,39 -5,89 PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
E 273 E 274 20,00 28,98 108,40 0,87 0,26 7,85 0,41 E 274 34,84 75,98 -6,30 PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
E 274 E 275 20,00 28,98 108,40 0,87 0,30 7,55 0,45 E 275 34,39 75,53 -6,75 PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
E 275 E 276 20,00 28,98 108,40 0,87 -0,25 7,80 -0,10 E 276 34,49 75,63 -6,64 PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
E 276 E 277 20,00 28,98 108,40 0,87 -0,06 7,86 0,09 E 277 34,40 75,54 -6,73 PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
E 277 E 278 20,01 28,98 108,40 0,87 -0,55 8,41 -0,40 E 278 34,80 75,94 -6,33 PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
278 E278+8 8,02 28,98 108,40 0,87 -0,63 9,04 -0,57 E278+8 35,37 76,51 -5,76 PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
E 278 E 279 12,02 28,98 108,40 0,87 -0,64 9,68 -0,55 E 279 35,92 77,06 -5,21 PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
E 279 E279+7 7,01 28,98 108,40 0,87 -0,32 10,00 -0,27 E279+7 36,19 77,33 -4,95 PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
E279+7 E 280 13,00 28,98 108,40 0,87 0,28 9,72 0,38 E 280 35,81 76,95 -5,32 PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
E 280 E 281 20,03 28,98 108,40 0,87 1,14 8,58 1,29 E 281 34,52 75,66 -6,61 PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
E 281 E 282 20,03 28,98 108,40 0,87 1,02 7,56 1,17 E 282 33,35 74,49 -7,78 PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
E 282 E 283 20,01 28,98 108,40 0,87 0,58 6,98 0,73 E 283 32,62 73,76 -8,51 PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
E 283 E 284 20,00 28,98 108,40 0,87 0,21 6,77 0,36 E 284 32,26 73,40 -8,87 PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
E 284 E 285 20,00 28,98 108,40 0,87 -0,03 6,80 0,12 E 285 32,14 73,28 -8,99 PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
E 285 E 286 20,00 28,98 108,40 0,87 -0,43 7,23 -0,28 E 286 32,42 73,56 -8,71 PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
E 286 E 287 20,00 28,98 108,40 0,87 0,18 7,05 0,33 E 287 32,10 73,23 -9,04 PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
E 287 E 288 20,05 28,98 108,40 0,87 -1,46 8,51 -1,31 E 288 33,41 74,54 -7,73 PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
E 288 E 289 20,05 28,98 108,40 0,87 -1,36 9,87 -1,21 E 289 34,62 75,75 -6,52 PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
E 289 E 290 20,03 28,98 108,40 0,87 1,10 8,77 1,25 E 290 33,37 74,50 -7,77 PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
E 290 E 291 20,03 28,98 108,40 0,87 -1,04 9,81 -0,89 E 291 34,26 75,39 -6,88 PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
E 291 E 292 20,00 28,98 108,40 0,87 0,26 9,55 0,41 E 292 33,85 74,98 -7,29 PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
E 292 E 293 20,16 28,98 108,40 0,87 2,55 7,00 2,70 E 293 31,14 72,28 -9,99 PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
E 293 E 294 20,02 28,98 108,40 0,87 0,85 6,15 1,00 E 294 30,14 71,28 -10,99 PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
E 294 E 295 20,01 28,98 108,40 0,87 0,60 5,55 0,75 E 295 29,40 70,53 -11,74 PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
E 295 E 296 20,00 28,98 108,40 0,87 0,17 5,38 0,32 E 296 29,08 70,21 -12,06 PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
E 296 E 297 20,00 28,98 108,40 0,87 0,15 5,23 0,30 E 297 28,78 69,91 -12,36 PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
E 297 E 298 20,00 28,98 108,40 0,87 0,19 5,04 0,34 E 298 28,44 69,57 -12,70 PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
E 298 E 299 20,00 28,98 108,40 0,87 0,42 4,62 0,57 E 299 27,87 69,00 -13,27 PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
E 299 E 300 =0CN - ODP 20,01 28,98 108,40 0,87 0,57 4,05 0,72 300=0CN-0OD 27,15 68,28 -13,99 PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
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CAICARA - CAMPOS NOVOS

ESTACA INICIAL ESTACA FINAL COMPRIMENTO Q (m3lh) DI (mm) V (mls) Dz (m)| Carga | Hf Total PONTO P.PONTO | Sobrepresséo | Depresséo (mca)
Est.(m) (mca)
E 300=0CN - ODP E0L 20,01 28,98 108,40 0,87 0,55 3,50 0,70 E01 26,45 67,58 -14,69
E01 E02 20,01 28,98 108,40 0,87 0,54 2,9 0,69 E02 25,76 66,89 -15,38
E02 E03 20,01 28,98 108,40 0,87 0,66 2,30 0,81 E03 24,95 66,08 -16,19
E03 E04 20,00 28,98 108,40 0,87 0,40 1,90 0,55 E04 24,40 65,54 -16,74
E04 E05 20,01 28,98 108,40 0,87 0,47 143 0,62 E05 23,78 64,92 -17,36
E05 E06 20,00 28,98 108,40 0,87 0,32 111 0,47 E06 23,31 64,45 -17,83
E06 E07 20,00 28,98 108,40 087 0,20 0,91 0,35 E07 22,96 64,10 -18,18
E07 E08 20,01 28,98 108,40 0,87 0,67 0,24 0,82 E08 22,14 63,28 -19,00
E08 E09 20,02 28,98 108,40 0,87 0,78 -0,54 0,93 E09 21,21 62,35 -19,93
E09 E10 20,01 28,98 108,40 0,87 0,66 -1,20 0,81 E10 20,40 61,54 -20,74
E10 E11 RES ELEV. - EB ODP 20,00 28,98 108,40 087 0,25 -1,45 0,40 EllERBE ZEEEV' 20,00 61,14 -21,14
TOTAL 474197 12,05 36,82
Hf Principal P. Final (mca) H Valv. AMT
36,82 20,00 6,02 80,12
Vazio (m’h) Hf Localizada Hf ETA
28,98 7,28 10,00

TUBULAGAO

PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
PVC VINILFER DEFOFO 100 mm IMPa
PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
PVC VINILFER DEFOFO 100 mm IMPa
PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa
PVC VINILFER DEFOFO 100 mm IMPa

PVC VINILFER DEFOFO 100 mm 1MPa

0,1265
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CAMPOS NOVOS - OLHO D’AGUA DO PAULO

ESTACA INICIAL ESTACA FINAL COMPRIMENTO Q (ma/h) DI (mm) \% Hf Dz PONTO P. PONTO Sobrepresséao Depresséo

(m/s) (m) (m) (mca) (mca)

E1l1 RES ELEV. - EB ODP E 12 20,01 23,04 108,00 0,70 0,13 0,50 E 12 141,92 225,97 57,88
E12 E 13 20,01 23,04 108,00 0,70 0,13 0,54 E 13 141,25 225,29 57,21
E 13 E 14 20,00 23,04 108,00 0,70 0,13 0,24 E 14 140,88 224,92 56,84
E 14 E 15 20,00 23,04 108,00 0,70 0,13 -0,14 E 15 140,89 224,93 56,84
E 15 E 16 20,00 23,04 108,00 0,70 0,13 -0,34 E 16 141,09 225,14 57,05
E 16 E 17 20,01 23,04 108,00 0,70 0,13 -0,52 E 17 141,48 225,52 57,44
E 17 E 18 20,00 23,04 108,00 0,70 0,13 -0,33 E 18 141,68 225,72 57,64
E 18 E 19 20,00 23,04 108,00 0,70 0,13 -0,01 E 19 141,56 225,60 57,51
E 19 E 20 20,00 23,04 108,00 0,70 0,13 0,25 E 20 141,17 225,21 57,13
E 20 E 21 20,00 23,04 108,00 0,70 0,13 0,43 E 21 140,61 224,65 56,57
E 21 E 22 20,02 23,04 108,00 0,70 0,13 0,81 E 22 139,67 223,71 55,63
E 22 E 23 20,01 23,04 108,00 0,70 0,13 0,75 E 23 138,78 222,83 54,74
E 23 E 24 20,01 23,04 108,00 0,70 0,13 0,45 E 24 138,20 222,24 54,16
E 24 E 25 20,01 23,04 108,00 0,70 0,13 0,63 E 25 137,44 221,48 53,40
E 25 E 26 20,00 23,04 108,00 0,70 0,13 0,21 E 26 137,10 221,14 53,05
E 26 E 27 20,00 23,04 108,00 0,70 0,13 -0,20 E 27 137,16 221,21 53,12
E 27 E 28 20,00 23,04 108,00 0,70 0,13 -0,42 E 28 137,45 221,49 53,41
E 28 E 29 20,01 23,04 108,00 0,70 0,13 -0,64 E 29 137,96 222,00 53,92
E 29 E 30 20,01 23,04 108,00 0,70 0,13 -0,48 E 30 138,31 222,35 54,26
E 30 E 31 20,01 23,04 108,00 0,70 0,13 -0,77 E 31 138,94 222,99 54,90
E 31 E 32 20,00 23,04 108,00 0,70 0,13 -0,40 E 32 139,21 223,25 55,17
E 32 E 33 20,00 23,04 108,00 0,70 0,13 0,02 E 33 139,06 223,10 55,02
E 33 E 34 20,00 23,04 108,00 0,70 0,13 -0,21 E 34 139,14 223,18 55,09
E 34 E 35 20,03 23,04 108,00 0,70 0,13 -1,05 E 35 140,05 224,10 56,01
E 35 E 36 20,02 23,04 108,00 0,70 0,13 -0,84 E 36 140,76 224,80 56,72
E 36 E 37 20,03 23,04 108,00 0,70 0,13 -1,05 E 37 141,68 225,72 57,64
E 37 E 38 20,01 23,04 108,00 0,70 0,13 -0,61 E 38 142,16 226,20 58,11
E 38 E 39 20,01 23,04 108,00 0,70 0,13 -0,67 E 39 142,69 226,73 58,65
E 39 E 40 20,02 23,04 108,00 0,70 0,13 -0,79 E 40 143,35 227,39 59,31
E 40 E 41 20,00 23,04 108,00 0,70 0,13 0,41 E 41 142,81 226,85 58,77
E 41 E 42 20,01 23,04 108,00 0,70 0,13 0,59 E 42 142,08 226,13 58,04
E 42 E 43 20,02 23,04 108,00 0,70 0,13 0,82 E 43 141,13 225,17 57,09
E 43 E 44 20,00 23,04 108,00 0,70 0,13 0,17 E 44 140,83 224,87 56,79
E 44 E 45 20,00 23,04 108,00 0,70 0,13 -0,26 E 45 140,96 225,00 56,92
E 45 E 46 20,00 23,04 108,00 0,70 0,13 -0,32 E 46 141,14 225,19 57,10
E 46 E 47 20,00 23,04 108,00 0,70 0,13 -0,44 E 47 141,45 225,49 57,41
E 47 E 48 20,00 23,04 108,00 0,70 0,13 -0,34 E 48 141,66 225,70 57,62
E 48 E 49 20,00 23,04 108,00 0,70 0,13 -0,25 E 49 141,78 225,82 57,73
E 49 E 50 20,00 23,04 108,00 0,70 0,13 -0,28 E 50 141,92 225,97 57,88
E 50 E 51 20,01 23,04 108,00 0,70 0,13 -0,71 E 51 142,50 226,54 58,46
E 51 E 52 20,01 23,04 108,00 0,70 0,13 0,46 E 52 141,91 225,95 57,87
E 52 E 53 20,06 23,04 108,00 0,70 0,13 1,57 E 53 140,21 224,25 56,16
E 53 E 54 20,01 23,04 108,00 0,70 0,13 0,74 E 54 139,33 223,38 55,29
E 54 E 55 20,01 23,04 108,00 0,70 0,13 0,67 E 55 138,53 222,57 54,49
E 55 E 56 20,01 23,04 108,00 0,70 0,13 0,46 E 56 137,94 221,98 53,90
E 56 E 57 20,00 23,04 108,00 0,70 0,13 0,43 E 57 137,38 221,42 53,33
E 57 E 58 20,01 23,04 108,00 0,70 0,13 0,69 E 58 136,55 220,59 52,51
E 58 E 59 20,02 23,04 108,00 0,70 0,13 0,83 E 59 135,59 219,63 51,55
E 59 E 60 20,01 23,04 108,00 0,70 0,13 0,73 E 60 134,73 218,77 50,69
E 60 E 61 20,01 23,04 108,00 0,70 0,13 0,71 E 61 133,88 217,93 49,84
E 61 E 62 20,01 23,04 108,00 0,70 0,13 0,53 E 62 133,22 217,26 49,18
E 62 E 63 20,01 23,04 108,00 0,70 0,13 0,63 E 63 132,46 216,50 48,42
E 63 E 64 20,01 23,04 108,00 0,70 0,13 0,69 E 64 131,64 215,68 47,60
E 64 E 65 20,01 23,04 108,00 0,70 0,13 0,71 E 65 130,79 214,84 46,75
E 65 E 66 20,01 23,04 108,00 0,70 0,13 0,47 E 66 130,19 214,23 46,15
E 66 E 67 20,01 23,04 108,00 0,70 0,13 0,61 E 67 129,45 213,49 45,41
E 67 E 68 20,00 23,04 108,00 0,70 0,13 0,40 E 68 128,92 212,96 44,87
E 68 E 69 20,00 23,04 108,00 0,70 0,13 0,44 E 69 128,34 212,39 44,30
E 69 E 70 20,01 23,04 108,00 0,70 0,13 0,57 E 70 127,64 211,68 43,60
E 70 E71 20,00 23,04 108,00 0,70 0,13 0,34 E71 127,17 211,21 43,13
E71 E 72 20,01 23,04 108,00 0,70 0,13 0,46 E72 126,58 210,62 42,53
E72 E73 20,00 23,04 108,00 0,70 0,13 0,22 E 73 126,22 210,27 42,18
E 73 E 74 20,00 23,04 108,00 0,70 0,13 0,09 E 74 126,00 210,04 41,96
E74 E75 20,00 23,04 108,00 0,70 0,13 -0,16 E 75 126,03 210,07 41,99
E 75 E 76 20,00 23,04 108,00 0,70 0,13 -0,05 E 76 125,95 209,99 41,90
E 76 E77 20,00 23,04 108,00 0,70 0,13 0,02 E 77 125,79 209,84 41,75
E 77 E 78 20,00 23,04 108,00 0,70 0,13 -0,04 E 78 125,70 209,74 41,66
E 78 E79 20,00 23,04 108,00 0,70 0,13 0,07 E79 125,50 209,54 41,46
E79 E 80 20,00 23,04 108,00 0,70 0,13 0,29 E 80 125,08 209,12 41,03

TUBULAGAO
FOFO PBJE 100 mm K7
FOFO PBJE 100 mm K7
FOFO PBJE 100 mm K7
FOFO PBJE 100 mm K7
FOFO PBJE 100 mm K7
FOFO PBJE 100 mm K7
FOFO PBJE 100 mm K7
FOFO PBJE 100 mm K7
FOFO PBJE 100 mm K7
FOFO PBJE 100 mm K7
FOFO PBJE 100 mm K7
FOFO PBJE 100 mm K7
FOFO PBJE 100 mm K7
FOFO PBJE 100 mm K7
FOFO PBJE 100 mm K7
FOFO PBJE 100 mm K7
FOFO PBJE 100 mm K7
FOFO PBJE 100 mm K7
FOFO PBJE 100 mm K7
FOFO PBJE 100 mm K7
FOFO PBJE 100 mm K7
FOFO PBJE 100 mm K7
FOFO PBJE 100 mm K7
FOFO PBJE 100 mm K7
FOFO PBJE 100 mm K7
FOFO PBJE 100 mm K7
FOFO PBJE 100 mm K7
FOFO PBJE 100 mm K7
FOFO PBJE 100 mm K7
FOFO PBJE 100 mm K7
FOFO PBJE 100 mm K7
FOFO PBJE 100 mm K7
FOFO PBJE 100 mm K7
FOFO PBJE 100 mm K7
FOFO PBJE 100 mm K7
FOFO PBJE 100 mm K7
FOFO PBJE 100 mm K7
FOFO PBJE 100 mm K7
FOFO PBJE 100 mm K7
FOFO PBJE 100 mm K7
FOFO PBJE 100 mm K7
FOFO PBJE 100 mm K7
FOFO PBJE 100 mm K7
FOFO PBJE 100 mm K7
FOFO PBJE 100 mm K7
FOFO PBJE 100 mm K7
FOFO PBJE 100 mm K7
FOFO PBJE 100 mm K7
FOFO PBJE 100 mm K7
FOFO PBJE 100 mm K7
FOFO PBJE 100 mm K7
FOFO PBJE 100 mm K7
FOFO PBJE 100 mm K7
FOFO PBJE 100 mm K7
FOFO PBJE 100 mm K7
FOFO PBJE 100 mm K7
FOFO PBJE 100 mm K7
FOFO PBJE 100 mm K7
FOFO PBJE 100 mm K7
FOFO PBJE 100 mm K7
FOFO PBJE 100 mm K7
FOFO PBJE 100 mm K7
FOFO PBJE 100 mm K7
FOFO PBJE 100 mm K7
FOFO PBJE 100 mm K7
FOFO PBJE 100 mm K7
FOFO PBJE 100 mm K7
FOFO PBJE 100 mm K7
FOFO PBJE 100 mm K7
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CAMPOS NOVOS - OLHO D’AGUA DO PAULO

ESTACA INICIAL ESTACA FINAL COMPRIMENTO Q (m¥%h) DI (mm) Vv Hf Dz PONTO P.PONTO [ Sobrepresséo Depressé&o
(m/s) (m) (m) (mca) (mca) TUBULAGAO
E 80 E 81 20,01 23,04 108,00 0,70 0,13 0,55 E 81 124,39 208,44 40,35 FOFO PBJE 100 mm K7
E 81 E 82 20,00 23,04 108,00 0,70 0,13 0,35 E 82 123,91 207,95 39,87 FOFO PBJE 100 mm K7
E 82 E 83 20,00 23,04 108,00 0,70 0,13 0,20 E 83 123,58 207,62 39,54 FOFO PBJE 100 mm K7
E 83 E 84 20,00 23,04 108,00 0,70 0,13 0,40 E 84 123,05 207,09 39,00 FOFO PBJE 100 mm K7
E 84 E 85 20,00 23,04 108,00 0,70 0,13 -0,19 E 85 123,10 207,14 39,06 FOFO PBJE 100 mm K7
E 85 E 86 20,01 23,04 108,00 0,70 0,13 -0,75 E 86 123,72 207,76 39,68 FOFO PBJE 100 mm K7
E 86 E 87 20,01 23,04 108,00 0,70 0,13 -0,61 E 87 124,20 208,24 40,16 FOFO PBJE 100 mm K7
E 87 E 88 20,01 23,04 108,00 0,70 0,13 -0,62 E 88 124,68 208,73 40,64 FOFO PBJE 100 mm K7
E 88 E 89 20,01 23,04 108,00 0,70 0,13 -0,59 E 89 125,14 209,18 41,10 FOFO PBJE 100 mm K7
E 89 E 90 20,01 23,04 108,00 0,70 0,13 -0,52 E 90 125,53 209,57 41,49 FOFO PBJE 100 mm K7
E 90 EQ1 20,01 23,04 108,00 0,70 0,13 -0,59 E 91 125,99 210,03 41,95 FOFO PBJE 100 mm K7
E 91 E 92 20,01 23,04 108,00 0,70 0,13 -0,51 E 92 126,36 210,41 42,32 FOFO PBJE 100 mm K7
E 92 E 93 20,00 23,04 108,00 0,70 0,13 -0,42 E 93 126,65 210,69 42,61 FOFO PBJE 100 mm K7
E 93 E 94 20,01 23,04 108,00 0,70 0,13 -0,54 E 94 127,06 211,11 43,02 FOFO PBJE 100 mm K7
E 94 E 95 20,00 23,04 108,00 0,70 0,13 -0,40 E 95 127,33 211,37 43,28 FOFO PBJE 100 mm K7
E 95 E 96 20,00 23,04 108,00 0,70 0,13 -0,35 E 96 127,54 211,59 43,50 FOFO PBJE 100 mm K7
E 96 E 97 20,01 23,04 108,00 0,70 0,13 -0,45 E 97 127,86 211,90 43,82 FOFO PBJE 100 mm K7
E 97 E 98 20,01 23,04 108,00 0,70 0,13 -0,58 E 98 128,31 212,35 44,27 FOFO PBJE 100 mm K7
E 98 E 99 20,01 23,04 108,00 0,70 0,13 -0,57 E 99 128,75 212,79 44,70 FOFO PBJE 100 mm K7
E 99 E 100 20,01 23,04 108,00 0,70 0,13 -0,56 E 100 129,17 213,22 45,13 FOFO PBJE 100 mm K7
E 100 E 101 20,01 23,04 108,00 0,70 0,13 -0,60 E 101 129,64 213,68 45,60 FOFO PBJE 100 mm K7
E 101 E 102 20,01 23,04 108,00 0,70 0,13 -0,48 E 102 129,99 214,03 45,95 FOFO PBJE 100 mm K7
E 102 E 103 20,01 23,04 108,00 0,70 0,13 -0,76 E 103 130,62 214,66 46,57 FOFO PBJE 100 mm K7
E 103 E 104 20,01 23,04 108,00 0,70 0,13 -0,76 E 104 131,24 215,29 47,20 FOFO PBJE 100 mm K7
E 104 E 105 20,02 23,04 108,00 0,70 0,13 0,90 E 105 130,21 214,25 46,17 FOFO PBJE 100 mm K7
E 105 E 106 20,00 23,04 108,00 0,70 0,13 -0,02 E 106 130,10 214,14 46,06 FOFO PBJE 100 mm K7
E 106 E 107 20,00 23,04 108,00 0,70 0,13 -0,18 E 107 130,15 214,19 46,10 FOFO PBJE 100 mm K7
E 107 E 108 20,00 23,04 108,00 0,70 0,13 -0,12 E 108 130,13 214,17 46,09 FOFO PBJE 100 mm K7
E 108 E 109 20,00 23,04 108,00 0,70 0,13 0,07 E 109 129,93 213,97 45,89 FOFO PBJE 100 mm K7
E 109 E 110 20,00 23,04 108,00 0,70 0,13 -0,40 E 110 130,20 214,24 46,16 FOFO PBJE 100 mm K7
E 110 E 111 20,01 23,04 108,00 0,70 0,13 -0,51 E 111 130,57 214,62 46,53 FOFO PBJE 100 mm K7
E 111 E 112 20,03 23,04 108,00 0,70 0,13 1,02 E 112 129,42 213,46 45,38 FOFO PBJE 100 mm K7
E 112 E 113 20,00 23,04 108,00 0,70 0,13 -0,09 E 113 129,38 213,42 45,34 FOFO PBJE 100 mm K7
E 113 E 114 20,00 23,04 108,00 0,70 0,13 -0,33 E 114 129,58 213,62 45,54 FOFO PBJE 100 mm K7
E 114 E 115 20,01 23,04 108,00 0,70 0,13 0,72 E 115 128,72 212,77 44,68 FOFO PBJE 100 mm K7
E 115 E 116 20,10 23,04 108,00 0,70 0,13 2,01 E 116 130,60 214,64 46,56 FOFO PBJE 100 mm K7
E 116 E 117 20,01 23,04 108,00 0,70 0,13 -0,60 E 117 131,07 215,11 47,03 FOFO PBJE 100 mm K7
E 117 E 118 20,12 23,04 108,00 0,70 0,13 2,16 E 118 128,78 212,82 44,73 FOFO PBJE 100 mm K7
E 118 E 119 20,07 23,04 108,00 0,70 0,13 1,71 E 119 126,93 210,97 42,89 FOFO PBJE 100 mm K7
E 119 E 120 20,02 23,04 108,00 0,70 0,13 0,93 E 120 125,87 209,91 41,83 FOFO PBJE 100 mm K7
E 120 E 121 20,00 23,04 108,00 0,70 0,13 -0,14 E 121 125,88 209,92 41,83 FOFO PBJE 100 mm K7
E 121 E 122 20,00 23,04 108,00 0,70 0,13 -0,15 E 122 125,89 209,94 41,85 FOFO PBJE 100 mm K7
E 122 E 123 20,02 23,04 108,00 0,70 0,13 -0,86 E 123 126,62 210,66 42,58 FOFO PBJE 100 mm K7
E 123 E 124 20,00 23,04 108,00 0,70 0,13 0,15 E 124 126,34 210,38 42,30 FOFO PBJE 100 mm K7
E 124 E 125 20,02 23,04 108,00 0,70 0,13 0,85 E 125 125,36 209,40 41,31 FOFO PBJE 100 mm K7
E 125 E 126 20,01 23,04 108,00 0,70 0,13 0,58 E 126 124,64 208,69 40,60 FOFO PBJE 100 mm K7
E 126 E 127 20,01 23,04 108,00 0,70 0,13 0,67 E 127 123,84 207,88 39,80 FOFO PBJE 100 mm K7
E 127 E 128 20,02 23,04 108,00 0,70 0,13 0,95 E 128 122,76 206,80 38,72 FOFO PBJE 100 mm K7
E 128 E 129 20,02 23,04 108,00 0,70 0,13 0,98 E 129 121,65 205,69 37,60 FOFO PBJE 100 mm K7
E 129 E 130 20,02 23,04 108,00 0,70 0,13 0,99 E 130 120,52 204,57 36,48 FOFO PBJE 100 mm K7
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CAMPOS NOVOS - OLHO D’AGUA DO PAULO

ESTACA INICIAL ESTACA FINAL COMPRIMENTO Q (m3/h) DI (mm) \% Hf Dz PONTO P. PONTO Sobrepresséo Depresséo

(m/s) (m) (m) (mca) (mca)
E 130 E 131 20,02 23,04 108,00 0,70 0,13 0,84 E 131 119,55 203,59 35,51
E 131 E 132 20,01 23,04 108,00 0,70 0,13 0,49 E 132 118,93 202,97 34,89
E 132 E 133 20,00 23,04 108,00 0,70 0,13 0,28 E 133 118,52 202,56 34,47
E 133 E 134 20,00 23,04 108,00 0,70 0,13 0,23 E 134 118,61 202,65 34,57
E 134 E 135 20,01 23,04 108,00 0,70 0,13 -0,71 E 135 119,19 203,23 35,15
E 135 E 136 20,01 23,04 108,00 0,70 0,13 -0,69 E 136 119,75 203,79 35,71
E 136 E 137 20,02 23,04 108,00 0,70 0,13 -0,83 E 137 120,44 204,49 36,40
E 137 E 138 20,02 23,04 108,00 0,70 0,13 -0,80 E 138 121,11 205,15 37,07
E 138 E 139 20,00 23,04 108,00 0,70 0,13 0,18 E 139 120,80 204,84 36,76
E 139 E 140 20,00 23,04 108,00 0,70 0,13 0,31 E 140 120,36 204,40 36,31
E 140 E 141 20,01 23,04 108,00 0,70 0,13 0,45 E 141 119,77 203,82 35,73
E 141 E 142 20,00 23,04 108,00 0,70 0,13 0,38 E 142 119,26 203,30 35,22
E 142 E 143 20,00 23,04 108,00 0,70 0,13 0,36 E 143 118,77 202,81 34,73
E 143 E 144 20,00 23,04 108,00 0,70 0,13 0,00 E 144 118,64 202,68 34,59
E 144 E 145 20,00 23,04 108,00 0,70 0,13 0,07 E 145 118,43 202,48 34,39
E 145 E 146 20,00 23,04 108,00 0,70 0,13 0,10 E 146 118,20 202,24 34,16
E 146 E 147 20,00 23,04 108,00 0,70 0,13 0,20 E 147 117,87 201,91 33,83
E 147 E 148 20,00 23,04 108,00 0,70 0,13 0,32 E 148 117,42 201,46 33,37
E 148 E 149 20,01 23,04 108,00 0,70 0,13 0,74 E 149 116,54 200,59 32,50
E 149 E 150 20,01 23,04 108,00 0,70 0,13 0,55 E 150 115,86 199,90 31,82
E 150 E 151 20,00 23,04 108,00 0,70 0,13 -0,08 E 151 115,81 199,85 31,77
E 151 E 152 20,00 23,04 108,00 0,70 0,13 -0,08 E 152 115,76 199,80 31,71
E 152 E 153 20,00 23,04 108,00 0,70 0,13 0,19 E 153 115,43 199,48 31,39
E 153 E 154 20,00 23,04 108,00 0,70 0,13 0,35 E 154 114,95 198,99 30,91
E 154 E 155 20,01 23,04 108,00 0,70 0,13 0,76 E 155 114,06 198,10 30,02
E 155 E 156 20,01 23,04 108,00 0,70 0,13 0,65 E 156 113,28 197,32 29,23
E 156 E 157 20,01 23,04 108,00 0,70 0,13 0,74 E 157 112,40 196,44 28,36
E 157 E 158 20,04 23,04 108,00 0,70 0,13 1,25 E 158 111,02 195,06 26,98
E 158 E 159 20,02 23,04 108,00 0,70 0,13 0,85 E 159 110,04 194,08 26,00
E 159 E 160 20,00 23,04 108,00 0,70 0,13 -0,27 E 160 110,17 194,22 26,13
E 160 E 161 20,09 23,04 108,00 0,70 0,13 1,86 E 161 108,18 192,22 24,14
E 161 E 162 20,03 23,04 108,00 0,70 0,13 1,06 E 162 106,99 191,03 22,95
E 162 E 163 20,04 23,04 108,00 0,70 0,13 1,22 E 163 105,64 189,68 21,59
E 163 E 164 20,03 23,04 108,00 0,70 0,13 1,09 E 164 104,41 188,46 20,37
E 164 E 165 20,03 23,04 108,00 0,70 0,13 1,18 E 165 103,10 187,14 19,06
E 165 E 166 20,02 23,04 108,00 0,70 0,13 0,92 E 166 102,05 186,09 18,01
E 166 E 167 20,02 23,04 108,00 0,70 0,13 0,95 E 167 100,97 185,01 16,92
E 167 E 168 20,00 23,04 108,00 0,70 0,13 0,21 E 168 100,62 184,66 16,58
E 168 E 169 20,00 23,04 108,00 0,70 0,13 0,07 E 169 100,42 184,46 16,38
E 169 E 170 20,00 23,04 108,00 0,70 0,13 -0,39 E 170 100,68 184,72 16,64
E 170 E 171 20,01 23,04 108,00 0,70 0,13 -0,54 E 171 101,08 185,13 17,04
E 171 E 172 20,02 23,04 108,00 0,70 0,13 -0,90 E 172 101,85 185,89 17,81
E 172 E 173 20,03 23,04 108,00 0,70 0,13 -1,10 E 173 102,82 186,86 18,78
E 173 E 174 20,05 23,04 108,00 0,70 0,13 -1,46 E 174 104,15 188,19 20,10
E 174 E 175 20,05 23,04 108,00 0,70 0,13 -1,48 E 175 105,49 189,54 21,45
E 175 E 176 20,08 23,04 108,00 0,70 0,13 -1,79 E 176 107,15 191,19 23,11
E 176 E 177 20,10 23,04 108,00 0,70 0,13 -1,96 E 177 108,98 193,02 24,94
E 177 E 178 20,01 23,04 108,00 0,70 0,13 0,67 E 178 109,51 193,56 25,47
E 178 E 179 20,01 23,04 108,00 0,70 0,13 -0,73 E 179 110,11 194,15 26,07
E 179 E 180 20,03 23,04 108,00 0,70 0,13 1,15 E 180 108,83 192,87 24,79

TUBULAGAO
FOFO PBJE 100 mm K7
FOFO PBJE 100 mm K7
FOFO PBJE 100 mm K7
FOFO PBJE 100 mm K7
FOFO PBJE 100 mm K7
FOFO PBJE 100 mm K7
FOFO PBJE 100 mm K7
FOFO PBJE 100 mm K7
FOFO PBJE 100 mm K7
FOFO PBJE 100 mm K7
FOFO PBJE 100 mm K7
FOFO PBJE 100 mm K7
FOFO PBJE 100 mm K7
FOFO PBJE 100 mm K7
FOFO PBJE 100 mm K7
FOFO PBJE 100 mm K7
FOFO PBJE 100 mm K7
FOFO PBJE 100 mm K7
FOFO PBJE 100 mm K7
FOFO PBJE 100 mm K7
FOFO PBJE 100 mm K7
FOFO PBJE 100 mm K7
FOFO PBJE 100 mm K7
FOFO PBJE 100 mm K7
FOFO PBJE 100 mm K7
FOFO PBJE 100 mm K7
FOFO PBJE 100 mm K7
FOFO PBJE 100 mm K7
FOFO PBJE 100 mm K7
FOFO PBJE 100 mm K7
FOFO PBJE 100 mm K7
FOFO PBJE 100 mm K7
FOFO PBJE 100 mm K7
FOFO PBJE 100 mm K7
FOFO PBJE 100 mm K7
FOFO PBJE 100 mm K7
FOFO PBJE 100 mm K7
FOFO PBJE 100 mm K7
FOFO PBJE 100 mm K7
FOFO PBJE 100 mm K7
FOFO PBJE 100 mm K7
FOFO PBJE 100 mm K7
FOFO PBJE 100 mm K7
FOFO PBJE 100 mm K7
FOFO PBJE 100 mm K7
FOFO PBJE 100 mm K7
FOFO PBJE 100 mm K7
FOFO PBJE 100 mm K7
FOFO PBJE 100 mm K7
FOFO PBJE 100 mm K7
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CAMPOS NOVOS - OLHO D’AGUA DO PAULO

ESTACA INICIAL ESTACA FINAL COMPRIMENTO Q (m¥%h) DI (mm) Vv Hf Dz PONTO P.PONTO [ Sobrepresséo Depressé&o
(m/s) (m) (m) (mca) (mca) TUBULAGAO

E 180 E 181 20,02 23,04 108,00 0,70 0,13 0,78 E 181 107,92 191,96 23,87 FOFO PBJE 100 mm K7
E 181 E 182 20,01 23,04 108,00 0,70 0,13 0,73 E 182 107,05 191,10 23,01 FOFO PBJE 100 mm K7
E 182 E 183 20,00 23,04 108,00 0,70 0,13 0,36 E 183 106,56 190,60 22,52 FOFO PBJE 100 mm K7
E 183 E 184 20,01 23,04 108,00 0,70 0,13 0,67 E 184 105,76 189,80 21,72 FOFO PBJE 100 mm K7
E 184 E 185 20,01 23,04 108,00 0,70 0,13 0,70 E 185 104,93 188,97 20,88 FOFO PBJE 100 mm K7
E 185 E 186 20,05 23,04 108,00 0,70 0,13 1,40 E 186 103,39 187,44 19,35 FOFO PBJE 100 mm K7
E 186 E 187 20,02 23,04 108,00 0,70 0,13 0,88 E 187 102,38 186,42 18,34 FOFO PBJE 100 mm K7
E 187 E 188 20,06 23,04 108,00 0,70 0,13 1,61 E 188 100,64 184,68 16,60 FOFO PBJE 100 mm K7
E 188 E 189 20,11 23,04 108,00 0,70 0,13 2,09 E 189 98,41 182,46 14,37 FOFO PBJE 100 mm K7
E 189 E 190 20,07 23,04 108,00 0,70 0,13 1,67 E 190 96,61 180,65 12,57 FOFO PBJE 100 mm K7
E 190 E 191 20,02 23,04 108,00 0,70 0,13 0,91 E 191 95,57 179,61 11,53 FOFO PBJE 100 mm K7
E 191 E 192 20,02 23,04 108,00 0,70 0,13 0,88 E 192 94,56 178,60 10,51 FOFO PBJE 100 mm K7
E 192 E 193 20,00 23,04 108,00 0,70 0,13 0,32 E 193 94,10 178,15 10,06 FOFO PBJE 100 mm K7
E 193 E 194 20,00 23,04 108,00 0,70 0,13 0,40 E 194 93,57 177,61 9,53 FOFO PBJE 100 mm K7
E 194 E 195 20,00 23,04 108,00 0,70 0,13 0,32 E 195 93,12 177,16 9,08 FOFO PBJE 100 mm K7

278 E 196 20,00 23,04 108,00 0,70 0,13 -0,18 E 196 93,17 177,21 9,12 FOFO PBJE 100 mm K7
E 195 E 197 20,00 23,04 108,00 0,70 0,13 -0,29 E 197 93,32 177,36 9,28 FOFO PBJE 100 mm K7
E 197 E 198 20,01 23,04 108,00 0,70 0,13 -0,73 E 198 93,92 177,96 9,88 FOFO PBJE 100 mm K7
E 198 E 199 20,00 23,04 108,00 0,70 0,13 0,31 E 199 93,48 177,52 9,44 FOFO PBJE 100 mm K7
E 199 E 200 20,05 23,04 108,00 0,70 0,13 -1,44 E 200 94,78 178,83 10,74 FOFO PBJE 100 mm K7
E 200 E 201 20,01 23,04 108,00 0,70 0,13 -0,50 E 201 95,15 179,19 11,11 FOFO PBJE 100 mm K7
E 201 E 202 20,01 23,04 108,00 0,70 0,13 0,62 E 202 95,64 179,68 11,60 FOFO PBJE 100 mm K7
E 202 E 203 20,01 23,04 108,00 0,70 0,13 0,51 E 203 96,02 180,06 11,97 FOFO PBJE 100 mm K7
E 203 E 204 20,03 23,04 108,00 0,70 0,13 -1,07 E 204 96,95 181,00 12,91 FOFO PBJE 100 mm K7
E 204 E 205 20,01 23,04 108,00 0,70 0,13 0,77 E 205 97,59 181,63 13,55 FOFO PBJE 100 mm K7
E 205 E 206 20,03 23,04 108,00 0,70 0,13 -1,02 E 206 98,48 182,52 14,44 FOFO PBJE 100 mm K7
E 206 E 207 20,01 23,04 108,00 0,70 0,13 -0,65 E 207 99,00 183,04 14,95 FOFO PBJE 100 mm K7
E 207 E 208 20,01 23,04 108,00 0,70 0,13 -0,46 E 208 99,32 183,37 15,28 FOFO PBJE 100 mm K7
E 208 E 209 20,01 23,04 108,00 0,70 0,13 -0,45 E 209 99,64 183,68 15,60 FOFO PBJE 100 mm K7
E 209 E 210 20,00 23,04 108,00 0,70 0,13 -0,08 E 210 99,59 183,63 15,55 FOFO PBJE 100 mm K7
E 210 E 211 20,00 23,04 108,00 0,70 0,13 0,14 E 211 99,32 183,36 15,27 FOFO PBJE 100 mm K7
E 211 E 212 20,00 23,04 108,00 0,70 0,13 0,24 E 212 98,94 182,99 14,90 FOFO PBJE 100 mm K7
E 212 E 213 20,00 23,04 108,00 0,70 0,13 0,12 E 213 98,69 182,73 14,65 FOFO PBJE 100 mm K7
E 213 E 214 20,00 23,04 108,00 0,70 0,13 0,02 E 214 98,58 182,62 14,54 FOFO PBJE 100 mm K7
E 214 E 215 20,00 23,04 108,00 0,70 0,13 0,29 E 215 98,74 182,78 14,69 FOFO PBJE 100 mm K7
E 215 E 216 20,00 23,04 108,00 0,70 0,13 0,24 E 216 98,84 182,88 14,80 FOFO PBJE 100 mm K7
E 216 E 217 20,01 23,04 108,00 0,70 0,13 0,47 E 217 99,18 183,22 15,14 FOFO PBJE 100 mm K7
E 217 E 218 20,00 23,04 108,00 0,70 0,13 0,19 E 218 99,24 183,28 15,20 FOFO PBJE 100 mm K7
E 218 E 219 20,00 23,04 108,00 0,70 0,13 0,26 E 219 98,85 182,89 14,80 FOFO PBJE 100 mm K7
E 219 E 220 20,00 23,04 108,00 0,70 0,13 0,32 E 220 98,39 182,43 14,35 FOFO PBJE 100 mm K7
E 220 E 221 20,00 23,04 108,00 0,70 0,13 -0,19 E 221 98,45 182,49 14,41 FOFO PBJE 100 mm K7
E 221 E 222 20,01 23,04 108,00 0,70 0,13 -0,49 E 222 98,81 182,85 14,77 FOFO PBJE 100 mm K7
E 222 E 223 20,02 23,04 108,00 0,70 0,13 0,98 E 223 97,69 181,74 13,65 FOFO PBJE 100 mm K7
E 223 E 224 20,01 23,04 108,00 0,70 0,13 0,53 E 224 97,03 181,07 12,99 FOFO PBJE 100 mm K7
E 224 E 225 20,01 23,04 108,00 0,70 0,13 0,52 E 225 96,38 180,42 12,34 FOFO PBJE 100 mm K7
E 225 E 226 10,00 23,04 108,00 0,70 0,07 -0,02 E 226 96,33 180,38 12,29 FOFO PBJE 100 mm K7
E 226 E 227 10,00 23,04 108,00 0,70 0,07 0,18 E 227 96,09 180,13 12,04 FOFO PBJE 100 mm K7
E 227 E 228 20,00 23,04 108,00 0,70 0,13 0,06 E 228 95,89 179,94 11,85 FOFO PBJE 100 mm K7
E 228 E 229 20,01 23,04 108,00 0,70 0,13 0,46 E 229 95,30 179,34 11,26 FOFO PBJE 100 mm K7
E 229 E 230 20,01 23,04 108,00 0,70 0,13 0,55 E 230 94,62 178,66 10,58 FOFO PBJE 100 mm K7
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CAMPOS NOVOS - OLHO D’AGUA DO PAULO

ESTACA INICIAL ESTACA FINAL COMPRIMENTO Q (m:‘/h) DI (mm) \% Hf Dz PONTO P. PONTO Sobrepresséo Depresséo
(m/s) (m) (m) (mca) (mca)
E 230 E 231 20,01 23,04 108,00 0,70 0,13 0,52 E 231 93,97 178,01 9,92
E 231 E 232 20,01 23,04 108,00 0,70 0,13 0,48 E 232 93,35 177,40 9,31
E 232 E 233 20,00 23,04 108,00 0,70 0,13 0,36 E 233 92,86 176,90 8,82
E 233 E 234 20,00 23,04 108,00 0,70 0,13 0,10 E 234 92,63 176,67 8,59
E 234 E 235 20,00 23,04 108,00 0,70 0,13 -0,04 E 235 92,54 176,58 8,49
E 235 E 236 20,00 23,04 108,00 0,70 0,13 0,10 E 236 92,30 176,35 8,26
E 236 E 237 20,00 23,04 108,00 0,70 0,13 0,24 E 237 91,93 175,97 7,89
E 237 E 238 20,01 23,04 108,00 0,70 0,13 0,45 E 238 91,35 175,39 7,31
E 238 E 239 20,02 23,04 108,00 0,70 0,13 0,86 E 239 90,36 174,40 6,31
E 239 E 240 20,02 23,04 108,00 0,70 0,13 0,88 E 240 89,34 173,39 5,30
E 240 E 241 20,01 23,04 108,00 0,70 0,13 0,70 E 241 88,51 172,55 4,47
E 241 E 242 20,01 23,04 108,00 0,70 0,13 0,70 E 242 87,68 171,72 3,64
E 242 E 243 20,01 23,04 108,00 0,70 0,13 0,63 E 243 86,92 170,96 2,87
E 243 E 244 20,01 23,04 108,00 0,70 0,13 0,76 E 244 86,02 170,06 1,98
E 244 E 245 20,00 23,04 108,00 0,70 0,13 0,39 E 245 85,50 169,54 1,46
E 245 E 246 20,00 23,04 108,00 0,70 0,13 0,29 E 246 85,08 169,12 1,04
E 246 E 247 20,00 23,04 108,00 0,70 0,13 0,35 E 247 84,59 168,64 0,55
E 247 E 248 20,01 23,04 108,00 0,70 0,13 0,57 E 248 83,89 167,93 -0,15
E 248 E 249 20,01 23,04 108,00 0,70 0,13 0,59 E 249 83,17 167,21 -0,87
E 249 E 250 20,01 23,04 108,00 0,70 0,13 0,70 E 250 82,34 166,38 -1,71
E 250 E 251 20,01 23,04 108,00 0,70 0,13 0,62 E 251 81,58 165,63 -2,46
E 251 E 252 20,01 23,04 108,00 0,70 0,13 0,63 E 252 80,82 164,86 -3,22
E 252 E 253 20,01 23,04 108,00 0,70 0,13 0,50 E 253 80,19 164,23 -3,85
E 253 E 254 20,01 23,04 108,00 0,70 0,13 0,61 E 254 79,45 163,49 -4,60
E 254 E 255 20,01 23,04 108,00 0,70 0,13 E 255 78,72 162,77 -5,32
E 255 E 256 20,01 23,04 108,00 0,70 0,13 E 256 77,94 161,98 -6,10
E 256 E 257 20,01 23,04 108,00 0,70 0,13 E 257 77,06 161,10 -6,98
E 257 E 258 20,00 23,04 108,00 0,70 0,13 E 258 76,59 160,63 -7,46
E 258 E 259 20,00 23,04 108,00 0,70 0,13 E 259 76,65 160,70 -7,39
E 259 E 260 20,00 23,04 108,00 0,70 0,13 E 260 76,73 160,77 -7,31
E 260 E 261 20,00 23,04 108,00 0,70 0,13 E 261 76,71 160,75 -7,33
E 261 E 262 20,00 23,04 108,00 0,70 0,13 E 262 76,71 160,75 -7,34
E 262 E 263 20,00 23,04 108,00 0,70 0,13 E 263 76,67 160,72 -7,37
E 263 E 264 20,00 23,04 108,00 0,70 0,13 E 264 76,41 160,45 -7,63
E 264 E 265 20,00 23,04 108,00 0,70 0,13 0,23 E 265 76,05 160,09 -7,99
E 265 E 266 20,00 23,04 108,00 0,70 0,13 0,21 E 266 75,71 159,75 -8,34
E 266 E 267 20,00 23,04 108,00 0,70 0,13 -0,06 E 267 75,63 159,67 -8,41
E 267 E 268 20,00 23,04 108,00 0,70 0,13 0,07 E 268 75,43 159,47 -8,61
E 268 E 269 20,00 23,04 108,00 0,70 0,13 0,11 E 269 75,19 159,23 -8,85
E 269 E 270 20,00 23,04 108,00 0,70 0,13 0,07 E 270 74,99 159,03 -9,06
E 270 E 271 20,00 23,04 108,00 0,70 0,13 0,38 E 271 74,47 158,51 -9,57
E 271 E 272 20,01 23,04 108,00 0,70 0,13 -0,49 E 272 74,83 158,87 -9,21
E 272 E 273 20,04 23,04 108,00 0,70 0,13 1,29 E 273 73,41 157,45 -10,63
E 273 E 274 20,00 23,04 108,00 0,70 0,13 0,38 E 274 72,89 156,94 -11,15
E 274 E 275 20,00 23,04 108,00 0,70 0,13 0,13 E 275 72,63 156,67 -11,41
E 275 E 276 20,00 23,04 108,00 0,70 0,13 0,22 E 276 72,28 156,32 -11,76
E 276 E 277 20,01 23,04 108,00 0,70 0,13 0,56 E 277 71,59 155,63 -12,46
E 277 E 278 20,01 23,04 108,00 0,70 0,13 0,62 E 278 70,83 154,88 -13,21
E 278 E 279 20,00 23,04 108,00 0,70 0,13 0,11 E 279 70,59 154,63 -13,45
E 279 E 280 20,01 23,04 108,00 0,70 0,13 0,58 E 280 69,88 153,92 -14,16
E 280 E 281 20,00 23,04 108,00 0,70 0,13 0,43 E 281 69,32 153,36 -14,73
E 281 E 282 20,00 23,04 108,00 0,70 0,13 0,20 E 282 68,98 153,03 -15,06
E 282 E 283 20,00 23,04 108,00 0,70 0,13 0,15 E 283 68,70 152,74 -15,34
E 283 E 284 20,00 23,04 108,00 0,70 0,13 0,24 E 284 68,33 152,37 -15,71
E 284 E 285 20,01 23,04 108,00 0,70 0,13 0,48 E 285 67,72 151,76 -16,33
E 285 E 286 20,01 23,04 108,00 0,70 0,13 0,49 E 286 67,09 151,14 -16,95
E 286 E 287 20,00 23,04 108,00 0,70 0,13 0,18 E 287 66,78 150,82 -17,26
E 287 E 288 20,00 23,04 108,00 0,70 0,13 -0,21 E 288 66,86 150,90 -17,18
E 288 E 289 20,00 23,04 108,00 0,70 0,13 -0,33 E 289 67,06 151,10 -16,99
E 289 E 290 20,00 23,04 108,00 0,70 0,13 -0,27 E 290 67,19 151,24 -16,85
E 290 E 291 20,00 23,04 108,00 0,70 0,13 -0,16 E 291 67,22 151,26 -16,82
E 291 E 292 20,00 23,04 108,00 0,70 0,13 0,03 E 292 67,06 151,10 -16,98
E 292 E 293 20,00 23,04 108,00 0,70 0,13 0,18 E 293 66,75 150,79 -17,30
E 293 E 294 20,00 23,04 108,00 0,70 0,13 0,37 E 294 66,24 150,29 -17,80
E 294 E 295 20,00 23,04 108,00 0,70 0,13 0,32 E 295 65,79 149,83 -18,25
E 295 E 296 20,00 23,04 108,00 0,70 0,13 0,21 E 296 65,45 149,49 -18,59
E 296 E 297 20,00 23,04 108,00 0,70 0,13 -0,09 E 297 65,41 149,45 -18,64
E 297 E 298 20,00 23,04 108,00 0,70 0,13 0,26 E 298 65,01 149,05 -19,03
E 298 E 299 20,01 23,04 108,00 0,70 0,13 0,52 E 299 64,36 148,40 -19,68
E 299 E 300 20,01 23,04 108,00 0,70 0,13 0,77 E 300 63,46 147,50 -20,58

TUBULAGAO
FOFO PBJE 100 mm K7
FOFO PBJE 100 mm K7
FOFO PBJE 100 mm K7
FOFO PBJE 100 mm K7
FOFO PBJE 100 mm K7
FOFO PBJE 100 mm K7
FOFO PBJE 100 mm K7
FOFO PBJE 100 mm K7
FOFO PBJE 100 mm K7
FOFO PBJE 100 mm K7
FOFO PBJE 100 mm K7
FOFO PBJE 100 mm K7
FOFO PBJE 100 mm K7
FOFO PBJE 100 mm K7
FOFO PBJE 100 mm K7
FOFO PBJE 100 mm K7
FOFO PBJE 100 mm K7
FOFO PBJE 100 mm K7
FOFO PBJE 100 mm K7
FOFO PBJE 100 mm K7
FOFO PBJE 100 mm K7
FOFO PBJE 100 mm K7
FOFO PBJE 100 mm K7
FOFO PBJE 100 mm K7
FOFO PBJE 100 mm K7
FOFO PBJE 100 mm K7
FOFO PBJE 100 mm K7
FOFO PBJE 100 mm K7
FOFO PBJE 100 mm K7
FOFO PBJE 100 mm K7
FOFO PBJE 100 mm K7
FOFO PBJE 100 mm K7
FOFO PBJE 100 mm K7
FOFO PBJE 100 mm K7
FOFO PBJE 100 mm K7
FOFO PBJE 100 mm K7
FOFO PBJE 100 mm K7
FOFO PBJE 100 mm K7
FOFO PBJE 100 mm K7
FOFO PBJE 100 mm K7
FOFO PBJE 100 mm K7
FOFO PBJE 100 mm K7
FOFO PBJE 100 mm K7
FOFO PBJE 100 mm K7
FOFO PBJE 100 mm K7
FOFO PBJE 100 mm K7
FOFO PBJE 100 mm K7
FOFO PBJE 100 mm K7
FOFO PBJE 100 mm K7
FOFO PBJE 100 mm K7
FOFO PBJE 100 mm K7
FOFO PBJE 100 mm K7
FOFO PBJE 100 mm K7
FOFO PBJE 100 mm K7
FOFO PBJE 100 mm K7
FOFO PBJE 100 mm K7
FOFO PBJE 100 mm K7
FOFO PBJE 100 mm K7
FOFO PBJE 100 mm K7
FOFO PBJE 100 mm K7
FOFO PBJE 100 mm K7
FOFO PBJE 100 mm K7
FOFO PBJE 100 mm K7
FOFO PBJE 100 mm K7
FOFO PBJE 100 mm K7
FOFO PBJE 100 mm K7
FOFO PBJE 100 mm K7
FOFO PBJE 100 mm K7
FOFO PBJE 100 mm K7
FOFO PBJE 100 mm K7

37



CAMPOS NOVOS - OLHO D'AGUA DO PAULO

ESTACA INICIAL ESTACA FINAL COMPRIMENTO Q (m3/h) DI (mm) \% Hf Dz PONTO P. PONTO Sobrepresséao Depresséao
(m/s) (m) (m) (mca) (mca)
E 300 E 301 20,04 23,04 108,00 0,70 0,13 1,26 E 301 62,06 146,11 -21,98
E 301 E 302 20,03 23,04 108,00 0,70 0,13 1,07 E 302 60,86 144,90 -23,18
E 302 E 303 20,02 23,04 108,00 0,70 0,13 0,86 E 303 59,87 143,91 -24,17
E 303 E 304 20,02 23,04 108,00 0,70 0,13 0,80 E 304 58,94 142,98 -25,11
E 304 E 305 20,01 23,04 108,00 0,70 0,13 0,70 E 305 58,10 142,15 -25,94
E 305 E 306 20,02 23,04 108,00 0,70 0,13 0,82 E 306 57,15 141,19 -26,89
E 306 E 307 20,00 23,04 108,00 0,70 0,13 0,38 E 307 56,64 140,68 -27,40
E 307 E 308 20,01 23,04 108,00 0,70 0,13 0,77 E 308 55,74 139,78 -28,31
E 308 E 309 20,00 23,04 108,00 0,70 0,13 0,42 E 309 55,18 139,23 -28,86
E 309 E 310 20,00 23,04 108,00 0,70 0,13 0,34 E 310 54,71 138,75 -29,33
E 310 E 311 20,00 23,04 108,00 0,70 0,13 0,39 E 311 54,19 138,23 -29,85
E 311 E 312 20,00 23,04 108,00 0,70 0,13 0,44 E 312 53,62 137,66 -30,43
E 312 E 313 20,00 23,04 108,00 0,70 0,13 0,29 E 313 53,19 137,24 -30,85
E 313 E 314 20,01 23,04 108,00 0,70 0,13 -0,72 E 314 53,78 137,82 -30,26
E 314 E 315 20,04 23,04 108,00 0,70 0,13 1,27 E 315 52,38 136,42 -31,66
E 315 E 316 20,00 23,04 108,00 0,70 0,13 0,28 E 316 51,97 136,01 -32,08
E 316 E 317 20,00 23,04 108,00 0,70 0,13 0,32 E 317 51,51 135,55 -32,53
E 317 E 318 20,00 23,04 108,00 0,70 0,13 0,37 E 318 51,01 135,05 -33,03
E 318 E 319 20,01 23,04 108,00 0,70 0,13 0,45 E 319 50,43 134,47 -33,61
E 319 E 320 20,00 23,04 108,00 0,70 0,13 0,37 E 320 49,92 133,97 -34,12
E 320 E 321 20,01 23,04 108,00 0,70 0,13 0,57 E 321 49,22 133,26 -34,82
E 321 E 322 20,01 23,04 108,00 0,70 0,13 0,60 E 322 48,49 132,53 -35,55
E 322 E 323 20,01 23,04 108,00 0,70 0,13 0,58 E 323 47,78 131,82 -36,27
E 323 E 324 20,01 23,04 108,00 0,70 0,13 0,63 E 324 47,01 131,06 -37,03
E 324 E 325 20,01 23,04 108,00 0,70 0,13 0,64 E 325 46,24 130,28 -37,80
E 325 E 326 20,01 23,04 108,00 0,70 0,13 0,69 E 326 45,42 129,46 -38,62
E 326 E 327 20,01 23,04 108,00 0,70 0,13 0,76 E 327 44,53 128,57 -39,52
E 327 E 328 20,02 23,04 108,00 0,70 0,13 0,88 E 328 43,51 127,56 -40,53
E 328 E 329 20,13 14,04 108,00 0,42 0,05 2,32 E 329 41,14 92,35 -10,07
E 329 E 330 20,01 14,04 108,40 0,42 0,04 0,64 E 330 40,46 60,39 20,53
E 330 E 331 20,02 14,04 108,40 0,42 0,04 0,85 E 331 39,57 59,50 19,64
E 331 E 332 20,01 14,04 108,40 0,42 0,04 0,64 E 332 38,89 58,82 18,96
E 332 E 333 20,01 14,04 108,40 0,42 0,04 0,68 E 333 38,17 58,10 18,24
E 333 E 334 20,02 14,04 108,40 0,42 0,04 0,90 E 334 37,23 57,16 17,30
E 334 E 335 20,03 14,04 108,40 0,42 0,04 1,04 E 335 36,16 56,09 16,23
E 335 E 336 20,03 14,04 108,40 0,42 0,04 1,16 E 336 34,96 54,89 15,03
E 336 E 337 20,03 14,04 108,40 0,42 0,04 1,06 E 337 33,86 53,79 13,93
E 337 E 338 20,03 14,04 108,40 0,42 0,04 1,01 E 338 32,81 52,74 12,88
E 338 E 339 20,02 14,04 108,40 0,42 0,04 0,89 E 339 31,88 51,81 11,95
E 339 E 340 20,02 14,04 108,40 0,42 0,04 0,92 E 340 30,92 50,85 10,99
E 340 E 341 20,04 14,04 108,40 0,42 0,04 1,27 E 341 29,61 49,54 9,68
E 341 E 342 20,04 14,04 108,40 0,42 0,04 1,19 E 342 28,38 48,31 8,45
E 342 E 343 20,02 14,04 108,40 0,42 0,04 0,89 E 343 27,45 47,38 7,52
E 343 E 344 20,02 14,04 108,40 0,42 0,04 0,88 E 344 26,53 46,46 6,60
E 344 E 345 20,01 14,04 108,40 0,42 0,04 0,77 E 345 25,72 45,65 5,79
E 345 E 346 20,01 14,04 108,40 0,42 0,04 0,60 E 346 25,08 45,01 5,16
E 346 E 347 20,01 14,04 108,40 0,42 0,04 0,76 E 347 24,29 44,22 4,36
E 347 E 348 20,03 14,04 108,40 0,42 0,04 1,09 E 348 23,16 43,09 3,23
E 348 E 349 20,02 14,04 108,40 0,42 0,04 0,88 E 349 22,24 42,17 2,31
E 349 E 350 20,02 14,04 108,40 0,42 0,04 0,80 E 350 21,40 41,33 1,47
E 350 E 351 20,01 14,04 108,40 0,42 0,04 0,72 E 351 20,64 40,57 0,71
E 351 E 351 + 12 20,01 14,04 108,40 0,42 0,04 0,60 E 351 + 12 20,00 39,93 0,07
TOTAL 7.024,16 44,59 85,19
Hf Principal P. Final (mca) H Valv.
122,56 20,00 5,00
Vazao (m*/h) Hf Localizada AMT
28,98 14,76 162,31

TUBULAGAO
FOFO PBJE 100 mm K7
FOFO PBJE 100 mm K7
FOFO PBJE 100 mm K7
FOFO PBJE 100 mm K7
FOFO PBJE 100 mm K7
FOFO PBJE 100 mm K7
FOFO PBJE 100 mm K7
FOFO PBJE 100 mm K7
FOFO PBJE 100 mm K7
FOFO PBJE 100 mm K7
FOFO PBJE 100 mm K7
FOFO PBJE 100 mm K7
FOFO PBJE 100 mm K7
FOFO PBJE 100 mm K7
FOFO PBJE 100 mm K7
FOFO PBJE 100 mm K7
FOFO PBJE 100 mm K7
FOFO PBJE 100 mm K7
FOFO PBJE 100 mm K7
FOFO PBJE 100 mm K7
FOFO PBJE 100 mm K7
FOFO PBJE 100 mm K7
FOFO PBJE 100 mm K7
FOFO PBJE 100 mm K7
FOFO PBJE 100 mm K7
FOFO PBJE 100 mm K7
FOFO PBJE 100 mm K7
FOFO PBJE 100 mm K7
FOFO PBJE 100 mm K7
PVC VINILFER JE 100 mm 1 Mpa
PVC VINILFER JE 100 mm 1 Mpa
PVC VINILFER JE 100 mm 1 Mpa
PVC VINILFER JE 100 mm 1 Mpa
PVC VINILFER JE 100 mm 1 Mpa
PVC VINILFER JE 100 mm 1 Mpa
PVC VINILFER JE 100 mm 1 Mpa
PVC VINILFER JE 100 mm 1 Mpa
PVC VINILFER JE 100 mm 1 Mpa
PVC VINILFER JE 100 mm 1 Mpa
PVC VINILFER JE 100 mm 1 Mpa
PVC VINILFER JE 100 mm 1 Mpa
PVC VINILFER JE 100 mm 1 Mpa
PVC VINILFER JE 100 mm 1 Mpa
PVC VINILFER JE 100 mm 1 Mpa
PVC VINILFER JE 100 mm 1 Mpa
PVC VINILFER JE 100 mm 1 Mpa
PVC VINILFER JE 100 mm 1 Mpa
PVC VINILFER JE 100 mm 1 Mpa
PVC VINILFER JE 100 mm 1 Mpa
PVC VINILFER JE 100 mm 1 Mpa
PVC VINILFER JE 100 mm 1 Mpa
PVC VINILFER JE 100 mm 1 Mpa

38



OLHOS D'AGUA DO PAULO - NAMBEBE
ESTACA INICIAL ESTACA FINAL COMPRIMENTO Q (m3/h) DI Vv Dz (m) Carga Hf Total PONTO P. PONTO Sobrepresséao Depresséao

(mm) (m/s) Est. (m) (mca) (mca)

E 00 (ODP) E 01 20,01 11,07 72,80 0,73 0,68 26,56 0,86 E 01 41,07 86,83 -4,70
E 01 E 02 20,01 11,07 72,80 0,73 0,53 25,88 0,71 E 02 40,36 86,13 -5,40
E 02 E 03 20,01 11,07 72,80 0,73 0,66 25,35 0,84 E 03 39,53 85,29 -6,24
E 03 E 04 20,01 11,07 72,80 0,73 0,64 24,69 0,82 E 04 38,71 84,48 -7,05
E 04 E 05 20,03 11,07 72,80 0,73 1,01 24,05 1,19 E 05 37,53 83,29 -8,24
E 05 E 06 20,03 11,07 72,80 0,73 1,01 23,04 1,19 E 06 36,34 82,11 -9,42
E 06 E 07 20,02 11,07 72,80 0,73 0,87 22,03 1,05 E 07 35,30 81,06 -10,47
E 07 E 08 20,04 11,07 72,80 0,73 1,29 21,16 1,47 E 08 33,83 79,60 -11,93
E 08 E 09 20,03 11,07 72,80 0,73 1,13 19,87 1,31 E 09 32,53 78,29 -13,24
E 09 E 10 20,05 11,07 72,80 0,73 1,47 18,74 1,65 E 10 30,88 76,65 -14,88
E 10 E11 20,13 11,07 72,80 0,73 2,28 17,27 2,46 E11 28,42 74,19 -17,34
E 11 E12 20,00 11,07 75,60 0,68 0,11 14,99 0,26 E 12 28,17 65,63 -9,29
E 12 E 13 20,05 11,07 75,60 0,68 1,44 14,88 1,59 E 13 26,58 64,04 -10,87
E 13 E 14 20,04 11,07 75,60 0,68 1,29 13,44 1,44 E 14 25,15 62,60 -12,31
E 14 E 15 20,03 11,07 75,60 0,68 1,16 12,15 1,31 E 15 23,84 61,30 -13,61
E 15 E 16 20,04 11,07 75,60 0,68 1,25 10,99 1,40 E 16 22,45 59,90 -15,01
E 16 E 17 20,03 11,07 75,60 0,68 1,10 9,74 1,25 E 17 21,20 58,66 -16,26
E 17 E 18 20,03 11,07 77,20 0,65 1,05 8,64 1,18 E 18 20,02 52,84 -12,81
E 18 E 19 20,02 11,07 77,20 0,65 0,96 7,59 1,09 E 19 18,93 51,75 -13,90
E 19 E 20 20,02 11,07 77,20 0,65 0,88 6,63 1,01 E 20 17,91 50,74 -14,91
E 20 E 21 20,02 11,07 77,20 0,65 0,83 5,75 0,96 E 21 16,95 49,78 -15,87
E 21 E 22 20,04 11,07 77,20 0,65 1,29 4,92 1,42 E 22 15,53 48,35 -17,29
E 22 E 23 20,00 11,07 77,20 0,65 0,10 3,63 0,23 E 23 15,30 48,12 -17,52
E 23 E 24 20,01 11,07 77,20 0,65 0,61 3,53 0,74 E 24 14,56 47,38 -18,26
E 24 E 25 20,01 11,07 77,20 0,65 0,50 2,92 0,63 E 25 13,93 46,75 -18,90
E 25 E 26 20,00 11,07 77,20 0,65 0,44 2,42 0,57 E 26 13,36 46,18 -19,47
E 26 E 27 20,00 11,07 77,20 0,65 0,40 1,98 0,53 E 27 12,82 45,65 -20,00
E 27 E 28 20,00 11,07 77,20 0,65 0,36 1,58 0,49 E 28 12,33 45,16 -20,49
E 28 E 29 20,00 11,07 77,20 0,65 0,28 1,22 0,41 E 29 11,92 44,74 -20,90
E 29 E 30 20,00 11,07 77,20 0,65 0,29 0,94 0,42 E 30 11,50 44,32 -21,32
E 30 E 31 20,00 11,07 77,20 0,65 0,28 0,65 0,41 E 31 11,09 43,91 -21,74
E 31 E 32 20,00 11,07 77,20 0,65 0,16 0,37 0,29 E 32 10,80 43,62 -22,03
E 32 E 33 20,00 11,07 77,20 0,65 0,07 0,21 0,20 E 33 10,59 43,42 -22,23
E 33 E 34 20,00 11,07 77,20 0,65 0,09 0,14 0,22 E 34 10,37 43,20 -22,45
E 34 E 35 20,00 11,07 77,20 0,65 0,05 0,05 0,18 E 35 10,19 43,01 -22,63
E 35 E 36 20,00 11,07 77,20 0,65 0,06 0,00 0,19 E 36 10,00 42,82 -22,82
E 36 E 37 20,00 11,07 77,20 0,65 -3,02 3,02 -2,89 E 37 12,89 45,71 -19,93
E 37 E 38 20,00 11,07 77,20 0,65 -0,04 3,06 0,09 E 38 12,80 45,62 -20,03
E 38 E 39 20,00 11,07 77,20 0,65 -0,13 3,19 0,00 E 39 12,80 45,62 -20,03
E 39 E 40 20,00 11,07 77,20 0,65 -0,12 3,31 0,01 E 40 12,78 45,61 -20,04
E 40 E 41 20,00 11,07 77,20 0,65 -0,10 3,41 0,03 E 41 12,75 45,58 -20,07
E 41 E 42 20,00 11,07 77,20 0,65 -0,19 3,60 -0,06 E 42 12,81 45,63 -20,01
E 42 E 43 20,00 11,07 77,20 0,65 -0,14 3,74 -0,01 E 43 12,82 45,64 -20,00
E 43 E 44 20,00 11,07 77,20 0,65 -0,28 4,02 -0,15 E 44 12,97 45,79 -19,86
E 44 E 45 20,00 11,07 77,20 0,65 -0,19 4,21 -0,06 E 45 13,03 45,85 -19,80
E 45 E 46 20,00 11,07 77,20 0,65 -0,24 4,45 -0,11 E 46 13,13 45,96 -19,69
E 46 E 47 20,00 11,07 77,20 0,65 -0,27 4,72 -0,14 E 47 13,27 46,10 -19,55
E 47 E 48 20,00 11,07 77,20 0,65 -0,38 5,10 -0,25 E 48 13,52 46,35 -19,30
E 48 E 49 20,00 11,07 77,20 0,65 -0,30 5,40 -0,17 E 49 13,69 46,51 -19,13
E 49 E 50 20,00 11,07 77,20 0,65 -0,36 5,76 -0,23 E 50 13,92 46,74 -18,90
E 50 E 51 20,00 11,07 77,20 0,65 -0,35 6,11 -0,22 E 51 14,14 46,96 -18,69
E 51 E 52 20,00 11,07 77,20 0,65 -0,40 6,51 -0,27 E 52 14,41 47,23 -18,42
E 52 E 53 20,00 11,07 77,20 0,65 -0,37 6,88 -0,24 E 53 14,64 47,47 -18,18
E 53 E 54 20,00 11,07 77,20 0,65 -0,43 7,31 -0,30 E 54 14,94 47,77 -17,88
E 54 E 55 20,00 11,07 77,20 0,65 -0,42 7,73 -0,29 E 55 15,23 48,05 -17,59
E 55 E 56 20,00 11,07 77,20 0,65 -0,38 8,11 -0,25 E 56 15,48 48,30 -17,34
E 56 E 57 20,00 11,07 77,20 0,65 -0,43 8,54 -0,30 E 57 15,78 48,60 -17,05
E 57 E 58 20,00 11,07 77,20 0,65 -0,42 8,96 -0,29 E 58 16,07 48,89 -16,76
E 58 E 59 20,00 11,07 77,20 0,65 -0,43 9,39 -0,30 E 59 16,36 49,19 -16,46
E 59 E 60 20,01 11,07 77,20 0,65 -0,48 9,87 -0,35 E 60 16,71 49,54 -16,11
E 60 E 61 20,00 11,07 77,20 0,65 -0,41 10,28 -0,28 E 61 16,99 49,82 -15,83
E 61 E 62 20,01 11,07 77,20 0,65 -0,45 10,73 -0,32 E 62 17,31 50,13 -15,51
E 62 E 63 20,01 11,07 77,20 0,65 -0,46 11,19 -0,33 E 63 17,64 50,46 -15,18
E 63 E 64 20,01 11,07 77,20 0,65 -0,48 11,67 -0,35 E 64 17,99 50,81 -14,84
E 64 E 65 20,01 11,07 77,20 0,65 -0,49 12,16 -0,36 E 65 18,35 51,17 -14,48
E 65 E 66 20,01 11,07 77,20 0,65 -0,47 12,63 -0,34 E 66 18,68 51,51 -14,14
E 66 E 67 20,01 11,07 77,20 0,65 -0,56 13,19 -0,43 E 67 19,11 51,94 -13,71
E 67 E 68 20,01 11,07 77,20 0,65 -0,49 13,68 -0,36 E 68 19,47 52,29 -13,35
E 68 E 69 20,00 11,07 77,20 0,65 0,03 13,65 0,16 E 69 19,31 52,13 -13,51
E 69 E 70 20,01 11,07 77,20 0,65 -0,63 14,28 -0,50 E 70 19,81 52,63 -13,02

TUBULAGAO

PVC PBA JE 75 mm CL 20
PVC PBA JE 75 mm CL 20
PVC PBA JE 75 mm CL 20
PVC PBA JE 75 mm CL 20
PVC PBA JE 75 mm CL 20
PVC PBA JE 75 mm CL 20
PVC PBA JE 75 mm CL 20
PVC PBA JE 75 mm CL 20
PVC PBA JE 75 mm CL 20
PVC PBA JE 75 mm CL 20
PVC PBA JE 75 mm CL 20
PVC PBA JE 75 mm CL 15
PVC PBA JE 75 mm CL 15
PVC PBA JE 75 mm CL 15
PVC PBA JE 75 mm CL 15
PVC PBA JE 75 mm CL 15
PVC PBA JE 75 mm CL 15
PVC PBA JE 75 mm CL 12
PVC PBA JE 75 mm CL 12
PVC PBA JE 75 mm CL 12
PVC PBA JE 75 mm CL 12
PVC PBA JE 75 mm CL 12
PVC PBA JE 75 mm CL 12
PVC PBA JE 75 mm CL 12
PVC PBA JE 75 mm CL 12
PVC PBA JE 75 mm CL 12
PVC PBA JE 75 mm CL 12
PVC PBA JE 75 mm CL 12
PVC PBA JE 75 mm CL 12
PVC PBA JE 75 mm CL 12
PVC PBA JE 75 mm CL 12
PVC PBA JE 75 mm CL 12
PVC PBA JE 75 mm CL 12
PVC PBA JE 75 mm CL 12
PVC PBA JE 75 mm CL 12
PVC PBA JE 75 mm CL 12
PVC PBA JE 75 mm CL 12
PVC PBA JE 75 mm CL 12
PVC PBA JE 75 mm CL 12
PVC PBA JE 75 mm CL 12
PVC PBA JE 75 mm CL 12
PVC PBA JE 75 mm CL 12
PVC PBA JE 75 mm CL 12
PVC PBA JE 75 mm CL 12
PVC PBA JE 75 mm CL 12
PVC PBA JE 75 mm CL 12
PVC PBA JE 75 mm CL 12
PVC PBA JE 75 mm CL 12
PVC PBA JE 75 mm CL 12
PVC PBA JE 75 mm CL 12
PVC PBA JE 75 mm CL 12
PVC PBA JE 75 mm CL 12
PVC PBA JE 75 mm CL 12
PVC PBA JE 75 mm CL 12
PVC PBA JE 75 mm CL 12
PVC PBA JE 75 mm CL 12
PVC PBA JE 75 mm CL 12
PVC PBA JE 75 mm CL 12
PVC PBA JE 75 mm CL 12
PVC PBA JE 75 mm CL 12
PVC PBA JE 75 mm CL 12
PVC PBA JE 75 mm CL 12
PVC PBA JE 75 mm CL 12
PVC PBA JE 75 mm CL 12
PVC PBA JE 75 mm CL 12
PVC PBA JE 75 mm CL 12
PVC PBA JE 75 mm CL 12
PVC PBA JE 75 mm CL 12
PVC PBA JE 75 mm CL 12
PVC PBA JE 75 mm CL 12
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OLHOS D’AGUA DO PAULO - NAMBEBE

ESTACA INICIAL ESTACA FINAL COMPRIMENTO Q (m3/h) DI \ Dz (m) Carga | Hf Total PONTO P. PONTO Sobrepresséo Depresséo T -
mm) | mis) Est. (m) (mca) (mca) UBULAGAO
E 70 E71 20,01 11,07 77,20 0,65 -0,62 14,90 -0,49 E71 20,30 53,12 -12,53 PVC PBA JE 75 mm CL 12
E71 E 72 (RES) 20,01 11,07 77,20 0,65 -0,57 15,47 -0,44 E 72 (RES) 20,73 53,56 -12,09 PVC PBA JE 75 mm CL 12
E 72 (RES) E 73 20,01 11,07 77,20 0,65 -0,66 0,66 -0,53 E 73 0,53 33,35 -32,29 PVC PBA JE 75 mm CL 12
E73 E 74 20,01 11,07 77,20 0,65 -0,66 1,32 -0,53 E 74 1,06 33,88 -31,77 PVC PBA JE 75 mm CL 12
E 74 E 75 20,01 11,07 77,20 0,65 -0,68 2,00 -0,55 E 75 1,61 34,43 -31,22 PVC PBA JE 75 mm CL 12
E 75 E 76 20,01 11,07 77,20 0,65 -0,75 2,75 -0,62 E 76 2,22 35,05 -30,60 PVC PBA JE 75 mm CL 12
E 76 E 77 20,01 11,07 77,20 0,65 -0,69 3,44 -0,56 E 77 2,78 35,61 -30,04 PVC PBA JE 75 mm CL 12
E 77 E 78 20,02 11,07 77,20 0,65 -0,85 4,29 -0,72 E 78 3,50 36,32 -29,32 PVC PBA JE 75 mm CL 12
E78 E 79 20,01 11,07 77,20 0,65 -0,74 5,03 -0,61 E 79 4,11 36,93 -28,71 PVC PBA JE 75 mm CL 12
E 79 E 80 20,02 11,07 77,20 0,65 -0,88 5,91 -0,75 E 80 4,86 37,68 -27,97 PVC PBA JE 75 mm CL 12
E 80 E 81 20,01 11,07 77,20 0,65 -0,76 6,67 -0,63 E 81 5,49 38,31 -27,34 PVC PBA JE 75 mm CL 12
E 81 E 82 20,01 11,07 77,20 0,65 -0,74 7,41 -0,61 E 82 6,09 38,92 -26,73 PVC PBA JE 75 mm CL 12
E 82 E 83 20,02 11,07 77,20 0,65 -0,84 8,25 -0,71 E 83 6,80 39,63 -26,02 PVC PBA JE 75 mm CL 12
E 83 E 84 20,00 11,07 77,20 0,65 0,10 8,15 0,23 E 84 6,57 39,39 -26,25 PVC PBA JE 75 mm CL 12
E 84 E 85 20,09 11,07 77,20 0,65 -1,86 10,01 -1,73 E 85 8,30 41,12 -24,52 PVC PBA JE 75 mm CL 12
E 85 E 86 20,02 11,07 77,20 0,65 -0,85 10,86 -0,72 E 86 9,02 41,84 -23,81 PVC PBA JE 75 mm CL 12
E 86 E 87 20,02 11,07 77,20 0,65 -0,86 11,72 -0,73 E 87 9,75 42,57 -23,08 PVC PBA JE 75 mm CL 12
E 87 E 88 20,01 11,07 75,60 0,68 -0,77 12,49 -0,62 E 88 10,37 47,83 -27,09 PVC PBA JE 75 mm CL 15
E 88 E 89 20,02 11,07 75,60 0,68 -0,85 13,34 -0,70 E 89 11,07 48,53 -26,38 PVC PBA JE 75 mm CL 15
E 89 E 90 20,02 11,07 75,60 0,68 -0,84 14,18 -0,69 E 90 11,77 49,22 -25,69 PVC PBA JE 75 mm CL 15
E 90 E 9l 20,02 11,07 75,60 0,68 -0,92 15,10 -0,77 E 91 12,54 50,00 -24,91 PVC PBA JE 75 mm CL 15
E 91 E 92 20,02 11,07 75,60 0,68 -0,88 15,98 -0,73 E 92 13,28 50,73 -24,18 PVC PBA JE 75 mm CL 15
E 92 E 93 20,02 11,07 75,60 0,68 -0,93 16,91 -0,78 E 93 14,06 51,52 -23,39 PVC PBA JE 75 mm CL 15
E 93 E 94 20,02 11,07 75,60 0,68 -0,96 17,87 -0,81 E 94 14,88 52,33 -22,58 PVC PBA JE 75 mm CL 15
E 94 E 95 20,02 11,07 75,60 0,68 -0,92 18,79 -0,77 E 95 15,65 53,11 -21,81 PVC PBA JE 75 mm CL 15
E 95 E 96 20,02 11,07 75,60 0,68 -0,97 19,76 -0,82 E 96 16,47 53,93 -20,98 PVC PBA JE 75 mm CL 15
E 96 E 97 20,02 11,07 75,60 0,68 -0,90 20,66 -0,75 E 97 17,23 54,68 -20,23 PVC PBA JE 75 mm CL 15
E 97 E 98 20,03 11,07 75,60 0,68 -1,03 21,69 -0,88 E 98 18,11 55,57 -19,34 PVC PBA JE 75 mm CL 15
E 98 E 99 20,02 11,07 75,60 0,68 -0,95 22,64 -0,80 E 99 18,92 56,37 -18,54 PVC PBA JE 75 mm CL 15
E 99 E 100 20,02 11,07 75,60 0,68 -0,95 23,59 -0,80 E 100 19,72 57,18 -17,74 PVC PBA JE 75 mm CL 15
E 100 E 101 20,02 11,07 72,80 0,73 -0,88 24,47 -0,70 E 101 20,43 66,19 -25,34 PVC PBA JE 75 mm CL 20
E 101 E 102 20,01 11,07 72,80 0,73 -0,76 25,23 -0,58 E 102 21,01 66,78 -24,76 PVC PBA JE 75 mm CL 20
E 102 E 103 20,02 11,07 72,80 0,73 -0,81 26,04 -0,63 E 103 21,64 67,41 -24,12 PVC PBA JE 75 mm CL 20
E 103 E 104 20,01 11,07 72,80 0,73 -0,77 26,81 -0,59 E 104 22,24 68,01 -23,53 PVC PBA JE 75 mm CL 20
E 104 E 105 20,01 11,07 72,80 0,73 -0,74 27,55 -0,56 E 105 22,80 68,57 -22,96 PVC PBA JE 75 mm CL 20
E 105 E 106 20,01 11,07 72,80 0,73 -0,74 28,29 -0,56 E 106 23,37 69,14 -22,40 PVC PBA JE 75 mm CL 20
E 106 E 107 20,01 11,07 72,80 0,73 -0,76 29,05 -0,58 E 107 23,95 69,72 -21,81 PVC PBA JE 75 mm CL 20
E 107 E 108 20,01 11,07 72,80 0,73 -0,67 29,72 -0,49 E 108 24,45 70,21 -21,32 PVC PBA JE 75 mm CL 20
E 108 E 109 20,01 11,07 72,80 0,73 -0,62 30,34 -0,44 E 109 24,89 70,66 -20,87 PVC PBA JE 75 mm CL 20
E 109 E 110 20,01 11,07 72,80 0,73 -0,56 30,90 -0,38 E 110 25,28 71,04 -20,49 PVC PBA JE 75 mm CL 20
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OLHOS D'AGUA DO PAULO - NAMBEBE

ESTACA INICIAL ESTACA FINAL COMPRIMENTO Q (m3/h) DI \Y Dz (m) Carga | Hf Total PONTO P. PONTO Sobrepresséo Depressao
(mm) (m/s) Est. (m) (mca) (mca)
E 110 E 111 20,01 11,07 72,80 0,73 -0,56 31,46 -0,38 E 111 25,66 71,43 -20,10
E 111 E 112 20,01 11,07 72,80 0,73 -0,64 32,10 -0,46 E 112 26,13 71,89 -19,64
E 112 E 113 20,00 11,07 72,80 0,73 -0,42 32,52 -0,24 E 113 26,37 72,14 -19,39
E 113 E 114 20,04 11,07 72,80 0,73 -1,20 33,72 -1,02 E 114 27,40 73,16 -18,37
E 114 E 115 20,01 11,07 72,80 0,73 -0,53 34,25 -0,35 E 115 27,75 73,52 -18,01
E 115 E 116 20,01 11,07 72,80 0,73 -0,54 34,79 -0,36 E 116 28,12 73,88 -17,65
E 116 E 117 20,01 11,07 72,80 0,73 -0,53 35,32 -0,35 E 117 28,47 74,24 -17,29
E 117 E 118 20,01 11,07 72,80 0,73 -0,57 35,89 -0,39 E 118 28,87 74,63 -16,90
E 118 E 119 20,01 11,07 72,80 0,73 -0,66 36,55 -0,48 E 119 29,35 75,12 -16,41
E 119 E 120 20,01 11,07 72,80 0,73 -0,61 37,16 -0,43 E 120 29,79 75,55 -15,98
E 120 E 121 20,01 11,07 72,80 0,73 -0,68 37,84 -0,50 E 121 30,29 76,06 -15,47
E 121 E 122 20,00 11,07 72,80 0,73 -0,44 38,28 -0,26 E 122 30,56 76,32 -15,21
E 122 E 123 20,01 11,07 72,80 0,73 -0,47 38,75 -0,29 E 123 30,85 76,62 -14,91
E 123 E 124 20,01 11,07 72,80 0,73 -0,57 39,32 -0,39 E 124 31,25 77,01 -14,52
E 124 E 125 20,01 11,07 72,80 0,73 -0,58 39,90 -0,40 E 125 31,65 77,42 -14,11
E 125 E 126 20,01 11,07 75,60 0,68 -0,71 40,61 -0,56 E 126 32,22 69,67 -5,24
E 126 E 127 20,01 11,07 75,60 0,68 -0,60 41,21 -0,45 E 127 32,67 70,13 -4,78
E 127 E 128 20,01 11,07 75,60 0,68 -0,59 41,80 -0,44 E 128 33,12 70,57 -4,34
E 128 E 129 20,01 11,07 75,60 0,68 -0,69 42,49 -0,54 E 129 33,66 71,12 -3,80
E 129 E 130 20,01 11,07 75,60 0,68 -0,68 43,17 -0,53 E 130 34,19 71,65 -3,26
E 130 E 131 20,01 11,07 75,60 0,68 -0,67 43,84 -0,52 E 131 34,72 72,17 -2,74
E 131 E 132 20,01 11,07 75,60 0,68 -0,60 44,44 -0,45 E 132 35,17 72,63 -2,28
E 132 E 133 20,01 11,07 75,60 0,68 -0,55 44,99 -0,40 E 133 35,58 73,03 -1,88
E 133 E 134 20,01 11,07 75,60 0,68 -0,52 45,51 -0,37 E 134 35,95 73,41 -1,50
E 134 E 135 20,01 11,07 75,60 0,68 -0,53 46,04 -0,38 E 135 36,34 73,79 -1,12
E 135 E 136 20,01 11,07 75,60 0,68 -0,55 46,59 -0,40 E 136 36,74 74,20 -0,72
E 136 E 137 20,00 11,07 75,60 0,68 -0,44 47,03 -0,29 E 137 37,03 74,49 -0,42
E 137 E 138 20,00 11,07 75,60 0,68 -0,40 47,43 -0,25 E 138 37,29 74,74 -0,17
E 138 E 139 20,00 11,07 75,60 0,68 -0,32 47,75 -0,17 E 139 37,46 74,92 0,01
E 139 E 140 20,00 11,07 75,60 0,68 -0,41 48,16 -0,26 E 140 37,73 75,18 0,27
E 140 E 141 20,00 11,07 75,60 0,68 -0,37 48,53 -0,22 E 141 37,95 75,41 0,50
E 141 E 142 20,00 11,07 75,60 0,68 -0,33 48,86 -0,18 E 142 38,14 75,59 0,68
E 142 E 143 20,00 11,07 75,60 0,68 -0,37 49,23 -0,22 E 143 38,36 75,82 0,90
E 143 E 144 20,00 11,07 75,60 0,68 -0,38 49,61 -0,23 E 144 38,59 76,05 1,14
E 144 E 145 20,01 11,07 75,60 0,68 -0,49 50,10 -0,34 E 145 38,94 76,39 1,48
E 145 E 146 20,00 11,07 75,60 0,68 -0,38 50,48 -0,23 E 146 39,17 76,63 1,72
E 146 E 147 20,00 11,07 75,60 0,68 -0,40 50,88 -0,25 E 147 39,43 76,88 1,97
E 147 E 148 20,01 11,07 75,60 0,68 -0,46 51,34 -0,31 E 148 39,74 77,20 2,29
E 148 E 149 20,00 11,07 75,60 0,68 -0,33 51,67 -0,18 E 149 39,93 77,38 2,47
E 149 E 150 20,01 11,07 75,60 0,68 -0,47 52,14 -0,32 E 150 40,25 77,71 2,79
E 150 E 151 20,00 11,07 75,60 0,68 -0,40 52,54 -0,25 E 151 40,51 77,96 3,05
E 151 E 152 20,00 11,07 75,60 0,68 -0,39 52,93 -0,24 E 152 40,75 78,21 3,29
E 152 E 153 20,00 11,07 75,60 0,68 -0,35 53,28 -0,20 E 153 40,95 78,41 3,50
E 153 E 154 20,00 11,07 75,60 0,68 -0,23 53,51 -0,08 E 154 41,04 78,49 3,58
E 154 E 155 20,00 11,07 75,60 0,68 -0,28 53,79 -0,13 E 155 41,17 78,63 3,72
E 155 E 156 20,00 11,07 75,60 0,68 -0,12 53,91 0,03 E 156 41,15 78,60 3,69
E 156 E 157 20,00 11,07 75,60 0,68 -0,36 54,27 -0,21 E 157 41,36 78,82 3,91
E 157 E 158 Val. FL/PR 20,02 11,07 75,60 0,68 -0,94 55,21 -0,79 E 158 Val. FL/PR 37,16 74,61 -0,30
E 158 VAl. FL/IPR E 159 20,00 11,07 75,60 0,68 -0,41 55,62 -0,26 E 159 37,42 74,88 -0,04
E 159 E 160 20,01 11,07 75,60 0,68 -0,49 56,11 -0,34 E 160 37,76 75,22 0,31

TUBULACAO

PVC PBA JE 75 mm CL 20
PVC PBA JE 75 mm CL 20
PVC PBA JE 75 mm CL 20
PVC PBA JE 75 mm CL 20
PVC PBA JE 75 mm CL 20
PVC PBA JE 75 mm CL 20
PVC PBA JE 75 mm CL 20
PVC PBA JE 75 mm CL 20
PVC PBA JE 75 mm CL 20
PVC PBA JE 75 mm CL 20
PVC PBA JE 75 mm CL 20
PVC PBA JE 75 mm CL 20
PVC PBA JE 75 mm CL 20
PVC PBA JE 75 mm CL 20
PVC PBA JE 75 mm CL 20
PVC PBA JE 75 mm CL 20
PVC PBA JE 75 mm CL 20
PVC PBA JE 75 mm CL 20
PVC PBA JE 75 mm CL 20
PVC PBA JE 75 mm CL 20
PVC PBA JE 75 mm CL 20
PVC PBA JE 75 mm CL 20
PVC PBA JE 75 mm CL 20
PVC PBA JE 75 mm CL 20
PVC PBA JE 75 mm CL 20
PVC PBA JE 75 mm CL 20
PVC PBA JE 75 mm CL 20
PVC PBA JE 75 mm CL 20
PVC PBA JE 75 mm CL 20
PVC PBA JE 75 mm CL 20
PVC PBA JE 75 mm CL 20
PVC PBA JE 75 mm CL 20
PVC PBA JE 75 mm CL 20
PVC PBA JE 75 mm CL 20
PVC PBA JE 75 mm CL 20
PVC PBA JE 75 mm CL 20
PVC PBA JE 75 mm CL 20
PVC PBA JE 75 mm CL 20
PVC PBA JE 75 mm CL 20
PVC PBA JE 75 mm CL 20
PVC PBA JE 75 mm CL 20
PVC PBA JE 75 mm CL 20
PVC PBA JE 75 mm CL 20
PVC PBA JE 75 mm CL 20
PVC PBA JE 75 mm CL 20
PVC PBA JE 75 mm CL 20
PVC PBA JE 75 mm CL 20
PVC PBA JE 75 mm CL 20
PVC PBA JE 75 mm CL 20
PVC PBA JE 75 mm CL 20
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OLHOS D'’AGUA DO PAULO - NAMBEBE

ESTACA INICIAL ESTACA FINAL COMPRIMENTO Q (m3/h) DI \% Dz (m) Carga | Hf Total PONTO P. PONTO Sobrepresséao Depressao
(mm) (m/s) Est. (m) (mca) (mca)
E 160 E 161 20,01 11,07 75,60 0,68 -0,46 56,57 -0,31 E 161 38,08 75,53 0,62
E 161 E 162 20,00 11,07 75,60 0,68 -0,42 56,99 -0,27 E 162 38,35 75,81 0,90
E 162 E 163 20,00 11,07 75,60 0,68 -0,28 57,27 -0,13 E 163 38,49 75,94 1,03
E 163 E 164 20,00 11,07 75,60 0,68 -0,40 57,67 -0,25 E 164 38,74 76,20 1,29
E 164 E 165 20,00 11,07 75,60 0,68 -0,42 58,09 -0,27 E 165 39,02 76,47 1,56
E 165 E 166 20,00 11,07 75,60 0,68 -0,44 58,53 -0,29 E 166 39,31 76,77 1,85
E 166 E 167 20,00 11,07 75,60 0,68 -0,39 58,92 -0,24 E 167 39,55 77,01 2,10
E 167 E 168 20,00 11,07 75,60 0,68 -0,35 59,27 -0,20 E 168 39,76 77,21 2,30
E 168 E 169 20,01 11,07 75,60 0,68 -0,71 59,98 -0,56 E 169 40,32 77,78 2,87
E 169 E 170 20,01 11,07 75,60 0,68 -0,46 60,44 -0,31 E 170 40,64 78,09 3,18
E 170 E 171 VAl RF 20,00 11,07 75,60 0,68 -0,29 60,73 -0,14 E 171 VAl RF 40,78 78,24 3,33
E 171 VAl RF E 172 20,00 11,07 75,60 0,68 0,28 60,45 0,43 E 172 40,36 77,81 2,90
E 172 E 172+13 13,00 11,07 75,60 0,68 -0,14 60,59 -0,05 E 172+13 40,40 77,86 2,95
TOTAL 3.454,96 -49,44 -24,21
Hf Principal P. Final (mca) H Valv. H. Suc.
31,92 5,00 5,30 5,00
Vazao (m°h) Hf Localizada H Resv. AMT
11,07 5,22 5,00 57,45

TUBULACAO

PVC PBA JE 75 mm CL 20
PVC PBA JE 75 mm CL 20
PVC PBA JE 75 mm CL 20
PVC PBA JE 75 mm CL 20
PVC PBA JE 75 mm CL 20
PVC PBA JE 75 mm CL 20
PVC PBA JE 75 mm CL 20
PVC PBA JE 75 mm CL 20
PVC PBA JE 75 mm CL 20
PVC PBA JE 75 mm CL 20
PVC PBA JE 75 mm CL 20
PVC PBA JE 75 mm CL 20
PVC PBA JE 75 mm CL 20
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OLHOS D’AGUA DO PAULO - ARRASTA-PE

ESTACA INICIAL ESTACA FINAL COMPRIMENTO Q (m3/h) DI \Y Dz (m) |CargaEst.| Hf Total PONTO P. PONTO Sobrepresséo Depresséo (mca)
(mm) (m/s) (m) (mca)
E 328 EO01 20,00 9,00 100,00 0,32 0,13 -0,13 0,16 E 01 34,36 50,20 18,52
E 01 E 02 (RES) 20,00 9,00 100,00 0,32 -0,01 -0,12 0,02 E 02 (RES) 34,34 50,18 18,50
E 02 (RES) E 03 20,02 9,00 100,00 0,32 -0,91 0,91 -0,88 E 03 0,88 16,73 -14,96
E 03 E 04 20,04 9,00 100,00 0,32 -1,32 2,23 -1,29 E 04 2,18 18,02 -13,66
E 04 E 05 20,09 9,00 100,00 0,32 -1,94 4,17 -1,91 E 05 4,09 19,93 -11,75
E 05 E 06 20,05 9,00 100,00 0,32 -1,38 5,55 -1,35 E 06 5,45 21,29 -10,39
E 06 E 07 20,11 9,00 100,00 0,32 2,06 3,49 2,09 E 07 3,36 19,20 -12,48
E 07 E 08 20,39 9,00 100,00 0,32 -3,99 7,48 -3,96 E 08 7,33 23,17 -8,51
E 08 E 09 20,02 9,00 100,00 0,32 -0,99 8,47 -0,96 E 09 8,29 24,13 -7,55
E 09 E 10 20,02 9,00 100,00 0,32 -0,82 9,29 -0,79 E 10 9,09 24,93 -6,76
E 10 E11 20,02 9,00 100,00 0,32 -0,90 10,19 -0,87 E 11 9,96 25,80 -5,88
E 11 E 12 20,00 9,00 100,00 0,32 -0,43 10,62 -0,40 E 12 10,36 26,21 -5,48
E 12 E 13 20,00 9,00 100,00 0,32 0,03 10,59 0,06 E 13 10,31 26,15 -5,53
E 13 E14 20,00 9,00 100,00 0,32 0,15 10,44 0,18 E 14 10,13 25,97 -5,71
E 14 E 15 20,00 9,00 100,00 0,32 0,23 10,21 0,26 E 15 9,88 25,72 -5,96
E 15 E 16 20,00 9,00 100,00 0,32 -0,29 10,50 -0,26 E 16 10,14 25,98 -5,70
E 16 E 17 20,00 9,00 100,00 0,32 -0,36 10,86 -0,33 E 17 10,48 26,32 -5,36
E 17 E 18 20,00 9,00 100,00 0,32 -0,34 11,20 -0,31 E 18 10,79 26,63 -5,05
E 18 E 19 20,00 9,00 100,00 0,32 -0,15 11,35 -0,12 E 19 10,92 26,76 -4,92
E 19 E 20 20,01 9,00 100,00 0,32 0,70 10,65 0,73 E 20 10,19 26,03 -5,65
E 20 E 21 20,02 9,00 100,00 0,32 0,83 9,82 0,86 E 21 9,34 25,18 -6,50
E21 E 22 20,01 9,00 100,00 0,32 0,69 9,13 0,72 E 22 8,62 24,46 -7,22
E 22 E 23 20,02 9,00 100,00 0,32 0,88 8,25 0,91 E 23 7,72 23,56 -8,13
E 23 E 24 20,01 9,00 100,00 0,32 0,71 7,54 0,74 E 24 6,98 22,82 -8,86
E 24 E25 20,00 9,00 100,00 0,32 0,39 7,15 0,42 E25 6,56 22,41 -9,28
E25 E 26 20,00 9,00 100,00 0,32 0,43 6,72 0,46 E 26 6,11 21,95 -9,73
E 26 E 27 20,00 9,00 100,00 0,32 0,27 6,45 0,30 E 27 5,81 21,65 -10,03
E 27 E 28 20,00 9,00 100,00 0,32 -0,06 6,51 -0,03 E 28 5,85 21,69 -9,99
E 28 E 29 20,00 9,00 100,00 0,32 -0,16 6,67 -0,13 E 29 5,98 21,82 -9,86
E 29 E 30 20,00 9,00 100,00 0,32 -0,18 6,85 -0,15 E 30 6,14 21,98 -9,70
E 30 E31 20,00 9,00 100,00 0,32 -0,20 7,05 -0,17 E31 6,31 22,15 -9,53
E 31 E 32 20,00 9,00 100,00 0,32 -0,35 7,40 -0,32 E 32 6,64 22,48 -9,20
E 32 E 33 20,00 9,00 100,00 0,32 -0,35 7,75 -0,32 E 33 6,96 22,80 -8,88
E 33 E 34 20,00 9,00 100,00 0,32 -0,34 8,09 -0,31 E 34 7,28 23,12 -8,57
E 34 E 35 20,01 9,00 100,00 0,32 -0,66 8,75 -0,63 E 35 7,91 23,75 -7,93
E 35 E 36 20,01 9,00 100,00 0,32 -0,49 9,24 -0,46 E 36 8,37 24,22 -7,47
E 36 E 37 20,00 9,00 100,00 0,32 -0,31 9,55 -0,28 E 37 8,66 24,50 -7,18
E 37 E 38 20,00 9,00 100,00 0,32 -0,33 9,88 -0,30 E 38 8,96 24,80 -6,88
E 38 E 39 20,00 9,00 100,00 0,32 -0,41 10,29 -0,38 E 39 9,35 25,19 -6,49
E 39 E 40 20,00 9,00 100,00 0,32 -0,31 10,60 -0,28 E 40 9,63 25,47 -6,21
E 40 E 41 20,00 9,00 100,00 0,32 -0,35 10,95 -0,32 E 41 9,96 25,80 -5,88
E 41 E 42 20,00 9,00 100,00 0,32 -0,32 11,27 -0,29 E 42 10,25 26,09 -5,59
E 42 E 43 20,00 9,00 100,00 0,32 -0,32 11,59 -0,29 E 43 10,55 26,39 -5,29
E 43 E 44 20,00 9,00 100,00 0,32 -0,24 11,83 -0,21 E 44 10,76 26,60 -5,08
E 44 E 45 20,00 9,00 100,00 0,32 -0,42 12,25 -0,39 E 45 11,16 27,00 -4,69
E 45 E 46 20,00 9,00 100,00 0,32 -0,25 12,50 -0,22 E 46 11,38 27,22 -4,46
E 46 E 47 20,00 9,00 100,00 0,32 -0,30 12,80 -0,27 E 47 11,66 27,50 -4,19
E 47 E 48 20,00 9,00 100,00 0,32 -0,21 13,01 -0,18 E 48 11,84 27,68 -4,00
E 48 E 49 20,00 9,00 100,00 0,32 0,01 13,00 0,04 E 49 11,80 27,65 -4,04
E 49 E 50 20,00 9,00 100,00 0,32 0,29 12,71 0,32 E 50 11,49 27,33 -4,35

TUBULAGAO

PVC PBA JE 100 mm CL 12
PVC PBA JE 100 mm CL 12
PVC PBA JE 100 mm CL 12
PVC PBA JE 100 mm CL 12
PVC PBA JE 100 mm CL 12
PVC PBA JE 100 mm CL 12
PVC PBA JE 100 mm CL 12
PVC PBA JE 100 mm CL 12
PVC PBA JE 100 mm CL 12
PVC PBA JE 100 mm CL 12
PVC PBA JE 100 mm CL 12
PVC PBA JE 100 mm CL 12
PVC PBA JE 100 mm CL 12
PVC PBA JE 100 mm CL 12
PVC PBA JE 100 mm CL 12
PVC PBA JE 100 mm CL 12
PVC PBA JE 100 mm CL 12
PVC PBA JE 100 mm CL 12
PVC PBA JE 100 mm CL 12
PVC PBA JE 100 mm CL 12
PVC PBA JE 100 mm CL 12
PVC PBA JE 100 mm CL 12
PVC PBA JE 100 mm CL 12
PVC PBA JE 100 mm CL 12
PVC PBA JE 100 mm CL 12
PVC PBA JE 100 mm CL 12
PVC PBA JE 100 mm CL 12
PVC PBA JE 100 mm CL 12
PVC PBA JE 100 mm CL 12
PVC PBA JE 100 mm CL 12
PVC PBA JE 100 mm CL 12
PVC PBA JE 100 mm CL 12
PVC PBA JE 100 mm CL 12
PVC PBA JE 100 mm CL 12
PVC PBA JE 100 mm CL 12
PVC PBA JE 100 mm CL 12
PVC PBA JE 100 mm CL 12
PVC PBA JE 100 mm CL 12
PVC PBA JE 100 mm CL 12
PVC PBA JE 100 mm CL 12
PVC PBA JE 100 mm CL 12
PVC PBA JE 100 mm CL 12
PVC PBA JE 100 mm CL 12
PVC PBA JE 100 mm CL 12
PVC PBA JE 100 mm CL 12
PVC PBA JE 100 mm CL 12
PVC PBA JE 100 mm CL 12
PVC PBA JE 100 mm CL 12
PVC PBA JE 100 mm CL 12
PVC PBA JE 100 mm CL 12
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E 50 E 51 20,00 9,00 100,00 0,32 0,16 12,55 0,19 E 51 11,30 27,14 -4,54 PVC PBA JE 100 mm CL 12
E 51 E 52 20,00 9,00 100,00 0,32 0,04 12,51 0,07 E 52 11,24 27,08 -4,60 PVC PBA JE 100 mm CL 12
E 52 E 53 20,00 9,00 100,00 0,32 -0,24 12,75 -0,21 E 53 11,45 27,29 -4,39 PVC PBA JE 100 mm CL 12
E 53 E 54 20,00 9,00 100,00 0,32 -0,14 12,89 -0,11 E 54 11,57 27,41 -4,27 PVC PBA JE 100 mm CL 12
E 54 E 55 20,00 9,00 100,00 0,32 -0,20 13,09 -0,17 E 55 11,74 27,58 -4,10 PVC PBA JE 100 mm CL 12
E 55 E 56 20,00 9,00 100,00 0,32 -0,24 13,33 -0,21 E 56 11,96 27,80 -3,88 PVC PBA JE 100 mm CL 12
E 56 E 57 20,00 9,00 100,00 0,32 -0,34 13,67 -0,31 E 57 12,27 28,11 -3,57 PVC PBA JE 100 mm CL 12
E 57 E 58 20,00 9,00 100,00 0,32 -0,35 14,02 -0,32 E 58 12,60 28,44 -3,25 PVC PBA JE 100 mm CL 12
E 58 E 59 20,01 9,00 100,00 0,32 -0,57 14,59 -0,54 E 59 13,14 28,98 -2,70 PVC PBA JE 100 mm CL 12
E 59 E 60 20,01 9,00 100,00 0,32 -0,58 15,17 -0,55 E 60 13,69 29,54 -2,15 PVC PBA JE 100 mm CL 12
E 60 E 61 20,01 9,00 100,00 0,32 -0,50 15,67 -0,47 E 61 14,17 30,01 -1,67 PVC PBA JE 100 mm CL 12
E 61 E 62 20,02 9,00 100,00 0,32 -0,81 16,48 -0,78 E 62 14,95 30,79 -0,89 PVC PBA JE 100 mm CL 12
E 62 E 63 20,02 9,00 100,00 0,32 -0,95 17,43 -0,92 E 63 15,88 31,72 0,04 PVC PBA JE 100 mm CL 12
E 63 E 64 20,01 9,00 100,00 0,32 -0,52 17,95 -0,49 E 64 16,37 32,21 0,53 PVC PBA JE 100 mm CL 12
E 64 E 65 20,01 9,00 100,00 0,32 -0,56 18,51 -0,53 E 65 16,91 32,75 1,07 PVC PBA JE 100 mm CL 12
E 65 E 66 20,02 9,00 100,00 0,32 -0,92 19,43 -0,89 E 66 17,80 33,64 1,96 PVC PBA JE 100 mm CL 12
E 66 E 67 20,02 9,00 100,00 0,32 -0,80 20,23 -0,77 E 67 18,58 34,42 2,74 PVC PBA JE 100 mm CL 12
E 67 E 68 20,01 9,00 100,00 0,32 -0,60 20,83 -0,57 E 68 19,15 34,99 3,31 PVC PBA JE 100 mm CL 12
E 68 E 69 20,01 9,00 100,00 0,32 -0,46 21,29 -0,43 E 69 19,59 35,43 3,74 PVC PBA JE 100 mm CL 12
E 69 E 70 20,01 9,00 100,00 0,32 -0,55 21,84 -0,52 E 70 20,11 35,95 4,27 PVC PBA JE 100 mm CL 12
E 70 E71 20,01 9,00 100,00 0,32 -0,61 22,45 -0,58 E71 20,69 36,54 4,85 PVC PBA JE 100 mm CL 12
E71 ET72 20,01 9,00 100,00 0,32 -0,60 23,05 -0,57 ET72 21,27 37,11 5,43 PVC PBA JE 100 mm CL 12
ET72 E73 20,01 9,00 100,00 0,32 -0,75 23,80 -0,72 E73 21,99 37,83 6,15 PVC PBA JE 100 mm CL 12
E73 E74 20,00 9,00 100,00 0,32 -0,06 23,86 -0,03 E 74 22,03 37,87 6,19 PVC PBA JE 100 mm CL 12
E 74 E 75 20,01 9,00 100,00 0,32 -0,59 24,45 -0,56 E 75 22,59 38,43 6,75 PVC PBA JE 100 mm CL 12
E 75 E 76 20,01 9,00 100,00 0,32 -0,55 25,00 -0,52 E 76 23,12 38,96 7,28 PVC PBA JE 100 mm CL 12
E 76 E 77 20,00 9,00 100,00 0,32 -0,36 25,36 -0,33 E77 23,45 39,29 7,61 PVC PBA JE 100 mm CL 12
E 77 E 78 20,02 9,00 100,00 0,32 -0,92 26,28 -0,89 E 78 24,35 40,19 8,51 PVC PBA JE 100 mm CL 12
E 78 E79 20,02 9,00 100,00 0,32 -0,93 27,21 -0,90 E 79 25,25 41,09 9,41 PVC PBA JE 100 mm CL 12
E 79 E 80 20,00 9,00 100,00 0,32 -0,37 27,58 -0,34 E 80 25,60 41,44 9,75 PVC PBA JE 100 mm CL 12
E 80 E 81 20,00 9,00 100,00 0,32 0,36 27,22 0,39 E 81 25,21 41,05 9,37 PVC PBA JE 100 mm CL 12
E 81 E 82 20,00 9,00 100,00 0,32 0,22 27,00 0,25 E 82 24,97 40,81 9,12 PVC PBA JE 100 mm CL 12
E 82 E 83 20,00 9,00 100,00 0,32 0,39 26,61 0,42 E 83 24,55 40,39 8,71 PVC PBA JE 100 mm CL 12
E 83 E 84 20,01 9,00 100,00 0,32 0,54 26,07 0,57 E 84 23,98 39,83 8,14 PVC PBA JE 100 mm CL 12
E 84 E 85 20,02 9,00 100,00 0,32 0,84 25,23 0,87 E 85 23,12 38,96 7,28 PVC PBA JE 100 mm CL 12
E 85 E 86 20,02 9,00 100,00 0,32 0,98 24,25 1,01 E 86 22,11 37,95 6,27 PVC PBA JE 100 mm CL 12
E 86 E 87 20,02 9,00 100,00 0,32 0,97 23,28 1,00 E 87 21,12 36,96 5,28 PVC PBA JE 100 mm CL 12
E 87 E 88 20,01 9,00 100,00 0,32 0,73 22,55 0,76 E 88 20,36 36,20 4,52 PVC PBA JE 100 mm CL 12
E 88 E 89 20,02 9,00 100,00 0,32 0,83 21,72 0,86 E 89 19,51 35,35 3,67 PVC PBA JE 100 mm CL 12
E 89 E 90 20,01 9,00 100,00 0,32 0,52 21,20 0,55 E 90 18,96 34,80 3,12 PVC PBA JE 100 mm CL 12
E 90 E 91 20,00 9,00 100,00 0,32 0,13 21,07 0,16 E 91 18,81 34,65 2,97 PVC PBA JE 100 mm CL 12
E 91 E 92 20,00 9,00 100,00 0,32 -0,01 21,08 0,02 E 92 18,79 34,63 2,95 PVC PBA JE 100 mm CL 12
E 92 E 93 20,00 9,00 100,00 0,32 -0,32 21,40 -0,29 E 93 19,09 34,93 3,24 PVC PBA JE 100 mm CL 12
E 93 E 94 20,01 9,00 100,00 0,32 -0,52 21,92 -0,49 E 94 19,58 35,42 3,74 PVC PBA JE 100 mm CL 12
E 94 E 95 20,02 9,00 100,00 0,32 -0,81 22,73 -0,78 E 95 20,36 36,21 4,52 PVC PBA JE 100 mm CL 12
E 95 E 96 20,03 9,00 100,00 0,32 -1,16 23,89 -1,13 E 96 21,50 37,34 5,66 PVC PBA JE 100 mm CL 12
E 96 E 97 20,03 9,00 100,00 0,32 -1,10 24,99 -1,07 E 97 22,57 38,41 6,73 PVC PBA JE 100 mm CL 12
E 97 E 98 20,02 9,00 100,00 0,32 -0,98 25,97 -0,95 E 98 23,53 39,37 7,69 PVC PBA JE 100 mm CL 12
E 98 E 99 20,02 9,00 100,00 0,32 -0,96 26,93 -0,93 E 99 24,46 40,30 8,62 PVC PBA JE 100 mm CL 12
E 99 E 100 20,02 9,00 100,00 0,32 -0,86 27,79 -0,83 E 100 25,30 41,14 9,46 PVC PBA JE 100 mm CL 12
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E 100 E 101 20,02 9,00 100,00 0,32 -0,86 28,65 -0,83 E 101 26,13 41,97 10,29 PVC PBA JE 100 mm CL 12
E 101 E 102 20,00 9,00 100,00 0,32 -0,23 28,88 -0,20 E 102 26,34 42,18 10,50 PVC PBA JE 100 mm CL 12
E 102 E 103 20,00 9,00 100,00 0,32 -0,01 28,89 0,02 E 103 26,32 42,16 10,48 PVC PBA JE 100 mm CL 12
E 103 E 104 20,00 9,00 100,00 0,32 -0,37 29,26 -0,34 E 104 26,67 42,51 10,82 PVC PBA JE 100 mm CL 12
E 104 E 105 20,00 9,00 100,00 0,32 -0,40 29,66 -0,37 E 105 27,04 42,88 11,20 PVC PBA JE 100 mm CL 12
E 105 E 106 20,00 9,00 100,00 0,32 -0,24 29,90 -0,21 E 106 27,25 43,10 11,41 PVC PBA JE 100 mm CL 12
E 106 E 107 20,00 9,00 100,00 0,32 0,03 29,87 0,06 E 107 27,20 43,04 11,36 PVC PBA JE 100 mm CL 12
E 107 E 108 20,00 9,00 100,00 0,32 0,03 29,84 0,06 E 108 27,14 42,98 11,30 PVC PBA JE 100 mm CL 12
E 108 E 109 20,01 9,00 100,00 0,32 0,64 29,20 0,67 E 109 26,48 42,32 10,64 PVC PBA JE 100 mm CL 12
E 109 E 110 20,02 9,00 100,00 0,32 0,91 28,29 0,94 E 110 25,54 41,38 9,70 PVC PBA JE 100 mm CL 12
E 110 E 111 20,02 9,00 100,00 0,32 0,92 27,37 0,95 E 111 24,60 40,44 8,76 PVC PBA JE 100 mm CL 12
E 111 E 112 20,02 9,00 100,00 0,32 1,00 26,37 1,03 E 112 23,57 39,41 7,73 PVC PBA JE 100 mm CL 12
E 112 E 113 20,05 9,00 100,00 0,32 1,38 24,99 141 E 113 22,17 38,01 6,33 PVC PBA JE 100 mm CL 12
E 113 E 114 20,02 9,00 100,00 0,32 0,94 24,05 0,97 E 114 21,20 37,04 5,36 PVC PBA JE 100 mm CL 12
E 114 E 115 20,02 9,00 100,00 0,32 0,95 23,10 0,98 E 115 20,23 36,07 4,38 PVC PBA JE 100 mm CL 12
E 115 E 116 20,01 9,00 100,00 0,32 0,67 22,43 0,70 E 116 19,53 35,37 3,69 PVC PBA JE 100 mm CL 12
E 116 E 117 20,01 9,00 100,00 0,32 0,52 21,91 0,55 E 117 18,98 34,83 3,14 PVC PBA JE 100 mm CL 12
E 117 E 118 20,00 9,00 100,00 0,32 0,44 21,47 0,47 E 118 18,52 34,36 2,68 PVC PBA JE 100 mm CL 12
E 118 E 119 20,00 9,00 100,00 0,32 0,38 21,09 0,41 E 119 18,11 33,95 2,27 PVC PBA JE 100 mm CL 12
E 119 E 120 20,00 9,00 100,00 0,32 0,16 20,93 0,19 E 120 17,93 33,77 2,09 PVC PBA JE 100 mm CL 12
E 120 E 121 20,00 9,00 100,00 0,32 -0,12 21,05 -0,09 E 121 18,02 33,86 2,18 PVC PBA JE 100 mm CL 12
E 121 E 122 20,00 9,00 100,00 0,32 -0,36 21,41 -0,33 E 122 18,36 34,20 2,52 PVC PBA JE 100 mm CL 12
E 122 E 123 20,01 9,00 100,00 0,32 -0,46 21,87 -0,43 E 123 18,79 34,63 2,95 PVC PBA JE 100 mm CL 12
E 123 E 124 20,00 9,00 100,00 0,32 -0,40 22,27 -0,37 E 124 19,17 35,01 3,33 PVC PBA JE 100 mm CL 12
E 124 E 125 20,00 9,00 100,00 0,32 -0,31 22,58 -0,28 E 125 19,45 35,29 3,61 PVC PBA JE 100 mm CL 12
E 125 E 126 20,00 9,00 100,00 0,32 -0,27 22,85 -0,24 E 126 19,70 35,54 3,86 PVC PBA JE 100 mm CL 12
E 126 E 127 20,00 9,00 100,00 0,32 -0,33 23,18 -0,30 E 127 20,00 35,84 4,16 PVC PBA JE 100 mm CL 12
E 127 E 128 20,01 9,00 100,00 0,32 -0,47 23,65 -0,44 E 128 20,45 36,29 4,60 PVC PBA JE 100 mm CL 12
E 128 E 129 20,00 9,00 100,00 0,32 -0,01 23,66 0,02 E 129 20,43 36,27 4,59 PVC PBA JE 100 mm CL 12
E 129 E 130 20,00 9,00 100,00 0,32 0,36 23,30 0,39 E 130 20,04 35,89 4,20 PVC PBA JE 100 mm CL 12
E 130 E 131 20,00 9,00 100,00 0,32 0,23 23,07 0,26 E 131 19,79 35,63 3,95 PVC PBA JE 100 mm CL 12
E 131 E 132 20,00 9,00 100,00 0,32 0,18 22,89 0,21 E 132 19,58 35,42 3,74 PVC PBA JE 100 mm CL 12
E 132 E 133 20,00 9,00 100,00 0,32 0,13 22,76 0,16 E 133 19,43 35,27 3,59 PVC PBA JE 100 mm CL 12
E 133 E 134 20,00 9,00 100,00 0,32 0,08 22,68 0,11 E 134 19,32 35,16 3,48 PVC PBA JE 100 mm CL 12
E 134 E 135 20,00 9,00 100,00 0,32 0,21 22,47 0,24 E 135 19,09 34,93 3,25 PVC PBA JE 100 mm CL 12
E 135 E 136 20,00 9,00 100,00 0,32 0,18 22,29 0,21 E 136 18,88 34,72 3,04 PVC PBA JE 100 mm CL 12
E 136 E 137 20,00 9,00 100,00 0,32 -0,01 22,30 0,02 E 137 18,87 34,71 3,03 PVC PBA JE 100 mm CL 12
E 137 E 138 20,00 9,00 100,00 0,32 -0,37 22,67 -0,34 E 138 19,21 35,05 3,37 PVC PBA JE 100 mm CL 12
E 138 E 139 20,00 9,00 100,00 0,32 -0,43 23,10 -0,40 E 139 19,62 35,46 3,77 PVC PBA JE 100 mm CL 12
E 139 E 140 20,01 9,00 100,00 0,32 -0,45 23,55 -0,42 E 140 20,04 35,88 4,20 PVC PBA JE 100 mm CL 12
E 140 E 141 20,02 9,00 100,00 0,32 -0,78 24,33 -0,75 E 141 20,79 36,64 4,95 PVC PBA JE 100 mm CL 12
E 141 E 142 20,09 9,00 100,00 0,32 -1,93 26,26 -1,90 E 142 22,70 38,54 6,86 PVC PBA JE 100 mm CL 12
E 142 E 143 20,00 9,00 100,00 0,32 0,24 26,02 0,27 E 143 22,43 38,27 6,59 PVC PBA JE 100 mm CL 12
E 143 E 144 20,01 9,00 100,00 0,32 -0,76 26,78 -0,73 E 144 23,17 39,01 7,33 PVC PBA JE 100 mm CL 12
E 144 E 145 20,03 9,00 100,00 0,32 -1,14 27,92 -1,11 E 145 24,28 40,12 8,44 PVC PBA JE 100 mm CL 12
E 145 E 146 20,01 9,00 100,00 0,32 -0,76 28,68 -0,73 E 146 25,02 40,86 9,18 PVC PBA JE 100 mm CL 12
E 146 E 147 20,00 9,00 100,00 0,32 -0,42 29,10 -0,39 E 147 25,41 41,25 9,57 PVC PBA JE 100 mm CL 12
E 147 E 148 20,00 9,00 100,00 0,32 0,25 28,85 0,28 E 148 25,14 40,98 9,30 PVC PBA JE 100 mm CL 12
E 148 E 149 20,00 9,00 100,00 0,32 0,44 28,41 0,47 E 149 24,67 40,51 8,83 PVC PBA JE 100 mm CL 12
E 149 E 150 20,01 9,00 100,00 0,32 0,65 27,76 0,68 E 150 24,00 39,84 8,15 PVC PBA JE 100 mm CL 12
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E 150 E 151 20,01 9,00 100,00 0,32 0,47 27,29 0,50 E 151 23,50 39,34 7,66 PVC PBA JE 100 mm CL 12
E 151 E 152 20,01 9,00 100,00 0,32 0,49 26,80 0,52 E 152 22,98 38,83 7,14 PVC PBA JE 100 mm CL 12
E 152 E 153 20,00 9,00 100,00 0,32 0,22 26,58 0,25 E 153 22,74 38,58 6,90 PVC PBA JE 100 mm CL 12
E 153 E 154 20,00 9,00 100,00 0,32 -0,29 26,87 -0,26 E 154 23,00 38,84 7,16 PVC PBA JE 100 mm CL 12
E 154 E 155 20,00 9,00 100,00 0,32 -0,26 27,13 -0,23 E 155 23,24 39,08 7,40 PVC PBA JE 100 mm CL 12
E 155 E 156 20,01 9,00 100,00 0,32 0,48 26,65 0,51 E 156 22,73 38,57 6,89 PVC PBA JE 100 mm CL 12
E 156 E 157 20,00 9,00 100,00 0,32 0,11 26,54 0,14 E 157 22,60 38,44 6,76 PVC PBA JE 100 mm CL 12
E 157 E 158 20,00 9,00 100,00 0,32 0,16 26,38 0,19 E 158 22,41 38,25 6,57 PVC PBA JE 100 mm CL 12
E 158 E 159 20,00 9,00 100,00 0,32 0,26 26,12 0,29 E 159 22,13 37,97 6,29 PVC PBA JE 100 mm CL 12
E 159 E 160 20,00 9,00 100,00 0,32 0,10 26,02 0,13 E 160 22,00 37,84 6,16 PVC PBA JE 100 mm CL 12
E 160 E 161 20,00 9,00 100,00 0,32 -0,26 26,28 -0,23 E 161 22,24 38,08 6,40 PVC PBA JE 100 mm CL 12
E 161 E 162 20,00 9,00 100,00 0,32 -0,35 26,63 -0,32 E 162 22,56 38,40 6,72 PVC PBA JE 100 mm CL 12
E 162 E 163 20,00 9,00 100,00 0,32 -0,37 27,00 -0,34 E 163 22,91 38,75 7,06 PVC PBA JE 100 mm CL 12
E 163 E 164 20,00 9,00 100,00 0,32 -0,21 27,21 -0,18 E 164 23,09 38,93 7,25 PVC PBA JE 100 mm CL 12
E 164 E 165 20,00 9,00 100,00 0,32 -0,29 27,50 -0,26 E 165 23,35 39,20 7,51 PVC PBA JE 100 mm CL 12
E 165 E 166 20,00 9,00 100,00 0,32 -0,28 27,78 -0,25 E 166 23,61 39,45 7,77 PVC PBA JE 100 mm CL 12
E 166 E 167 20,01 9,00 100,00 0,32 -0,47 28,25 -0,44 E 167 24,05 39,89 8,21 PVC PBA JE 100 mm CL 12
E 167 E 168 20,01 9,00 100,00 0,32 -0,68 28,93 -0,65 E 168 24,71 40,55 8,87 PVC PBA JE 100 mm CL 12
E 168 E 169 20,02 9,00 100,00 0,32 -0,84 29,77 -0,81 E 169 25,52 41,36 9,68 PVC PBA JE 100 mm CL 12
E 169 E 170 20,02 9,00 100,00 0,32 -1,00 30,77 -0,97 E 170 26,50 42,34 10,66 PVC PBA JE 100 mm CL 12
E 170 E 171 20,06 9,00 100,00 0,32 -1,57 32,34 -1,54 E 171 28,04 43,88 12,20 PVC PBA JE 100 mm CL 12
E171 E 172 20,01 9,00 100,00 0,32 -0,68 33,02 -0,65 E 172 28,70 44,54 12,86 PVC PBA JE 100 mm CL 12
E 172 E 173 20,01 9,00 100,00 0,32 0,70 32,32 0,73 E 173 27,97 43,81 12,13 PVC PBA JE 100 mm CL 12
E 173 E 174 20,01 9,00 100,00 0,32 -0,70 33,02 -0,67 E 174 28,65 44,49 12,80 PVC PBA JE 100 mm CL 12
E 174 E 175 20,00 9,00 100,00 0,32 0,34 32,68 0,37 E 175 28,28 44,12 12,44 PVC PBA JE 100 mm CL 12
E 175 E 176 20,02 9,00 100,00 0,32 0,79 31,89 0,82 E 176 27,46 43,31 11,62 PVC PBA JE 100 mm CL 12
E 176 E 177 20,00 9,00 100,00 0,32 0,18 31,71 0,21 E 177 27,26 43,10 11,42 PVC PBA JE 100 mm CL 12
E 177 E 178 20,01 9,00 100,00 0,32 -0,77 32,48 -0,74 E 178 28,00 43,84 12,16 PVC PBA JE 100 mm CL 12
E 178 E 179 20,00 9,00 100,00 0,32 -0,30 32,78 -0,27 E 179 28,28 44,12 12,44 PVC PBA JE 100 mm CL 12
E 179 E 180 20,02 9,00 100,00 0,32 0,80 31,98 0,83 E 180 27,45 43,29 11,61 PVC PBA JE 100 mm CL 12
E 180 E 181 20,01 9,00 100,00 0,32 0,49 31,49 0,52 E 181 26,94 42,78 11,10 PVC PBA JE 100 mm CL 12
E 181 E 182 20,01 9,00 100,00 0,32 0,75 30,74 0,78 E 182 26,16 42,00 10,32 PVC PBA JE 100 mm CL 12
E 182 E 183 20,01 9,00 100,00 0,32 0,77 29,97 0,80 E 183 25,37 41,21 9,53 PVC PBA JE 100 mm CL 12
E 183 E 184 20,01 9,00 100,00 0,32 0,75 29,22 0,78 E 184 24,59 40,43 8,75 PVC PBA JE 100 mm CL 12
E 184 E 185 20,02 9,00 100,00 0,32 0,84 28,38 0,87 E 185 23,73 39,57 7,88 PVC PBA JE 100 mm CL 12
E 185 E 186 20,01 9,00 100,00 0,32 0,49 27,89 0,52 E 186 23,21 39,05 7,37 PVC PBA JE 100 mm CL 12
E 186 E 187 20,00 9,00 100,00 0,32 0,42 27,47 0,45 E 187 22,76 38,61 6,92 PVC PBA JE 100 mm CL 12
E 187 E 188 20,00 9,00 100,00 0,32 0,39 27,08 0,42 E 188 22,35 38,19 6,51 PVC PBA JE 100 mm CL 12
E 188 E 189 20,00 9,00 100,00 0,32 0,13 26,95 0,16 E 189 22,19 38,03 6,35 PVC PBA JE 100 mm CL 12
E 189 E 190 20,00 9,00 100,00 0,32 -0,14 27,09 -0,11 E 190 22,31 38,15 6,47 PVC PBA JE 100 mm CL 12
E 190 E 191 20,00 9,00 100,00 0,32 -0,03 27,12 0,00 E 191 22,31 38,15 6,47 PVC PBA JE 100 mm CL 12
E 191 E 192 20,00 9,00 100,00 0,32 -0,33 27,45 -0,30 E 192 22,62 38,46 6,78 PVC PBA JE 100 mm CL 12
E 192 E 193 20,00 9,00 100,00 0,32 -0,15 27,60 -0,12 E 193 22,74 38,58 6,90 PVC PBA JE 100 mm CL 12
E 193 E 194 20,00 9,00 100,00 0,32 -0,17 27,77 -0,14 E 194 22,89 38,73 7,05 PVC PBA JE 100 mm CL 12
E 194 E 195 20,00 9,00 100,00 0,32 -0,17 27,94 -0,14 E 195 23,03 38,87 7,19 PVC PBA JE 100 mm CL 12
E 195 E 196 20,00 9,00 100,00 0,32 0,18 27,76 0,21 E 196 22,83 38,67 6,99 PVC PBA JE 100 mm CL 12
E 196 E 197 20,00 9,00 100,00 0,32 0,20 27,56 0,23 E 197 22,60 38,44 6,76 PVC PBA JE 100 mm CL 12
E 197 E 198 20,00 9,00 100,00 0,32 -0,05 27,61 -0,02 E 198 22,63 38,47 6,78 PVC PBA JE 100 mm CL 12
E 198 E 199 20,00 9,00 100,00 0,32 -0,24 27,85 -0,21 E 199 22,84 38,68 7,00 PVC PBA JE 100 mm CL 12
E 199 E 200 20,00 9,00 100,00 0,32 -0,29 28,14 -0,26 E 200 23,10 38,95 7,26 PVC PBA JE 100 mm CL 12
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E 200 E 201 20,01 9,00 100,00 0,32 -0,54 28,68 -0,51 E 201 23,62 39,46 7,78
E 201 E 202 20,01 9,00 100,00 0,32 -0,57 29,25 -0,54 E 202 24,16 40,00 8,32
E 202 E 203 20,00 9,00 100,00 0,32 0,31 28,94 0,34 E 203 23,83 39,67 7,99
E 203 E 204 20,02 9,00 100,00 0,32 -0,89 29,83 -0,86 E 204 24,69 40,53 8,85
E 204 E 205 20,02 9,00 100,00 0,32 0,94 30,77 0,91 E 205 25,61 41,45 9,77
E 205 E 206 20,01 9,00 100,00 0,32 -0,49 31,26 -0,46 E 206 26,07 41,91 10,23
E 206 E 207 20,00 9,00 100,00 0,32 0,41 30,85 0,44 E 207 25,64 41,48 9,80
E 207 E 208 20,01 9,00 100,00 0,32 0,65 30,20 0,68 E 208 24,96 40,80 9,12
E 208 E 209 20,01 9,00 100,00 0,32 0,75 29,45 0,78 E 209 24,19 40,03 8,34
E 209 E 210 20,02 9,00 100,00 0,32 0,80 28,65 0,83 E 210 23,36 39,20 7,52
E 210 E 211 20,01 9,00 100,00 0,32 0,55 28,10 0,58 E 211 22,78 38,63 6,94
E 211 E 212 20,02 9,00 100,00 0,32 0,78 27,32 0,81 E 212 21,98 37,82 6,14
E 212 E 213 20,01 9,00 100,00 0,32 0,74 26,58 0,77 E 213 21,21 37,05 5,37
E 213 E 214 20,01 9,00 100,00 0,32 0,53 26,05 0,56 E 214 20,66 36,50 4,82
E 214 E 215 20,00 9,00 100,00 0,32 0,13 25,92 0,16 E 215 20,50 36,34 4,66
E 215 E 216 20,00 9,00 100,00 0,32 -0,38 26,30 -0,35 E 216 20,86 36,70 5,02
E 216 E 217 20,01 9,00 100,00 0,32 -0,64 26,94 -0,61 E 217 21,47 37,31 5,63
E 217 E 218 20,02 9,00 100,00 0,32 -0,81 27,75 -0,78 E 218 22,26 38,10 6,42
E 218 E 219 20,02 9,00 100,00 0,32 -0,87 28,62 -0,84 E 219 23,10 38,94 7,26
E 219 E 220 20,03 9,00 100,00 0,32 1,02 29,64 -0,99 E 220 24,10 39,94 8,25
E 220 E 221 20,01 9,00 100,00 0,32 -0,58 30,22 -0,55 E 221 24,65 40,49 8,81
E 221 E 222 20,00 9,00 100,00 0,32 -0,10 30,32 -0,07 E 222 24,72 40,57 8,88
E 222 E 223 20,00 9,00 100,00 0,32 0,41 29,91 0,44 E 223 24,29 40,13 8,45
E 223 E 224 20,01 9,00 100,00 0,32 0,66 29,25 0,69 E 224 23,60 39,44 7,76
E 224 E 225 20,01 9,00 100,00 0,32 0,61 28,64 0,64 E 225 22,97 38,81 7,13
E 225 E 226 20,00 9,00 100,00 0,32 0,41 28,23 0,44 E 226 22,53 38,37 6,69
E 226 E 227 20,00 9,00 100,00 0,32 0,43 27,80 0,46 E 227 22,08 37,92 6,24
E 227 E 228 20,00 9,00 100,00 0,32 0,29 27,51 0,32 E 228 21,76 37,60 5,92
E 228 E 229 20,00 9,00 100,00 0,32 -0,19 27,70 -0,16 E 229 21,93 37,77 6,09
E 229 E 230 20,03 9,00 100,00 0,32 -1,10 28,80 -1,07 E 230 23,00 38,84 7,16
E 230 E 231 20,01 9,00 100,00 0,32 -0,47 29,27 -0,44 E 231 23,45 39,29 7,61
E 231 E 232 20,00 9,00 100,00 0,32 -0,27 29,54 -0,24 E 232 23,69 39,53 7,85
E 232 E 233 20,00 9,00 100,00 0,32 0,23 29,31 0,26 E 233 23,44 39,28 7,59
E 233 E 234 20,03 9,00 100,00 0,32 1,14 28,17 1,17 E 234 22,27 38,11 6,43
E 234 E 235 20,02 9,00 100,00 0,32 0,93 27,24 0,96 E 235 21,31 37,16 5,47
E 235 E 236 20,01 9,00 100,00 0,32 0,50 26,74 0,53 E 236 20,79 36,63 4,95
E 236 E 237 20,00 9,00 100,00 0,32 0,21 26,53 0,24 E 237 20,55 36,39 4,71
E 237 E 238 20,00 9,00 100,00 0,32 0,11 26,42 0,14 E 238 20,42 36,26 4,58
E 238 E 239 20,00 9,00 100,00 0,32 0,00 26,42 0,03 E 239 20,39 36,23 4,55
E 239 E 240 20,00 9,00 100,00 0,32 0,05 26,37 0,08 E 240 20,32 36,16 4,48
E 240 E 241 20,00 9,00 100,00 0,32 -0,40 26,77 -0,37 E 241 20,69 36,53 4,85
E 241 E 242 20,01 9,00 100,00 0,32 -0,53 27,30 -0,50 E 242 21,20 37,04 5,36
E 242 E 243 20,01 9,00 100,00 0,32 -0,73 28,03 -0,70 E 243 21,90 37,74 6,06
E 243 E 244 20,02 9,00 100,00 0,32 -0,79 28,82 -0,76 E 244 22,67 38,51 6,82
E 244 E 245 20,01 9,00 100,00 0,32 -0,75 29,57 -0,72 E 245 23,39 39,23 7,55
E 245 E 246 20,01 9,00 100,00 0,32 -0,73 30,30 -0,70 E 246 24,09 39,94 8,25
E 246 E 247 20,02 9,00 100,00 0,32 -0,78 31,08 -0,75 E 247 24,85 40,69 9,01
E 247 E 248 20,02 9,00 100,00 0,32 -0,86 31,94 -0,83 E 248 25,68 41,52 9,84
E 248 E 249 20,02 9,00 100,00 0,32 -0,83 32,77 -0,80 E 249 26,49 42,33 10,65
E 249 E 250 20,01 9,00 100,00 0,32 -0,62 33,39 -0,59 E 250 27,08 42,92 11,24
E 250 E 251 20,00 9,00 100,00 0,32 -0,08 33,47 -0,05 E 251 27,14 42,98 11,30
E 251 E 252 20,01 9,00 100,00 0,32 0,50 32,97 0,53 E 252 26,61 42,45 10,77
E 252 E 253 20,02 9,00 100,00 0,32 0,94 32,03 0,97 E 253 25,65 41,49 9,81
E 253 E 254 20,02 9,00 100,00 0,32 0,84 31,19 0,87 E 254 24,78 40,62 8,94
E 254 E 255 20,01 9,00 100,00 0,32 0,72 30,47 0,75 E 255 24,04 39,88 8,19
E 255 E 256 20,01 9,00 100,00 0,32 0,71 29,76 0,74 E 256 23,30 39,14 7,46
E 256 E 257 20,01 9,00 100,00 0,32 0,73 29,03 0,76 E 257 22,54 38,39 6,70
E 257 E 258 20,00 9,00 100,00 0,32 0,30 28,73 0,33 E 258 22,22 38,06 6,38
E 258 E 259 20,00 9,00 100,00 0,32 0,11 28,62 0,14 E 259 22,08 37,92 6,24
E 259 E 260 Valv. FL 20,00 9,00 100,00 0,32 -0,37 28,99 -0,34 E 260 Valv. FL 18,43 34,27 2,59

TUBULAGAO

PVC PBA JE 100 mm CL 12
PVC PBA JE 100 mm CL 12
PVC PBA JE 100 mm CL 12
PVC PBA JE 100 mm CL 12
PVC PBA JE 100 mm CL 12
PVC PBA JE 100 mm CL 12
PVC PBA JE 100 mm CL 12
PVC PBA JE 100 mm CL 12
PVC PBA JE 100 mm CL 12
PVC PBA JE 100 mm CL 12
PVC PBA JE 100 mm CL 12
PVC PBA JE 100 mm CL 12
PVC PBA JE 100 mm CL 12
PVC PBA JE 100 mm CL 12
PVC PBA JE 100 mm CL 12
PVC PBA JE 100 mm CL 12
PVC PBA JE 100 mm CL 12
PVC PBA JE 100 mm CL 12
PVC PBA JE 100 mm CL 12
PVC PBA JE 100 mm CL 12
PVC PBA JE 100 mm CL 12
PVC PBA JE 100 mm CL 12
PVC PBA JE 100 mm CL 12
PVC PBA JE 100 mm CL 12
PVC PBA JE 100 mm CL 12
PVC PBA JE 100 mm CL 12
PVC PBA JE 100 mm CL 12
PVC PBA JE 100 mm CL 12
PVC PBA JE 100 mm CL 12
PVC PBA JE 100 mm CL 12
PVC PBA JE 100 mm CL 12
PVC PBA JE 100 mm CL 12
PVC PBA JE 100 mm CL 12
PVC PBA JE 100 mm CL 12
PVC PBA JE 100 mm CL 12
PVC PBA JE 100 mm CL 12
PVC PBA JE 100 mm CL 12
PVC PBA JE 100 mm CL 12
PVC PBA JE 100 mm CL 12
PVC PBA JE 100 mm CL 12
PVC PBA JE 100 mm CL 12
PVC PBA JE 100 mm CL 12
PVC PBA JE 100 mm CL 12
PVC PBA JE 100 mm CL 12
PVC PBA JE 100 mm CL 12
PVC PBA JE 100 mm CL 12
PVC PBA JE 100 mm CL 12
PVC PBA JE 100 mm CL 12
PVC PBA JE 100 mm CL 12
PVC PBA JE 100 mm CL 12
PVC PBA JE 100 mm CL 12
PVC PBA JE 100 mm CL 12
PVC PBA JE 100 mm CL 12
PVC PBA JE 100 mm CL 12
PVC PBA JE 100 mm CL 12
PVC PBA JE 100 mm CL 12
PVC PBA JE 100 mm CL 12
PVC PBA JE 100 mm CL 12
PVC PBA JE 100 mm CL 12
PVC PBA JE 100 mm CL 12
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OLHOS D’AGUA DO PAULO - ARRASTA-PE

ESTACA INICIAL ESTACA FINAL COMPRIMENTO Q (m3/h) DI \% Dz (m) Carga Est. | Hf Total PONTO P. PONTO Sobrepresséo Depressédo (mca) TUBULACA
(mm) (mis) (m) (mca) GAO
E 260 Valv. FL E 261 20,01 9,00 100,00 0,32 0,49 28,50 0,52 E 261 17,91 33,75 2,07 PVC PBA JE 100 mm CL 12
E 261 E 262 20,05 9,00 100,00 0,32 -1,41 29,91 -1,38 E 262 19,30 35,14 3,46 PVC PBA JE 100 mm CL 12
E 262 E 263 20,01 9,00 100,00 0,32 -0,54 30,45 -0,51 E 263 19,81 35,65 3,97 PVC PBA JE 100 mm CL 12
E 263 E 264 20,01 9,00 100,00 0,32 -0,48 30,93 -0,45 E 264 20,27 36,11 4,43 PVC PBA JE 100 mm CL 12
E 264 E 265 20,00 9,00 100,00 0,32 -0,42 31,35 -0,39 E 265 20,66 36,50 4,82 PVC PBA JE 100 mm CL 12
E 265 E 266 20,00 9,00 100,00 0,32 -0,35 31,70 -0,32 E 266 20,99 36,83 5,14 PVC PBA JE 100 mm CL 12
E 266 E 267 20,01 9,00 100,00 0,32 -0,52 32,22 -0,49 E 267 21,48 37,32 5,64 PVC PBA JE 100 mm CL 12
E 267 E 268 20,01 9,00 100,00 0,32 -0,63 32,85 -0,60 E 268 22,09 37,93 6,24 PVC PBA JE 100 mm CL 12
E 268 E 269 20,01 9,00 100,00 0,32 -0,54 33,39 -0,51 E 269 22,60 38,44 6,76 PVC PBA JE 100 mm CL 12
E 269 E 270 20,01 9,00 100,00 0,32 -0,77 34,16 -0,74 E 270 23,34 39,19 7,50 PVC PBA JE 100 mm CL 12
E 270 E 271 20,01 9,00 100,00 0,32 -0,60 34,76 -0,57 E 271 23,92 39,76 8,08 PVC PBA JE 100 mm CL 12
E 271 E 272 20,00 9,00 100,00 0,32 -0,24 35,00 -0,21 E 272 24,13 39,97 8,29 PVC PBA JE 100 mm CL 12
E 272 E 273 20,01 9,00 100,00 0,32 -0,50 35,50 -0,47 E 273 24,61 40,45 8,77 PVC PBA JE 100 mm CL 12
E 273 E 274 20,00 9,00 100,00 0,32 -0,34 35,84 -0,31 E 274 24,92 40,76 9,08 PVC PBA JE 100 mm CL 12
E 274 E 275 20,00 9,00 100,00 0,32 -0,28 36,12 -0,25 E 275 25,18 41,02 9,34 PVC PBA JE 100 mm CL 12
E 275 E 276 20,01 9,00 100,00 0,32 -0,54 36,66 -0,51 E 276 25,69 41,53 9,85 PVC PBA JE 100 mm CL 12
E 276 E 277 20,00 9,00 100,00 0,32 -0,25 36,91 -0,23 E 277 25,92 41,76 10,08 PVC PBA JE 100 mm CL 12
E 277 E 278 20,01 9,00 100,00 0,32 -0,70 37,61 -0,67 E 278 26,59 42,43 10,75 PVC PBA JE 100 mm CL 12
E 278 E 279 20,02 9,00 100,00 0,32 -0,81 38,42 -0,78 E 279 27,38 43,22 11,53 PVC PBA JE 100 mm CL 12
E 279 E 280 20,00 9,00 100,00 0,32 -0,25 38,67 -0,22 E 280 27,60 43,44 11,76 PVC PBA JE 100 mm CL 12
E 280 E 281 20,05 9,00 100,00 0,32 1,39 37,28 1,42 E 281 26,18 42,03 10,34 PVC PBA JE 100 mm CL 12
E 281 E 282 20,02 9,00 100,00 0,32 0,89 36,39 0,92 E 282 25,27 41,11 9,43 PVC PBA JE 100 mm CL 12
E 282 E 283 20,00 9,00 100,00 0,32 0,02 36,37 0,05 E 283 25,22 41,06 9,38 PVC PBA JE 100 mm CL 12
E 283 E 284 20,00 9,00 100,00 0,32 -0,43 36,80 -0,40 E 284 25,63 41,47 9,79 PVC PBA JE 100 mm CL 12
E 284 E 285 20,00 9,00 100,00 0,32 -0,29 37,09 -0,26 E 285 25,89 41,73 10,05 PVC PBA JE 100 mm CL 12
E 285 E 286 20,00 9,00 100,00 0,32 -0,36 37,45 -0,33 E 286 26,23 42,07 10,39 PVC PBA JE 100 mm CL 12
E 286 E 287 20,00 9,00 100,00 0,32 -0,33 37,78 -0,30 E 287 26,53 42,37 10,69 PVC PBA JE 100 mm CL 12
E 287 E 288 20,01 9,00 100,00 0,32 -0,67 38,45 -0,64 E 288 27,18 43,02 11,34 PVC PBA JE 100 mm CL 12
E 288 E 289 20,01 9,00 100,00 0,32 -0,66 39,11 -0,63 E 289 27,81 43,65 11,97 PVC PBA JE 100 mm CL 12
E 289 E 290 20,01 9,00 100,00 0,32 -0,64 39,75 -0,61 E 290 28,43 44,27 12,58 PVC PBA JE 100 mm CL 12
E 290 E 291 20,00 9,00 100,00 0,32 -0,35 40,10 -0,32 E 291 28,75 44,59 12,91 PVC PBA JE 100 mm CL 12
E 291 E 292 20,00 9,00 100,00 0,32 0,01 40,09 0,04 E 292 28,71 44,56 12,87 PVC PBA JE 100 mm CL 12
E 292 E 293 Valv. RF 20,00 9,00 100,00 0,32 -0,13 40,22 -0,10 E 293 Valv. RF 28,82 44,66 12,98 PVC PBA JE 100 mm CL 12
E 293 Valv. RF E 294 20,00 9,00 100,00 0,32 0,04 40,18 0,07 E 294 28,75 44,59 12,91 PVC PBA JE 100 mm CL 12
E 294 E 295 20,00 9,00 100,00 0,32 0,05 40,13 0,08 E 295 28,68 44,52 12,84 PVC PBA JE 100 mm CL 12
E 295 E 296 20,00 9,00 100,00 0,32 0,08 40,05 0,11 E 296 28,57 44,41 12,73 PVC PBA JE 100 mm CL 12
E 296 E 297 20,01 9,00 100,00 0,32 0,53 39,52 0,56 E 297 28,02 43,86 12,18 PVC PBA JE 100 mm CL 12
E 297 E 298 20,01 9,00 100,00 0,32 0,47 39,05 0,50 E 298 27,52 43,36 11,68 PVC PBA JE 100 mm CL 12
E 298 E 299 20,00 9,00 100,00 0,32 0,43 38,62 0,46 E 299 27,07 42,91 11,23 PVC PBA JE 100 mm CL 12
E 299 E 299 + 10 10,00 9,00 100,00 0,32 0,13 38,49 0,14 E 299 + 10 26,92 42,77 11,08 PVC PBA JE 100 mm CL 12
TOTAL 5.993,15 -38,37 -30,75
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