

A PR/GB

Retifico relatório constante na fls. 431 e 432 quanto ao numero de caminhões basculantes, que na verdade são 02 (dois) caminhões basculantes e não 01(um), que foi informado por este pregoeiro. Sendo assim o valor total para o item é de R\$ 384.900,00 (trezentos e oitenta e quatro mil e novecentos reais).

Solicito uma homologação retificadora por parte do Sr. Presidente, para o item 03, conforme valor global citado acima e constante no termo de adjudicação fl. 420, para fins de retificação da publicação do resultado final pela PR/SL.

Brasília-DF, em 10 de setembro de 2013


Cláudio Florêncio
Pregoeiro

DOCUMENTO RECEBIDO
EM, 10 / 09 / 13
AS 10:45
Tis
PR / GB - CODEVASF