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CONTINUAÇÃO FAX Nº 028/12

	13/03/12
	29/12
	01

	SECRETARIA DE LICITAÇÃO
	(61) 3312-4724
	(61) 3312-4724

	ENERG POWER S.A 

	(31) 2103-2201
	(31) 2103-2200


EM REFERÊNCIA AO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2012, QUE TEM POR OBJETO FABRICAÇÃO, FORNECIMENTO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE TUBULAÇÃO E PEÇAS ESPECIAIS EM FERRO FUNDIDO, OU EM OUTRO MATERIAL E DAS PEÇAS ESPECIAIS EM AÇO QUE COMPORÃO AS ADUTORAS E AS TOMADAS D’ÁGUA DOS LOTES IRRIGADOS A IMPLANTAR NA ETAPA II DO PROJETO BAIXIO DE IRECÊ, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE XIQUE-XIQUE NO ESTADO DA BAHIA, DISTRIBUÍDOS EM 07 (SETE) ITENS A SABER: ·
ITEM I – TUBOS DN 600 E 800MM; ITEM II – TUBOS DN 600, 700 E 1000MM; ITEM III – TUBOS DN 600 E 900MM; ITEM IV – TUBOS DN 700MM; ITEM V – TUBOS DN 800MM; ITEM VI – PEÇAS EM F°F° DAS ADUTORAS E TOMADA DE ÁGUA PARA OS LOTES; ITEM VII – TUBOS F°Fº, DN 700 E 900MM, APÓS CONSULTA À ÁREA TÉCNICA, ESCLARECEMOS:
PERGUNTA 01:

SOLICITAMOS A VOCÊS UM ADIAMENTO DE PELO MENOS 15 DIAS NO PRAZO DE APRESENTAÇÃO DESTA PROPOSTA. O EDITAL FOI LANÇADO DIA 28/02, SENDO NECESSÁRIO PELO MENOS 1 MÊS PARA  PREPARARMOS A DOCUMENTAÇÃO.

DESTA FORMA, PEDIMOS UM PRAZO MÍNIMO DE MAIS 15 DIAS PARA APRESENTARMOS A MELHOR OFERTA TÉCNICA/COMERCIAL.

RESPOSTA 01: 

FOI NEGADO O PEDIDO DE ADIAMENTO DATADO DO DIA 09/03/12

LUCIANA MOTA COELHO

C H E F E DA SECRETARIA DE LICITAÇÕES
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