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EM REFERÊNCIA AO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 74/2012, QUE TEM POR OBJETO CONSTITUIÇÃO DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – SRP OBJETIVANDO O FORNECIMENTO, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO DE 187.495 (CENTO E OITENTA E SETE MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E CINCO) CISTERNAS, EM POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 16.000 (DEZESSEIS MIL) LITROS, PARA ACUMULAÇÃO DE ÁGUA DE CHUVA, VISANDO O ABASTECIMENTO DE COMUNIDADES RURAIS DIFUSAS, NOS ESTADOS DE ALAGOAS, MINAS GERAIS, BAHIA, PIAUÍ, CEARÁ E GOIÁS, DISTRIBUÍDOS EM 03 (TRÊS) ITENS, A SABER: ITEM 01 – ESTADOS DE ALAGOAS, MINAS GERAIS E GOIÁS (ÓRGÃO PARTICIPANTE) – 49.704 (QUARENTA E NOVE MIL, SETECENTOS E QUATRO) UNIDADES; ITEM 02 - ESTADOS DA BAHIA – 84.846 (OITENTA E QUATRO MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E SEIS) UNIDADES; E ITEM 03 – ESTADOS DE PIAUÍ E CEARÁ – 52.945 (CINQÜENTA E DOIS MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E CINCO) UNIDADES, APÓS CONSULTA À ÁREA TÉCNICA, PRESTAMOS OS SEGUINTES ESCLARECIMENTOS:

PERGUNTAS I:

01. CONDIÇÃO DE PAGAMENTO/CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO:

a. CONSIDERANDO QUE O PAGAMENTO DOS FORNECIMENTOS E SERVIÇOS ESTÁ VINCULADO A EFETIVA INSTALAÇÃO DAS CISTERNAS (CLAUSULA 24.3.1 DO EDITAL), QUAL A GARANTIA DO FORNECEDOR DE QUE OS LOCAIS DE INSTALAÇÃO ESTARÃO LIBERADOS/VALIDADOS PARA QUE SE PROCEDA ESSA INSTALAÇÃO? NO ITEM 1.3 (PÁG. 8) DO ANEXO I (PROJETO BÁSICO) CONSTA COMO RESPONSABILIDADE DA CODEVASF FORNECER A RELAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS PARA INSTALAÇÃO DAS CISTERNAS. QUAL O PROCEDIMENTO SE A INSTALAÇÃO FOR INVIABILIZADA POR PROBLEMAS DE LIBERAÇÃO DO LOCAL OU OUTROS ENTRAVES BUROCRÁTICOS?

RESPOSTA: DEVERÁ SER SEGUIDO O CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO POR TODAS AS PARTES DO PROCESSO.

b. VERIFICAMOS QUE EXISTEM DIVERGÊNCIAS ENTRE OS PROCEDIMENTOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO CONSTANTES DA CLÁUSULA 24 DO EDITAL E DOS ITENS 3 E 4 (PÁG. 16 E SUBSEQUENTES) DO ANEXO I (PROJETO BÁSICO). SOLICITAMOS ESCLARECER QUAIS OS PROCEDIMENTOS VÁLIDOS.

RESPOSTA: SERÃO PAGAS CONFORME ITEM 24 E SEUS SUBITENS SUBSEQÜENTES.

c. COMPLEMENTANDO A QUESTÃO ACIMA, VERIFICAMOS DIVERSAS MENÇÕES NO EDITAL  - EM ESPECIAL ITEM 5.8 DO PROJETO BÁSICO  - NO QUAL A MEDIÇÃO DA INSTALAÇÃO SE DÁ POR ITEM (TUBOS, CONEXÕES, JOELHOS ETC.). PARA UMA OBRA QUE ESSE NÍVEL DE COMPLEXIDADE E NECESSIDADE DE VELOCIDADE DE INSTALAÇÃO, RECOMENDA-SE QUE A MEDIÇÃO/PAGAMENTO DA INSTALAÇÃO SEJA POR EVENTO, OU SEJA, PELA CISTERNA INSTALADA (ASSENTADA, CALHAS INSTALADAS, BOMBA FUNCIONANDO - SISTEMA PLENAMENTE OPERACIONAL). DESSA FORMA SERÁ POSSÍVEL UMA EFICAZ FISCALIZAÇÃO POR RESULTADO, OTIMIZANDO OS CUSTOS DE FISCALIZAÇÃO AO ERÁRIO, E MESMO EVITANDO POSSÍVEIS ERROS, INCONSISTÊNCIAS E ATRASOS NOS FLUXOS DE PAGAMENTOS DECORRENTES DE MEDIÇÕES TÃO COMPLEXAS.

RESPOSTA: SERÃO PAGAS CONFORME ITEM 24 E SEUS SUBITENS SUBSEQÜENTES.

d. ENTENDEMOS AINDA QUE, PARA EFEITO DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO, A TRANSFERÊNCIA DAS CISTERNAS PARA O BENEFICIÁRIO FINAL OCORERRÁ NO MOMENTO DA CONCLUSÃO DA INSTALAÇÃO, FATO REGISTRO POR MEIO DO TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO.

RESPOSTA: SERÁ FEITA ATRAVÉS DO RECEBIMENTO PELA FISCALIZAÇÃO DA CONTRATANTE.

e. A CISTERNA (RESERVATÓRIO) REPRESENTA APROXIMADAMENTE 60% DO PREÇO FINAL, SENDO O ITEM QUE EXIGE MAIOR INVESTIMENTO DO FORNECEDOR. POR ESSE MOTIVO, ENTENDEMOS E SOLICITAMOS QUE SEJA ANALISADA A POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA CONDIÇÃO DE PAGAMENTO, DE MODO A REMUNERAR ADEQUADAMENTE A CONTRATADA. PROPOMOS A MANUTENÇÃO PARA PARCELA DE 1% NA LIBERAÇÃO DO PRODUTOS APÓES EXECUÇÃO DOS TESTES DE FÁBRICA, E 59% NO EMBARQUE DO PRODUTO (PERFAZENDO 60% DO VALOR DA CISTERNA. COMPLEMENTANDO, FICARIAM MAIS 2 PARCELAS, OU SEJA 11% NA ENTREGA NO MUNICÍPIO E  MANTIDO O PERCENTUAL PREVISTO  DE  29% APÓS A INSTALAÇÃO.

RESPOSTA: SERÃO PAGAS CONFORME SUBITEM 24.3 DO EDITAL Nº 74/2012.

02. PRAZO DE EXECUÇÃO CRONOGRAMA. 

a. A CLÁUSULA 24.6 DO EDITAL DEFINE QUE O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO APRESENTADO PELA LICITANTE SERÁ ENTENDIDO COMO “PRIMEIRA ESTIMATIVA” E SERÁ AJUSTADO DE ACORDO COM PROGRAMAÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA EXISTENTE POR OCASIÃO DA EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO. COM BASE NA REDAÇÃO DESSA CLÁUSULA DO EDITAL, ENTENDEMOS QUE  O CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO SERÁ ESTABELECIDO DE COMUM ACORDO ENTRE CONTRATANTE E CONTRATADA, A PARTIR DA ANÁLISE A SER EFETUADA NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO. ESTÁ CORRETO O ENTENDIMENTO?

RESPOSTA: O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO PODERÁ SER AJUSTADO AO LONGO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO.

b. POR OUTRO LADO, CONSIDERANDO AS ADESÕES VERIFICADAS, O FORNECIMENTO SOFREU UM INCREMENTO DE APROXIMADAMENTE 80%  NO  NÚMERO DE CISTERNAS A SEREM INSTALADAS EM MUNICÍPIOS DISPERSOS NA REGIÃO NORDESTE. CONSIDERANDO O VOLUME DE FORNECIMENTO E OS LOCAIS DE INSTALAÇÃO, O PRAZO CONTRATUAL MENCIONADO NO EDITAL (TOTAL DE 12 MESES, SENDO 2 PARA MOBILIZAÇÃO E 10 PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) NÃO É O ADEQUADO PARA A CONSECUÇÃO DO OBJETO, SOBRECARREGANDO E GERANDO ÔNUS PARA A CONTRATADA, O QUE PODE PREJUDICAR A COMPETITIVIDADE DO CERTAME. DE FORMA A GARANTIR A COMPETITIVIDADE DA LICITAÇÃO (EM TERMOS DE LICITANTES E DE PREÇO A SER OFERTADO) E CONSIDERANDO A CLÁUSULA 24.6 ACIMA CITADA, SUGERIMOS COMO CRONOGRAMA IDEAL O PRAZO DE 3 (TRÊS) MESES DE MOBILIZAÇÃO,12 (DOZE) MESES PARA A CONCLUSÃO DA INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E OUTROS 2  (DOIS)  MESES PARA A DESMOBILIZAÇÃO E PARA A  EMISSÃO DO TERMO DE RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS. DESTAQUE-SE QUE LEGALMENTE O PRAZO CONTRATUAL NÃO SE CONFUNDE COM O PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. 

RESPOSTA: CASO HAJA ALGUM FATO FORTUITO/FORÇA MAIOR QUE ENSEJE EM ATRASO NA LIBERAÇÃO POR PARTE DA CONTRATANTE, A CONTRATADA NÃO SERÁ PENALIZADA.

03. SUBCONTRATAÇÃO: A CLÁUSULA 4.2 DO EDITAL PERMITE A SUBCONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS, LIMITADO A 30% DO VALOR DO CONTRATO, COM ANUÊNCIA PRÉVIA DA CODEVASF. ENTENDEMOS QUE A ANUÊNCIA DA CODEVASF RESTRINGE-SE A ANÁLISE DOCUMENTAL DA SUBCONTRATADA  – NÃO PODERÃO SER SUBCONTRATADAS EMPRESAS COM RESTRIÇÕES FISCAIS OU QUE ESTEJAM IMPEDIDAS DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (SUSPENSAS, INIDÔNEAS, ETC). A SUBCONTRATADA DEVERÁ TER TODA A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E A QUALIFICAÇÃO TÉCNICA NECESSÁRIA. ESTÁ CORRETO O ENTENDIMENTO

RESPOSTA: SEGUIR-SE-ÃO OS DISPOSTOS NOS SUBITENS 4.2, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4 E 4.2.5 DO EDITAL.

04. ESPECIFICAÇÕES:

a. NO PROJETO BÁSICO, NO ITEM 3, PG. 12, SEGUNDA E QUINTA LINHA,  ESTABELECEM CRITÉRIOS TÉCNICOS DE DIMENSIONAMENTO NÃO CONTEMPLADOS NA NORMA TÉCNICA NBR 15682, ITEM 4 - PROJETO, E MESMO CONFLITANTES ENTRE SI. A ADOÇÃO DE MAIS DE UM CRITÉRIO PARA DIMENSIONAMENTO DA CISTERNA PODERÁ RESULTAR EM UM PRODUTO COM PESO ELEVADO, IMPORTANDO UM CUSTO DESNECESSÁRIO AO ERÁRIO. POR ESSE MOTIVO ENTENDEMOS QUE O CRITÉRIO DE PROJETO DEVERÁ SER BASEADO INTEIRAMENTE NO ITEM 4  - PROJETOS DA NBR 15682, JÁ QUE A NORMA BRASILEIRA FOI ELABORADA E VALIDADA POR TODOS OS DIVERSOS SEGMENTOS DO MERCADO.  ESTÁ CORRETO NOSSO ENTENDIMENTO? CASO CONTRÁRIO, QUAL A FUNDAMENTAÇÃO DA NEGATIVA?

RESPOSTA: DEVERÁ SER CONSIDERADA A SEGUINTE ESPECIFICAÇÃO: “ESPESSURAS DAS PAREDES DAS CISTERNAS: CONFORME SUBITEM 4.1, 4.2 E 4.3 DA NBR 15682.
b. A ESPECIFICAÇÃO DE METRAGEM DE TUBOS DN 100 ESTÃO CONFLITANTES ENTRE A PÁGINA  14 DO PROJETO BÁSICO (16 METROS) E A PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, ITEM 1.2.2.1 (17,8 METROS). O QUE DEVERÁ SER CONSIDERADO?

RESPOSTA: QUESTIONAMENTO PROCEDE. CONSIDERAR AS NOVAS PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS ALTERADAS (ANEXO).
PERGUNTAS II:

01. O ITEM 24.3.1 DO EDITAL CONDICIONA O PAGAMENTO À EFETIVA CONCLUSÃO DA INSTALAÇÃO PREVISTA PARA O MÊS ANTERIOR. A CONTRATADA APRESENTARÁ CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, CONTUDO A VALIDAÇÃO DAS RESIDÊNCIAS PARA INSTALAÇÃO E CONSEQUENTE LIBERAÇÃO DA FRENTE DE SERVIÇO É DE RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO CONTRATANTE. O CONTRATO DISPÕE NO ITEM 6.3 QUE O PAGAMENTO É CONDICIONADO À CONCLUSÃO DA INSTALAÇÃO DOS QUANTITATIVOS PREVISTOS PARA O MÊS ANTERIOR, SENDO A LIBERAÇÃO DAS FRENTRES DE SERVIÇO - COM A RESPECTIVA VALIDAÇÃO DO BENEFICIÁRIOS - É DE RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE. ENTENDEMOS QUE CASO O QUANTITATIVO PROGRAMADO NÃO SEJA ATENDIDO POR FALTA DE LIBERAÇÃO DAS FRENTES DE SERVIÇO PELO ÓRGÃO CONTRATANTE, A CONTRATANTE EFETUARÁ O PAGAMENTO INTEGRAL DA FATURA RELATIVA AO MÊS (FORNECIMENTO EFETIVAMENTE REALIZADO E DOS SERVIÇOS DEVIDAMENTE PRESTADOS), À VISTA DA EFETIVA MOBILIZAÇÃO DA CONTRATADA. ESTÁ CORRETO ESTE ENTENDIMENTO?

RESPOSTA: O PAGAMENTO SERÁ PROMOVIDO CONFORME ITEM 24 DO EDITAL 074/2012
PERGUNTAS III:

01. A) ITENS 6.3 E 24.3.1 – O PAGAMENTO DO MÊS ESTÁ CONDICIONADO A CONCLUSÃO DA INSTALAÇÃO. CONTUDO, PARA CUMPRIMENTO DO CRONOGRAMA, DEPENDEREMOS DE LIBERAÇÃO DA CONTRATANTES DE FRENTES DE TRABALHO. A INDICAÇÃO E LIBERAÇÃO DO LOCAL PARA INSTALAÇÃO É DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE.

RESPOSTA: SIM
b. CASO NÃO EXISTAM LIBERAÇÕES QUE PERMITAM A CONCLUSÃO DA INSTALAÇÃO PREVISTA NO CRONOGRAMA, COMO SE DARÁ O PAGAMENTO?

RESPOSTA: A FORMA DE PAGAMENTO ESTÁ APRESENTADA NO ITEM 24 DO EDITAL Nº 74/2012
c. O EDITAL APRESENTA INDEVIDO "BIS IN IDEM", SENDO A CONTRATADA PENALIZADA COM O NÃO PAGAMENTO INTEGRAL DA FATURA RELATIVA A MÊS CUJO QUANTITATIVO DE INSTALAÇÃO NÃO SEJA CUMPRIDO, SOMADA À APLICAÇÃO DE MULTA POR ATRASO (25.1). ENTENDEMOS INDEVIDO E ILEGAL ESSA DUPLA PENALIZAÇÃO, DE FORMA QUE DEVERÁ SER MANTIDA A MULTA E EXCLUÍDA A DISPOSIÇÃO DE RETENÇÃO DE PAGAMENTO DO ITEM 24.3.1, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO INDEVIDO DA ADMINISTRAÇÃO.

RESPOSTA: A FORMA DE PAGAMENTO ESTÁ APRESENTADA NO ITEM 24 DO EDITAL Nº 74/2012
02. NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, ITEM 01.02.03 - FORNECIMENTO DE CISTERNAS E TRANSPORTES NÃO ESTÁ DETALHADO SE E COMO ESTÁ INCIDINDO O BDI (AC. TCU 2369/2011 – PLENÁRIO). SOLICITA-SE DETALHAR, SOB PENA DE COMPROMETIMENTO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO. 

RESPOSTA: NÃO SE APLICA BDI SOBRE O FORNECIMENTO DO RESERVATÓRIO. CASO SEJA VENCEDORA UMA EMPRESA QUE NÃO SEJA FORNECEDORA, A MESMA DEVERÁ RESPEITAR O SUBITEM 8.3.3, ALÍNEA “C” DO EDITAL
IDENTIFICAMOS AS SEGUINTES INCONSISTÊNCIAS NO EDITAL:
a. NO PREÂMBULO CONSTAM "123.938 CISTERNAS" E NO OBJETO CONSTAM "187.495" CISTERNAS

RESPOSTA: RESPONDIDO PELA PR/SL NO FAX Nº 012/2013, DE 07/01/13, RESPOSTA Nº 01
b. NO ANEXO 3, PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, NO ARQUIVO RESUMO PLANILHA FINAL, ABA (PLANILHA) 2, O ESTADO DA BAHIA ESTÁ COM DUAS MENÇÕES, DE FORMA QUE ENTENDEMOS QUE A ÚLTIMA PLANILHA REFERE-SE A PIAUÍ E  CEARÁ. AINDA, NESTA ÚLTIMA PLANILHA, O VALOR MÁXIMO TOTAL ESTA DE R$  233.115.284,53; ENQUANTO NO ORÇAMENTO DETALHADO PARA OS ESTADOS DO CEARÁ E DO PIAUÍ O VALOR MÁXIMO TOTAL É DE R$ 200.450.389,43. FAVOR ESCLARECER, BEM COMO A QUAL PLANILHA TAIS VALORES SE APLICAM.

RESPOSTA: CONSIDERAR AS NOVAS PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS DIVULGADAS NOS SITES DA CODEVASF E DO COMPRASNET (EM ANEXO)
c. NA MINUTA DO CONTRATO, CLÁUSULA TERCEIRA - PRAZO DE VIGÊNCIA, A CONTRATADA DEVERÁ OBSERVAR PRAZO DE EXECUÇÃO. 

C1) NO ITEM III, ALÉM DOS ESTADOS DO PIAUÍ E CEARÁ, CONTEMPLA O ESTADO DO MARANHÃO, EM NENHUM MOMENTO ORÇADO. FAVOR ESCLARECER.

RESPOSTA: DESCONSIDERAR O ESTADO DO MARANHÃO
C2) AS ADESÕES INFORMADAS NO ITEM 21.2 DO EDITAL SÃO FIRMES, OU SEJA, DE FATO SERÃO CONVERTIDAS EM CONTRATAÇÕES? 

RESPOSTA: SEGUIR-SE-Á O DISPOSTO NO ITEM 32.16 DO EDITAL Nº 74/2012;
C3) NO ITEM 16.4 DO EDITAL HÁ A MENÇÃO DE QUE É POSSÍVEL OFERECER LANCES PARCIAIS POR LOTE/ITEM. É POSSÍVEL QUE O LANCE DA CONTRATADA ESPECIFIQUE QUAIS MUNICÍPIOS ELA TEM CAPACIDADE DE ATENDER A PREÇO COMPETITIVO? 

RESPOSTA: NÃO. NÃO É PERMITIDA A SELEÇÃO DE MUNICÍPIOS.
C4) CONSIDERANDO QUE EXISTEM DIFERENÇAS SUBSTANCIAIS DE CUSTOS PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ENTRE AS LOCALIDADES QUE COMPÕEM O MESMO ITEM, EXISTE POSSIBILIDADE DE DIVIDIR OS ITENS DE COTAÇÃO POR ESTADO, POR EXEMPLO?

RESPOSTA: DEVERÃO SER SEGUIDAS AS PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS ATUALIZADAS, CONFORME ANEXO III DO EDITAL (ANEXO)
C5) OU A POSSIBILIDADE DE SEPARAR, PARA EFEITO DE COTAÇÃO, OS MATERIAIS QUE SERÃO ADQUIRIDOS PELA CODEVASF E OS QUE SERÃO ADQUIRIDOS PELOS ÓRGÃOS QUE ADERIRAM AO PROCESSO DE REGISTRO DE PREÇOS, UMA VEZ QUE FARÃO PARTE DE CONTRATOS DISTINTOS. 

RESPOSTA: DEVERÃO SER SEGUIDAS AS PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS ATUALIZADAS, CONFORME ANEXO III DO EDITAL (EM ANEXO). OS MATERIAIS A SEREM ADQUIRIDOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DA LICITANTE CONTRATADA.
C6) TRATANDO-SE DE CONTRATOS DE REGISTRO DE PREÇOS DISTINTOS, DE CONTRATANTES DIFERENTES, COM CUSTOS DIFERENCIADOS E COM VERBAS PRÓPRIAS, NÃO VEMOS SENTIDO EM VINCULAR A COTAÇÃO E SOLICITAMOS ANALISAR A POSSIBILIDADE DE DIVISÃO DOS ITENS COMO ACIMA SOLICITADO.

RESPOSTA: APESAR DE CADA REGISTRO TEREM VERBAS PRÓPRIAS, OS CUSTOS SÃO IGUAIS NO RESPECTIVO ITEM.
C7) NO ITEM 4.1 DO PROJETO BÁSICO ESTÁ PREVISTA A MARCAÇÃO DO LOCAL DA CISTERNA, ENTENDEMOS QUE O ÓRGÃO CONTRATANTE REALIZARÁ A MARCAÇÃO DO LOCAL UMA VEZ QUE TAL SERVIÇO NÃO ESTÁ PREVISTO NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA. CASO CONTRÁRIO, É NECESSÁRIO PRECIFICAR TAL SERVIÇO NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA.

RESPOSTA: A MARCAÇÃO SE DARÁ EM ETAPAS, SEGUINDO UM CRONOGRAMA DA CONTRATANTE
PERGUNTAS IV:

01. MINUTA DO CONTRATO, CLÁUSULA 6.4: NO PROGRAMA "ÁGUA PARA TODOS", A VALIDAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS E A LIBERAÇÃO DOS LOCAIS DE INSTALAÇÃO DAS CISTERNAS TÊM SIDO PONTOS  CRÍTICOS, QUE TÊM IMPACTADO NEGATIVAMENTE NA VELOCIDADE DA INSTALAÇÃO DAS CISTERNAS DE POLIETILENO. PARA ASSEGURAR A EXECUÇÃO EFICIENTE E DENTRO DO CRONOGRAMA, É FUNDAMENTAL QUE A VALIDAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS JÁ ESTEJA CONCLUÍDA (OU AO MENOS 80% CONCLUÍDA) POSSIBILITANDO O DEVIDO PLANEJAMENTO DAS AÇÕES POR PARTE DA CONTRATADA. ASSIM, ENTENDEMOS QUE A CONCLUSÃO DA VALIDAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS SERÁ CONDIÇÃO DE EFICÁCIA DO CONTRATO, OU SEJA, QUE A LIBERAÇÃO DA ORDEM DE INÍCIO DOS SERVIÇOS ESTARÁ CONDICIONADA À CONCLUSÃO DA VALIDAÇÃO DO CADASTRO DOS BENEFICIÁRIOS. ESTÁ CORRETO ESTE ENTENDIMENTO? 

RESPOSTA: AS ORDENS DE SERVIÇOS SERÃO EMITIDAS A MEDIDA QUE AS VALIDAÇÕES SEJAM CONCLUÍDAS
02. MINUTA DO CONTRATO, CLÁUSULA 6.5: CASO O CRONOGRAMA DE INSTALAÇÃO NÃO SEJA CUMPRIDO POR FALTA DE LIBERAÇÃO DE FRENTES DE SERVIÇO PELO ÓRGÃO CONTRATANTE, COMO A CONTRATADA SERÁ INDENIZADA PELA MOBILIZAÇÃO REALIZADA E AS CISTERNAS FORNECIDAS E NÃO INSTALADAS POR FALTA DE LIBERAÇÃO DE VALIDAÇÃO DE BENEFICIADOS? 

RESPOSTA: O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO CONFORME SUBITEM 24.3 DO EDITAL Nº 74/2012
03. MINUTA DO CONTRATO, CLÁUSULA 6.6: CASO O CRONOGRAMA DE INSTALAÇÃO NÃO SEJA CUMPRIDO  POR FALTA DE LIBERAÇÃO DE FRENTES DE SERVIÇO PELO ÓRGÃO CONTRATANTE, COMO FICARÁ A REMUNERAÇÃO DA MOBILIZAÇÃO DA CONTRATADA QUE FICOU OCIOSA POR FALTA DE FRENTE DE  SERVIÇO? HAVERÁ ALGUM CRITÉRIO DE INDENIZAÇÃO DEFINIDO PREVIAMENTE?

RESPOSTA: O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO CONFORME SUBITEM 24.3 DO EDITAL Nº 74/2012
04. MINUTA DO CONTRATO, CLÁUSULA 6.7: CASO O CADASTRO DE VALIDAÇÃO NÃO SEJA CONCLUÍDO PELO CONTRATANTE, ENTENDEMOS QUE AS CISTERNAS PRODUZIDAS CONSOANTE O CRONOGRAMA SERÃO PAGAS, BEM COMO QUE O CONTRATANTE SE RESPONSABILIZARÁ PELO PAGAMENTO DO DEPÓSITO DOS PRODUTOS PRODUZIDOS E NÃO INSTALADOS POR FALTA DE FRENTE DE SERVIÇO. ESTÁ CORRETO ESTE ENTENDIMENTO OU A CONTRATANTE PAGARÁ PELA DESMOBILIZAÇÃO DAS FÁBRICAS? 

RESPOSTA: O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO CONFORME SUBITEM 24.3 DO EDITAL Nº 74/2012
05. EDITAL, ITEM 24.3.1: ENTENDEMOS QUE AS ORDENS DE FORNECIMENTO SERÃO EMITIDAS POR LOTE INDIVIDUALMENTE, CONFORME A CONCLUSÃO INTEGRAL (100%) DAS RESPECTIVAS VALIDAÇÕES DOS BENEFICIADOS PELO PROGRAMA, PARA QUE SEJA POSSÍVEL À CONTRATADA PLANEJAR DEVIDAMENTE SUAS AÇÕES, PARA CONCLUIR DE FORMA EFICIENTE E DENTRO DO PRAZO CONTRATUAL SUAS OBRIGAÇÕES. ESTÁ CORRETO ESTE ENTENDIMENTO? 

RESPOSTA: AS ORDENS DE SERVIÇOS SERÃO EMITIDAS A MEDIDA QUE AS VALIDAÇÕES INTEGRAIS DOS MUNICÍPIOS
06. EDITAL, ITEM 24.3: A CISTERNA É O EQUIPAMENTO CENTRAL DO SISTEMA DE CAPTAÇÃO ORA LICITADO E, CONSEQUENTEMENTE, O DE MAIOR VALOR PROPORCIONAL - EQUIVALENTE A 3/4 DO VALOR DO SISTEMA.  NO INTUITO DE POSSIBILITAR UM FLUXO FINANCEIRO MAIS COMPETITIVO E REDUZIR OS CUSTOS DE DESLOCAMENTOS DA FISCALIZAÇÃO, PORTANTO GERANDO ECONOMIA AO ERÁRIO E MAIOR EFICÁCIA AO PROJETO, ENTENDEMOS QUE O ATESTE DA FATURA DAS CISTERNAS DEVA OCORRER NAS RESPECTIVAS FÁBRICAS, MEDIANTE EMBARQUE DOS PRODUTOS E APRESENTAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS - MANTIDO PARA TODOS OS EFEITOS A RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA PELA CISTERNA ATÉ A EFETIVA INSTALAÇÃO NA CASA DO BENEFICIADO. DESSA FORMA, PROPOMOS QUE O ITEM 24.3 DO EDITAL CONSIDERE A SEGUINTE FORMA DE PAGAMENTO: 1% TESTE NA FÁBRICA, 70% NO EMBARQUE DAS CISTERNAS NAS FÁBRICAS E 29% APÓS A INSTALAÇÃO.

RESPOSTA: O PAGAMENTO SERÁ SERÁ EFETUADO CONFORME SUBITEM 24.3 DO EDITAL Nº 74/2012
07. EDITAL, ITEM 24.4: LEMOS O EDITAL E NÃO FICOU CLARO COMO SE DARÁ O PAGAMENTO DA MOBILIZAÇÃO, DAR-SE-Á POR CIDADE, POR RESIDÊNCIA? POR PEDIDO DE ENTREGA? SOLICITAMOS QUE SEJA ESCLARECIDO COMO SE DARÁ O PAGAMENTO DA MOBILIZAÇÃO NOS TERMOS DO ITEM 24.4. DO EDITAL E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS. 

RESPOSTA: O ITEM 24.4  É ALTO EXPLICATIVO E ESTABELECE O SEGUINTE: 

INSTALAÇÃO DO CANTEIRO – OBEDECENDO O CRONOGRAMA FINANCEIRO  PROPOSTO;

MOBILIZAÇÃO – 50% NA PRIMEIRA MEDIÇÃO E 50% RESTANTES APÓS EFETIVA MOBILIZAÇÃO DE SUAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS;

DESMOBILIZAÇÃO – APÓS ATESTO DA FISCALIZAÇÃO

08. EDITAL, ITEM 24.4: CONSIDERANDO A COMPLEXIDADE E A CONSTANTES MOBILIZAÇÕES E DESMOBILIZAÇÕES NECESSÁRIAS NESTE PROJETO, SENDO UMA OBRA DIFUSA EM DIVERSAS LOCALIDADES, EXIGINDO CANTEIROS EM 296 CIDADES DIFERENTES, PORTANTO MUITO DIFERENTE DE INSTALAÇÃO DE CANTEIROS EM OBRAS CONVENCIONAIS, PARA FINS DE SIMPLIFICAR A EXECUÇÃO DO CONTRATO PROPOMOS QUE A MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO SEJA PAGA DA SEGUINTE FORMA: 4% DO VALOR TOTAL DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, A SER PAGO EM CINCO PARCELAS BIMESTRAIS E SUCESSIVAS, VENCENDO A PRIMEIRA NA DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO, E AS DEMAIS AO LONGO DA IMPLEMENTAÇÃO PARA FINS DE REMUNERAR AS DIVERSAS MOBILIZAÇÕES E DESMOBILIZAÇÕES DO CONTRATO. ESTA SISTEMÁTICA POSSIBILITARÁ UM CONTROLE MAIS RACIONAL E EFICIENTE PELO ÓRGÃO CONTRATANTE E UM FLUXO FINANCEIRO MAIS COMPETITIVO PARA A FORMULAÇÃO DE PROPOSTAS. 

RESPOSTA: SEGUE CONFORME ITEM 24 DO EDITAL Nº 74/2012. A EMPRESA PODERÁ SIMPLIFICAR SEUS CANTEIROS DE OBRAS, DE FORMA QUE UM CANTEIRO POSSA ATENDER A MAIS DE UM MUNICÍPIO, CONFORME ITEM 30.1 DO EDITAL
09. EDITAL, ANEXO I - RELAÇÃO DE MUNICÍPIOS: O DIMENSIONAMENTO DO CUSTO DO FRETE É PARCELA RELEVANTE DO PREÇO FINAL DA CISTERNA. ENTENDEMOS QUE EM HAVENDO ALTERAÇÕES DO QUADRO DE CISTERNAS POR MUNICÍPIO, O CUSTO ADICIONAL DE FRETE SERÁ CALCULADO COM BASE NO VALOR UNITÁRIO INDICADO NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA POR KM ADICIONAL EM RELAÇÃO AO MUNICÍPIO ORIGINALMENTE DESTINATÁRIO. ESTÁ CORRETO ESTE ENTENDIMENTO. 

RESPOSTA: TODOS OS ITENS DAS PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS SERÃO PAGOS CONFORME EXECUTADO E EM SEU LIMITE ESTABELECIDO
010. EDITAL, ITEM 4.1: NO ITEM 4.1 DO PROJETO BÁSICO, HÁ A MENÇÃO DE QUE O REATERRO LATERAL DEVERÁ SER COMPACTADO PARA PREENCHIMENTO DA CAVA COM UMA PROFUNDIDADE MÉDIA DE 70 CM COM SOLO LOCAL. A ESPECIFICAÇÃO ESTÁ INCORRETA, POIS TECNICAMENTE O REATERRO LATERAL DEVE OBRIGATORIAMENTE SER FEITO COM UMA MISTURA SOLO-CIMENTO MÍNIMA DE 1:20 PARA FINS DE EVITAR INFILTRAÇÕES E RECALQUES, DANDO MAIOR ESTABILIDADE AO SISTEMA. NOSSA EXPERIÊNCIA DE 23 ANOS NA FABRICAÇÃO DE CISTERNAS, TENDO VENDIDO MAIS DE 2 MILHÕES DE PEÇAS, DEMONSTRA QUE A NÃO UTILIZAÇÃO DA MISTURA SOLO-CIMENTO NO REATERRO LATERAL ENFRAQUECE O SISTEMA CISTERNA-SOLO, PROVOCANDO DEFORMAÇÕES LATERAIS NO PRODUTO. ESTE CUSTO NÃO ESTÁ INCLUÍDO NA PLANILHA DE PREÇOS, PORTANTO DEVERÁ SER ACRESCENTADO NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA O CUSTO DESSE INSUMO (ESTIMAMOS A QUANTIDADE DE 2 SACOS DE CIMENTO PARA O REATERRO LATERAL DA CISTERNA). 

RESPOSTA: SEGUE O ESTABELECIDO NO EDITAL
011. EDITAL, ITEM 4.1.3: NO ITEM 4.1.3 DO PROJETO BÁSICO CONSTA QUE "SERÁ EXECUTADO UM COLCHÃO DE ÁREA 15 CM PARA ASSENTAMENTO E AMORTECIMENTO DA CISTERNA". ESTE PROCEDIMENTO É DISPENSÁVEL, NÃO É NECESSÁRIO A BERÇO DE AREIA VEZ QUE A CISTERNA DEVERÁ SER APOIADA DIRETAMENTE NA MISTURA SOLO-CIMENTO COMPACTADO. ESTE CUSTO PODERÁ SER EXCLUÍDO DA PLANILHA.

RESPOSTA: NÃO ESTÁ MENSURADO NAS PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS. DESCONSIDERAR “SERÁ EXECUTADO UM COLCHÃO DE AREIA...”.
012. EDITAL, ANEXO I - RELAÇÃO DOS MUNICÍPIOS BENEFICIÁRIOS - ITEM 1: NO ANEXO DE RELAÇÃO DOS MUNICÍPIOS BENEFICIÁRIOS - ÓRGÃOS PARTICIPANTES, NÃO CONSTAM OS CRONOGRAMAS DE ENTREGA RELATIVOS ÀS ADESÕES DOS ESTADOS DE MINAS GERAIS E DE GOIÁS (ITEM 1). SOLICITAMOS QUE SEJAM FORNECIDOS ESSES CRONOGRAMAS PARA FINS DE ELABORAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS. 

RESPOSTA: O CRONOGRAMA DO ESTADO DO GOIÁS FOI DIVULGADO NO FAX Nº 012/2013, RESPOSTA Nº 03. SEGUE O CRONOGRAMA DO ESTADO DE MINAS GERAIS (SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO JEQUITINHONHA – MINAS GERAIS):

	MINAS GERAIS – 23.183 CISTERNAS (execução em 24 meses)

	Mês
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9 a 20
	21 a 24

	Quant.
	Instrução da Licitação do Trabalho Social
	Realização da Licitação
	Prazo para Mobilização da Empresa contratada
	300
	583
	800
	900
	1000
	1300 por mês
	1000 por mês


013. EDITAL, ANEXO I - PROJETO BÁSICO - ITENS 1.3 E 2: NO PROJETO BÁSICO ITEM 1.3.(E), PG. 7, ITEM 2, PG.8, E ITEM 3.1. PG. 11 PREVÊ ATERRAMENTO EM PROFUNDIDADE VARIANDO ENTRE 0,5 E 1,5 METROS. TECNICAMENTE, O PROJETO DA CISTERNA PROPOSTO NA LICITAÇÃO NÃO É COMPATÍVEL COM ATERRAMENTO SUPERIORES A 1,10 METRO, SOB RISCO DA OCORRÊNCIA DE DEFORMAÇÕES LATERAIS NA PAREDE DO RESERVATÓRIO, PODENDO CHEGAR A COLAPSAMENTO EM CASOS EXTREMOS, A DEPENDER DO TIPO DE SOLO DE REATERRO. PARA RESISTIR A NÍVEIS DE ATERRAMENTO DE 1,5 M O PROJETO EXIGIRÁ UM DIMENSIONAMENTO DO PRODUTO QUE ULTRAPASSARÁ A FAIXA DE PESO ESPECIFICADA NO PROJETO BÁSICO, CONFORME TERCEIRA LINHA DA PÁGINA 12. PELO EXPOSTO, SOLICITAMOS UM POSICIONAMENTO SE DEVERÁ SER ADOTADO 0,5 A 1,10 METRO PARA PROJETO DA CISTERNA, OU ATÉ 1,5 METRO MEDIANTE A RESPECTIVA REVISÃO DA FAIXA DE PESO E PREÇO DO SISTEMA. 

RESPOSTA: QUESTIONAMENTO IMPROCEDENTE
014. EDITAL, ANEXO I - PROJETO BÁSICO - ITEM 3: REFERENTE AO TEMA TÉCNICO DE PESO DA CISTERNA E ESPESSURA MÉDIA DE PAREDE DA MESMA, ENCONTRAMOS NO EDITAL TRÊS CITAÇÕES DISTINTAS (CAPÍTULO CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO PRODUTO):- ESPESSURA DAS PAREDES: CONFORME SUBITEM 4.1.1 DA NBR-15682; - ESPESSURAS MÉDIAS (CORPO,  TAMPA E FUNDO): 8,00MM; - PESO: ENTRE 270 A 300 KG, DE ACORDO COM A NBR-15682; TODAS AS CITAÇÕES ESTÃO RELACIONADAS ENTRE SI, SENDO QUE AS REFERENTES DIRETAMENTE À ESPESSURA SÃO CONFLITANTES, UMA VEZ QUE UMA DELAS TRAZ ORIENTAÇÃO DE ESPESSURA MÉDIA DE 08MM, MAS A OUTRA INDICA QUE A ESPESSURA DEVE SER DIMENSIONADA CONFORME O SUBITEM 4.1.1 DA NBR 15682. OCORRE QUE NA FORMA DE CÁLCULO INFORMADA NESTE SUBITEM, TEMOS DIVERSOS FATORES/VARIÁVEIS QUE INTERFEREM NO CÁLCULO, OU SEJA, SEGUIR ESTE SUBITEM E AO MESMO TEMPO SEGUIR UMA ESPESSURA PRÉ-DETERMINADA IMPLICA EM ALTERAÇÕES DESTES FATORES (TAIS COMO PESO, PRESSÃO HIDROSTÁTICA, ALTURAS MANOMÉTRICAS ETC.), NEM SEMPRE OSSÍVEIS OU QUE DEMANDAM GRANDES ALTERAÇÕES NOS MOLDES E DIMENSIONAIS DOS PRODUTOS. TAMBÉM LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO A DENSIDADE DO PE A SER UTILIZADO,  MESMO UTILIZANDO O SUBITEM DA NORMA (MODO CORRETO E NORMATIZADO DE CÁLCULO), PODE SE CHEGAR A DIFERENTES ESPESSURAS, PORÉM MANTENDO-SE AS CARACTERÍSTICAS DE RIGIDEZ E RESISTÊNCIA MECÂNICA NECESSÁRIAS. OU SEJA, COM MAIOR DENSIDADE DO PE PODE-SE PRODUZIR PEÇA COM MENOR PESO DE CARGA, MANTENDO-SE AS CARACTERÍSTICAS DE RESISTÊNCIA MECÂNICA SIMILARES À PEÇAS DE MAIOR PESO FABRICADAS COM MATERIAL DE MÉDIA OU BAIXA DENSIDADE. ASSIM SENDO, ENTENDEMOS QUE DEVEM SER CONSIDERADOS OS SEGUINTES ITENS EM RELAÇÃO AO DIMENSIONAMENTO DE PESO E ESPESSURA PARA O PRODUTO, POR ENTENDER QUE ATENDEM TECNICAMENTE AO SOLICITADO PELO CLIENTE: - ESPESSURA DAS PAREDES: CONFORME SUBITEM 4.1.1 DA NBR-15682; - PESO: ENTRE 250 A 300 KG, DE ACORDO COM A NBR-15682;  (NOTA: A NBR NÃO FAZ ALUSÃO DIRETA A PESO OU FAIXA DESTE, POIS ISSO PODE VARIAR PELAS VARIÁVEIS CITADAS NO CÁLCULO DA ESPESSURA, CONFORME SUBITEM 4.1.1, E A DENSIDADE DO MATERIAL UTILIZADO). ESTÁ CORRETO NOSSO ENTENDIMENTO? EM ASSIM NÃO ENTENDENDO, QUAIS AS JUSTIFICATIVAS TÉCNICAS DESSA ESCOLHA? 

RESPOSTA: DEVERÁ SER CONSIDERADA A SEGUINTE ESPECIFICAÇÃO: “ESPESSURAS DAS PAREDES DAS CISTERNAS: CONFORME SUBITEM 4.1, 4.2 E 4.3 DA NBR 15682”
015. EDITAL, ANEXO I - PROJETO BÁSICO - ITEM 4.1: NO ITEM 4.1 - PAG. 15, TERCEIRO PARÁGRAFO  DO PROJETO BÁSICO CONSTA "PARA EFEITO DE TESTE DE ESTANQUEIDADE DA BOMBA E TUBULAÇÃO DE INTERLIGAÇÃO À CISTERNA É PREVISTO O ENCHIMENTO DA CISTERNA COM VOLUME DE ÁGUA DE 8.000 LITROS, QUE DEVERÁ SER TRATADA E ADQUIRIDA EM CONCESSIONÁRIAS LOCAIS DE ÁGUA, SENDO O TRANSPORTE REALIZADO POR MEIO DE CAMINHA TANQUE". ENTENDEMOS QUE ESTÁ FORA DO CONTEXTO, POIS NÃO CONSTA NAS PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS O CUSTO RELATIVO A 8.000 LITROS DE ÁGUA POR CISTERNA. ENTENDEMOS QUE O CONTRATO NÃO OBRIGARÁ A REALIZAÇÃO DESSE TESTE, MUITO MENOS O FORNECIMENTO DE 8.000 LITROS DE ÁGUA. 

RESPOSTA: DEVERÁ SER TIRADA A CARGA D’ÁGUA
016. EDITAL, ITEM 3.2.1: NO ITEM 3.2.1 DO EDITAL, ESTÁ AUTORIZADA A UTILIZAÇÃO DE CALHA DE PVC MEDIANTE A APROVAÇÃO DO PROJETO PELA CODEVASF. CONSIDERANDO QUE O NOSSO PREÇO A SER OFERTADO NA LICITAÇÃO JÁ CONSIDERARÁ A CALHA DE PVC, CASO O PRODUTO ATENDA A NORMA TÉCNICA NBR 10844, ENTENDEMOS QUE O PROJETO SERÁ APROVADO PELA CODEVASF. ESTÁ CORRETA A NOSSA INTERPRETAÇÃO? 

RESPOSTA: O PROCEDIMENTO SEGUIRÁ O DESCRITO NO SUBITEM 3.2.1;
017. EDITAL, ANEXO III - PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS: CONSIDERANDO QUE A LICITANTE ESTÁ AUTORIZADA A UTILIZAR CALHA DE PVC, A LICITANTE PODERÁ REGISTRAR NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, NO ITEM 01.02.02.02 "FORNECIMENTO DA INSTALAÇÃO DE CALHA DE ZINCO PARA COLETA D´ÁGUA DA CAPTAÇÃO", OS SEGUINTES DIZERES "FORNECIMENTO DA INSTALAÇÃO DE CALHA DE PVC PARA COLETA D´ÁGUA DA CAPTAÇÃO". ESTÁ CORRETO ESTE ENTENDIMENTO? 

RESPOSTA: O PROCEDIMENTO SEGUIRÁ O DESCRITO NO SUBITEM 3.2.1;
018. EDITAL, ITEM 3.1.1: NO ITEM 03, 3.1.1. DO EDITAL ESTÁ INCORRETA À MENÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS COMO ÓRGÃO PARTICIPANTE DO ITEM 3, O CORRETO SERIA ESTADO DO CEARÁ. 

RESPOSTA: RESPONDIDO NO FAX Nº 012/13, DE 07/01/13, RESPOSTA Nº 03;
019. EDITAL, ANEXO I - PROJETO BÁSICO - ITEM 3.1: NO PROJETO BÁSICO, ITEM 3.1, MENCIONA QUE A FLANGE PARA INSTALAÇÃO DA BOMBA MANUAL DE 3/4", SENDO QUE O CORRETO SERIA 1" (ATÉ PORQUE FALA QUE A SUCÇÃO DA BOMBA É DE 1"), ASSIM COMO DESCRITO NO ITEM 4 - ESPECIFICAÇÃO DE BOMBA DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL: TUBO DE SUCÇÃO - 1" 

RESPOSTA: A FLANGE DE INSTALAÇÃO DA BOMBA É DE 1”;
020. EDITAL, ANEXO I - PROJETO BÁSICO - ITEM 3.1: NO PROJETO BÁSICO, NO ITEM 3.1., REQUER-SE A INSCRIÇÃO NO CORPO DA CISTERNA, GRAVADO EM RELEVO - MUDANÇA NOS MOLDES E ESCRAVOS. COM AS DIMENSÕES DE ADESIVOS UTILIZADOS NÃO É POSSÍVEL CORTAR E SOLDAR EM MOLDES PLACAS COM GRAVAÇÃO POR ELETROEROSÃO EM ALTO RELEVO. COM AS ÁREAS SOMADAS E O POSICIONAMENTO DESSES ADESIVOS O MOLDE PODERÁ SOFRER DANOS INVIABILIZANDO O USO DESSE TIPO DE GRAVAÇÃO EM RELEVO NOS MOLDES. POR RESTRIÇÕES ABSOLUTAMENTE TÉCNICAS, ENTENDEMOS QUE O USO DO ADESIVO SERÁ MANTIDO. GENTILEZA CONFIRMAR ESSE ENTENDIMENTO. 

RESPOSTA: MANTER CONFORME ESPECIFICADO;

021. EDITAL, ANEXO I - PROJETO BÁSICO - ITEM 4.1: PELA ANÁLISE DO ITEM 4.1 DO PROJETO BÁSICO, TEM-SE QUE "DEPENDENDO DA DISTÂNCIA ENTRE A CASA E A CISTERNA PREVER SUPORTE FEITO COM TUBO DE PVC DN 100", O QUAL NÃO ESTÁ NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA. ALÉM DISSO, A SOLUÇÃO DE PREENCHIMENTO CDO TUBO DE SUPORTE COM AREIA NÃO É TECNICAMENTE VIÁVEL, SENDO MAIS CORRETA A UTILIZAÇÃO DO TUBO DE PVC DE MENOR DIÂMETRO - DN 75 (CONFORME DISPOSTO NA NBR 10844), SUFICIENTE PARA A VAZÃO DE ÁGUA NECESSÁRIA E MUITO MENOS SUJEITO A DEFORMAÇÃO POR FLECHA ENTRE PONTOS DE APOIO. POR CONTA DISSO, ENTENDEMOS QUE NO CASO DO SUPORTE A PLANILHA DE PREÇOS DEVERÁ SER REVISADA, INCLUINDO A PREVISÃO DO TUBO DE DN 75. 

RESPOSTA: O QUANTITATIVO MÉDIO DE TUBO ESPECIFICADO É SUFICIENTE PARA SE FAZER O SUPORTE
022. EDITAL, ANEXO I - PROJETO BÁSICO - ITEM 5: O LOCAL DE INSTALAÇÃO DA BOMBA ESTÁ CONFLITANTE NO PROJETO BÁSICO EDITAL (PÁGINA 15, SEGUNDO PARÁGRAFO, EM CONFLITO COM A PÁGINA 24, ITEM 5.A). O PROJETO DA CISTERNA APRESENTADO NÃO PERMITE A INSTALAÇÃO DA BOMBA EM SUA PARTE SUPERIOR (CÚPULA), SENDO TECNICAMENTE INDICADO A INSTALAÇÃO DA BOMBA EM UM SUPORTE LATERAL DO RESERVATÓRIO - CONFORME UTILIZADO NA FASE 1 DO PROGRAMA "ÁGUA PARA TODOS" E INDICADO NA PÁGINA 15. SOLICITAMOS ESCLARECER. 

RESPOSTA: CONFORME CROQUIS APRESENTADO, A BOMBA DEVERÁ SER INSTALADA AO LADO DA CISTERNA. O ITEM 5.A, DA PG. 24  DO EDITAL SERÁ CORRIGIDO: A) BOMBA: DEVE SER INSTALADA NA LATERAL DA CISTERNA (CONFORME CROQUI APRESENTADO), EM ANEXO

023. EDITAL, ANEXO I - PROJETO BÁSICO - ITEM 4.4: EM PESQUISA QUE ESTAMOS REALIZANDO A 10 MESES, NÃO IDENTIFICAMOS PLACAS DE ALUMÍNIO COM AS DIMENSÕES ESPECIFICADAS NO ITEM 4.4. DO PROJETO BÁSICO DO EDITAL. IDENTIFICAMOS FORNECEDORES QUE TEM PLACAS DE ALUMÍNIO EM SUA LINHA NORMAL DE FABRICAÇÃO COM DIMENSÕES DE 7,5 X 5 MM. COM VISTAS A MANTER A COMPETITIVIDADE DOS PREÇOS, PODEMOS DOTAR O EQUIPAMENTO COM UMA PLACA DE IDENTIFICAÇÃO COM AS DIMENSÕES DE 7,5 X 5 MM? ALÉM DISSO, O CUSTO DA REFERIDA PLACA NÃO ESTÁ NA PLANILHA, DEVENDO SER INCLUÍDA NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA. 

RESPOSTA: CONCORDAMOS DESDE QUE NÃO HAJA ALTERAÇÃO NOS PREÇOS ORÇADOS. O ITEM CONSTA DAS PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS.
024. EDITAL: ENTENDEMOS QUE AS ÁREAS DE ARMAZENAMENTO PROVISÓRIO NOS MUNICÍPIOS BENEFICIADOS POR ESTA LICITAÇÃO SERÃO FORNECIDOS PELAS PREFEITURAS LOCAIS, SEM ÔNUS À CONTRATADA, POR INTERMÉDIO E SOLICITAÇÃO FORMAL DA CODEVASF, DA MESMA FORMA QUE OCORRE NA FASE 1 DO PROGRAMA. ENTENDEMOS TAMBÉM QUE ESSES LOCAIS SERÃO ADEQUADOS PARA A ARMAZENAGEM DAS CISTERNAS (PISOS E PAVIMENTOS SEM ÁREAS PONTIAGUDAS, VISANDO NÃO DANIFICAR OS PRODUTOS). REGISTRAMOS QUE DEVERÁ SER INCLUÍDA NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA RUBRICA PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA DO MATERIAL DURANTE ESSA FASE, CASO TAL SERVIÇO NÃO SEJA PRESTADO PELAS PREFEITURAS, NA FORMA COMO SE DÁ ATUALMENTE. 

RESPOSTA: A RESPONSABILIDADE DO TRANSPORTE DESDE A FABRICA ATÉ A RESIDÊNCIA DO BENEFICIÁRIO É DA CONTRATADA, A QUEM COMPETIRÁ ESTUDAR A MELHOR LOGÍSTICA, DEVENDO A CODEVASF SE ATER AO PRODUTO FINAL DA LICITAÇÃO QUE É A CISTERNA DEVIDAMENTE INSTALADA NO LOCAL INDICADO PREVIAMENTE PELA SUA EQUIPE DE APOIO E FISCALIZAÇÃO DOS TRABALHOS. PORTANTO, A CONCEPÇÃO, A METODOLOGIA, OS ROTEIROS E A FORMA DE COMO SE TRANSPORTAR DEVERÁ SER ANALISADA PELO LICITANTE. MESMO ASSIM FOI PREVISTA PELA CODEVASF, A POSSIBILIDADE DE UM DEPÓSITO PARA UM TRANSBORDO CUJO VALOR CONSTA NA COMPOSIÇÃO SINAPI 72840, ANEXA À PLANILHA

025. EDITAL, ITEM 24.3.A: COMO SERÁ INSTRUMENTALIZADO O PAGAMENTO DO VALOR DE 1% POR TESTE, PREVISTO NO ITEM 24.3.A DO EDITAL, SERÁ EM QUE MOMENTO? ESTAMOS ENTENDENDO QUE O DOCUMENTO QUE DEVERÁ SER APRESENTADO É UMA "NOTA FISCAL PARA VENDA DE ENTREGA FUTURA", ESTÁ CORRETO ESTE ENTENDIMENTO? 

RESPOSTA: SIM, OBSERVADO ITEM 3.3 DO EDITAL.
026. EDITAL, ANEXO III - PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS: NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, ITEM 01, ESTÃO PREVISTOS NÚMEROS DE CANTEIROS (01.01.03) INCOMPATÍVEIS COM OS QUANTITATIVOS DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAS (01.01.01 E 01.01.02). NO DECORRER DA OBRA PRINCIPALMENTE A EQUIPE DE GESTÃO DEVERÁ REALIZAR DIVERSOS DESLOCAMENTOS ENTRE OS CANTEIROS, BEM COMO DESSES CANTEIROS AOS LOCAIS DE ENTREGA E/OU DE INSTALAÇÃO, OS QUAIS NÃO ESTÃO PREVISTOS NA PLANILHA. É NECESSÁRIA A INCLUSÃO DESSES CUSTOS DE DESLOCAMENTO NA PLANILHA SOB PENA DE COMPROMETIMENTO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICOFINANCEIRO DO CONTRATO. 

RESPOSTA: CONFORME CONSTA NO ITEM 30.1 DO EDITAL, UM CANTEIRO DE OBRAS PODERÁ ATENDER A DIVERSOS MUNICÍPIOS
027. EDITAL, ANEXO III - PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS: ENTENDEMOS QUE A MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DEVERIAM SER ORÇADAS DE FORMA UNITÁRIA POR CANTEIRO, ESTÁ CORRETO ESTE ENTENDIMENTO? 

RESPOSTA: CONFORME CONSTA NO ITEM 30.1 DO EDITAL, UM CANTEIRO DE OBRAS PODERÁ ATENDER A DIVERSOS MUNICÍPIOS
028. EDITAL, ANEXO III - PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS: NÃO ESTÁ DEMONSTRADO O QUE FOI CONSIDERADO NA COMPOSIÇÃO DA PLANILHA DE CUSTO UNITÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL. FAVOR DETALHAR. 

RESPOSTA: ESTÁ CONSTANDO NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
029. EDITAL, ANEXO III - PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS: NÃO ESTÁ DEMONSTRADO O QUE FOI CONSIDERADO NA COMPOSIÇÃO DA PLANILHA DE CUSTO UNITÁRIO DE MANUTENÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS. FAVOR DETALHAR. 

RESPOSTA: ESTÁ CONSTANDO NA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS
030. EDITAL, ANEXO III - PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS: NÃO ESTÁ DEMONSTRADO O QUE FOI CONSIDERADO NA COMPOSIÇÃO DA PLANILHA DE CUSTO UNITÁRIO DE ALIMENTAÇÃO. FAVOR DETALHAR. 

RESPOSTA: A LICITANTE DEVERÁ PREVER OS CUSTOS DE ALIMENTAÇÃO EM SUA PROPOSTA.
031. EDITAL, ANEXO III - PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS: ONDE SERÃO CONSIDERADOS OS DESLOCAMENTOS? EM ADMINISTRAÇÃO LOCAL OU NO CUSTO DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO? 

RESPOSTA: ESTÃO CONTEMPLADOS NOS ITENS 01.01.01 DA PLANILHA – MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS E 01.01.05 – VEÍCULOS
032. EDITAL, ANEXO III - PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS: NO PROJETO BÁSICO, ITEM 3.1.3.1, É DESCRITO O SERVIÇO DE LIMPEZA FINAL DE OBRA O QUAL NÃO ESTÁ ORÇADO. FAVOR INCLUIR NO ORÇAMENTO. 

RESPOSTA: NO CASO DESTA OBRA, O QUE É PREVISTO É O ESPALHAMENTO DO MATERIAL ESCAVADO, NÃO UTILIZADO PARA REATERRO, COBRADO NO ITEM 01.02.01.07 DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
033. EDITAL, ANEXO III - PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS: NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, COMPOSIÇÃO DA INSTALAÇÃO DA BOMBA D'ÁGUA MANUAL, ITEM 01.02.02.03, PARA A BASE DA BOMBA, O PREÇO CONSIDERADO É PARA CONCRETO USINADO, O QUE NÃO É VIÁVEL PARA OS LOCAIS DE INSTALAÇÃO E PARA ESSE TIPO DE SERVIÇO.  É NECESSÁRIA A ADEQUAÇÃO DESTE VALOR PARA A FABRICAÇÃO "IN LOCO" DO CONCRETO. 

RESPOSTA: ESTE VALOR CONTEMPLA A FABRICAÇÃO IN-LOCO, QUE PODERÁ SER UTILIZADO COM PRÉVIA ANUÊNCIA DA CODEVASF
034. EDITAL, ANEXO III - PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS: NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, NO ITEM 01.02.01.05 E 01.02.01.06, FOI PREVISTO ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA DE PRIMEIRA CATEGORIA. JÁ EXISTEM JAZIDAS LOCALIZADAS NO PROJETO BÁSICO? DIANTE DA INVIABILIDADE DE DISPONIBILIDADE DE JAZIDAS LEGALIZADAS (LICENCIADAS AMBIENTALMENTE), CONSIDERANDO A DIVERSIDADE DE LOCALIDADES DE INSTALAÇÃO E O CRONOGRAMA DA OBRA, O CORRETO E USUAL É CONSIDERAR O PREÇO DE MATERIAL COMERCIAL DE PRIMEIRA CATEGORIA. 

RESPOSTA: FOI CONSIDERADO MATERIAL DE 1ª CATEGORIA
035. EDITAL, ANEXO III - PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS: NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, ITEM 01.02.03 E 01.02.04, A COMPOSIÇÃO DO PREÇO UNITÁRIO DO TRANSPORTE NÃO FOI DETALHADA, DE MODO QUE NÃO É POSSÍVEL SABER QUAL A DISTÂNCIA QUE ESTÁ SENDO CONSIDERADA. SOLICITA-SE QUE SEJA DETALHADO. 

RESPOSTA: A RESPONSABILIDADE DO TRANSPORTE DESDE A FABRICA ATÉ A RESIDÊNCIA DO BENEFICIÁRIO É DA CONTRATADA, A QUEM COMPETIRÁ ESTUDAR A MELHOR LOGÍSTICA, DEVENDO A CODEVASF SE ATER AO PRODUTO FINAL DA LICITAÇÃO QUE É A CISTERNA DEVIDAMENTE INSTALADA NO LOCAL INDICADO PREVIAMENTE PELA SUA EQUIPE DE APOIO E FISCALIZAÇÃO DOS TRABALHOS. PORTANTO, A CONCEPÇÃO, A METODOLOGIA, OS ROTEIROS E A FORMA DE COMO SE TRANSPORTAR DEVERÁ SER ANALISADA PELO LICITANTE. MESMO ASSIM FOI PREVISTA PELA CODEVASF, A POSSIBILIDADE DE UM DEPÓSITO PARA UM TRANSBORDO CUJO VALOR CONSTA NA COMPOSIÇÃO SINAPI 72840, ANEXA À PLANILHA

036. EDITAL, ANEXO III - PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS: O EDITAL NO ITEM 4.2 PERMITE A SUBCONTRATAÇÃO, CONTUDO NÃO HÁ PREVISÃO NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DA RESPECTIVA BITRIBUTAÇÃO (PIS, COFINS, INSS E ISS DOS MUNICÍPIOS QUE NÃO PERMITEM A COMPENSAÇÃO). SOLICITAMOS QUE SEJA INCLUÍDA NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ESSA PREVISÃO. 

RESPOSTA: A CODEVASF NÃO TEM AMPARO LEGAL PARA PREVER NO ORÇAMENTO AS REFERIDAS DESPESAS PARA FINS DE COMPENSAÇÃO À CONTRATADA.
037. EDITAL, ANEXO III - PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS: NÃO FOI DIVULGADO O QUADRO DE ENCARGOS SOCIAIS PARA HORISTAS, APENAS PARA MENSALISTAS, SENDO QUE TODA A PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONSIDERA HORISTAS. SOLICITAMOS A DIVULGAÇÃO DESSA TABELA. 

RESPOSTA: A EMPRESA PODERÁ ADOTAR TAMBÉM A TABELA DE HORISTA, DESDE QUE OBSERVADO OS CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DE PREÇOS MÁXIMOS FIXADOS NO EDITAL. ESTÁ SENDO ANEXADA A TABELA DE HORISTA COMO REFERÊNCIA
038. EDITAL, ANEXO I - PROJETO BÁSICO: EXISTE UMA INCONGRUÊNCIA COM RELAÇÃO AO QUANTITATIVO DE TUBO DN100: (I) NO PROJETO BÁSICO, PÁGINA 14, FALA-SE DE 16 A 22 METROS, (II) NA COMPOSIÇÃO DA PLANILHA DE PREÇOS FALA-SE EM 13 METROS E (III) NO ITEM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DA PLANILHA CONSTA 17,80 METROS. ESCLARECER QUAL QUANTITATIVO DEVERÁ SER CONSIDERADO. 

RESPOSTA: SERÁ ADOTADO 19ML
039. EDITAL: ENTENDEMOS QUE AS LICITANTES FORNECEDORAS DO EQUIPAMENTO PODERÃO SUBCONTRATAR EM SUA INTEGRALIDADE OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANTIDA A RESPONSABILIDADE INTEGRAL DA FORNECEDORA QUE SEJA VENCEDORA DA LICITAÇÃO PELO SISTEMA E SUA INSTALAÇÃO PERANTE O ÓRGÃO CONTRATANTE. ESTÁ CORRETO ESTE ENTENDIMENTO?

RESPOSTA: ESTÁ CORRETO, RESPEITADO O LIMITE DE SUBCONTRATAÇÃO ESTABELECIDO NO ITEM 4.2 DO EDITAL
PERGUNTAS V:

01. CONSIDERANDO QUE TRATA-SE DE PREGÃO DE MENOR PREÇO GLOBAL POR ITEM E OS DADOS DE VALORES ORÇADOS (R$) DO CAPÍTULO 21, GENTILEZA CONFIRMAR SE OS ENTENDIMENTOS ABAIXO ESTÃO CORRETOS: O VALOR MÁXIMO PARA PROPOSTAS PARA O ITEM 1 É DE R$ 269.272.834,67, OU SEJA, A SOMA DOS VALORES ORÇADOS EM CADA ÓRGÃO.

	Item
	Órgão Gerenciador e/ou Participante
	Total (un)
	Distribuição (un)
	Valor orçado (R$) - edital cap. 21
	Valor Máx. do item (R$)

	1
	CODEVASF
	49.704
	26.021
	AL E MG

140.969.471,68
	AL, MG E GO

269.272.834,67

	
	SEC. CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE GOIÁS
	
	500
	GO

2.708.765,00
	

	
	SEC. DESENVOLVIMENTO VALES JEQUITINHONHA MG
	
	23.183
	MG

125.594.597,99
	


RESPOSTA: SERÃO CONSIDERADOS PARA FINS DE ANÁLISE (JULGAMENTO) DAS PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS OS VALORES GLOBAIS POR ITEM DO ÓRGÃO GERENCIADOR DA ATA, OU SEJA, A CODEVASF. PARA AS ADESÕES SERÁ CONSIDERADO O PREÇO UNITÁRIO TOTAL/COMPOSTO POR CISTERNA, MULTIPLICADO PELO QUANTITATIVO RESPECTIVO DE CADA ÓRGÃO.

02. EM 10.1.3.1. CONSTA QUE “PARA EFEITO DE CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS, SERÁ CONSIDERADO O PREÇO TOTAL OFERTADO POR LOTE”. PERGUNTO: OS TERMOS “LOTE” E “ITEM” SÃO EQUIVALENTES?

RESPOSTA: SIM

PERGUNTAS VI:

01. VERIFIQUEI QUE NO ANEXO I - RELAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - ÓRGÃO GERENCIADOR – NÃO CONSTAM OS MUNICÍPIOS DE ESTADO DO CEARA PARA O ITEM 3, DADO FUNDAMENTAL PARA A FORMULAÇÃO DA PROPOSTA.

RESPOSTA: RESPOSTA CONSTANTE DO FAX Nº 012/13, RESPOSTA Nº 04.

PERGUNTAS VII:

01. IDENTIFICAMOS ALGUNS VALORES DIVERGENTES NO EDITAL, CONFORME SEGUE ABAIXO:

A) EDITAL, CAPÍTULO 21.1 MENCIONA R$ 140.969.471,68 COMO SENDO O VALOR ORÇADO CODEVASF PARA ITEM 1 - ALAGOAS E MINAS GERAIS. NA PLANILHA DE ORÇAMENTO PREÇO MÁXIMO ACEITÁVEL PELA CODEVASF” CONSTA O VALOR DE R$ 140.969.548,13.

B) EDITAL, CAPÍTULO 21.1 MENCIONA R$ 207.249.440,32 COMO SENDO O VALOR ORÇADO CODEVASF PARA ITEM 2 – BAHIA. NA PLANILHA DE ORÇAMENTO PREÇO MÁXIMO ACEITÁVEL PELA CODEVASF” CONSTA O VALOR DE R$ 207.249.336,00.

C) EDITAL, CAPÍTULO 21.1 MENCIONA R$ 200.450.389,43 COMO SENDO O VALOR ORÇADO CODEVASF PARA ITEM 3 - PIAUÍ E CEARÁ. NA PLANILHA DE ORÇAMENTO PREÇO MÁXIMO ACEITÁVEL PELA CODEVASF CONSTA O VALOR DE R$ 200.350.621,80.

D) E AINDA NA “PLANILHA DE ORÇAMENTO PREÇO MÁXIMO ACEITÁVEL PELA CODEVASF - A SOMA DOS VALORES ORÇADOS NOS ÓRGÃOS R$ 200.350.621,80 + R$ 85.999.763,45 DIVERGE DO TOTAL DO LOTE DE R$ 286.492.807,30 EXPRESSO NA MESMA PLANILHA. 

EM FUNÇÃO DAS DIFERENÇAS APONTADAS, SOLICITAMOS AS DEVIDAS CORREÇÕES..


RESPOSTA: CONSIDERAR AS NOVAS PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS EM ANEXO PARA OS ITENS 1 A 3, COM OS SEUS VALORES ATUALIZADOS, DEVENDO SER CONSIDERADOS  OS SEGUINTES VALORES GLOBAIS POR ITEM, PARA A CODEVASF:

· ITEM 01 – AL E MG – R$ 143.731.392,66;

· ITEM 02 – BA – R$ 211.263.681,70

· ITEM 03 – PI E CE – R$ 204.317.857,12

PERGUNTAS VIII:

01. NOS PREOCUPA A BITRIBUTAÇÃO NA EVENTUAL SUBCONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NO QUE SE REFERE A INSTALAÇÃO. DE ALGUMA FORMA O EDITAL PREVÊ OU PODE PREVER O FATURAMENTO DO SUBCONTRATADO DIRETAMENTE PARA O ÓRGÃO REQUISITANTE? ENTENDEMOS QUE ESSE SEJA UM PONTO IMPORTANTE NA NOSSA FORMAÇÃO DE PREÇO.

RESPOSTA: A CODEVASF NÃO TEM AMPARO LEGAL PARA PREVER NO ORÇAMENTO AS REFERIDAS DESPESAS PARA FINS DE COMPENSAÇÃO À CONTRATADA.

PERGUNTAS IX:

01. O ITEM 24.3 TRATA DO PAGAMENTO DOS RESERVATÓRIOS, BOMBAS E PLACAS. EM 24.3.1. CONSTA QUE: O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DO MÊS SUBSEQÜENTE SOMENTE SERÁ EFETIVADO SE CONCLUÍDO A INSTALAÇÃO DAS CISTERNAS NOS QUANTITATIVOS PREVISTOS NO MÊS ANTERIOR, CONFORME CRONOGRAMA MENSAL ESTABELECIDO NO ITEM 22.1.1. DO EDITAL; GENTILEZA ESCLARECER SE, DE FATO, O PAGAMENTO DE CISTERNAS, BOMBAS E PLACAS ENTREGUES NÃO SERÁ EFETIVADO SE A TOTALIDADE DAS CISTERNAS DO CRONOGRAMA DO MÊS ANTERIOR NÃO ESTIVEREM COM INSTALAÇÃO CONCLUÍDA. EVENTUAIS ATRASOS NA INSTALAÇÃO BLOQUEARÃO PAGAMENTOS RELATIVOS AO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS CISTERNAS, BOMBAS E PLACAS?

RESPOSTA: SIM, EXCETO SE DEVIDAMENTE COMPROVADO PELA CONTRATADA, SITUAÇÕES QUE NÃO SEJAM DE RESPONSABILIDADE DA MESMA.

PERGUNTAS X:

01. O "TÊ" E AS TUBULAÇÕES NECESSÁRIAS PARA O SISTEMA  AUTOMÁTICO VERTICAL DE DESCARTE DE PRIMEIRAS ÁGUAS NÃO ESTÃO PREVISTOS NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA.  NECESSÁRIA A INCLUSÃO DOS MESMOS NA PLANILHA.

RESPOSTA: O T FOI INCLUÍDO NA NOVA PLANILHA (EM ANEXO).

02. DA ANÁLISE DO EDITAL, DETECTAMOS QUE AS SOLUÇÕES  PROPOSTAS PARA MELHORIA DA ÁGUA ARMAZENADA NÃO CONTEMPLAM OS ITENS BÁSICOS DE UM CISTERNA DE APROVEITAMENTO DE ÁGUA DE CHUVA, BEM COMO NÃO APRESENTAM SOLUÇÕES FUNCIONAIS E EFICIENTES. VISTO QUE NO ITEM 4.2.1 DO EDITAL CONSTA O SEGUINTE TEXTO: "PORÉM É FACULTADO A APRESENTAÇÃO DE OUTRA ALTERNATIVA PELO LICITANTE", SENDO ASSIM PROPOMOS QUE SEJAM CONSIDERADAS AS SEGUINTES  INFORMAÇÕES:

A- FILTRO E ELIMINAÇÃO PRIMEIRA ÁGUA

A.1.  ANALISANDO TECNICAMENTE A SOLUÇÃO DE FILTRO E ELIMINAÇÃO DA PRIMEIRA ÁGUA PROPOSTA, CONCLUÍMOS QUE O SEGMENTO DE TUBO DE 100 MM ESPECIFICADO NÃO TEM VOLUME INTERNO SUFICIENTE PARA ACUMULAR  ÁGUA QUE ATENDA A MÍNIMA NECESSIDADE DO SISTEMA DE DESCARTE DE PRIMEIRAS ÁGUAS, TORNANDO A SOLUÇÃO PROPOSTA  TECNICAMENTE INEFICAZ.

A.2.  ALÉM DISSO, O SISTEMA VERTICAL DE DESCARTE DE PRIMEIRAS ÁGUAS DEPENDE DE ESTRUTURA A SER FIXADA, REALIDADE QUE NÃO É ENCONTRADA EM TODAS AS CASAS. O USO DE UM CAP PARA FECHAMENTO DO TUBO NA PARTE INFERIOR TAMBÉM APRESENTA UMA SOLUÇÃO TECNICAMENTE FALHA UMA VEZ QUE O CAP TERIA QUE SER REMOVÍVEL LIMPEZA E MANUTENÇÃO, OU SEJA, PARA QUE ISSO FOSSE POSSÍVEL, O CAP NÃO PODERIA SER SOLDADO NO TUBO COM ADESIVO, TERIA QUE SER USADA UMA JUNTA ELÁSTICA, COM ANEL DE BORRACHA (NÃO PREVISTO NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA) E, AINDA ASSIM, NESSE SISTEMA  O CAP SERIA FACILMENTE DESLOCADO PELA CARGA DE COLUNA D ÁGUA ARMAZENADA.

A.3. FACE A ESSAS OBSERVAÇÕES, A PROPOSTA IDEAL SERIA USAR UM EQUIPAMENTO MANUAL ÚNICO, COM FUNÇÕES DE FILTRO, E EXTRAVASOR COM PROTEÇÃO E ELIMINAÇÃO DA PRIMEIRA CHUVA NUMA ÚNICA PEÇA, QUE POSSIBILITE A INSTALAÇÃO SEM DEPENDER DE PAREDE PARA FIXAÇÃO DO SISTEMA. O EQUIPAMENTO PERMITE A GESTÃO DA ÁGUA PELO BENEFICIADO DO PROGRAMA, QUE DE FORMA BASTANTE INTUITIVA E SIMPLES PODERIA DEIXAR O SISTEMA NA POSIÇÃO DE ELIMINAR OU DIRECIONAR A ÁGUA PARA A CISTERNA.

RESPOSTA: O CAP É ROSQUEÁVEL, COMO TAMBÉM O T UTILIZADOS NESTA NOVA PLANILHA.

B- FREIO D ÁGUA

B.1. EXPERIÊNCIAS E NORMAS INTERNACIONAIS RECOMENDAM QUE A TUBULAÇÃO DE ENTRADA NÃO GERE TURBILHONAMENTO DA ÁGUA, PARA QUE O MATERIAL SÓLIDO EM SUSPENSÃO NA ÁGUA SE DEPOSITE AO FUNDO, POSSIBILITANDO A CAPTAÇÃO DE ÁGUA DE MELHOR QUALIDADE. A SOLUÇÃO APRESENTADA NO ANEXO I - PROJETO BÁSICO NÃO É UMA SOLUÇÃO FUNCIONAL E NÃO ATENDERÁ OS OBJETIVOS ALMEJADOS.

B.2.  A BOA PRÁTICA RECOMENDA O USO DE UMA CONEXÃO SIMPLES, DENOMINADA FREIO D'ÁGUA, QUE APOIADO NO FUNDO DA CISTERNA E LIGADA AO TUBO DE ENTRADA, PROMOVENDO UMA DESACELERAÇÃO NA VELOCIDADE DA ÁGUA QUE ENTRA NA CISTERNA, ALÉM DE DIRECIONÁ-LA PARA UM  FLUXO ASCENDENTE, MINIMIZANDO O TURBILHONAMENTO E CONSEQUENTE MOVIMENTAÇÃO DO MATERIAL DEPOSITADO NO FUNDO DA CISTERNA.

RESPOSTA: A TUBULAÇÃO QUE DESCE ATÉ O FUNDO DA CISTERNA PROMOVE OS BENEFÍCIOS DE FREIO D’ÁGUA.

C- SUCÇÃO COM TUBO FLEXÍVEL COM FLUTUADOR

C.1. EM COMPLEMENTO A SOLUÇÃO ANTERIOR, RECOMENDA-SE A UTILIZAÇÃO DE UM TUBO DE SUCÇÃO  FLEXÍVEL, LIGADO A UM FLUTUADOR, QUE PERMITA SEMPRE CAPTAR ÁGUA  A APROXIMADAMENTE 15 CM DA SUPERFÍCIE. O PROJETO PREVISTO NO EDITAL PREVÊ O USO DE UM TUBO RÍGIDO, QUE CAPTA A ÁGUA PRÓXIMO DO FUNDO DO RESERVATÓRIO, ONDE  A ÁGUA TEM PIOR QUALIDADE.

RESPOSTA: SUCÇÃO COM TUBO FLEXÍVEL COM FLUTUADOR – A SUCÇÃO TEM NO FINAL UM JOELHO, COM ABERTURA VOLTADA PARA CIMA, CAPTANDO A ÁGUA DE CIMA PARA BAIXO, E NÃO O CONTRÁRIO.

03. NO TOCANTE  À BOMBA D'ÁGUA,  GOSTARÍAMOS DE REGISTRAR QUE  EXISTEM NO MERCADO MUITAS SOLUÇÕES EM BOMBAS DE FERRO FUNDIDO JÁ APRESENTAM DISPOSITIVO PARA SAÍDA DE ÁGUA COMO AS FOTOS A SEGUIR:
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  SAÍDA EM CANO DE FERRO FUNDIDO                                        SAÍDA EM CANALETA

PODEMOS ENTENDER QUE ESSAS BOMBAS ATENDEM A FUNCIONALIDADE  PARA  AS QUAIS SERÃO UTILIZADAS E POR ISSO ATENDEM AO EXIGIDO NO EDITAL?

RESPOSTA: A BOMBA D’ÁGUA FOI ESCOLHIDA EM FUNÇÃO DAS BOMBAS DE MELHOR QUALIDADE JÁ EXPERIMENTADAS EM CAMPO.

INFORMAMOS AINDA, EM RELAÇÃO AO ITEM 24.3 DO EDITAL 74/12, OS EVENTOS DAS ALÍNEAS “A” E “C” DO ITEM 24.3 PASSA A VIGORAR COM A SEGUINTE REDAÇÃO:

A) 2% (DOIS POR CENTO) COM OS TESTES DE FÁBRICA, DO VALOR GLOBAL DO FORNECIMENTO DOS RESERVATÓRIOS;

B) 28% (VINTE E OITO POR CENTO) COM A CISTERNA INSTALADA E ATESTADA PELA FISCALIZAÇÃO.

PERGUNTAS XI:

01. CONSIDERANDO A NECESSIDADE DE INVESTIMENTOEM CAPITAL DE GIRO E FINANCIAMENTO E RECEBIMENTO DA OPERAÇÃO, E AINDA QUE O PRAZO ESTABELECIDO PARA ENTREGA DOS PRODUTOS/SERVIÇOS/INSTALAÇÃO É DE ATÉ 12 MESES, É CORRETO O ENTENDIMENTO QUE A CODEVASF JÁ TEM TODOS OS BENEFICIARIOS QUE RECEBERÃO AS CISTENAS CADASTRADOS DISPONIVEL AO LICITANTE VENCEDOR PARA QUE O MESMO ATENDA AO CITADO PRAZO?.

RESPOSTA: NÃO É CORRETO, ENTRETANTO RESPEITAR-SE-Á O CRONOGRAMA ESTABELECIDO NO EDITAL.

PERGUNTAS XII:

01. ANEXO I, PROJETO BÁSICO EDITAL 74/2012 (PÁG. 14/15) – NO ITEM – BOMBA DÁGUA MANUAL – 4º PARÁGRAFO – DIZ QUE PARA EFEITO DE ESTANQUEIDADE DA BOMBA E TUBULAÇÃO DE INTERLIGAÇÃO Á CISTERNA É PREVISTO O ENCHIMENTO COM VOLUME DE ÁGUA DE 8.000 LITRO, ENTRETANTO, VERIFICA-SE QUE, EMBORA TENHA SIDO APRESENTADO COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIO, NÃO CONSTA QUALQUER ATRIBUIÇÃO DE VALOR PARA ESTE ITEM NA PLANILHANDE PREÇOS, LOGO PERGUNTA-SE: CONSIDERANDO A AUSÊNCIA DE VALOR NA PLANILHA DE PREÇOS É CORRETO O ENTENDIMENTO DE QUE A LICITANTE VENCEDORA NÃO PRECISARÁ ENTREGAR  A CISTERNA INSTALADA COM OS 8.000 LITROS DE ÁGUA, SIM OU NÃO?

RESPOSTA:  DESCONSIDERAR COMPOSIÇÃO, A CARGA D”ÁGUA SERÁ FEITA POSTERIORMENTE.

02. ANEXO III – PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS – CONSTA DA PLANILHA DE PREÇOS (ITEM 01.02.04.01 – TRANSPORTE PARA O LOCAL DA INSTALAÇÃO). CONSTA O VALOR TOTAL UNITÁRIO DE r$ 35,18 (TRINTA E CINCO REAIS E DEZOITO CENTAVOS). PERGUNTA-SE: QUAL O CRITÉRIO UTILIZADO POR ESTE ORGÃO PARA SE CHEGAR A ESTE VALOR?

RESPOSTA:  A RESPONSABILIDADE DO TRANSPORTE DESDE A FABRICA ATÉ A RESIDÊNCIA DO BENEFICIÁRIO É DA CONTRATADA, A QUEM COMPETIRÁ ESTUDAR A MELHOR LOGÍSTICA, DEVENDO A CODEVASF SE ATER AO PRODUTO FINAL DA LICITAÇÃO QUE É A CISTERNA DEVIDAMENTE INSTALADA NO LOCAL INDICADO PREVIAMENTE PELA SUA EQUIPE DE APOIO E FISCALIZAÇÃO DOS TRABALHOS. PORTANTO, A CONCEPÇÃO, A METODOLOGIA, OS ROTEIROS E A FORMA DE COMO SE TRANSPORTAR DEVERÁ SER ANALISADA PELO LICITANTE. MESMO ASSIM FOI PREVISTA PELA CODEVASF, A POSSIBILIDADE DE UM DEPÓSITO PARA UM TRANSBORDO CUJO VALOR CONSTA NA COMPOSIÇÃO SINAPI 72840, ANEXA À PLANILHA.

03. ANEXO III – PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS – CONSTA DA PLANILHA DE PREÇOS (ITEM 01.01.04 – ADMINISTRAÇÃO LOCAL E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS). VERIFICA-SE QUE TAL ITEM É COMPOSTO DE CUSTOS FIXOS, ENTRETANTO O ITEM 24.5 DO EDITAL, PREVÊ QUE A REMUNERAÇÃO SERÁ DE FORMA VARIÁVEL EM FUNÇÃO DO FATURAMENTO MENSAL. PERGUNTA-SE: COMO RELACIONAR OS REFERIDOS CUSTOS FIXOS COM O PAGAMENTO VARIÁVEL?

RESPOSTA 4:  RESPOSTA ESTÁ CONTIDA NO ITEM 24.4 DO EDITAL, LETRAS A, B E C;

04. CASO NECESSÁRIO, PARA UM MELHOR ATENDIMENTO/FORNECIMENTO DO PRODUTO, A LICITANTE VENCEDORA PODERÁ FATURAR ATRAVÉS DE FILIAS?

RESPOSTA:  SIM

05. CONSIDERANDO QUE O OBJETO DA LICITAÇÃO É O PRODUTO INSTALADO, PERGUNTA-SE: O VALOR SERÁ FIXO POR UNIDADE INSTALADA INDEPENDENTE DE MEDIÇÃO OU O VALOR DO PRODUTO (CISTERNAS) MAIS OS VALORES DE MATERIAIS/SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ATRAVÉS DE MEDIÇÃO?

RESPOSTA:  POR MEDIÇÃO CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, ANEXO III DO EDITAL Nº 74/2012.

06. ANEXO III – PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS – CONSTA DA PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS NO ITEM FORNECIMENTO DE CISTERNAS DE POLIETÍLENO DE 16.000 LITROS COM EXTRAVASOR ACOPLADO SEM INCIDÊNCIA DE BDI, ENTRETANTO O EDITAL PRÊVE N O ITEM 7.1.2 G4 QUE PARA O FORNECIMENTO O BDI PODE SER ATÉ 15%. PERGUNTA-SE: HÁ UM ERRONA PLANILHA?

RESPOSTA:  NÃO INCIDIRÁ O BDI DE FORNECIMENTO SOBRE O RESERVATÓRIO, CONFORME CONSTA DAS PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS.

07. ANEXO I – PROJETO BÁSICO – COM BASE EM QUE CRITÉRIOS ESTE ÓRGÃO NO ITEM 3.1 (CARACTERISTICAS TÉCNICAS DO PRODUTO), CONCLUI QUE PODE-SE ATERRAR O PRODUTO (CISTERNAS) DE 50 CM A 1 METRO E 50 CM, SENDO PRODUZINDO COM PESO DE 270 A 300 KG, DE ACORDO CO A NBR – 15682? 

RESPOSTA:  OS VALORES FORAM ESTABELECIDOS PELA CONTRATANTE, ATRAVÉS DAS EXPERIÊNCIAS CONSOLIDADAS DE CAMPO, LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO O PÉ DIREIRO DAS RESIDÊNCIAS.

08. EM CASO DA EMPRESA LICITANTE VENCEDORA OPTAR POR SUBCONTRATAÇÃO DENTRO  DO PERCENTUAL PREVISTO NO EDITAL A SUBCONTRATADA PODERÁ FATURAR DIRETAMENTE PARA A CODEVASF?

RESPOSTA:  NÃO

PERGUNTAS XIII:

01. PERGUNTA 10: NÃO IDENTIFICAMOS NO EDITAL A INCIDÊNCIA DE BDI SOBRE A CISTERNA DE POLIETILENO. ENTENDEMOS QUE É APLICÁVEL BDI 15% SOBRE O ITEM E ESSA QUESTÃO SE APRESENTA COMO DE FUNDAMENTAL RELEVÂNCIA NA NOSSA ANÁLISE DO EDITAL.

RESPOSTA: NÃO INCIDIRÁ O BDI DE FORNECIMENTO SOBRE O RESERVATÓRIO, CONFORME CONSTA DAS PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS.

PERGUNTAS XIV:

01. O ITEM 16.4 DO EDITAL, NOS TERMOS DO ARTIGO 6º DO DECRETO Nº 3.931/01, FACULTA À LICITANTE PROPOR PREÇO PARA QUANTITATIVO INFERIOR AO TOTAL PREVISTO PARA O LOTE. AO MESMO TEMPO, VÁRIOS LOTES ESTÃO COM QUANTITATIVOS A SEREM FORNECIDOS PARA A CODEVASF E OUTRO QUANTITATIVO A SER FORNECIDO PARA OUTROS ÓRGÃOS PÚBLICOS QUE EFETUARÃO A ADESÃO. PORTANTO, ENTENDEMOS SER POSSÍVEL NA PROPOSTA REALIZAR OFERTA PARA ATENDER APENAS O QUANTITATIVO DO ÓRGÃO GERENCIADOR DA ATA DE PREÇOS (CODEVASF). ESTÁ CORRETO ESTE ENTENDIMENTO? JUSTIFICA ESTE ESCLARECIMENTO NOSSA PREOCUPAÇÃO EM FORMULAR UMA PROPOSTA QUE EFETIVAMENTE PODERÁ SER CUMPRIDA.

RESPOSTA: SIM. VIDE O ITEM 16.4 DO EDITAL

02. É OBRIGATÓRIO AO LICITANTE VENCEDOR ACEITAR REALIZAR O FORNECIMENTO AOS ÓRGÃOS ADERENTES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS?

RESPOSTA:  VIDE ITEM 16.4 DO EDITAL.

PERGUNTAS XV:

01. PERGUNTA 11: O ITEM 24.3.1 DO EDITAL CONDICIONA O PAGAMENTO À EFETIVA CONCLUSÃO DA INSTALAÇÃO PREVISTA PARA O MÊS ANTERIOR. A CONTRATADA APRESENTARÁ CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, CONTUDO A VALIDAÇÃO DAS RESIDÊNCIAS PARA INSTALAÇÃO E CONSEQUENTE LIBERAÇÃO DA FRENTE DE SERVIÇO É DE RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO CONTRATANTE. O CONTRATO DISPÕE NO ITEM 6.3 QUE O PAGAMENTO É CONDICIONADO À CONCLUSÃO DA INSTALAÇÃO DOS QUANTITATIVOS PREVISTOS PARA O MÊS ANTERIOR, SENDO A LIBERAÇÃO DAS FRENTRES DE SERVIÇO - COM A RESPECTIVA VALIDAÇÃO DO BENEFICIÁRIOS - É DE RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE.

ENTENDEMOS QUE CASO O QUANTITATIVO PROGRAMADO NÃO SEJA ATENDIDO POR FALTA DE LIBERAÇÃO DAS FRENTES DE SERVIÇO PELO ÓRGÃO CONTRATANTE, A CONTRATANTE EFETUARÁ O PAGAMENTO INTEGRAL DA FATURA RELATIVA AO MÊS (FORNECIMENTO EFETIVAMENTE REALIZADO E DOS SERVIÇOS DEVIDAMENTE PRESTADOS), À VISTA DA EFETIVA MOBILIZAÇÃO DA CONTRATADA. ESTÁ CORRETO ESTE ENTENDIMENTO?

RESPOSTA:  NÃO. O PAGAMENTO SERÁ EFETUADO NAS CONDIÇÕES DEFINIDAS NO ITEM 24 DO EDITAL.

PERGUNTAS XVI:

01. REFORÇANDO SOLICITAÇÃO JÁ FEITA, DE DIVISÃO DOS ITENS POR ESTADO OU A SEPARAÇÃO, PARA EFEITO DE COTAÇÃO, DOS MATERIAIS ADQUIRIDOS PELA CODEVASF E OS ADQUIRIDOS PELOS ÓRGÃOS QUE ADERIRAM AO PROCESSO DE LICITAÇÃO, CONSIDERANDO QUE SE TRATAM DE CONTRATOS DISTINTOS, COM VERBAS DISTINTAS, COM CONTRATANTES DIFERENTES E COM CUSTOS DIFERENCIADOS, COLOCAMOS MAIS UM ARGUMENTO QUE REPUTAMOS DE SUMA IMPORTÂNCIA:

OS CUSTOS MÉDIOS DAS AQUISIÇÕES FEITAS PELA CODEVASF, CONSIDERANDO LOCALIDADES E VOLUMES ENVOLVIDOS, NOS NOSSOS CÁLCULOS, SÃO INFERIORES AOS CUSTOS PARA FORNECIMENTOS AOS OUTROS CONTRATANTES COM ISSO, A CONTRATAÇÃO A PARTIR DE PREÇOS MÉDIOS OFERTADOS (PREÇO ÚNICO PARA TODOS OS FORNECIMENTOS QUE COMPÕEM CADA ITEM), FARÁ COM QUE A CODEVASF ASSUMA CUSTOS QUE NÃO LHE CABERIAM NO CASO DA DIVISÃO SOLICITADA.

RESPOSTA:  TODOS OS CUSTOS RELATIVOS AO OBJETO DA LICITAÇÃO SÃO DE RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA LICITANTE VENCEDORA, DEVENDO SER PREVISTAS NA PROPOSTA DE CADA ITEM EM QUE A LICITANTE PRETENDA CONCORRER.

PERGUNTAS XVII:

01. O ITEM 16.3.4 DO EDITAL DISPÕE QUE: " A RECUSA INJUSTIFICADA DA ADJUDICATÁRIA EM ASSINAR O CONTRATO/ ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NO PRAZO ESTABELECIDO, BEM COMO NÃO APRESENTAR AS MESMAS CONDIÇÕES EXIGIDAS PARA SUA PARTICIPAÇÃO E HABILITAÇÃO NESTE CERTAME, CARACTERIZARÁ O DESCUMPRIMENTO TOTAL DA OBRIGAÇÃO ASSUMIDA, SUJEITANDO-A ÀS SANÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL, SEM PREJUÍZO DAS DEMAIS COMINAÇÕES LEGAIS CABÍVEIS."

ESTÁ CORRETO O ENTENDIMENTO DE QUE É POSSÍVEL AO LICITANTE VENCEDOR SE NEGAR A ASSINAR CONTRATO DE ADESÕES À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS JUSTIFICADO NA FALTA DE CAPACIDADE DE PRODUÇÃO E/OU NA FLATA DE DISPONIBILIDADE DE RESINA NO MERCADO?

RESPOSTA: NÃO ESTA CORRETO. O ITEM 8.3.3 DO EDITAL 74/2012 EXIGE DA LICITANTE VENCEDORA QUE DEMONSTRAR DE FORMA CLARA E OBJETIVA A CAPACIDADE FABRIL. 

INFORMAMOS QUE OS SEGUINTES ANEXOS FAZEM PARTE INTEGRANTE DESTE FAX Nº 45-2013 - ESCLARECIMENTOS DO EDITAL 074/2012:

ANEXOS: 

· PROJETO MODIFICADO DA CISTERNA (DISPONÍVEL APENAS NOS SITES DA CODEVASF E DO COMPRASNET);

· TABELA DE HORISTA;

· PLANILHAS DE QUANTITATIVOS MODIFICADAS;

· TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

O EDITAL E SEUS ANEXOS ATUALIZADOS ESTÃO DISPONÍVEIS NOS SITES DA CODEVASF E DO COMPRASNET.

LUCIANA MOTA COELHO

CHEFE DA SECRETARIA DE LICITAÇÕES
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