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APRESENTACAO

A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba —
CODEVASF esta promovendo a modernizagdo do sistema de conducdo e
distribuicdo de agua do Perimetro de Irrigacdo Gorutuba, localizado no municipio
de Nova Porteirinha, Estado de Minas Gerais, que teve inicio com a contratacéo
da elaboracéo do estudo de viabilidade e do projeto basico para otimizacdo da

eficiéncia do sistema, concluido em 2009.

Em prosseguimento, decorrente do Edital N° 008/2011 — Tomada de Precos, a
CODEVASF firmou com a FAHMA Planejamento e Engenharia Ltda o Contrato N°
1.078.00/2011, que teve por objeto a elaboracdo de Readequacdo e
Complementagcéo do Projeto Basico Visando a Substituicdo dos Canais Abertos
por Tubulacéo, Incluindo a Automacédo do Perimetro de Irrigacdo Gorutuba, no
Municipio de Nova Porteirinha, Estado de Minas Gerais. A Ordem de Servico foi

emitida em 24/01/12 e os trabalhos foram executados no periodo de 360 dias.

A realizacdo dos servicos ocorreu em duas etapas. A Etapa 1 foi organizada em

seis atividades principais e a Etapa 2, em duas atividades.

Os resultados dos trabalhos realizados estdo contemplados no relatério final do
Projeto Bésico, do qual o presente documento constitui o Volume 3 -

Quantidades e Orgcamentos, Tomo 1 — Quantidades.
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SIGLAS E ABREVIATURAS

CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco
e do Parnaiba

CCo Centro de controle operacional

CFTV Circuito fechado de televiséao

CLP Controlador I6gico programavel

PGO Perimetro de Irrigacdo Gorutuba

PLG Perimetro de Irrigacédo Lagoa Grande
PRFV Poliéster reforcado com fibra de vidro
PVC Policloreto de polivinila

RDR Rede de distribuicdo aérea rural

RPVC Policloreto de polivinila refor¢cado.
SDSC Sistema digital de supervisao e controle

SPDA Sistema de protecao contra descargas atmosféricas
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1. INTRODUCAO

Os servicos realizados pela FAHMA, objeto do presente Contrato, abrangeram
todos os trabalhos de campo e de escritorio para a elaboracdo da readequacéo e
complementacdo do projeto basico existente, visando a substituicdo dos canais
abertos por tubulacédo, incluindo a automacao do Perimetro de Irrigacdo Gorutuba

(PGO), localizado no municipio de Nova Porteirinha, estado de Minas Gerais.

Os trabalhos foram efetivados a partir dos “Estudos de viabilidade e projeto
Béasico, visando otimizar a eficiéncia de conducdo e distribuicdo de agua do
Perimetro de Irrigacdo do Gorutuba, ja implantado e em operacéo, localizado no
municipio de Nova Porteirinha, Estado de Minas Gerais”, elaborados pela
empresa PLENA e concluidos em 2009, neste documento, também denominados

“projeto basico existente”.

Os trabalhos de readequacdo e complementacdo do projeto basico existente,
conforme previsto nos Termos de Referéncia, foram desenvolvidos em duas

etapas:

Etapa l

Nesta etapa, inicialmente, previu-se a realiza¢do do reconhecimento e atualizacéo
do diagnostico de situacdo do Perimetro Gorutuba, juntamente com a avaliacédo

do projeto basico e do sistema de automagao proposto.

Uma vez concluidos o reconhecimento e a atualizacdo do diagndéstico e tendo-se
avancado na avaliacdo do projeto basico, puderam ser identificados os servigcos
topogréficos adicionais necessarios a readequacao e complementacéo do projeto,

bem como, 0s servigos geotécnicos necessarios.

Em seguida, foram estudadas alternativas de readequacédo e complementacéao,

sendo uma delas o projeto basico existente. O estudo de alternativas culminou
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com a selecdo da alternativa de melhor viabilidade técnico-econbémica e
aprovacao pela CODEVASF.

Etapa 2

Esta etapa consistiu na elaboracdo do projeto basico de engenharia da melhor
alternativa selecionada na Etapa 1 e aprovada pela CODEVASF. Esta alternativa

contemplou todos os objetivos previstos no escopo dos servigos.

Concluida a elaboracdo do projeto basico de engenharia do novo sistema de
conducéo e distribuicdo do PGO, preparou-se o relatorio final do Projeto Basico
o qual, seguindo orientacdo dos Termos de Referéncia, foi estruturado na

seguinte forma:

VOLUME 1 — RELATORIO DO PROJETO
Tomo 1 — Resumo — Ficha Técnica
Tomo 2 — Texto Descritivo
Tomo 3 — Memorial de Calculo
Tomo 4 — Anexos

e Estudos Topogréficos
e Estudos Geotécnicos

VOLUME 2 — ESPECIFICACOES TECNICAS
Tomo 1 — Fornecimento de Materiais e Equipamentos e Execucdo de Obras
Civis
Tomo 2 — Sistema de Monitoramento e Automacao
VOLUME 3 — QUANTIDADES E ORCAMENTOS

Tomo 1 — Quantidades
Tomo 2 — Orgamentos

VOLUME 4 — DESENHOS
VOLUME 5 — MANUAL DE OPERACAO E MANUTENCAO

O presente documento constitui 0 Volume 3 — Quantidades e Orgamentos, Tomo
1 — Quantidades.
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2. QUANTIDADES DE MATERIAIS, PECAS E EQUIPAMENTOS DO SISTEMA
HIDRAULICO



MINISTERIO DA INTEGRAGAO NACIONAL

CODEVASF COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E PARNAIBA

AREA DE GESTAO DOS EMPREENDIMENTOS DE IRRIGAGAO

READEQUAGAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO DE AGUA, INCLUINDO AUTOMAGAO, DO PERIMETRO DE IRRIGAGAO GORUTUBA NO MUNICIPIO

DE NOVA PORTEIRINHA - MG

QUANTIDADES DE MATERIAIS, PECAS E EQUIPAMENTOS DO SISTEMA HIDRAULICO

ITEM DISCRIMINAQAO UNID. [QUANT.
1. FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PECAS E EQUIPAMENTOS
11 Fornecimento de tubos PRFV - Grau de Rigidez - 5.000 N/m2, ou RPVC, ou PVC, com junta elastica, classe padrdo PN

) 6- DeFoFo, para as redes principal, secundarias, terciarias e quaternarias
1.1.1 DN 1200 m 5.246
1.1.2 DN 1100 m 1.676
1.1.3 DN 1000 m 5.894
1.1.4 DN 900 m 2.017
1.15 DN 800 m 892
1.1.6 DN 700 m 7.541
1.1.7 DN 600 m 4.805
1.1.8 DN 500 m 7.996
1.1.9 DN 400 m 8.617
1.1.10 DN 350 m 7.269
1.1.11 DN 300 m 11.697
1.1.12 DN 250 m 9.503
1.1.13 DN 200 m 14.210
1.1.14 DN 150 m 22.200
1.1.15 DN 100 m 11.499
12 Reducdes excéntricas ponta/bolsa em FoFo, PRFV- Grau de Rigidez - 5.000 N/m2 ou RPVC, ou PVC - PN6, ao longo

) das redes principal, secundarias, tercidrias e guaternarias
1.2.1 RD EXC.PB 1200x1100 ud 2
1.2.2 RD EXC.PB 1200x300 ud 1
1.2.3 RD EXC.PB 1100x1000 ud 2
124 RD EXC.PB 1000x900 ud 1
1.2.5 RD EXC.PB 900x700 ud 1
1.2.6 RD EXC.PB 800x700 ud 1
1.2.7 RD EXC.PB 700x600 ud 3
1.2.8 RD EXC.PB 600x500 ud 3
1.2.9 RD EXC.PB 600x400 ud 1
1.2.10 RD EXC.PB 500x400 ud 6
1.2.11 RD EXC.PB 500x350 ud 1
1.2.12 RD EXC.PB 500x300 ud 3
1.2.13 RD EXC.PB 500x100 ud 1
1.2.14 RD EXC.PB 400x350 ud 9
1.2.15 RD EXC.PB 400x300 ud 1
1.2.16 RD EXC.PB 350x300 ud 10
1.2.17 RD EXC.PB 350x250 ud 3
1.2.18 RD EXC.PB 300x250 ud 10
1.2.19 RD EXC.PB 300x200 ud 6
1.2.20 RD EXC.PB 250x200 ud 16
1.2.21 RD EXC.PB 250x150 ud 6
1.2.22 RD EXC.PB 200x150 ud 27
1.2.23 RD EXC.PB 200x100 ud 2
1.2.24 RD EXC.PB 150x100 ud 35
13 Curvas ponta/bolsa em FoFo, PRFV- Grau de Rigidez - 5.000 N/m2, ou RPVC, ou PVC- PN6 ao logo das rede principal,

) secundarias, terciarias e guaterndarias
1.3.1 Curva de 22°
1.3.1.1 C22° PB 1200 ud 6
1.3.1.2 C22° PB 1100 ud 2
1.3.1.3 C22° BP 1000 ud 2
1.3.14 C22° PB 900 ud 1
1.3.1.5 C22° PB 700 ud 1
1.3.1.6 C22° PB 600 ud 2
1.3.1.7 C22° PB 500 ud 1
1.3.1.8 C22° PB 400 ud 1
1.3.1.9 C22° PB 350 ud 2
1.3.1.10 [C22° PB 250 ud 3
1.3.1.11 [C22° PB 200 ud 5
1.3.1.12 [C22° PB 150 ud 7
1.3.2 Curva de 30°
1.3.2.1 C30° PB 1200 ud 2
1.3.2.2 C30° PB 1000 ud 4
1.3.2.3 C30° PB 700 ud 3
1.3.24 C30° PB 500 ud 6
1.3.2.5 C30° PB 400 ud 4
1.3.2.6 C30° PB 350 ud 2
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ITEM DISCRIMINACAO UNID. [QUANT.
1.3.2.7 |C30° PB 300 ud 7
1.3.2.8 |C30° PB 250 ud 4
1.3.2.9 |C30° PB 200 ud 7
1.3.2.10 |C30° PB 150 ud 8
1.3.2.11 |C30° PB 100 ud 3
1.3.3 Curva de 45°
1.3.3.1 |C45° PB 1200 ud 4
1.3.3.2 |C45° PB 1100 ud 1
1.3.3.3 |C45° PB 1000 ud 2
1.3.3.5  |C45° PB 800 ud 2
1.3.3.6 |C45° PB 700 ud 2
1.3.3.8  |C45° PB 500 ud 6
1.3.3.9 |C45° PB 400 ud 2
1.3.3.10 |C45° PB 350 ud 1
1.3.3.11 |C45° PB 300 ud 2
1.3.3.12 |C45° PB 250 ud 7
1.3.3.13 |C45° PB 200 ud 7
1.3.3.14 |C45° PB 150 ud 11
1.3.3.15 |[C45° PB 100 ud 5
1.3.4 Curva de 60°
1.3.4.1 |C60° PB 1200 ud 1
1.3.4.2 |C60° PB 1000 ud 2
1.3.4.3 |C60° PB 700 ud 4
1.3.4.4 |C60° PB 600 ud 3
1.3.45 |C60° PB 500 ud 2
1.3.4.6 |C60° PB 400 ud 7
1.3.4.7 |C60° PB 350 ud 2
1.3.4.8 |C60° PB 300 ud 5
1.3.4.9 |C60° PB 250 ud 9
1.3.4.10 |C60° PB 200 ud 5
1.3.4.11 |C60° PB 150 ud 9
1.3.4.12 |C60° PB 100 ud 6
1.3.5 Curva de 90°
1.3.5.1 |C90° PB 1200 ud 1
1.3.5.2 |C90° PB 1000 ud 4
1.3.5.3  |C90° PB 600 ud 1
1.3.5.4 |C90° PB 400 ud 2
1.3.5.5 |C90° PB 350 ud 3
1.3.5.6  |C90° PB 300 ud 3
1.3.5.7 |C90° PB 250 ud 3
1.3.5.8 |C90° PB 200 ud 5
1.3.5.9 |C90° PB 150 ud 2
1.3.5.10 |[C90° PB 100 ud 1
1.3.5.11 |C90° FF RPVC 100 ud 29
1.3.5.12 |C90° FF RPVC 75 ud 6
1.3.5.13 |C90° FF RPVC 50 ud 64
1.4 Tés em FoFo, PRFV- Grau de Rigidez - 5.000 N/m2, ou RPVC, ou PVC - PN6
1.4.1 Bolsa/bolsa/ponta
1.4.1.1 |TE BBP 1200x1200 ud 1
1.4.1.2 |TE BBP 1200x350 ud 1
1.4.1.3 |TE BBP 1200x200 ud 3
1.4.1.4 |TE BBP 1200x100 ud 7
1.4.1.5 |TE BBP 1100x500 ud 1
1.4.1.6 |TE BBP 1100x200 ud 1
1.4.1.7 |TE BBP 1100x100 ud 4
1.4.1.8 |TE BBP 1000x500 ud 1
1.4.1.9 |TE BBP 1000x250 ud 1
1.4.1.10 |TE BBP 1000x200 ud 1
1.4.1.11 |TE BBP 1000x100 ud 3
1.4.1.12 |TE BBP 900x100 ud 1
1.4.1.13 |TE BBP 900x150 ud 1
1.4.1.14 |TE BBP 900x300 ud 1
1.4.1.15 |TE BBP 900x400 ud 2
1.4.1.16 |TE BBP 800x150 ud 2
1.4.1.17 |TE BBP 700x250 ud 3
1.4.1.18 |TE BBP 700x200 ud 3
1.4.1.19 |TE BBP 700x150 ud 4
1.4.1.20 |TE BBP 700x100 ud 12
1.4.1.21 |TE BBP 600x200 ud 1
1.4.1.22 |TE BBP 600x150 ud 3
1.4.1.23 |TE BBP 600x100 ud 11
1.4.1.24 |TE BBP 500x500 ud 2
1.4.1.25 |TE BBP 500x400 ud 1
1.4.1.26 |TE BBP 500x300 ud 1
1.4.1.27 |TE BBP 500x250 ud 1
1.4.1.28 |TE BBP 500x200 ud 2
1.4.1.29 |TE BBP 500x150 ud 6
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ITEM DISCRIMINACAO UNID. [QUANT.
1.4.1.30 |TE BBP 500x100 ud 2
1.4.1.31 |TE BBP 500x75 ud 8
1.4.1.32 |TE BBP 400x300 ud 1
1.4.1.33 |TE BBP 400x250 ud 1
1.4.1.34 |TE BBP 400x200 ud 1
1.4.1.35 |TE BBP 400x150 ud 5
1.4.1.36 |TE BBP 400x100 ud 1
1.4.1.37 |TE BBP 400x75 ud 34
1.4.1.38 |TE BBP 350x350 ud 2
1.4.1.39 |TE BBP 350x250 ud 1
1.4.1.40 |TE BBP 350x200 ud 2
1.4.1.41 |TE BBP 350x150 ud 2
1.4.1.42 |TE BBP 350x100 ud 3
1.4.1.43 |TE BBP 350x75 ud 17
1.4.1.44 |TE BBP 300x75 ud 30
1.4.1.45 |TE BBP 300x100 ud 4
1.4.1.46 |TE BBP 300x150 ud 8
1.4.1.47 |TE BBP 300x200 ud 5
1.4.1.48 |TE BBP 300x250 ud 2
1.4.1.49 |TE BBP 250x250 ud 4
1.4.1.50 |TE BBP 250x200 ud 2
1.4.1.51 |TE BBP 250x150 ud 3
1.4.1.52 |TE BBP 250x100 ud 2
1.4.1.53 |TE BBP 250x75 ud 47
1.4.1.54 |TE BBP 200x150 ud 8
1.4.1.55 |TE BBP 200x100 ud 10
1.4.1.56 |TE BBP 200x75 ud 58
1.4.1.57 |TE BBP 150x150 ud 4
1.4.1.58 |TE BBP 150x100 ud 5
1.4.1.59 |TE BBP 150x75 ud 112
1.4.1.60 |TE BBP 100x100 ud 2
1.4.1.61 |TE BBP 100x75 ud 78
1.4.2 Flange/flange/flange
1.4.2.1 |TE FFF 1200 x 200 ud 6
1.4.2.2 |TE FFF 1000 x 100 ud 7
1.4.2.3 |TE FFF 900 x 150 ud 1
1.4.2.4 |TE FFF 900 x 100 ud 1
1.4.25 |TE FFF 600 x 100 ud 6
1.4.2.6 |TE FFF 500 x 100 ud 9
1.4.2.7 |TE FFF 500 x 75 ud 2
1.4.2.8 |TE FFF 500 x 100 ud 1
1.4.2.9 |TE FFF 400 x 100 ud 6
1.4.2.10 |TE FFF 400 X 75 ud 2
1.4.2.11 |TE FFF 400 x 50 ud 10
1.4.2.12 |TE FFF 350 x 100 ud 3
1.4.2.13 |TE FFF 350 x 75 ud 2
1.4.2.14 |TE FFF 350 x 50 ud 8
1.4.2.15 |TE FFF 300 x 50 ud 20
1.4.2.16 |TE FFF 250 x 50 ud 12
1.4.2.17 |TE FFF 200 x 50 ud 1
1.4.2.18 |TE FFF 200 x 75 ud 1
1.4.2.19 |TE FFF 200 x 50 ud 14
1.4.2.20 |TE FFF 150 x 50 ud 16
1.4.2.21 |TE FFF 100 x 50 ud 5
1.5 Pecas extremidade de FoFo, PRFV- Grau de Rigidez - 5.000 N/m2, ou RPVC, ou PVC- PN6
15.1 Extremidade flange/ponta
1.5.1.1 |EFP 1000,L=2,0m ud 2
1.5.1.2 |EFP 800,L=2,0m ud 1
15.1.3 |EFP 700,L=2,0m ud 1
15.1.4 |EFP 600,L=2,30m ud 1
1.5.1.5 |EFP 500,L=2,0m ud 6
1.5.1.6 |EFP 400,L=20m ud 10
1.5.1.7 |EFP 300,L=20m ud 10
1.5.1.8 |EFP 350,L=20m ud 8
1519 |EFP 250,L=2,0m ud 14
1.5.1.10 |EFP 200,L=2,0m ud 24
1.5.1.11 |EFP 150,L=20m ud 50
1.5.1.12 |EFP 100,L=20m ud 24
15.2 Extremidade FP com aba de vedacdo
1.5.2.1 |EFP c/ABA 1200,L=15m ud 16
1.5.2.2 |EFP ¢ /ABA 1000, L=1,5m ud 16
1.5.2.3 |EFP c/ABA900,L=15m ud 4
1.5.2.4 |EFP c/ABA800,L=15m ud 2
1525 |EFPc/ABA700,L=15m ud 22
1.5.2.6 |EFP c/ABA600,L=15m ud 14
1.5.2.7 |EFP c/ABAS500,L=15m ud 30
1.5.2.8 |EFPc/ABA400,L=15m ud 36
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ITEM DISCRIMINACAO UNID. [QUANT.
1.5.2.9 EFP c /ABA 350, L=15m ud 22
1.5.2.10 |EFP c/ABA 300,L=15m ud 42
1.5.2.11 |EFPc/ABA250,L=15m ud 20
15.2.12 [EFP c/ABA200,L=15m ud 42
15.2.13 [EFPc/ABA150,L=15m ud 30
15.2.14 [EFPc/ABA100,L=15m ud 27
15.2.15 [EFPc/ABA75,L=15m ud 8
15.2.16 [EFPc/ABA50,L=15m ud 94
1.6 Tocos flange/flange de FoFo, PRFV- Grau de Rigidez - 5.000 N/m2, ou RPVC, ou PVC, L = 0,50 m - PN6
1.6.1 TOCO FF 1200, L=3,0m ud 2
1.6.2 TOCO FF 800, L=3,0m ud 1
1.6.3 TOCOFF700,L=3,0m ud 1
1.6.4 TOCO FF600,L=3,0m ud 2
1.6.5 TOCO FF 500, L=3,0m ud 4
1.6.6 TOCO FF 1200,L=0.5m ud 2
1.6.7 TOCO FF 800, L=0.5m ud 1
1.6.8 TOCO FF700,L=0.5m ud 1
1.6.9 TOCO FF 600, L=0.5m ud 1
1.6.10 TOCO FF 500, L=0.5m ud 2
1.7 Vélvulas globo com acionamento elétrico
1.7.1 VAL GLOBO FF 800 ud 2
1.7.2 VAL GLOBO FF 450 ud 3
1.8 Vélvulas borboleta, PN 10
1.8.1 Com acionamento elétrico
1.8.1.1 VAL. BORBOLETA FF 1200 ud 2
1.8.1.3 VAL. BORBOLETA FF800 ud 1
18.1.4 VAL. BORBOLETA FF700 ud 1
1.8.1.5 VAL. BORBOLETA FF600 ud 1
1.8.1.6 VAL. BORBOLETA FF500 ud 2
1.8.2 Com acionamento manual

VAL. BORBOLETA FF1000 ud 1
VAL. BORBOLETA FF700 ud 1
VAL. BORBOLETA FF600 ud 1
VAL. BORBOLETA FF500 ud 1
1.8.2.1 VAL. BORBOLETA FF400 ud 3
1.8.2.2 VAL. BORBOLETA FF350 ud 2
1.8.2.3 VAL. BORBOLETA FF300 ud 6
1.8.2.4 VAL. BORBOLETA FF250 ud 8
1.8.2.5 VAL. BORBOLETA FF200 ud 12
1.8.2.6 VAL. BORBOLETA FF150 ud 22
1.8.2.7 VAL. BORBOLETA FF100 ud 13
1.9 Registros de gaveta de ferro fundido
1.9.1 RG FF 150 ud 2
1.9.2 RG FF 100 ud 42
1.9.3 RG FF 75 ud 8
1.9.4 RG FF 50 ud 145
1.9.5 RG ROSQ. 1-1/2" ud 2
1.10 Ventosas
1.10.1 VENT. TRIP.FUNCAO F 100 ud 12
1.10.2 VENT. TRIP.FUNQAO F 50 ud 28
1.10.3 VENT. SIMPLES ROSQ. 1" ud 48
1.10.4 VENT. SIMPLES ROSQ. 3/4" ud 21
1.10.5 COLAR DE TOMADA FoFo P/ CONEXAO ROSCAVEL 100x1" ud 4
1.10.6 COLAR DE TOMADA FoFo P/ CONEXAO ROSCAVEL 150x1" ud 15
1.10.7 COLAR DE TOMADA FoFo P/ CONEXAO ROSCAVEL 200x1" ud 16
1.10.8 COLAR DE TOMADA FoFo P/ CONEXAO ROSCAVEL 250x1" ud 6
1.10.9 COLAR DE TOMADA FoFo P/ CONEXAO ROSCAVEL 300x1" ud 2
1.10.10 |COLAR DE TOMADA FoFo P/ CONEXAO ROSCAVEL 350x1" ud 1
1.10.11 |COLAR DE TOMADA FoFo P/ CONEXAQO ROSCAVEL 100x3/4" ud 8
1.10.12 |COLAR DE TOMADA FoFo P/ CONEXAO ROSCAVEL 150x3/4" ud 9
1.10.13 |PLACA DE REDUCAQ FoFo 200x50 ud 2
1.10.14 |PLACA DE REDUCAQ FoFo 200x100 ud 6
1.10.15 PLACA DE REDUCAO FoFo 150x50 ud 17
1.10.16 PLACA DE REDUCAO FoFo 75x50 ud 1
1.10.17 PLACA DE REDUCAO FoFo 100x50 ud 1
1.10.18 NIPE DUPLO COBRE ROSCAVEL 1" ud 90
1.10.19 NIPE DUPLO COBRE ROSCAVEL 3/4" ud 32
1.10.20 REGISTRO GAVETA COBRE ROSCAVEL 1" ud 49
1.10.21 [REGISTRO GAVETA COBRE ROSCAVEL 3/4" ud 18
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ITEM DISCRIMINACAO UNID. [QUANT.
1.11 Juntas de desmontagem gibault ou similar- FoOFo
1.11.1 JUNTA DESM.1200 (JTDA) ud 2
1.11.2 JUNTA DESM.800 (JTDA) ud 1
1.11.3 JUNTA DESM.700 (JTDA) ud 1
1.114 JUNTA DESM.600 (JTDA) ud 1
1.115 JUNTA DESM.500 (JTDA) ud 2
1.12 Malha de ago inoxidavel, abertura de 10mm
1.12.1 DN 1200 ud 2
1.12.2 DN 800 ud 1
1.12.3 DN 700 ud 1
1.12.4 DN 600 ud 1
1.12.5 DN 500 ud 2
1.13 Equipamentos e pecas para tomada parcelar
1.13.1 Tubo PRFV, ou RPVC, ou PVC com aba, PF,L =1,50m
1.13.1.1 |DN 200 ud 30
1.13.1.2 |DN 150 ud 44
1.13.1.3 |DN 100 ud 36
1.13.1.4 |DN75 ud 840
1.13.2 Registros gaveta de ferro fundido
1.13.2.1 |DN 200 ud 15
1.13.2.2 |DN 150 ud 22
1.13.2.3 |DN 100 ud 18
1.13.2.4 |DN 75 ud 420,
1.13.3 Toco PRFV, ou RPVC, ou PVC FF, L=0.20 m
1.13.3.1 |DN 200 ud 15
1.13.3.2 |DN 150 ud 22
1.13.3.3 |DN 100 ud 18
1.13.3.4 |DN 75 ud 420,
1.13.4 Vélvula limitadora de vazéo FF, incluindo placa orificio
1.13.4.1 |DN 200 ud 15
1.13.4.2 |DN 150 ud 22
1.13.4.3 |DN 100 ud 18
1.13.4.4 |DN 75 ud 420
1.13.5 Toco PRFV, ou RPVC, ou PVC FF, L=2 x DN
1.13.5.1 |DN 200 ud 15
1.13.5.2 |DN 150 ud 22
1.13.5.3 |DN 100 ud 18
1.13.54 |DN75 ud 420
1.13.6 Toco PRFV, ou RPVC, ou PVC FF, L= 5xDN
1.13.6.1 |DN 200 ud 15
1.13.6.2 |DN 150 ud 22
1.13.6.3 [DN 100 ud 18
1.13.6.4 |DN 75 ud 420
1.13.7 Hidrémetro
1.13.7.1 [Hidrébmetro Tangencial DN 200 ud 15
1.13.7.2 |Hidrébmetro Tangencial DN 150 ud 22
1.13.7.3 _|Hidrémetro Tangencial DN 100 ud 18
1.13.7.4 [Hidrédmetro Tangencial DN 80 ud 420
1.14 Equipamentos e pecas da tomada para o PLG e transposicéo sobre rio Gorutuba
1.14.1 Tubo ferro fundido, FP, com aba de vedacdo, DN 1000, L = 2,00 m ud 2
1.14.2 Valvula borboleta FF, acionamento elétrico, DN 1000, PN 10 ud 1
1.14.3 Tubo ferro fundido, FP, DN 1000, L = 3,00 m ud 2
1.14.4 Junta desm., tipo Gibault ou similar DN 1000 ud 1
1.14.5 Tubo ferro fundido, FP, DN 1000, L = 2,00 m ud 1
1.14.6 Té ferro fundido, FF, 1000 x 200, PN 10 ud 3
1.14.7 Placa de reducéo ferro fundido 200 x100 ud 3
1.14.8 Registro gaveta FF, PN 10, DN 100 ud 3
1.14.9 Curva de ferro fundido, FF, 90° x 100 ud 2
1.14.10 Tubo PVC, FP, DN 100, L = 6,0 m ud 1
1.14.11 Tubo ferro fundido, FP, com aba de vedacdo, DN 1000, L =1,15 m ud 1
1.14.12 |Curva de ferro fundido, BB, 90° x 1000 ud 1
1.14.13 Tubo ferro fundido, FP, DN 1000, L = 2,10 m ud 1
1.14.14 Curva de ferro fundido, FF, 90° x 1000 ud 3
1.14.15 |Ventosa triplice funcéo, ferro fundido, PN 10, DN 100 ud 1
1.14.16 Tubo ferro fundido, FP, DN 1000, L = 6,00 m ud 1
1.14.17 |Tubo ferro fundido, PB, DN 1000, L = 6,00 m ud 4
1.14.18 |Tubo ferro fundido, FB, DN 1000, L = 6,00 m ud 1
1.14.19 |Tubo ferro fundido, FF, com aba de vedacdo, DN 1000, L = 1,60 m ud 1
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MINISTERIO DA INTEGRAGAO NACIONAL
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E PARNAIBA
AREA DE GESTAO DOS EMPREENDIMENTOS DE IRRIGAGAO

READEQUAGAO DO SISTEMA DE DISTRIBUICAO DE AGUA, INCLUINDO AUTOMAGAO, DO PERIMETRO DE IRRIGACAO GORUTUBA NO

MUNICIPIO DE NOVA PORTEIRINHA - MG

QUANTIDADES DE SERVICOS DE OBRAS HIDRAULICAS

ITEM DISCRIMINAQAO UNID. | QUANT.
1. OBRAS HIDRAULICAS
1.1 Instalacdo de valvulas globo natomada da barragem
111 Vélvula globo FF 800 ud 2
112 Vélvula globo FF 450 ud 3
1.2 Transporte, carga e descarga de tubos, inclusive caminh&o munk p/ DN >= 400mm, DMT=10km
1.2.1 DN 100 m 11.385
1.2.2 DN 150 m 21.980
1.2.3 DN 200 m 14.070
1.24 DN 250 m 9.409
1.25 DN 300 m 11.581
1.2.6 DN 350 m 7.197
1.2.7 DN 400 m 8.532
1.2.8 DN 500 m 7.917
1.2.9 DN 600 m 4.757
1.2.10 DN 700 m 7.466
1.2.11 DN 800 m 883
1.2.12 DN 900 m 1.997|
1.2.13 DN 1000 m 5.836
1.2.14 DN 1100 m 1.659
1.2.15 DN 1200 m 5.194
1.2.16 Topografia locagdo até DN 500mm m 92.070
1.2.17 Topografia locacédo até DN 600 até 1200 mm m 27.792
13 Instalacdo de tubulacées PRFV, ou RPVC, ou PVC, PN 6 e conexdes
13.1 Limpeza do terreno
1.3.1.1 Limpeza do terreno rogada densa m? 33.562
1.3.1.2 Limpeza do terreno raspagem mecanizada m? 134.427
1.3.1.3 Escavacao de valas em material de 12 categoria m® 204.109
1.3.1.4 Escavacdo de valas em material de 22 categoria m® 24.013
1.3.1.5 Escavacdo de valas em material de 32 categoria m’ 12.006]
1.3.1.6 Rebaixamento de lencol fredtico com bomba auto escovante h 1.010
1.3.1.7 Escoramento de valas continuo com pranchas m? 8.014
1.3.1.8 Escoramento de valas descontinuo com pranchas m? 48.242
1.3.1.9 Escoramento de valas tipo pontaleteamento m? 434.180
1.3.1.10 Regularizacédo do fundo das valas com cascalho / brita 4 m® 16.468
1.3.1.11 Preparacéo de bergo de areia para assentamento da tubulagédo m’ 16.468
1.3.2 Assentamento de tubos, pecas e conexdes PRFV, ou RPVC, ou PVC, PN 6
1.3.2.1 DN 100 m 11.385
1.3.2.2 DN 150 m 21.980
1.3.2.3 DN 200 m 14.070
1.3.2.4 DN 250 m 9.409
1.3.25 DN 300 m 11.581
1.3.2.6 DN 350 m 7.197
1.3.2.7 DN 400 m 8.532
1.3.2.8 DN 500 m 7.917
1.3.2.9 DN 600 m 4.757
1.3.2.10 DN 700 m 7.466
1.3.2.11 DN 800 m 883
1.3.2.12 DN 900 m 1.997|
1.3.2.13 DN 1000 m 5.836
1.3.2.14 DN 1100 m 1.659
1.3.2.15 DN 1200 m 5.194
1.3.2.16 Construgdo de blocos de ancoragem em concreto simples m® 32
1.3.2.17 Reaterro compactado das valas m® 240.128|
1.3.2.18 Bota-fora de material excedente, DMT =10 km m® 30.533
1.4 Instalacdo de valvulas borboleta
14.1 Com acionamento elétrico
1.4.1.1 VAL. BORBOLETA FF 1200 ud 2
1.4.1.3 VAL. BORBOLETA FF800 ud 1
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ITEM DISCRIMINAQAO UNID. | QUANT.
1.4.1.4 VAL. BORBOLETA FF700 ud 1
1.4.1.5 VAL. BORBOLETA FF600 ud 2
1.4.1.6 VAL. BORBOLETA FF500 ud 2
1.4.2 Com acionamento manual
1421 VAL. BORBOLETA FF1000 ud 1
1422 VAL. BORBOLETA FF700 ud 1
1423 VAL. BORBOLETA FF600 ud 1
1.4.2.4 VAL. BORBOLETA FF500 ud 1
1.4.2.5 VAL. BORBOLETA FF400 ud 3
1.4.2.6 VAL. BORBOLETA FF350 ud 2
1.4.2.7 VAL. BORBOLETA FF300 ud 6
1.4.2.8 VAL. BORBOLETA FF250 ud 8
1.4.2.9 VAL. BORBOLETA FF200 ud 12
1.4.2.10 VAL. BORBOLETA FF150 ud 22
1.4.2.11 VAL. BORBOLETA FF100 ud 13
1.5 Instalacdo de registro gaveta de ferro fundido
151 RG FF 150 ud 2
1.5.2 RG FF 100 ud 42
15.3 RG FF 75 ud 8
1.5.4 RG FF 50 ud 145
155 RG ROSCAVEL 1 x 1/2" ud 2
1.6 Instalacdo de ventosas de triplice funcéo
1.10.1 VENT. TRIP.FUNQAO F 100 ud 12
1.10.2 VENT. TRIP.FUNQAO F 50 ud 28
1.10.3 VENT. SIMPLES ROSQ. 1" ud 48
1.104 VENT. SIMPLES ROSQ. 3/4" ud 21
1.10.20 REGISTRO GAVETA COBRE ROSCAVEL 1" ud 49
1.10.21 REGISTRO GAVETA COBRE ROSCAVEL 3/4" ud 18
1.7 Instalacdo de juntas de desmontagem Gibault ou similar
1.7.1 JUNTA DESM.1200 (JTDA) ud 2
1.7.2 JUNTA DESM.800 (JTDA) ud 1
1.7.3 JUNTA DESM.700 (JTDA) ud 1
1.7.4 JUNTA DESM.600 (JTDA) ud 1
1.7.5 JUNTA DESM.500 (JTDA) ud 2
1.8 Instalac&o de medidores de vaz&o nas tomadas de canal para tubulacéo
1.8.1 Medidor de vazé&o eletromagnético tipo carretel
1.8.1.1 DN 500 cj 2
1.7.1.2 DN 600 cj 1
1.9 Execucdo de travessias de adutoras sob alinha férrea e a rodovia
1.9.1 Abertura de tlneis tipo Tunnel Liner
1.9.1.1 Didmetro 250 mm (TS109) m 30
1.9.1.2 Didmetro 300 mm (TS105) m 30
1.9.1.3 Didmetro 400 mm (TS111) m 30
1.9.2 Diametro 700 mm (TS105 e TS107) m 60|
1.9.2.1 Diametro 800 mm (TS107) m 30
1.9.2.2 Diametro 1200 mm (TPO1 e 2 vezes TS103) m 90|
1.10 Construcdo datomada para o PLG e transposicao sobre rio Gorutuba
1.10.1 Escavacdo da caixa da tomada para o PLG, em material de 12 categria m> 2440
1.10.2 Concreto armado para a caixa, laje e pilares FCK 18 MPA m® 33,7
1.10.3 Concreto para fundagéo m® 4,6
1.10.4 Concreto simples para a caixa m® 13,9
1.10.5 Forma de placa madeirit para concreto m’ 219,2
1.10.6 Instalacéo de tubos, pecas e conexdes de ferro fundido, DN 1000 gl 1,0

Bota-fora de material escavado m® 317,0
Subtotal
1.11 Construcdo de caixas de estruturas hidraulicas diversas
1.11.1 Escavacdo em material de 12 categria m’ 786,2
1.11.2 Concreto Estrutural armado para a caixa e laje- FCK 15 MPA m® 919,2
1.11.3 Concreto simples m® 4,7
1.11.4 Bota-fora de material escavado m° 1.022,1
1.11.5 Fornecimento e instalacéo de tampa modulada de aco com cadeado, 0,8x0,8m ud 315,0
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ITEM DISCRIMINAQAO UNID. | QUANT.
1.11.6 Forma de placa madeirit para concreto m’ 4.837,5
1.12 Construcdo de tomadas parcelares
1.12.1 Escavagdo manual em material de 12 categria m> 1.948
1.12.2 Concreto armado p/ caixa e laje m® 378
1.12.3 Concreto simples m° 15
1.12.4 Bota-fora de material escavado m® 2.531
1.125 Forma de placa tipo madeirit para concreto m’ 10.032,0
1.12.6 Instalacdo de pecas e equipamentos
1.12.6.1 Tubo PRFV, ou RPVC, ou PVC com aba, PF, L =1,50 m
1.12.6.1.2 DN 200 ud 30
1.12.6.1.3 DN150 ud 44,
1.12.6.1.4 DN100 ud 36
1.12.6.1.5 DN 75 ud 840
1.12.6.2 Registros gaveta de ferro fundido
1.12.6.2.2 DN 200 ud 15
1.12.6.2.3 DN150 ud 22
1.12.6.2.4 DN100 ud 18
1.12.6.2.5 DN 75 ud 420
1.12.6.3 Toco PRFV, ou RPVC FF, L=0.20 m
1.12.6.3.2 DN 200 ud 15]
1.12.6.3.3 DN150 ud 22
1.12.6.3.4 DN100 ud 18|
1.12.6.3.5 DN 75 ud 420
1.12.6.4. Valvula limitadora de vazédo FF, incluindo placa orificio
1.12.6.4.2 DN 200 ud 15
1.12.6.4.3 DN150 ud 22
1.12.6.4.4 DN100 ud 18
1.12.6.4.5 DN 75 ud 420
1.12.6.5 Toco PRFV, ou RPVC, ou PVC FF, L= 2xDN m
1.12.6.5.2 DN 200 ud 15]
1.12.6.5.3 DN150 ud 22
1.12.6.5.4 DN100 ud 18|
1.12.6.5.5 DN 75 ud 420
1.12.6.6 Toco PRFV, ou RPVC, ou PVC FF, L= 5xDN m
1.12.6.6.2 DN 200 ud 15
1.12.6.6.3 DN150 ud 22
1.12.6.6.4 DN100 ud 18|
1.12.6.6.5 DN 75 ud 420
1.12.6.7 Hidrometros Tipo Tangencial
1.12.6.7.2 DN 200 ud 15
1.12.6.7.3 DN150 ud 22
1.12.6.7.4 DN100 ud 18
1.12.6.7.5 DN 75 ud 420
1.12.6.8 Fornecimento e instalagédo de tampa modulada de ago com cadeado, 0,9x0,8m ud 475
1.13 Construcéo de pocos secos de descarga das tubulac8es
1.13.1 Escavacdo manual em material de 12 categoria m® 701
1.13.2 Fornec.e assent. de aneis de concreto armado DN = 600mm, h = 4m (po¢o) ud 602
1.13.3 Fornec.e assent. de aneis de concreto armado DN = 600mm, h=1,5m (ventosa) ud 117
1.134 Bota-fora de material escavado m® 912
1.14 Cadastro de adutoras
1.14.1 Até DN 500mm, inclusive topografo e desenhista m 92.071
1.14.2 De DN 600mm até 1200, inclusive topografo e desenhista m 27.792
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MINISTERIO DA INTEGRAGAO NACIONAL
CODEVASF % COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E PARNAIBA

AREA DE GESTAO DOS EMPREENDIMENTOS DE IRRIGAGAO

READEQUAGAO DO SISTEMA DE DISTRIBUIGAO DE AGUA, INCLUINDO AUTOMAGAO, DO PERIMETRO DE IRRIGAGAO GORUTUBA NO MUNICIPIO

DE NOVA PORTEIRINHA - MG

QUANTIDADES DO SISTEMA DE MONITORAMENTO E AUTOMACAO

ITEM DISCRIMINACAO UNID. | QUANT.

1. FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SOFTWARE.

1.1 Instrumentacéo

111 Medidor de Vazéo Eletromagnético - tipo Carretel - DN 500 G 2
Ref.: CONAUT - Mod. OPTIFLUX 2000 + IFC 300W, ou similar

112 Medidor de Vazéao Eletromagnético - tipo Carretel - DN 600 G 1
Ref.: CONAUT - Mod. OPTIFLUX 2000 + IFC 300W, ou similar

113 Medidor de Vazao Ultrassonico - tipo Intrusivo G 6
Ref.: CONAUT - Mod. UFM 530 + IFC 300W, ou similar

114 Medidor de Vazéo Ultrassonico - Canal Aberto - ¢/ 2 SENSORES G 2
Ref.: USE - Mod. UF 331 CO+S, ou similar

1.2 Sistema de Comunicacéo

121 Distribuidor Geral Optico (DGO), Modular expansivel até 48 fibras un 12
Ref.: Furukawa ou similar

122 Caixa de Emenda C')pti_ca p/ 12 fibras, aerea un 5
Ref.: Furukawa ou similar

123 Caixa de Emenda Optica p/ 12 fibras, subterranea

2. S un 3

Ref.: Furukawa ou similar

124 Acoplador de segmento Profibus DP/PA, via RS485 un 5
Ref.: PEPPERL+FUCHS, modelo KT-MB-GTB-2PS, ou similar
Conversor industrial de sinais Profibus DP para Fibra Optica, monomodo, com conector LC Duplex, 15 km, ¢/ funcdes

125 agregadas de repetidor e modem, permitindo aplicacdes em anel redundante e "multidrop” un 10
Ref.: Westermo, modelo ODW-612-SM-LC15, ou similar

126 Médulo de entrada analdgico c/ interface Profibus DP, a 4 fios, com 2 entradas un 10
Ref.: Sense, modelo DP-KD-2EA-P, ou similar

127 Médulo de saida analégico c/ interface Profibus DP, a 4 fios, com 2 saidas un 10
Ref.: Sense, modelo DP-KD-2SA-P, ou similar

128 Médulo de entrada/saida discreto c/ interface Profibus DP, a 4 fios, com 2 entradas/saidas un 10
Ref.: Smar, ou similar

129 Gateway Wireless - Profibus DP, interface wireless para sistemas Profibus DP G 2
Ref.: Elpro, modelo 905U-G-ET1 ou similar

1.3 Circuito Fechado de Televisédo - CFTV
Céamera speed done ethernet, zoom 27x 6ptico, tipo ccd 1/4", 480 tvl, 270 d/n, domo protegido por grade e grau de protecal

131 IP66, incluso servigos de transporte, instalagdo de cameras, assentamento de cabos de video, rede e alimentagao p/ cftv, G 10
incluso fornecimento de materiais, acessérios e méao-de-obra
Ref.: Panasonic ou similar

132 Sinalizador visual rotativo, cor AMARELA, instalagdo em topo G 10
Ref.: Rontan ou similar

133 Sirene eletromecanica, padrdo industrial, 118/110dB, a prova de intempéries, alimentacéo 127/220VAC G 10
Ref.: Rontan ou similar

1.3.4 Sensor IVP imune a animais até 40kg p/ areas externas .

3. ) - cj 30

Ref.: Panasonic ou similar

135 Gravador Externo para até 16 cameras ¢/ HD 4TB G 1
Ref.: Panasonic ou similar

1.4 Centro de Contro e Operagédo - CCO

14.1 Fornecimento de Controlador Légico Programavel (CLP), composto, no minimo, dos seguintes itens:

14.1.1 Bastidor 24 posicdes un 2

1.4.1.2 Mdédulo UCP, ¢/ meméria min 4 MBytes, 2 x Ethernet TCP/IP, suporte a redundancia, cartdo de meméria un 1

1.4.1.3 Médulo de alimentacéo, 24Vcc / 30W un 2

1.4.1.4 Mddulo de comunicacéo Profibus DP, Mestre un 2

1.4.1.5 Médulo de entrada digital, 16ED / 24Vcc un 15

1.4.1.6 Médulo de entrada analdgica, 8EA (tensdo/corrente) un 1

1.4.1.7 Médulo de saida digital, 16SD / 24Vcc un 15

1.4.1.8 Médulo de saida digital, 16SD / Relé un 2

1.4.1.9 Médulo de saida analégica, 4SA (tensdo/corrente) un 4

1.4.1.10 Médulo de extepsﬁo de barramento un 1
Ref.: Altus ou similar

14111 Switch modular NAO GERENCIAVEL ¢/ 08 porta éptica TX10/100/2000Mbps (L1) un 10
Ref.: RUGGEDCOM ou similar

1.4.1.12 Switch modular GERENCIAVEL ¢/ 24 porta 6ptica TX10/100/1000Mbps - (L2) un 2
Ref.. RUGGEDCOM ou similar

1.41.13 Médulo de expanséo p/ swicth modular (L2) - 10 Portas, em fibra ética un 3
Ref.. RUGGEDCOM ou similar

1.4.1.14 Servidor de impressao un 1
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ITEM DISCRIMINACAO UNID. | QUANT.

14.1.15 Fornecimentq e'instalacéo de impressora jato de tinta un 1
Ref.: HP ou similar

14.1.16 Fornecimentq e_instalacéo de impressora laser un 1
Ref.: HP ou similar

1.5 Subestacéo aérea 15hVA - 13,8kV - 220/127V

151 Transformador Trifasico capacidade 15 kVA tensdo superior 13.800/13.200/12.600, tensédo inferior 220/127 e tipo de un 1

o ligacdo estrela com neuto aterrado

1.5.2 Disjuntor termomagneético tripolar de 50A, 30kA, 250V, termomagnético un 1

1.5.3 Chave fusivel com abertura tripolar sob carga 15kV, | 100A/1H e fusivel 1A un 3

2. FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS TURN KEY (fornecimento integrado a servigos e softwares)

2.1 Sistema de Comunicacéo
Fornecimento de Radio modem digital ETHERNET 2,4GHz 400mw, incluso fornecimento de antenas, racks, torres e

211 demais materiais para instalacéo, além de softwares de configuragéo e teste e todos os demais servicos e materiais G 2
necessarios a implantagéo, incluindo site survey, testes p6s montagem e configuracéo.
Ref.: Elpro, modelo 245U-E ou similar

2.2 Centro de Controle e Operagédo - CCO
Fornecimento de Hardware completo e acessorios para SERVIDOR, constituido de cpu, periféricos e pacote basico de

221 software (sistema operacional windows server, pacote office professional, antivirus, etc) cj 3
Ref.: DELL ou similar
Fornecimento de Hardware completo e acessorios, tipo WORKSTATION, para estacdes de operagao local e estacédo de

292 engenharia constituido de cpu, 2 monitores LED, periféricos e pacote basico de software (sistema operacional windows, G 2
antivirus e pacote office professional, etc)
Ref.: DELL ou similar
Fornecimento de NOTEBOOK completo e acessdrios para estacédo de operacéo local e estacéo de engenharia, incluso

223 pacote basico de software (sistema operacional windows, antivirus e pacote office professional, etc) cj 1
Ref.: DELL ou similar

294 Fornecimento e montagem de Unidade Terminal Remota - UTR G 10
Ref.: ML Painéis ou similar

3. FORNECIMENTO DE SOFTWARES

3.1 Sistema de CFTV
Software para controle de cameras IP (minimo 16 cameras), incluindo controles PTZ e armazenamento de imagens por até

3.11 15 dias, incluso fornecimento, instalagdo, configuracéo, testes e treinamento cj 1
Ref.: Panasonic ou similar

3.2 Centro de Controle de Operagéo - CCO

321 Fornecimento e instalagdo das licencas de software p/ configuracéo e desenvolvimento/manutencéo de aplicativos dos clpg G 3
Ref.: Altus ou similar
Desenvolvimento e integracéo do Sistema Digital de Superviséo e Controle (SDSC), incluindo fornecimento de software

392 supervisoério desenvolvimento, integragdo, configuragdo, acompanhamento do start up e comissionamento, treinamento e gb 1
testes
Ref.: Elipse E3 ou similar

4. FORNECIMENTO DE MATERIAIS

4.1 Sistema de Comunicacéo
Fornecimento de cabo de fibra 6tica, tipo monomodo, totalmente dielétrico, ¢/ 12 fibras, geleado, comprimento de onda|

4.1.1 1310/1550 nm, atenuagdo méaxima de 0,37 dB/km, construcao tipo "loose", p/ instalagdo em rede aérea, em vaos de 200m)| m 15.000
e resistente a intempéries
Fornecimento de cabo de fibra 6tica, tipo monomodo, totalmente dielétrico, ¢/ 12 fibras, comprimento de onda 1310/1550]

412 nm, atenuagdo maxima de 0,37 dB/km, construcédo tipo "loose", geleado, resistente ao ataque de roedores, p/ instalagao e m 5.000
rede subterranea.
Fornecimento de cabo para comunicagdo em meio fisico EIA-485, do tipo par trangado, blindado, condutores em cobre, 22

4.1.3 AWG, e condutor de dreno, resistente a raios UV, c/ formagédo 1x2P 22AWG+BL m 2.300
Ref.: BELDEN, modelo 3107A, ou similar
Fornecimento de cabo para comunicagdo em ETHERNET INDUSTRIAL, Categoria 5e, ¢/ pares trangados, com condutores

414 rigidos de cobre nu, isolagao poliolefinica, cobertura de PVC 0,76 mm grau industrial, resistente a raios UV e 6leo, ¢/ m 120
formacgédo 1x4P 24AWG
Ref.: BELDEN, modelo 7918A, ou similar
Fornecimento de conector para redes industriais, ¢/ capacidade de comutagéo de 4 sinais (PROFIBUS + Alimentacao), c/

415 desconexdo/conexéo de dispositivo em campo sem a abertura do invélucro, em barramento a quente, inclusive em areas un 50
classificadas, carcaca em liga de aluminio Copper Free e IP67
Ref.: Coester, modelo HOT DISCONNECT, ou similar

4.2 Subestacdo Aérea 15 kVA - 13,8kV - 220/127V

4.2.1 Poste de concreto 300 DAN 11 metros secé&o circular un 1
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ITEM DISCRIMINACAO UNID. | QUANT.
4.2.2 Isolador de pino polimétrico para 15kV para cabo protegido 15kV un 3
4.2.3 Eletroduto de ferro galvanizado, com rosca, diametro @32mm m 3
4.2.4 Cinta de aco galvanizado @100mm?2 un 2
4.2.5 Cabo de cobre nu #50mm? para aterramento m 30
4.2.6 Haste de aco zincado, tipo cantoneira, para aterramento comprimento 2,40m, com conector cabo-haste un 4
4.2.7 Caixa para medidor polifasico sem disjuntor CM-4 un 1
4.2.8 Caixa para disjuntores, trafos de corrente e barramentos e disjuntor termomagnético tripolar, 500V, 600 30kA- CM18 un 1
4.2.9 Conector parafuso fendido com espacador para cabo # 50mm?2 un 3
4.2.10 Conjunto de bucha e arruela diametro @32mm Cj 2
4.2.11 Cabo isolado 15kV- 3x1x50+3/8" m 25
4.2.12 Suporte para fixacdo de trafo em poste un 1
4.2.13 Conector térmico CA/CA 2AWG-CA-50mm?2 un 7
4.2.14 Niple longo didmetro @32mm un 1
4.2.15 Conjunto de bucha e arruela diametro 100mm2 cj 4
4.2.16 Cabecote de aluminio 135° @32mm un 3
4.2.17 Suporte para eletroduto de didmetro @32mm un 1
4.2.18 Isolador roldana para baixa tensdo un 4
4.2.19 Curva em "S", aco galvanizado, @32mm un 1
4.2.20 Armacédo secundéaria em estribo com haste didametro 16 x 150mm un 4
4.2.21 Cabo de aco MR6,4 kg 10
4.3 Postes para Alimentacao
4.3.1 Poste de concreto 300 DAN 9 metros sec¢éo circular com supotre un 110
4.3.2 Armagcédo secundaria em estribo com haste didametro 16 x 150mm un 440
4.3.3 Isolador roldana para baixa tensao un 440
4.34 Condutor de cobre isolamento PVC, 750V, 21mm? m 60.000
4.35 Arruela quadrada un 1.100
4.3.6 Parafuso M8 rosca parcial un 440
4.3.7 Haste de aco zincado, tipo cantoneira, para aterramento comprimento 2,40m, com conector cabo-haste un 220
4.4 Sistema de Protecdo Contra Descargas Atmosféricas - SPDA
4.4.1 Cabo de cobre nu, se¢des # 50mm?2 m 1.200
4.4.2 Presilha de latdo com furo diametro 8mm para cabo # 50mm?2 un 2.750
4.4.3 Parafuso fenda em aco inox autoatarrachante @4,2 x 50mm un 1.650
4.4.4 Abracadeira circular com cunha diametro 2" un 880
4.4.5 Bucha de nylon n° S-8 un 3.410
4.4.6 Parafuso fenda em aco inox autoatarrachante @1/4 x 45mm un 1.760
4.4.7 Arruela lisa @1/4" un 3.520
4.4.8 Chumbador rosca interna "WW" diametro 1/4" un 440
4.4.9 Suportes guia Simples h= 200 mm com roldana em polipropileno rosca mecéanica com 2 porcas @ 5/16" un 440
4.4.10 Tubo de PVC rigido roscavel didmetro 2", fornecido em pecas de 3m un 220
4411 Caixa de medicdo suspensa em PVC para eletroduto diametro 2" un 220
4.4.12 Conector de medigcdo bimetdlico un 220
4.4.13 Conector parafuso fendido, fabricado em liga de cobre de alta resisténcia para cabo # 35mm2 un 330
4.4.14 Haste de aterramento em cantoneira 25 x 25 x 5mm comprimento 2400mm un 330
4.4.15 Caixa tipo solo, fabricada em PVC diametro 300mm com tampa de ferro fundido un 220
5. SERVICOS
5.1 Instrumentacédo
511 Fornecimento de materiais, servicos e maéao-de-obra necessarios a instalacdo de 3 (trés) Medidores de Vazéo gb 1

o Eletromagnético - tipo CARRETEL (DN 500/600), incluindo: parametrizacéo, suporte ao start-up e treinamento.
Fornecimento de materiais, servicos e méo-de-obra necessarios a instalacédo de 6 (seis) Medidores de Vazéo Ultrassonico -
5.1.2 ) EE e - > gb 1
tipo INTRUSIVO, incluindo: parametrizacéo, suporte ao start-up e treinamento.
513 Fornecimento de materiais, servicos e méo-de-obra necessarios a instalacéo de 2 (dois) Medidores de Vazé&o Ultrassonicol gb 1
o para CANAL ABERTO, incluindo: parametrizacéo, suporte ao start-up e treinamento.
5.2 Sistema de Comunicacao
Fornecimento de servigos, testes e materiais necessarios a implantacdo da rede AEREA, incluindo: lancamento,
521 etiquetagem e identificacédo de cabos, instalagdo de DIO/DGO (c/ preparagdo dos cabos), configuracéo, fuséo de fibra, km 15
- terminagdes, instalacdo e fornecimento de terminadores Opticos, testes, ferragens, instalacdo de caixa de emenda e
instalacdo em poste.
Fornecimento de servicos, testes e materiais necessarios a implantagéo da rede SUBTERRANEA, incluindo: langamento,
5.2.2 etiquetagem e identificacdo de cabos, istalacdo de DIO/DGO (c/ preparacdo dos cabos), fusdo de fibra, terminages, km 3
instalacdo e fornecimento de terminadores 6pticos, testes, instalagéo de caixa de emenda, insuflamento e teste de duto.

523 Fornecimento de servigos, testes e materiais necessarios a implantagdo da rede PROFIBUS, incluindo: langamento, Kkm 230
o certificacdo pré-lancamento e pés lancamento do cabo EIA-485, 1x2P 22AWG+BL ’
524 Fornecimento de servigos, testes e materiais necessarios a implantagdo da rede ETHERNET, incluindo: lancamento, m 120

o certificacdo pré-lancamento e pés lancamento do cabo de ETHERNET INDUSTRIAL, 1x4P 24AWG
5.3 [Circuito Fechado de Televis&o - CFTV
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ITEM DISCRIMINACAO UNID. | QUANT.
Fornecimento de servigos, testes e materiais necessarios a implantagédo do Circuito Fechado de Televisdo (CFTV), em|
53.1 cada UTR, incluindo configuracdo, cabos, conectores, acessoérios, ferragens para fixagdo de todos os equipamentos| un 10
integrantes da solugéo localizados em campo, como cameras, sirenes, sinalizadores rotativos, sensores, etc.
54 Centro de Controle e Operacéo - CCO
5.4.1 Pré-operacao e start-up gb 1
5.4.2 Operacio assistida gb 1
55 Subestacdo Aérea 15 kVA - 13,8kV - 220/127V
551 Fornecimento de materiais, servicos e mao-de-obra necessarios a instalacdo de Transformador Trifasico, incluindo; un 1
o transporte e armazenagem
5.5.2 Fornecimento de materiais, servicos e mao-de-obra necessarios a instalacdo e Disjuntor termomagnético tripolar un 1
5.5.3 Fornecimento de materiais, servicos e mao-de-obra necessarios a instalacdo de Chave fusivel un 1
554 Fornecimento e transporte de materiais, servicos e mao-de-obra necesséarios a implantagdo da Subestacdo Aérea, un 1
o incluindo: transporte, armazenagem e assentamento
5.6 Postes para Alimentacédo
5.6.1 Fornecimento e transporte de materiais, servicos e mao-de-obra necessarios a instalacéo de Postes de Alimentacéo, un 110
- incluindo: transporte, armazenagem e assentamento
Subtotal
5.7 Sistema de Protecdo Contra Descargas Atmosféricas - SPDA
571 Fornecimento e transporte de materiais, servicos e mao-de-obra necessarios & implantagéo do Sistema de Protecéo Contra| un 110

Descargas Atmosféricas - SPDA
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